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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (ST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspolnego stownika CPV
specyfikacji
45000000-0 ST Wymagania ogdine
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robét przy
realizacji zadania ,Zmiana sposobu uzytkowania szkoty podstawowej w Brzeznie Wielkim na przedszkole wraz z
przebudowa”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowych specyfikacji technicznych (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

W sktad Specyfikacji Technicznej wchodzg opracowania branzowych specyfikacji technicznych, ktére nalezy
rozpatrywaé tacznie. Specyfikacja Techniczna precyzuje pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
inwestycyjnego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, sprawnej i dobrej jakosciowo realizacji inwestycji w
zakresie okreSlonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego inwestycji i procedur
towarzyszacych jej realizacji. Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodta szczegdtowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji robot, uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego
kryterium:

a) umowa;

b) dokumentacja projektowa;

c) aktualne w dacie wykonywania robét Normy, ktdrych stosowanie przez przywofanie ich w SST jest

obligatoryjne, o ile dokumentacja projektowa nie formutuje ostrzejszych kryteridw jakosciowych;

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt;

e) warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, czesci od A do E - Wydawnictwo Arkady,

Warszawa,
Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan i sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomiedzy Normami a
dokumentacjg projektowa lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi, Normami i elementami dokumentacji
projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem
do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci obcigzajg Wykonawce. Odstepstwa
od wymagan podanych w specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukgji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdine, wspdlne dla robdt budowlanych objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Zbiér ten zawiera nizej wymienione specyfikacje szczegdtowe:

SST-01  CPV 45262500-6 Roboty murowe

SST-02  CPV 44212000-9 Konstrukcje stalowe

SST-03  CPV 45421000-4 Stolarka budowlana

SST-04  CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.4. Okreslenia podstawowe

obiekt budowlany | nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
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obiekt matej

nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

architektury a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

tymczasowy nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie

obiekt budowlany

krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowa

nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

roboty budowlane

nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remont nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

roboty minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i

podstawowe wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

roboty zanikajace

roboty budowlane, ktdrych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw robdt.

urzadzenia
budowlane

nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu S$ciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

teren budowy

nalezy przez to rozumieé¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawo do
dysponowania
nieruchomoécig na
cele budowlane

nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwolenie na

nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie

budowe budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacja nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem architektoniczno-
budowy budowlanym, projektami technicznymi, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacja nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
powykonawcza wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

teren zamkniety

nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

aprobata
techniczna

pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniong jednostke, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ dostosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wtasciwosci techniczne
wyrobu na podstawie badan,analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw

wiasciwy organ

organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci

wyrdb budowlany

wyrob w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
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organ samorzadu

nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

zawodowego zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (t. j Dz. U. 2019 poz. 1117 z
pozn. zm.).

obszar nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow

oddziatywania odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego

obiektu terenu.

optata kwota naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole

dokonywane przez wtasciwy organ.

droga tymczasowa

droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dziennik budowy

dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

kierownik budowy

osoba upowazniona do kierowania robotami, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe. Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem robdt budowlanych, ktérg moze sprawowac
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynierow
Budownictwa.

inspektor nadzoru

osoba posiadajgca wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowa, uprawnienia budowlane i
bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa. Wykonuje samodzielng funkcje techniczng w
budownictwie. Inwestor powierza jej nadzor nad budowa. Inspektor reprezentuje interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloci wykonanych robot i bierze udziat
w odbiorze gotowego obiektu.

projektant

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

rejestr obmiarow

akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

laboratorium

laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robét.

materiaty

wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

obmiar robot

pomiar robot w celu weryfikacji ich wartosci kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw
przyjetych w przedmiarze robdt albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych
przedmiarem

przedmiar robot

zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

rekultywacja

roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

usterki

uchybienia w jakosci robdt i wyrobow usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy, przed
zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo najpdzniej przed podpisaniem
protokotu odbioru

grupy, klasy,
kategorie robot

grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu (WE) nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien UE (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).
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umowa Lumowa rezultatu”, zawiera zobowigzanie wykonawcy do zbudowania i oddania w okreslonym
terminie obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe i
zasadami wiedzy techniczne;j.

normy europejskie | normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Wspdlny Stownik | systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien
Zamoéwien publicznych. Sklada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z éwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

a) dostarczong przez Zamawiajgcego,

b) sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig
zafgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byc
zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosSc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wplyw na niezadowalajacg jakosc¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oS$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

2. MI-,\TERIAI'.Y

2.1. Zrodta uzyskania materialow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.

0 prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposéb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawta II 11d, 83-200 Starogard Gdanski www.bigprojekt.com
7




[lﬂ BIGPROJEKT

udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrdédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek ztéz miejscowych, wiaczajac w to Zzrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze
postanowienia ogdine lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce oraz
rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢, wtasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegolnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaC wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
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odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatlow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.1.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowq i ST. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementdw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloS¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prdobek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
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ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedy przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami
ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy s3a niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
a) posiadajg certyfikat zgodnosci danego wyrobu z wymaganiami prawodawstwa zharmonizowanego (znak CE)
b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w lit. a) i
spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zafgcznika, opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
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- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
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przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie czy tez oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach technicznych (SST) lub
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) w kosztorysie ofertowym. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koricowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robdt.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbidr koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi zgodno$¢ wykonania robdt z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z:

a) umowa,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

¢) Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt budowlanych,
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d) dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe,
e) ofertg Wykonawcy.

Do obowigzkow Inspektor Nadzoru nalezy:

a) sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajgcych i tych, ktére ulegty zakryciu,

b) sprawdzenie zgodnosci jakosci wykonanych robdt i wbudowanych materiatéw budowlanych z obowigzujgcymi

w tym zakresie normami i przepisami.

c) sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego operatu,

zawierajgcego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidtowo$¢ i kompletno$¢ oraz

dopuszczenie operatu do odbioru korncowego

d) sprawdzenie dokumentéw pozwalajacych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.
Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru korncowego
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) dzienniki budowy i ksigzki obmiarédw (oryginaty),
c) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
d) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
e) protokoty odbioréw czesciowych,
f) recepty i ustalenia technologiczne,
g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),
h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodne z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ podana w ofercie przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoséci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania
budowy,
b) uzyskanie niezbednych opinii i zatwierdzenia projektu u odpowiedniej instytucji wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,
C) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu i
zatwierdzong dokumentacja,
d) optaty/dzierzawy terenu,
e) przygotowanie terenu,
f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
g) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2022 poz. 1710 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 869 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 272 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz.
1966).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021, poz. 1686).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspolnego stownika CPV
specyfikacji
45262500-6 SST-01 Roboty murowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot murowych przy realizacji zadania ,Zmiana sposobu uzytkowania szkoty podstawowej w Brzeznie Wielkim na
przedszkole wraz z przebudowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot murowych i dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie
robdt zwigzanych z:

- wykonaniem zamurowan otwordéw w Scianach

- wykonaniem nowych $cianek dziatowych murowanych

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczng (ST).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdot podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Wszystkie materiaty murarskie powinny by¢ zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje
zgodnoéci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczeristwa i winny posiadac atest PZH.

2.1. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Bloczki z betonu komorkowego M500 59x24x24 wedtug PN-EN 771-4+A1:2015-10.

2.2.2. Plytki z betonu komdrkowego M500 59x24x12 wedtug PN-EN 771-4+A1:2015-10.

2.2.3. Zaprawa murarska spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2:2016-12.
Materiaty do zaprawy murarskiej:
a) piasek spetniajgcy wymagania PN-EN 13139:2003 nie zawierajgcy domieszek organicznych, o frakcjach: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek S$rednioziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.
b) woda: czysta, odpowiadajgca wymogom normy PN-EN 1008:2004, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad,
zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi pochodzi¢ ze zrédet doktadnie
przebadanych lub o jakosci nie budzacej watpliwosci. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej, poniewaz nie
wymaga ona wykonywania zadnych badan.
c) cement portlandzki, marki ,25”. Do wykonania robot nalezy uzy¢ cementu tej samej marki bez dodatkow
mineralnych. Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1:2012 oraz PN-EN 197-2:2020-09.
Niedopuszczalna jest obecno$¢ w cemencie ziaren o twardosci uniemozliwiajgcej ich skruszenie w palcach w ilosci
wiekszej niz 20%. Cement nalezy przechowywac¢ w warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi.
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2.3. Warunki przechowywania i skladowania.
2.3.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.3.2. Materiat budowlany nalezy sktadowaé¢ w suchym miejscy, zabezpieczonym przed wptywem opaddéw deszczu.
Uktada sie go w stosy o wysokosci warstw max. 8, zabezpieczajac je przed rozsunieciem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg ,Prawo zamowien
publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyrdb.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.1. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla $rodowiska. Zastosowany sprzet winien spetniac
wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw i czesci elementéw. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Bloczki nalezy podczas
transportu utozy¢ Scisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie lub wypadnieciem podczas transportu
oraz przed opadami deszczu. tadunek niepakietowany nalezy zatadowad z catkowitym zapetnieniem przestrzeni
fadunkowej. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Realizacja rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami
sztuki murarskiej. Mury nalezy wznosi¢ warstwami z zastosowaniem zasad prawidtowego wigzania i grubosci spoin.
Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej dtugosci. Bloczki lub ptytki winny by¢ czyste i wolne od kurzu. Scianki
nalezy wznosi¢ w taki sposob, aby w kolejnych poziomych warstwach muru spoiny byly przesuniete o po6t diugosci
elementu (bloczka, ptytki). Bloczki nalezy uktada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej M-2 lub z wykorzystaniem suchej
mieszanki zaprawy klejowej, na bazie cementu. Bloczki uktada¢ nalezy na suchym i rownym podtozu. Wilgotnosc
bloczkédw w chwili wbudowania nie moze by¢ wieksza niz 20%. Przed utozeniem bloczkédw w murze nalezy je zwilzy¢
wodg, aby beton nie odciggat wody z zaprawy. W przypadku wznoszenia $cian na zaprawie klejowej, nalezy prowadzi¢
prace w temperaturach nie nizszych niz +5,0 st. C i nie wyzszych niz +25,0 st. C. Grubo$¢ spoin przy wznoszeniu
muréw na zaprawie cementowo-wapiennej winna wynosi¢ dla spoin poziomych 15mm, a dla pionowych 10mm. W
przypadku muréw z cienkimi spoinami wartosci te wynoszg odpowiednio od 0,5 do 3 mm i $rednio 2 mm. Mury nalezy
wykonywac tak, by powierzchnie byty zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawedzie przeciecia byty
liniami prostymi. Stalowe oscieznice drzwi w nowo wznoszonych Scianach wewnetrznych nalezy osadza¢ w trakcie
wznoszenia tych Scian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego, a takze sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatdw na
podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ zastosowanych materiatéw, deklaracje
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zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub Aprobatg Techniczng, sprawdzenia terminu przydatnosci
do uzycia materiatéw dla ktdérych taki termin okreslono wedtug danych na opakowaniu.

Sprawdzenie materiatéw budowlanych na budowie polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami klasy oznaczonej
na materiale. Proba dorazna polega na ogledzinach, opukiwaniu i mierzeniu w zakresie wymiardw i ksztattu, liczby
szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenie, przetomu ze zwrdceniem uwagi na zawartos¢ margla. W przypadku braku
mozliwosci okreslenia jakosci i klasy cegty/bloczkdw poprzez ogledziny nalezy poddac jg badaniom laboratoryjnym.

6.2. Prawidtowos¢ wykonania konstrukcji murowych z bloczkéw gazobetonowych

Sprawdzenie zgodnosci gtéwnych wymiaréw, grubosci muréw i wielkosci otworéw przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
oraz poréwnanie z dokumentacjg. Wynik stanowi $rednig z trzech pomiardéw.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiarow muréw z bloczkdw powinny miescic sie w granicach:

- najwieksze dopuszczalne odchylenie grubosci muru przy projektowanej grubosci sciany 12cm wynosi +0mm. Pomiary
nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 772-16:2011,

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru <4mm/m

- odchylenie krawedzi od linii prostej <3mm/m i nie wiecej niz jedno na 2m

- odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi Scian dla $cianek dziatowych na wys. kondygnacji <10mm i na wys.
$ciany <6mm,

- najwieksze odchylenie gdérnych powierzchni kazdej warstwy od poziomu <2mm/m i nie wiecej niz 30mm na catej
dtugosci Sciany,

- odchylenia przecinajgcych sie powierzchni od kata prostego <10mm/m i nie wiecej niz 30mm na catej dtugosci Sciany
- sprawdzenie prawidtowosci wigzania murdw, potaczen, utozenia nadprozy i osadzenia oscieznic poprzez ogledziny
zewnetrzne i pomiar,

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - pomiarow dokonuje sie w przypadku powstatych watpliwosci co do
zachowania wymaganych grubosci spoin. Grubo$¢ spoin winna wynosic¢ dla spoin poziomych 15mm, a dla pionowych
10mm. Dopuszczalna odchytka do £3mm.

- sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi przeprowadza sie za pomoca taty kontrolnej o dtugosci
2m oraz pomiar prze$witu miedzy tatg a powierzchnia,

- sprawdzenie pionowosci krawedzi oraz kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac za wykonane prawidtowo i zgodnie z
wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia ktdregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i
materiatdw oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci robot murowych z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana
ponowna kontrola wykonanych roboét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét
Jednostkg obmiarowg jest 1m? Sciany. Jednostka obmiarowg dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w
przedmiarze robdt dla danej pozycji kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru robét podano w ST.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowaq i SST
Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Odbidr robdt w zakresie wznoszenia Scian i pozostatych robot murarskich obejmuje:

- odbior jakosciowy zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci grubosci $cian z dokumentacja,

- sprawdzenie prawidtowos$¢ wykonania konstrukcji murowych zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.
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9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie
przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajgc
wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

- przygotowanie, ustawienie, obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan, pomostéw i drabin,

- przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczng,

- oczyszczenie przygotowanie podtoza pod wykonanie robdt,

- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostatych powierzchni budynku,

- przygotowanie zaprawy,

- wymurowanie $cian,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatdw stanowigcych wtasnos¢é Wykonawcy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- unieszkodliwienie odpadow,

- utrzymanie miejsca robot.

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robdt,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywofane warunkami atmosferycznymi

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie z zapisami w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z p6zn. zm.).

10.2. Normy

PN-EN 771-4+A1:2015-10 - Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN 772-16:2011 - Metody badan elementdw murowych. Cze$¢ 16: OkreSlenie wymiardw.

PN-EN 998-2:2016-12 - Wymagania dotyczace zapraw do muréw — CzesS¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 - Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2020-09 - Cement. Cze$¢ 2 : Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betondw.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspolnego stownika CPV
specyfikacji
44212000-9 SST-02 Konstrukcje stalowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace montazu konstrukcji
stalowych przy realizacji zadania ,Zmiana sposobu uzytkowania szkoly podstawowej w Brzeznie Wielkim na
przedszkole wraz z przebudowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
- montazem konstrukcji stalowej (podciagi i nadproza)

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczng (ST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczenstwa i winny posiada¢ atest PZH. Materiaty
dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1. Stal konstrukcja

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN
10025-1 do 6, PN-EN 10219-1 do 2, PN-EN 10162:2005. Ksztattowniki i blachy (zaréwno walcowane na gorgco jak i
wykonane na zimno) stosowane do wykonania elementow stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujgcym
wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2. taczniki

Sruby, nakretki, kotwy i inne akcesoria do taczenia elementéw stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-EN ISO 2320:2016-02, a ponadto:

- Sruby w potaczeniach zwyklych (niesprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4016:2011,
PN-EN 15048-1:2016-09,

- Sruby w potaczeniach ciernych (sprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 14399-1 do 5.
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2.3. Materialy do spawania

Materiaty do spawania elementdéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 544:2018-02, a
ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12074:2004,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 14174:2019-07, PN-EN
13479:2017-08.

2.4. Pozostale materialy

- $ruby, podktadki, nakretki

- kotwy

- systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwien

3. SPRZET
0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.1. Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla $rodowiska. Zastosowany sprzet winien spetniac
wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw i czesci elementéw. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem, uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi. tadunek niepakietowany nalezy zatadowac z catkowitym
zapetnieniem przestrzeni tadunkowej. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wymagania szczegotowe realizacji robot
Elementy stalowe winne by¢ wykonywane w Wytwdrni (zaktadach specjalistycznych). Elementy stalowe drugorzedne
moga by¢ wykonywane na budowie przez spawaczy posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

5.2. Wytwarzanie konstrukcji

Przy wytwarzaniu i montazu konstrukcji nalezy uwzgledni¢ klase konstrukcji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Kazda cze$¢ sktadowa konstrukcji powinna by¢ oznakowana trwatym znakiem identyfikacyjnym w sposdb nie
powodujacy jej uszkodzenia. Nie dopuszcza sie znakowania za pomocg przecinaka. System oznaczen elementow
wysytkowych powinien by¢ okreslony przy sporzadzaniu rysunkdw warsztatowych: elementy wysytkowe oznaczac
nalezy za pomocg kodu literowo-cyfrowego tworzonego z duzych liter facinskich i cyfr arabskich. Oznaczenia nalezy
nanosi¢ w sposdb trwaty, w widocznych miejscach. Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych
przed wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem gatunku stali, asortymentu, wiasnosci, wymiaréw i
prostoliniowosci.

Materiaty hutnicze przed skierowaniem do produkcji nalezy wstepnie oczysci¢ i wyprostowac. Powierzchnie ciecia oraz
krawedzie uzyskane w wyniku obrébki materiatu powinny byc¢ czyste, bez nieréwnosci (naderwan, zadzioréw, naciekdw
itp.), a ubytek przekroju nie powinien przekracza¢ 3%. Brzegi spawania nalezy przygotowac zgodnie z normg PN-EN
ISO 9692-2:2002 i PN-EN ISO 9013:2017-04. Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna by¢
zgodna z PN-EN 1011-1:2009 i PN-EN 1011-2:2004/A1:2005. Spawacze powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia wg
normy PN-EN ISO 9606-1:2017-10, a operatorzy automatdéw spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN ISO
14732:2014-01. Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane pod nadzorem spawalniczym, ktérego uprawnienia i
zakres odpowiedzialnosci okreslajg PN-EN 1090-2:2018-09 i PN-EN ISO 14731:2019-05. Badania kontrolne jakosci
procesu spawania nalezy przeprowadza¢ wg norm PN-EN ISO 15614-1:2017-08, PN-EN ISO 15613:2006.

Kazde potaczenie spawane powinno podlegac kontroli — przynajmniej badaniom wizualnym — jesli w dokumentacji nie
okreslono koniecznosci wykonania innych badan. Potgczenia spawane blach weztowych dla elementdw tgczonych na
montazu za pomocg $rub sprezajgcych powinny byé poddane kontroli defektoskopowej (radiograficznie lub

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposéb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawta II 11d, 83-200 Starogard Gdanski www.bigprojekt.com
20




[lﬂ BIGPROJEKT

ultradzwiekowo dla spoin czotowych, metodg magnetyczno-proszkowg dla spoin pachwinowych). Badania wizualne
winny by¢ przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny umiejscowiono prawidtowo, ogledzin
ksztattu i powierzchni, grubosci i dtugosci powierzchniowych niezgodnosci spawalniczych (podtopien, odpryskéw itp.).
Kontroli jakosci potaczen spawanych powinien dokona¢ personel majacy przynajmniej I stopien kwalifikacji i
odpowiedni certyfikat wedtug PN-EN ISO 9712:2022-09.

5.3. Skladanie i spawanie czesci w elementy wysytkowe

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w miejscach, ktére po scaleniu
beda trudno dostepne. Czesci sktadowe ztgcza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2. Odchytki wymiarow
przekroju ksztattownikdw spawanych powinny by¢ zgodne z PN-EN 1090-2:2009. Czesci ztozone do spawania dla
materiatu o grubosci nie wiekszej niz 50mm, powinny by¢ unieruchomione za pomocg odpowiedniego oprzyrzagdowania
lub spoin sczepnych o minimalnej dt. 50mm. W zlaczach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne nalezy wiaczy¢
w spoine projektowana, a materiat do jej wykonania winien spetnia¢ wymagania materiatu do spoiny projektowanej.
Podczas skitadania dopuszcza sie stosowanie odksztatcenn wstepnych w granicach niezbednych do uzyskania
prawidtowych ztgczy po spawaniu. Konstrukcja winna by¢ odebrana w wytworni protokolarnie na podstawie odbioru
ostatecznego. Konstrukcje nalezy wysyta¢ w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu.

5.4. Montaz elementow stalowych na budowie
Montaz konstrukcji stalowych powinien sie odbywac zgodnie z projektem technologicznym robdt opracowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania konstrukcji nalezy stosowac jedynie materiaty oznaczone umozliwiajace identyfikacje dostawy. Przed
przystapieniem do montazu konstrukgcji, wykonawca montazu powinien zapozna¢ sie z protokotem odbioru elementéw
od wytworcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Dostarczone na plac budowy elementy konstrukgcji stalowej nalezy uktada¢ w kolejnosci odwrotnej w stosunku do
kolejnosci podawania ich do montazu. Nalezy je ukfada¢ tak by oznaczenia byty widoczne, na podktadkach
drewnianych na wyréwnanym i utwardzonym podtozu.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montazu opracowanym przez Wykonawce
zapewniajagcym stateczno$¢ konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia robdt, z zastosowaniem S$rodkow
zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu, tak aby konstrukcja miata zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatem.

Wszystkie elementy konstrukcji winny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami na rysunkach
montazowych. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, by zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub
trwale odksztatcona.

Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocg odpowiedniego
sprzetu pomiarowego z doktadnoscig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu.

Elementy kotwigce nalezy osadzi¢ trwale w prawidtowym potozeniu za pomoca szablonéw lub poprzez wiercenie przez
blachy podstawy (tzw. montaz przelotowy):

- przed rozpoczeciem montazu nos$nos$¢ zakotwien powinna osiggngé wartos¢ odpowiednig do bezpiecznego
przenoszenia obcigzen montazowych. Regulacje potozenia tych elementéw nalezy przewidzie¢ w granicach tolerancji
okreslonych w normie PN-EN 1090-2:2018-09.

- po wyregulowaniu konstrukcji nalezy unieruchomi¢ elementy, ktére moga dozna¢ przypadkowych zmian potozenia
(np. dokreci¢ nakretki Srub).

- podpory nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajgcym przekazywanie obcigzen.

- lgczna powierzchnia pakietéw podktadek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej 15% powierzchni podstawy stupa,
z tym, ze na kazda $rube kotwigcg powinny przypadac po dwa pakiety. Gorna powierzchnia pakietow powinna leze¢ w
dolnej ptaszczyznie blachy podstawy. Usytuowanie pakietow statych powinno umozliwia¢ otoczenie ich podlewka lub
zaprawg cementowg klasy M20 na szerokosci nie mnigjszej niz 25mm.

- bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczyscic przestrzen do wypetniania pod blachg podstawy.

- zaprawe nalezy przed uzyciem wymieszac i stosowac¢ odpowiednio do konsystencji w stanie ciektym do podlewania i
w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzen pod blachg podstawy zostata catkowicie wypetniona.

Montaz elementdw wysytkowych wykona¢ za pomocg zurawia samojezdnego przystosowanego do udzwigu
najciezszego elementu wysytkowego, wymaganej wysokoS¢ podnoszenia oraz wymaganego wysiegu. Elementy
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wysytkowe powinny by¢ zabezpieczone podczas unoszenia oraz uchwycone do haka za pomocg zawiesi w taki sposdb,
aby w trakcie podnoszenia i montazu zachowana byta ich stateczno$¢, nie dopuszcza sie owiniecia linami. Dopuszcza
sie montaz lekkich elementdw o ciezarze <0,5kN recznie zgodnie z przepisami BHP.

State potgczenia elementdw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu
catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy
wykonywac ze stali o takich samych wiasnosciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przez
wypadnieciem. W pofaczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczaé
2mm, a w styku sprezanym 1mm. Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciensze niz 2mm.

5.5. Montaz na $ruby

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi PN-EN 1090-1+A1:2012 oraz PN-EN
1090-2:2018-09. Montaz elementéw wysytkowych za pomocg $rub nalezy zawsze wykonac z zastosowaniem podktadki
pod teb sruby i nakretke. Na kazdg ze $rub muszg przypadac¢ dwa pakiety podktadek.

5.6. Montaz metodg spawania
Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi PN-EN 1090-1+A1:2012 oraz PN-EN
1090-2:2018-09.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Stal weglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwatosci powyzej 15 lat (H wg PN-EN ISO
12944-5:2020-03) dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wedtug PN-EN ISO 12944-2:2018-02 kategorii
korozyjnosci atmosfery lub kategorii korozyjnosci wody i gruntu za pomoca powtok malarskich wedtug PN-EN ISO
12944-5:2020-03 lub za pomocg ocynkowania wedtug PN-EN ISO 14713-1:2017-08. Wszystkie elementy powinny by¢
wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwdrni. Przed natozeniem powtok elementy powinny by¢ odttuszczone i
oczyszczone metodg strumieniowo-cierng do stopnia Sa 22 wedtug PN-ISO 8501-1:2008. Po dostarczeniu na teren
budowy powinny by¢ usuniete wszelkie defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ elementy
przed uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane warunkami atmosferycznymi. Po zakonczeniu montazu nalezy
naprawi¢ ewentualne defekty i wykonac koncowe powtoki zabezpieczajace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego, a takze sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatéw na
podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ zastosowanych materiatéw, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub Aprobatg Techniczng, sprawdzenia terminu przydatnosci
do uzycia materiatdw dla ktdrych taki termin okreslono wedtug danych na opakowaniu.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania kontrolne i laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we witasciwych
norm lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badarn Wykonawca
przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreSlonym w PZ] do akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywac
Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.

6.3. Wymagania szczegotowe
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy nalezy réwniez
przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioru robdt. Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji
nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi witasciwych SST oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

a) kontrola stali,

b) sprawdzenie elementdw stalowych,

c) sprawdzenie potaczen,

d) sprawdzenie, czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg trwale

mocowane,
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e) sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacjg projektowa,

f) kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

Odbidr elementdw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie

transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola montazu elementéw stalowych:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacjg projektowg,

b) sprawdzenie potaczen,

c) kontrola jakosci wykonania montazu z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
Tolerancje wykonania elementéw oraz montazu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym wykona¢ zgodnie z PN-EN
1090-1+A1:2012 oraz PN-EN 1090-2:2018-09.
Odbioér elementdw konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejgcg konstrukcje oraz ewentualne zalecenia co
do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika
Budowy. Odbidr elementéw stalowych po wbudowaniu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot
Jednostka obmiarowg jest t (tona). Jednostkg obmiarowg dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w
przedmiarze robdt dla danej pozycji kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogo6ine zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru robét podano w ST.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z p6zn. zm.).

10.2. Normy

PN-EN 1993-1-12:2008 - Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1993-1-1:2006 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.

PN-EN 1993-1-2:2007 - Projektowanie konstrukcji stalowych - CzeS¢ 1-2: Reguty ogdine - Obliczanie konstrukcji z
uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1993-1-3:2008 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-3: Reguty ogdine - Reguty uzupetniajgce dla
konstrukgji z ksztattownikow i blach profilowanych na zimno

PN-EN 1993-1-8:2006 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztdéw

PN-EN 1993-1-9:2007 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-9: Zmeczenie

PN-EN 1993-1-10:2007/2010 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-10: Dobdr stali ze wzgledu na odpornosc¢
na kruche pekanie i ciggliwos¢ miedzywarstwowa

PN-EN 1011-1:2009 - Spawanie - Zalecenia dotyczace spawania metali - Cze$¢ 1: Ogdlne wytyczne dotyczace
spawania tukowego

PN-EN 1011-2:2004/A1:2005 - Spawanie- Wytyczne dotyczace spawania metali - Cze$¢ 2: Spawanie tukowe stali
ferrytycznych

PN-EN 1090-1+A1:2012 - Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci
elementow konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2:2018-09 - Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace
konstrukcji stalowych

PN-EN 10025-1 do 6 - Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 1 do 6

PN-EN 10162:2005 - Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno - Warunki techniczne dostawy - Tolerancje wymiardw i
przekroju poprzecznego

PN-EN 10219-1 do 2 - Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych - Czes¢ 1 i 2
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PN-EN 12074:2004 - Materiaty dodatkowe do spawania - Wymagania dotyczace jakosci w procesie produkcji, dostaw i
dystrybucji materiatéw dodatkowych do spawania i proceséw pokrewnych

PN-EN 13479:2017-08 - Materiaty dodatkowe do spawania - Ogoélna norma wyrobu dotyczaca materiatéw dodatkowych
i topnikéw do spawania metali

PN-EN 14399-1 do 5 - Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych - Cze$¢ 1 do 5

PN-EN 15048-1:2016-09 - Zestawy Srubowe do potaczen niesprezanych - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN ISO 544:2018-02 - Materiaty dodatkowe do spawania - Warunki techniczne dostawy spoiw i topnikéw - Typ
wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie

PN-EN ISO 2320:2016-02 - Czesci ztaczne - Nakretki stalowe samozabezpieczajace - Wtasnosci funkcjonalne

PN-EN ISO 4016:2011 - Sruby z tbem szeSciokgtnym -- Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 9013:2017-04 - Ciecie termiczne - Klasyfikacja ciecia termicznego - Specyfikacja geometrii wyrobu i
tolerancje jakosci

PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Cze$¢ 1: Stale

PN-EN ISO 9692-2:2002 - Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegdw do spawania - CzeS$¢ 2: Spawanie
stali fukiem krytym

PN-EN ISO 9712:2022-09 - Badania nieniszczace - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych

PN-EN ISO 12944-2:2018-02 - Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomocag ochronnych
systemoéw malarskich - Cze$¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

PN-EN ISO 12944-5:2020-03 - Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukgcji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich - Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN ISO 14174:2019-07 - Materiaty dodatkowe do spawania - Topniki do spawania tukiem krytym i spawania
elektrozuzlowego - Klasyfikacja

PN-EN ISO 14713-1:2017-08 - Powtoki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed korozjg konstrukcji z
zeliwa i stali - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne dotyczace projektowania i odpornosci korozyjnej

PN-EN ISO 14731:2019-05 - Nadzorowanie spawania - Zadania i odpowiedzialnos¢

PN-EN ISO 14732:2014-01 - Personel spawalniczy - Egzaminowanie operatoréw urzadzen spawalniczych dla
zmechanizowanego spawania oraz nastawiaczy dla zmechanizowanego i automatycznego zgrzewania metali

PN-EN ISO 15613:2006 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Kwalifikowanie na podstawie
przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewania

PN-EN ISO 15614-1:2017-08 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii
spawania - Cze$¢ 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i stopéw niklu

PN-EN ISO 21952:2012 - Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty, prety i stopiwa do spawania
tukowego w ostonie gazu stali odpornych na petfzanie - Klasyfikacja

PN-ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni - Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych
oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspolnego stownika CPV
specyfikacji
45421000-4 SST-03 Stolarka budowlana
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce montazu stolarki
budowlanej przy realizacji zadania ,Zmiana sposobu uzytkowania szkoty podstawowej w Brzeznie Wielkim na
przedszkole wraz z przebudowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot i dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

- montazem stolarki drzwiowej

- montazem stolarki okiennej

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczng (ST).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczenstwa i winny posiada¢ atest PZH. Materiaty
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa

Szczegbtowe wytyczne odnosnie rodzaju i wymiardw stolarki pokazano w dokumentacji projektowej. Wbudowac nalezy
stolarke kompletng wykonczong wraz z okuciami. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej okreSlone w dokumentacji
projektowej nalezy traktowaé wytgcznie jako wartosci orientacyjne, ktére nie mogg zosta¢ uzyte jako wielkosci
zamowieniowe. Wykonawca przed dokonaniem zamoéwienia nowej stolarki zobowigzany jest do przeprowadzenia
weryfikacji z natury jej ilosci i wielkosci po wczesniejszym przeprowadzeniu demontazu istniejacej stolarki i
odpowiednim przygotowaniu otwordw. Przygotowane przez Wykonawce na podstawie pomiaréw z natury zestawienie
zamowieniowe stolarki nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Zamdwienia mozna dokona¢ po
ostatecznej (pisemnej) akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.1.1. Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajgce, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo — ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania.
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Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych lub miejscach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem. Drzwi i okna nalezy sktadowa¢ wedtug instrukcji producenta. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia sktadowych materiatéw przed kradzieza.

3. SPRZET
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.1. Sprzet do montazu stolarki

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla $rodowiska. Zastosowany sprzet winien spetnia¢
wszystkie wymagania BHP i posiada¢ instrukcje obstugi. Do podstawowych narzedzi mozna zaliczy¢ elektronarzedzia
reczne (elektrowkretarki, wiertarka z udarem, mtot udarowy, noze, obcegi, mtotki murarskie, nozyce do ciecia blach,
miotek gumowy, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce techniczne, pistolet wyciskowy do pojemnikéw z
silikonem, mieszalnik elektryczny z mieszadtem do klejéow i zapraw, pojemniki na klej, kielnie trdjkatne,
kielnie trapezowe, pace stalowe gtadkie, pace stalowe z grzebieniem do nakfadania kleju).

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw i czesci elementéw. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem, uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi. tadunek niepakietowany nalezy zatadowac z catkowitym
zapetnieniem przestrzeni tadunkowej. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach
transportowych nalezy faczy¢é w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powlok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

- wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

- usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych

- usztywnienie blokdw za pomocg progow.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementdw po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wymagania szczegotowe realizacji robot

Bezposrednio po osadzeniu stolarke nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie folig malarska. Stolarka okienna

i drzwiowa przed wbudowaniem powinna zostac¢ odebrana od producenta przez zweryfikowanie dotaczonych swiadectw
i atestdw. Mocowania i uszczelnienia oscieznic, parapetéw, podokiennikéw dokonac¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy —
producenta, lecz z zachowaniem warunkéw zawartych w ponizszej tabeli.

Mocowanie stolarki okiennej:

Wymiary zewnetrzne stolarki | liczba Rozmieszczenie punktéw mocowania
unktow
wysokos¢ szerokos¢ gmcowania w nadprozu i progu w oscieznicach bocznych
do 150 do 150 4 nie mocuje sie w 2 punktach:
i . |- w odlegtosci 33cm od nadproza
150-200 6 polw rlma_dprozu i progu w potowie | w odlegtoéci 33cm od progu
szerokosci
powyzej 200 |8 po 2 punkty w nadprozu i progu
rozmieszczone co 1/3 szerokosci
okna
powyzej 150 |do 150 4 nie mocuje sie
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150-200 8 po 1 w nadprozu i progu w potowie | w 3 punktach:
szerokosci - w odlegtosci 33cm od nadproza
.. . - w 2 wysokosci
powyzej 200 |10 po 2 _punkty w nadprozu i progu - w odlegtosci 33cm od progu
rozmieszczone co 1/3 szerokosci
okna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego, a takze sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatdw na
podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ zastosowanych materiatow, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub Aprobatg Techniczng, sprawdzenia terminu przydatnosci
do uzycia materiatéw dla ktdrych taki termin okreslono wedtug danych na opakowaniu.

6.2. Wymagania szczego6towe
W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdcic na:
a) zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
b) sposdb przygotowania osciezy otwordw do osadzenia stolarki (usuniecie tynku w miejscu osadzenia i
mocowania)
c) ilos¢ i jako$¢ tacznikdw mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki,
d) pewno$¢ zakotwienia tacznikéw mechanicznych w murze przez przeprowadzenie proby wyrywania,
e) stabilno$¢ zamontowania elementdw stolarki i $lusarki w murze,
f) poprawnos¢ osadzenia i regulacji stolarki,
g) poprawnosc dziatania skrzydet i wszystkich elementéw ruchomych,
h) pionowo$¢ osadzenia stolarki,
i) szczelnos¢ i estetyke wykonczenia potaczen stolarki z osciezami otworéw - stosowanie taSm wykonczeniowych,
j) szczelno$¢ i ciggtos¢ obrébek blacharskich (parapetéw zewnetrznych),
k) estetyke wykonczenia osciezy otwordw po osadzeniu stolarki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot
Jednostkg obmiarowa jest m? powierzchni stolarki i sztuka. Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka
miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

8.2. Wymagania szczegétowe

Podczas odbioru stolarki otworowej nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

- sprawdzi¢ dokumenty producenta: Swiadectwa dopuszczenia, atesty, karty gwarancyjne na profile i okucia.

- sprawdzi¢ doktadno$¢ wbudowania i zamocowania podokiennikow.

- sprawdzi¢ doktadno$¢ uszczelnienia styku powierzchni tynkowych z rama okna czy futryng drzwi.

- sprawdzi¢ doktadnos¢ szklenia (uszczelki, grubos¢ i rodzaj szkta)

- sprawdzi¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okuc (przez kilkakrotne otwarcie
i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw, sprawdzic¢ ilos¢ i jakos¢ punktéw mocowania, oraz doktadnosé
wypetnienia piankg przestrzeni miedzy ramami a $cianami.

Czynnosci  odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatow,
wykonanych robdt potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
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zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspolnego stownika CPV
specyfikacji
45400000-1 SST-04 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych przy realizacji zadania ,,Zmiana sposobu uzytkowania szkoty podstawowej w Brzeznie Wielkim
na przedszkole wraz z przebudowg”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt wykonczeniowych takich jak:

- wykonanie tynkdw wewnetrznych,

- roboty malarskie,

- wylewki cementowe posadzkowe,

- utozenie warstw wykonczeniowych na posadzkach (wyktadzina winylowa, itp.),
- utozenie warstw wykonczeniowych na $cianach (ptytki ceramiczne, itp.),

- utozenie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczng (ST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robodt

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczenstwa i winny posiadac atest PZH.

2.1. Tynk cementowo-wapienny

2.1.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode spetniajgcg wymagania normy PN-
EN 1008:2004. Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczegdlnosci:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych

- powinien mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, a do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.
Natomiast do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
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2.1.3. Wymagania szczegotowe
a) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej
b) Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
c) Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
w okresie maksymalnie 3 godzin.
d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
e) Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki.
e) Za zgodg Inspektora Nadzoru mozna stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych oraz
cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.
f) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
g) Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.2. Gtadz szpachlowa

Gladz gipsowa produkowana jest na bazie gipsu syntetycznego, zawiera wypetniacze mineralne oraz dodatki
poprawiajgce parametry robocze masy. Dzieki odpowiednio zestawionym dodatkom zaprawa ma bardzo dobrg
urabialnos¢, jest plastyczna, tatwa w naktadaniu, rozprowadzaniu i wygtadzaniu, bardzo dobrze poddaje sie rowniez
obrédbce po zwigzaniu, czyli szlifowaniu. Dzieki mozliwosci nakladania za pomocg mechanicznych urzadzen
natryskowych pozwala na fatwiejszg i znacznie szybszg aplikacje gtadzi w pordwnaniu z metoda
tradycyjna. Gtadz to idealnie gtadka powierzchnia, o biatym, jednolitym kolorze, stanowigca doskonate podioze pod
malowanie lub tapetowanie. Warstwa gipsu pozytywnie wplywa na zdrowie i samopoczucie uzytkownikéw
budynku, zapewniajgc korzystny mikroklimat w pomieszczeniach. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac sie
na podiozach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, $ciany betonowe, podtoza gipsowe.
Nalezy zwrdci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowac na elementy ze stali,
a pozostajace w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.2.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ odpowiednio wysezonowane, suche, stabilne i oczyszczone z zanieczyszczen mogacych ostabic¢
przyczepno$¢. Bruzdy instalacyjne wypetni¢ gipsem budowlanym. Nieréwne podioza mineralne w szczegdlnosci
powierzchnie z pustakéw i cegly (ceramicznej, silikatowej, z betonu komorkowego), nalezy wczesniej wyréwnac
tynkiem. Nie stosowac sie na podtoza drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych. Szczegdtowe zalecenia dotyczace
przygotowania podtoza znajdujg sie w ponizszej tabeli.

Rodzaj podtoza Wymagania Przygotowanie Sposdb gruntowania

tynki cementowe sezonowane przez okres ok. | powierzchnie oczyscic z zalecane gruntowanie

oraz cementowo-wapienne

2-4 tygodni, wilgotnos¢
podtoza mniejsza niz 3%
(okreslona metodg CM)

tynki gipsowe, prefabrykaty
gipsowe (bloczki)

sezonowane przez okres ok.
1-2 tygodni, wilgotno$c¢
podtoza mniejsza niz 3%
(okreslona metoda CM)

kurzu, brudu, olejow,
ttuszczow, resztek powtok
malarskich itp. Stabo
zwigzane czesci podtoza lub
zapraw murarskiej odkug, a
fragmenty sypiace sie
oczysci¢ szczotka druciang

preparatem gruntujgcym.
Preparat nanosi¢ pedzlem,
szczotka lub watkiem
malarskim. Pozostawi¢ do
catkowitego wyschniecia
(ok. 12 h, zaleznie od
warunkow zewnetrznych)

gruntowanie nie jest
wymagane

beton i zelbet

elementy monolityczne
sezonowane przez okres 4-6
miesiecy, wilgotnos¢
podtoza mniejsza niz 3%
(okreslona metodg CM)

powierzchnie oczyscic z
kurzu, brudu, olejow,
ttuszczow, resztek powtok
malarskich oraz $rodkow
antyadhezyjnych. Stabo
zwigzane czesci podioza
odku¢ i oczyscic z pytu

zalecane gruntowanie
preparatem gruntujgcym.
Preparat nanosi¢ pedzlem,
szczotkg lub watkiem
malarskim. Pozostawi¢ do
catkowitego wyschniecia
(ok. 24 h, zaleznie od
warunkéw zewnetrznych)
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2.3. Roboty malarskie
Do malowania powierzchni nalezy zastosowac farby emulsyjne akrylowe. Przed przystgpieniem do malowania,
kolorystyke nalezy uzgodni¢ ze Zleceniodawca. Farby powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13300:2002.

2.3.1. Materiaty pomocnicze

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode (do farb wapiennych),

- terpentyne i benzyne (do farb i emalii olejnych),

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Wylewki z zaprawy cementowej

Wylewki mogg by¢ wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwyktego z cementem portlandzkim klasy 32,5.
Zaleca sie stosowac gotowe, suche mieszanki, produkowane na bazie spoiwa cementowego, wypetniaczy kwarcowych i
dodatkdéw modyfikujacych. Charakteryzujg sie plastycznoscia oraz dobrg przyczepnoscig, co czyni je wyrobem o
uniwersalnym zastosowaniu. tatwos¢ przygotowania masy oraz jej parametry robocze powodujg, ze jest materiatem
bardzo prostym w stosowaniu, wygodnym i ekonomicznym. Do zbrojenia wylewek stosowac siatki zbrojeniowe.

2.4.1. Wymagania techniczne

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 16 MPa.

Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach: > 4 MPa.

Maksymalna s$rednica kruszywa: 2,0 mm.

Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka: 3,5 litra/25 kg.

Minimalna/maksymalna grubos¢ warstwy: 20 mm/50 mm.

Temperatura przygotowania zaprawy oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5 °C do +25 °C.
Czas dojrzewania: ok. 5 minut

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu wodg (przy temperaturze otoczenia +20°C): ok. 1 godziny.
Mozliwo$¢ wchodzenia przy temperaturze okoto 20°C: po okoto 48 godzinach.

Zawartos$¢ rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na 0gdlng suchg mase wyrobu: <0,0002% (2ppm).

2.5. Plytki ceramiczne $cienne wewnetrzne

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to ptytek, dla
ktérych muszg byc¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci, mrozoodpornosc i twardosc.

- nasigkliwo$¢ wodna (%) wg PN-EN ISO 10545-3 - min. 10 + 25

- wytrzymato$¢ na zginanie (MPa) wg PN-EN ISO 10545-4 - min. 15 + 25

- sita tamigca (N) wg PN-EN ISO 10545-4 — min 200 + 600

- odporne na plamienia, wg PN-EN ISO 10545-14 — min. kl 3 +5

2.5.1. Kleje i zaprawy do spoinowania

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004-1:2017-03 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.5.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony plytek i spoin,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.6. Posadzka z tworzyw sztucznych PVC

Wykfadzina podtogowa antyposlizgowa o grubosci min. 2mm, homogeniczna PVC do wszelkich pomieszczen o
najwyzszym natezeniu ruchu. Listwy podtogowe z polichlorku winylu w kolorze dostosowanym do barwy ptytek. Klej do
przyklejenia wykfadziny zalecany przez producenta ptytek. Sznur spawalniczy z plastyfikowanego PVC w kolorze
dostosowanym do koloru spawanych piytek. Srednica sznura powinna wynosi¢ 4-5 mm. Wyktadzine i kleje nalezy
dostarczy¢ do pomieszczenia co najmniej 24 godziny przed uktadaniem.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposéb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawta II 11d, 83-200 Starogard Gdanski www.bigprojekt.com
31



[lﬂ BIGPROJEKT

2.7. Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych
2.7.1. Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 520+A1:2012.

Ponizej zestawiono podstawowe parametry ptyt gipsowo-kartonowych.

Rodzaj ptyty A (GKB) F (GKF) AH2 (GKBI) FH2 (GKFI)
Wymiary, Grubo$¢ w mm 9,5 +0,5 12,5 £0,5 12,5 £0,5 12,5 £0,5
tolerancje 12,5 £0,5 15,0 £0,5 15,0 £0,5 15,0 £0,5
15,0 +£0,5 18,0 £0,5
18,0 +£0,5
Szeroko$¢ w mm | 600 900 1200 1200
Dtugo$¢ w mm 2000-4000-s 2000-4000.s 2000-4000-s 2000-4000.s
Prostopadtos¢, mm <125 10,5 do 13 <5 <5
Masa 1m?/kg 9,5 mm <95 - - -
Pivty grubosci: 45 5 mm <125 10,5 do 13 < 12,5 10,5 do 13
15,0 mm <15 13do 16 <15 13 do 16
18,0 mm <18 14,5 do 18 - -
Wilgotnos¢, % <10 <10 <10 <10
Ugiecie [mm] prostopadle <0,8 <0,8 <0,8 <0,8
réwnolegle <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Obcigz, niszczace| prostopadle > 600 > 600 > 600 > 600
ptyty w N .
rownolegle > 180 > 180 > 180 > 180
Trwatos¢ struktury przy opalaniu, min |- > 220 - > 20
Nasigkliwos¢, % - - <10 <10
Powierzchnia piyty Rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi
Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia Karton powinien by¢ zigczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy
gipsowego odrywaniu rekg rwat sie, nie powodujac odklejania od rdzenia

2.7.2. Profile stalowe

Dla wytworzenia $cian, sufitdbw i obuddw pokrywanych ptytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej konstrukcji wsporczej — rusztu. Ruszty wykonuje sie ze specjalnych systemowych profili stalowych. Sa to
profile z blachy stalowej, zimnogiete i zabezpieczone przez korozja, zwykle ocynkowane. Profile te musza spetnia¢
wymagania normy PN-EN 14195:2015-02.

Profile systemowe dzielg sie na trzy gtéwne grupy:

- profile $cienne - przeznaczone do wykonywania lekkich Scianek dziatowych i oktadzin $ciennych, o symbolach CW i
UW oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm,

- profile sufitowe - przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitdw podwieszanych, obuddéw i
zabudowy poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

- profile oécieznicowe - stosowane w miejscu osadzenia drzwi w $ciankach dziatowych oraz w sytuacjach nietypowych,
na przyktad dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm.

Nalezy stosowac wytacznie profile zalecane przez dostawce systemu.

2.7.3. Akcesoria i tgczniki

Do gtéwnych akcesoriow stosowanych przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zaliczamy réznorodne
wieszaki i taczniki. Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznosci od podtoza: blachowkrety,
blachowkrety samonawiercajace lub wkrety do drewna. taczniki stosowane do wykonania prac winny spetnia¢ wymogi
PN-EN 14566+A1:2012. Nalezy stosowac¢ wytgcznie akcesoria i faczniki zalecane przez dostawce systemu.
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2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane powyzej materiaty stanowig propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawg ,Prawo zaméwien
publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-jako$ciowych wyrdb.,
w porozumieniu z Zamawiajgcym lub Inspektorem Nadzoru. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZET

0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla $rodowiska. Zastosowany sprzet winien spetniac
wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw i czesci elementéw. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem, uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Materiat nalezy podczas
transportu utozy¢ Scisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie lub wypadnieciem podczas transportu
oraz przed opadami deszczu. tadunek niepakietowany nalezy zatadowaé z catkowitym zapetnieniem przestrzeni
fadunkowej. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty tynkarskie

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie
przystgpienie do wykonywania tynkdow po okresie osiadania i skurczOw murdéw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur” Instytutu Techniki Budowlanej. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane
tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W
okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane woda. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonanie obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu

- ustawienie i rozbidrke rusztowan (jezeli jest koniecznosc)
- przygotowanie podtoza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw (jezeli wystepujg)
- wykonanie tynkéw

- reperacje tynkdw po bruzdach i hakach

- Czyszczenie miejsca pracy

- likwidacja stanowiska roboczego

5.1.1. Zarabianie zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej
a) recznie:
Opakowanie 25 kg tynku rozmiesza¢ w okoto 6,8 | czystej wody az do uzyskania jednolitej masy. Po ok. 15 min.
wymieszac¢ ponownie. Czas mieszania kazdej partii musi by¢ taki sam i nie dtuzszy niz 5 minut. Za kazdym razem
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nalezy przygotowac tyle zaprawy, ile potrzeba na caty planowany obszar roboczy w celu otrzymania jednolitosci
struktury i koloru.
b) maszynowo:
Tynk naktadac¢ za pomocg agregatu tynkarskiego. Dodatkowo zalecane jest zastosowanie mieszadta. Dozowanie
wody nastawi¢ na ok. 300 I/h. Nastepnie ustawi¢ plastyczng, ale nie za rzadka konsystencje zaprawy.
Tynk natozy¢ na podioze za pomoca pacy ze stali nierdzewnej na grubo$¢ ziarna i nadac strukture za pomoca pacy z
tworzywa sztucznego. Nie obrabiaé ponownie wczesniej natozonej zaprawy. Stykajgce sie powierzchnie $cian tynkowac
w miare mozliwosci w ten sam dzien w celu unikniecia rdznic z powodu wptywdow warunkéw atmosferycznych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkdow wewnetrznych nalezy wykonac
wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania
tynkéw nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne: tynkoéw nie narazonych na zawilgocenie - w proporcji
1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

5.1.2. Pielegnacja tynku wewnetrznego.

Po wykonaniu tynku wewnetrznego (takze w trakcie przypadajgcego okresu grzewczego) nalezy zapewni¢ dobrg
wentylacje pomieszczen. Dla procesu utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodnic
oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, ze np. strumien gorgcego powietrza z
dmuchawy nie moze byc¢ skierowany ani zbyt bezposrednio na powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie moze by¢
umieszczona w zbyt bliskiej odlegtosci od Sciany. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie
~Wyciagniecie” wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. W przypadku tynkéw gipsowych
nalezy dazy¢ do tego aby proces wysychania miat charakter staty i nieprzerwany, aby unikngé utworzenia sie szklistej,
Zle chtonacej powierzchni tynku.

5.1.3. Wykonanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wiasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych
czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio
przygotowac podtoze. Od prawidtowego przygotowania zalezy efekt koricowy oraz trwato$¢ wykonanych prac. Podtoze
kruche, pylace nalezy zagruntowa¢ odpowiednim mileczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy pogtebic i poszerzyc.
Miejsca te wzmacnia sie wtapiajac siatke z wtdkna szklanego zaprawa gipsowa. Tak przygotowane podtoze mozemy
szpachlowa¢ wczesniej wybrang szpachla. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni Sciany uzywamy siatek $ciernych lub
specjalnego papieru Sciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni Sciany mozna
zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe, ktore naktada sig cienka warstwa o grubosci okoto
1mm. Srednio do wykonania gtadzi zuzywa sie ok. 0,8 kg na 1m? przy grubosci warstwy 1 mm.

5.2. Roboty malarskie

W zakres czynnosci objetych malowaniem wchodza:

- zabezpieczanie podtdg i innych elementéw przed zabrudzeniem

- wykonanie niezbednych rusztowan

- przygotowanie podtoza

- przygotowanie farb

- dwukrotne malowanie $cian i sufitéw

- przestawienie i usuniecie rusztowan

- powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkdéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulgacje.

- powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

5.2.1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie (stare tynki)
a) wieksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatéw itp. wypetni¢ zaprawa cementowg z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem i zatrze¢ do réwnosci,
b) plamy od zaoliwienia zeskrobac, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentdw i czystg woda,
¢) prace malarskie rozpoczg¢ po odbiorze podtoza przez Inspektora Nadzoru

Przed przystapieniem do robot malarskich z pomieszczen powinny byC sprzatniete resztki materiatéw, sprzety itp.
Elementy juz wykonane, jak podtogi, balustrady, armatura tazienkowa itp., powinny by¢ zabezpieczone przed
zachlapaniem farbami.
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5.2.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynkéw

Nowe tynki wymagajg okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, cho¢ czas ten zalezy od rodzaju tynku i farby, jaka
bedzie uzyta) i dopiero potem mozna przystgpi¢ do nastepnych czynnosci. Powierzchnie nowych tynkéw nalezy
przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy i zachlapan, a nastepnie powierzchnie tynku
odkurzy¢. Przed malowaniem dokfadnie przeglada sie wszystkie $ciany (rowniez dziatowe), zwlaszcza przy oscieznicach
drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spekan. Ewentualne szczeliny wypetnia sie elastyczng masg akrylowg. Nie
nalezy stosowac do tego celu mas silikonowych, poniewaz nie nadajg sie do malowania. Drobne odpryski i pekniecia
tynkéw nalezy wypetni¢ gtadzig tynkowa.

5.2.3. Wykonywanie powtok malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej) w temperaturze nie nizszej
niz+5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura nie spadta ponizej +0°C i nie wyzszej niz+22°C). Zalecana
temperatura dla malowania farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 °C do + 18°C. Roboty malarskie farbami
wodnymi i wodorozcienczalnymi oraz ftalowymi mozna wykonywa¢ w pomieszczeniach, w ktdrych zapewniona jest
nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciagi nie sg wskazane).

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do
malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do malowania natryskowego
farby handlowe powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcierczalnikiem (w przypadku farb
wodnych - wodg, w przypadku pozostatych farb - rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5% w stosunku do farby.
Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naktadaC pedzlem; pozostate farby mozna naktadaé pedzlem,
natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy
malowaniu pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonac tak, aby kierunek pociggnie¢ pedzla
byt prostopadty do Sciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi — przy malowaniu Scian.

Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (chyba, ze informacja znajdujaca sie na etykietach tych wyrobow mowi
inaczej) nie mozna stosowac na powierzchnie elewacyjne.

5.3. Wylewka z zaprawy cementowe]j

Przed przystgpieniem do wykonywania wylewki nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania robot poprzedzajacych
betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowan, szalowan, usztywnien

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej
- wykonanie robodt zanikajgcych

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowan elementéw kotwigcych szalunki

- gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania

Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy ja odpowiednio pielegnowac:

- chroni¢ odstoniete czesci przed warunkami atmosferycznymi

- utrzymywac w statej wilgotnosci

Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod $cistym nadzorem technicznym.

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Nalezy wykona¢ dylatacje obwodowg wokét Scian i stupdw, uktadajac np. tasme z pianki poliuretanowej lub paski
styropianowe grubosci 5mm (10mm dla posadzki na ogrzewaniu podtogowym). Przed utozeniem podktadu
zwigzanego z podtozem w warstwie o grubosci powyzej 30mm, chfonne powierzchnie nalezy zagruntowac gruntem
uniwersalnym, a na podtozach o niskiej chtonnosci (np. beton wibrowany, lastriko) wykonac¢ warstwe szczepng. Dla
podktadéw ptywajacych, na warstwach izolacji termicznej lub akustycznej nalezy utozy¢ folie budowlang PE np.
gruboéci 0,2mm z zaktadkg min. 10 cm (bez fatd, z wywinieciem na Sciany) oraz utozy¢ stalowq siatke zbrojaca, np.
pret stalowy @4mm, rozstaw preta 10x10 do 15x15 cm lub @6mm i rozstaw 20x20 cm. Przy ukfadaniu podkfadu w
systemie ogrzewania podtogowego instalacja powinna by¢ wypetniona wodg i sprawdzona (przy normalnym ci$nieniu
roboczym). Na rurkach ogrzewania nalezy utozy¢ siatke stalowg. Miedzy poszczegdinymi obwodami ogrzewania
podtogowego nalezy wykonaé dylatacje. Podczas wykonywania prac przestrzegal zalecen zawartych w projekcie
technicznym i wytycznych producenta instalacji grzewczej.

5.3.2. Przygotowanie zaprawy

Zawarto$¢ worka 25 kg wsypac¢ do pojemnika z 2,0 - 2,5 | czystej, chtodnej wody i doktadnie wymieszac¢ do uzyskania
jednorodnej konsystencji (ilos¢ wody mozna dobra¢ dla uzyskania optymalnych wiasciwosci roboczych). Czas
mieszania ok. 3-5 minut wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym, lub ok. 5-6 minut w betoniarce. Nie wolno
dodawac wiecej wody niz zalecana ilo$¢ (zbyt duza ilos¢ wody m.in. obniza wytrzymato$¢ wyrobu oraz zwieksza
skurcz). Wylewka betonowa moze byC¢ przygotowywana réwniez w mieszarce przeptywowej lub pompie typu
mixokret. Nie miesza¢ z innymi produktami (poza dodatkiem plastyfikatorow do jastrychéw wykonywanych na
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ogrzewaniu podtogowym lub widkien polipropylenowych o dt. 10-20mm w ilosci ok. 0,6-0,9 kg na 1m? gotowej
zaprawy). Przygotowang zaprawe nalezy zuzy¢ w czasie okoto 1 godziny.

5.3.3. Wykonanie wylewki

Gotowgq zaprawe nalezy zuzy¢ bezposrednio po przygotowaniu. Po roztozeniu zaprawe zageszczaC poprzez ubijanie, a
jej nadmiar $ciggnaé¢ fatg po wypoziomowanych wczesniej prowadnicach (np. rurkach, listwach). Prowadnice
niezwtocznie usunac, a powstate ubytki skropi¢ woda i uzupetniC $wiezq zaprawa, wygtadzajac paca. Kolejne porcje
zaprawy uktadac jedna po drugiej, aby mogty potaczy¢ sie ze soba. Swiezg powierzchnie podktadu zacierac recznie
pacg lub mechanicznie zacieraczkg po wstepnym stwardnieniu zaprawy. Na wykonany podktad mozna wchodzi¢ po ok.
24-48 godzinach, w zaleznosci od grubosci i uktadu warstw (zespolony lub ptywajacy). Petne obcigzenie mozliwe jest
po ok. 28 dniach, w zaleznoéci od temperatury i wilgotnosci - optymalne warunki wigzania i wysychania to temp. 20°C
i wilgotno$¢ ok. 65% (nizsza temperatura wydtuza czas dojrzewania podktadu i osiggania wysokiej wytrzymatosci).
Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych jest mozliwe po ok. 7 dniach (wilgotno$¢ ponizej 4%). Wykonywanie
izolacji, uktadanie wykfadzin, paneli itp. mozliwe jest po catkowitym wyschnieciu podktadu (wilgotnosci ponizej 2,5-2%
w zaleznosci od wymagan oktadziny).

5.4. Roboty posadzkowe z tworzyw sztucznych PVC

Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czysta, niepylacg powierzchnie, o wytrzymatosci na Sciskanie 12 MPa i
wilgotnosci max. 3%. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowaC zageszczong drobnym piaskiem mase
wygtadzajaca uzywajac gtadkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw mozna przystapi¢ do
dalszych prac. Zagruntowanie podtoza nalezy wykonac przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujgcego, ktdry nanosi
sie cienkg warstwg przy uzyciu pedzla malarskiego. Jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy zastosowa¢ mase
wygtadzajaca Mase nalezy przygotowal wedtug zalecen producenta i rozprowadzi¢ za pomoca packi warstwg o
gruboséci 1-3mm. Po 3 dniach utwardzania masy mozna przystapi¢ do dalszych prac. Posadzki z wyktadzin z PVC nalezy
wykonywac zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta. Temperatura w jakiej wykonuje sie posadzki nie
powinna by¢ nizsza niz 17°C. Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinieta z rulonu, pocieta na odcinki wedtug
wymiardw pomieszczenia i luzno utozona na czystym podtozu z 2-3 cm zakladami. Arkusze uktada sie wzdiuz
dtuzszego boku pomieszczenia, z tym ze spoiny nie moga wypada¢ w miejscach intensywnego ruchu (np. w drzwiach)
i pozadane jest aby przebiegaty prostopadle do Scian z otworami okiennymi. Luzno utozone arkusze powinny pozosta¢
w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowaty sie do podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sg sfaldowane
wyktadzina powinna by¢ uznana za wadliwg i reklamowana. Wykfadziny przykleja sie catg powierzchnig do podkiadu
przy uzyciu kleju zalecanego przez producenta wyktadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi
wyktadziny dopasowuje sie przycinajac je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym zakfadzie. Po przycieciu nalezy
odwing¢ arkusze do potowy ich dtugosci, zabezpieczajac je przed przesunieciem. Na odstoniety podktad nalezy nanies¢
klej, uzywajac packi lub szpachli stalowej, zabkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mie¢ réwnomierng
gruboé¢. Po 5-10 min. mozna natozy¢ arkusze wyktadziny i starannie docisng¢. Slady kleju przy spoinie nalezy usunac.
Wykonanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez 6 dni od przyklejenia wyktadziny. Zaleca sie wykonanie spawania
wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu sie spoin, uszkodzeniom brzegéw i pozwala na zachowanie dobrych warunkéw
sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania spoin nalezy uzywac sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami
producenta wyktadziny, w kolorze zgodnym z kolorem wykfadziny lub bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosi¢
4mm. Spawanie nalezy wykonac przed przymocowaniem listew cokotowych. Spawanie wykiadzin nalezy przeprowadzi¢
po 6 dniach od przyklejenia. Wzdtuz faczonych arkuszy nalezy wykonaé rowek przy pomocy frezarki elektrycznej, lub
frezem recznym. Gleboko$¢ rowka powinna wynosi¢ 2/3 grubosci wyktadziny. Przed spawaniem rowki nalezy oczyscic.
Spawanie polega na jednoczesnym zmiekczaniu i nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spawalniczego, ktdéry zostaje
wcisniety w rowek rolkg dociskowg Wykonczenie zigcza polega na Scieciu po ostygnieciu spoiny, nadmiaru wtopionego
w rowek sznura spawalniczego. Wykonczenie posadzki polega na przymocowaniu przy Scianach na catym obwodzie
pomieszczenia listew z pvc. Listwy mozna przyklei¢ klejem rozpuszczalnikowym, lub przyspawaé zgodnie z zaleceniami
producenta. taczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z PVC z posadzkami z innymi materiatdw powinno byc
wykonane przy uzyciu listew z ksztattownikdw nierdzewnych Ilub listew PVC. Wykiadzina powinna zostac
zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. emulsjg akrylowa.

5.5. Roboty scienne z plytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowal wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposdb uktadania
plytek.

5.5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty instalacyjne i budowlane
wykonczeniowe bez robdt malarskich. Ptytki ceramiczne nalezy mocowa¢ na warstwie wyrdéwnujacej podtoze lub
bezposrednio na innym podiozu, np. na tynku. Przed przystgpieniem do uktadania ptytki ceramiczne powinny by¢
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posegregowane wg wymiarow, gatunkow i odcieni koloréw, a przed utozeniem powinny by¢ moczone przez 2+3
godzin w czystej wodzie.

5.5.2. Warunki dotyczace podiozy

Podtoza pod oktadziny z ptytek ceramicznych powinny:

- spetnia¢ wymagania jak dla tynkdéw III kategorii

- powinny by¢ starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz umyte
- Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza zgodnie z SST

5.5.3. Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych

Przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzegac zasad podanych w PN-EN ISO 10545-1:2014-12.

Podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne, a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 MPa.
Wykonanie oktadzin z ptytek obejmuje:

- sprawdzenie podiozy

- utozenie ptytek na klej

- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie ptytek

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni Scian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podioza zaréwno pod wzgledem
wytrzymatosciowym jak i geometrii. Dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania
izolacji. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy
rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny
podziatdw Sciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w réwnych odstepach ze spoinami podtogowymi.
Okfadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej. warstwa kleju pod
ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowaé
profile narozne i wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu
kierunkach. W naroznikach stosowac elementy Scienne systemowe. Spoiny na styku Sciana—$ciana oraz styki z
elementami uzbrojenia spoinowac fugg silikonowa. Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi
by¢ wykonane w jednym cyklu technologicznym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po uto8eniu wykfadziny podtogowej. Ptytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosS¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki
(krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe. W
trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe
jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutka do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac
odpowiednich szablondw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu
woda. Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek
sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy
doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym
narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona
gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i
zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobdr preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja sie oktadziny
i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
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5.6. Sufit podwieszany

Sufit podwieszany zawsze powinien by¢ instalowany w mozliwie pdznym etapie budowy, dzieki czemu minimalizujemy
ryzyko zabrudzenia ptyt. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage, aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na
podtodze, ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podiogg a krawedzig ptyty winien
wynosi¢ ok. 10 mm). Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z wtdkna szklanego i zaszpachlowaé
Zaprawa gipsowa.

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢é wieksze od
pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kwote. Konstrukcje sufitdw moga
zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm
(mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitdw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do
stalowej konstrukgji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie
elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

5.6.1. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5mm. Jesli tego wymagajg warunki
ogniowe, na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5, 15 lub 20mm. Plyty
gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementdéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

5.6.2. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo$¢ ptyty [mm] | Kierunek mocowania | Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy elementami nosnymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego, a takze sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatdw na
podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ zastosowanych materiatéw, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub Aprobatg Techniczng, sprawdzenia terminu przydatnosci
do uzycia materiatéw dla ktdérych taki termin okreslono wedtug danych na opakowaniu.

6.2. Wymagania szczego6towe
6.2.1. Roboty tynkarskie
Wykonany tynk musi wykazywaé odpowiednie dla danego produktu witasciwosci oraz odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym normami. Tynk musi by¢ mocno zwigzany z podtozem.
a) badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
- wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
- rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty
- przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe Scierania,
- obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,
- chfonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
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- obecnos¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu, ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez
ocene wygladu.

b) badanie wykonanego tynku

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadzaé wedtug normy PN-EN 1542:2000. Jako
badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gtuchego
odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepnos¢ miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy
sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od
wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem
$wiadczy o dostatecznej przyczepnosci. Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy
przeprowadza¢ mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak wyzej.

Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzic za pomoca
ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdza¢ przez potarcie tynku dtonia.
Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.
Dopuszczalne odchylenia:

Odchylenie powierzchni od pfaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wieksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

6.2.2. Roboty malarskie

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

6.2.3. Wykonanie wylewki cementowej

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowos$¢ wykonania wylewki polega na sprawdzeniu:

- rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej faty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 2mm.

- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2mm dtugosci taty
i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

6.2.4. Roboty posadzkowe z tworzyw sztucznych PVC

Sprawdzeniu jakosci robdt podtogowych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
Wiasciwa kontrola podioza, wykonanie pomiardw, a nastepnie dobdr odpowiednich produktéw majg kluczowe
znaczenie dla ostatecznego efektu robdt. Przed przystgpieniem do montazu wykfadzin nalezy skontrolowaé stan
podioza i sporzadzi¢ protokdt, poprzez sprawdzenie:

- rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej faty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 2mm,
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- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2mm dtugosci taty
i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

Z przeprowadzonych pomiaréw wilgotnosci podtoza metodg CM nalezy sporzadzi¢ protokdt pomiaru oraz odnotowaé
wynik w Dzienniku Budowy. Kontrola dostarczonych na budowe zestawow wyrobdow oraz wyrobow budowlanych polega
na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami
odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegac prawidtowos$¢ oznakowania poszczegdlnych wyrobdw (oznakowanie znakiem
CE). Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej,
ilosciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.2.5. Wykonanie oktadzin $ciennych

Czestotliwos¢ oraz zakres badan okfadzin Sciennych z ptytek ceramicznych powinny by¢ zgodne z PN-EN ISO 10545-
1:2014-12.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana doktadnosc i staranno$¢ wykonani oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych
jak:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna

- sprawdzenie podfozy

- sprawdzenie uzytych materiatow

- réwnos$¢ powierzchni wg

- grubosc i jakos¢ spoin

6.2.6. Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych

Przed montazem powinna by¢ oceniona réwno$¢ powierzchni ptyt, sprawdzone narozniki i krawedzie (czy nie ma
uszkodzen), wymiary ptyt (zgodnos¢ z tolerancja), a takze rodzaj piyt.

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania sufitdw podwieszanych z dokumentacja
projektowg i specyfikacja w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt
oraz robdt ,zanikajacych”. W przypadku sufitdw podwieszanych szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowos¢
montazu i rozmieszczenie rusztéw stalowych lub elementdéw mocujacych piyty. Powinny one byé mocowane wg
wytycznych projektéw branzowych lub wytycznych systemowych, tak aby nie stanowily zagrozenia dla bezpieczenstwa
uzytkowania.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych prac zwigzanych z montazem sufitdw podwieszanych, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);

- jakosci (wygladu) powierzchni sufitow,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji;

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny poziome. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac za
pomocy ogledzin zewnetrznych oraz przykfadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dt. ok.
2m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeSwitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonywany z doktadnoscig do 0,5mm.

Dopuszczalne odchytki powierzchni:

Odchylenie powierzchni suchego Odchylenia powierzchni i krawedzi od | Odchylenie przecinajacych sie
tynku od ptaszczyzny i odchylenia kierunku poziomego ptaszczyzn od kata przewidzianego w
krawedzi od linii prostej dokumentacji

nie wieksza niz 2mm i w liczbie nie nie wieksze niz 2mm na 1mb i ogétem | nie wieksze niz 2mm
wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty | nie wiecej niz 3mm na catej
kontrolnej o dtugosci 2mb powierzchni ograniczonej $cianami,
belkami itp.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposéb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robét
Jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni. Jednostkg obmiarowg dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w
przedmiarze robdt dla danej pozycji kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robét podano w ST.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z p6zn. zm.).

10.2. Normy

PN-EN 197-1:2012 - Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku

PN-EN 520+A1:2012 - Plyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 1542:2000 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badan — Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13279-1:2009 - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity -
Klasyfikacja

PN-EN 13813:2003 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania

PN-EN 14195:2015-02 - Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi -
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14411:2016-09 - Plytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wiasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 14566+A1:2012 - kaczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i
metody badan

10.3. Rozporzadzenia i inne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

- Wykonywanie rob6t budowlanych w okresie obnizonej temperatury. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposéb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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