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Nr postepowania: RIR.271.1.15.2025 Zatgcznik nr 3 do SWZ
UMOWA NR ......ccccvervnenneee

Zawarta w dniu .......ccceuvenene 2025 r. w tacku pomiedzy:

Gming tacko

33-390 tacko 445

NIP: 734 351 47 42, REGON: 491892423

zwang dalej ,Zamawiajgcym” i reprezentowang przez:
Wjta Gminy tagcko — Jana Dziedzine

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy tgcko — Edyty Marczyk

....................................................................................... Y =To b4 o Y- FH OSSPSR
NIP covrriirerissnenssnnessnnns , REGON .cocnviiinnnninnnnnsssnnnensnnnessnnnes , reprezentowanym przez:

zwanym/ng dalej ,,Wykonawcg”,

zwanych dalej wspdlnie ,,Stronami”.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) — dalej zwanej ustawg Pzp — pod nazwa
,Adaptacja trzech szkét podstawowych na terenie Gminy tacko w ramach projektu p.n.:
»Wdrozenie Modelu Dostepnej Szkoty do placéwek oswiatowych w Gminie tacko”, zawarta zostata
umowa o ponizszej tresci.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdét budowlanych zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym pod nazwa ,Adaptacja trzech szkét podstawowych na terenie Gminy tacko
w ramach projektu p.n.: ,Wdrozenie Modelu Dostepnej Szkoty do placéwek oswiatowych
w Gminie tacko — Cze$é nr1 - .../ Czesé nr 2 - .../ Cze$¢ nr 3 - ...”, zgodnie z jego opisem zawartym
w Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia (SWZ).
Wspadlny Stownik Zamowien (CPV):
Cze$énr1:
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Cze$é nr 2;
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Czes¢ nr 3:
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2. Integralng czescig niniejszej umowy sa:

a. dokumentacja projektowa, opis przedmiotu zamdwienia,
b. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
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3.

4.

c. specyfikacja warunkéw zaméwienia,

d. oferta Wykonawcy,

e. przedmiary robot (dokument pomocniczy).
Przedmiot zamdwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziert odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Dopuszcza sie takze mozliwosé rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w
dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej
czesci umowy nazywane s3 robotami zaniechanymi. Minimalna warto$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy po ewentualnym ograniczeniu zakresu rzeczowego wyniesie 70 % wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§2
OBOWIAZKI STRON

1. Obowigzki Zamawiajgcego:

a. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

b. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

c. Dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy.

d. Regulowanie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych na zasadach okreslonych w § 6
niniejszej umowy.

2. Wykonaweca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

a. Przejecia placu budowy od Zamawiajgcego.

b. Prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem.

c. Organizacji placu budowy.

d. Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt do wykonania oznakowania na czas budowy, oraz
do biezgcego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po zakoriczeniu robét.

e. Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich.

f. Prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu

zasad bhp, ochrony zdrowia i Srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej,

Pokrycia kosztéw zuzycia energii elektrycznej i wody.

Pokrycia kosztdw zwigzanych z wytgczeniem lub uszkodzeniem mediow w trakcie

prowadzonych robdt budowlanych.

i. Przygotowanie obiektéw i wymaganych dokumentéw tgcznie z dokumentacja powykonawcza
do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.

j. Zgtaszanie robét do odbioru.

k. Przestrzeganie przepiséw BHP i przeciwpozarowych. Zapewnienie kadry z wymaganymi
uprawnieniami. Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji zamodwienia
beda odpowiednio przeszkoleni i posiadaé¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania
lekarskie. Pracownicy Wykonawcy winni pracowaé na terenie budowy w ubraniach roboczych
z nadrukiem logo Wykonawcy.

|. Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

= @
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m. Pokrycia kosztéw prob oraz wydatkéw zwigzanych z organizacjg koricowego odbioru
technicznego robét budowlanych,

n. Pokrycia kosztéw obstugi geodezyjnej,

0. Pokrycia kosztéw wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

p. Pokrycia kosztow préb, badan i ekspertyz (o ile okazg sie konieczne) oraz wydatkow zwigzanych
zorganizacja koricowego odbioru technicznego robét budowlanych;

g. Likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakoriczeniu robét,
lecz nie pdzniej niz 14 dni od daty dokonania odbioru korncowego.

r. Wspdtpracy ze stuzbami Zamawiajgcego.

s. Jako wytwarzajgcy odpady Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst
jednolity: Dz. U. z 2024, poz. 54 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1834 ze zm.),

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami szkody, w tym w
szczegblnosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich przebywajgcych w
rejonie prowadzonych robdt,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajgce ze zniszczenia obiektéw, materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego
zwigzanego z prowadzeniem robét podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci 0sob trzecich.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewnié dojscie i dojazd do budynkdw, ograniczajac do
niezbednego minimum ucigzliwos$ci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw witasnych, nieposiadajgcych
wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym nie moga by¢
w szczegblnosci obcigzone prawami osob trzecich. Materiaty, o ktérych mowa w pierwszym
zdaniu powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 — ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 418) oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty gatunku | oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane Swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materiatéw, badz jakosci wykonania robdt, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przeprowadzi
stosowne badania przez niezaleznych biegtych, a procedurze tej beda podlegaty réwniez dostawy
urzadzen.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami prawa, to koszty
badan obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robot
sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji
przedmiotu umowy.

9. Zamdwienie przeznaczone jest do uzytku oséb fizycznych, zatem zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
Pzp oraz w zwigzku z obowigzkiem okreslenia przez Zamawiajgcego warunkdéw stuzgcych
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie tych zadan publicznych
lub zamdwien publicznych, wynikajgcym z art. 4 ust. 3 ustawy o Zapewnieniu dostepnosci osobom
ze szczegblnymi potrzebami (tj. Dz. U. 2024 poz. 1411), Zamawiajacy uwzglednit w opisie
przedmiotu zamowienia oraz projektowanych postanowieniach umownych wymagania w zakresie
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dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz warunki w zakresie dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami i tak:

1) w zakresie dostepnosci architektonicznej:

— prace zwigzane z adaptacjg obiektéw trzech szkét podstawowych powinny byé
dostosowane dla 0séb z niepetnosprawnoscig i poprawic ich komfort i bezpieczenstwo
oraz umozliwi¢ bezpieczne, swobodne i samodzielne poruszanie sie po szkotach,

— wykonane prace umozliwig swobode przemieszczania sie osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, np. osobie poruszajacej sie na wozku inwalidzkim,

— podczas prowadzonych prac zapewnione bedzie dojscie i dojazd do budynkdéw,

— ograniczone bedg do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane robotami
budowlanymi,

2) w zakresie dostepnosci cyfrowe;j,

3) w zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej,

- nie wystepujg przestanki do okreslenia wyzej wspomnianych warunkéw z uwagi na

charakter przedmiotu zamdwienia.

10. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy robdt, aby w trakcie realizacji zadania spetniat wymagania
z zakresu ochrony powietrza (zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla Wojewddztwa
Matopolskiego) tj.:

- maszyny mobilne nieporuszajgce sie po drogach (tj. maszyny budowlane — koparki,
tadowarki, spycharki, itp.) o mocy powyzej 18 kW61 spetnialy wymagania w postaci
wyposazenia w filtr czastek statych,

- czyszczenia na mokro ulic i terenu wokét budowy, ktére sg zanieczyszczone na skutek

budowy,

zraszanie w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatéw sypkich,

stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub bfota z két sprzetu ciezkiego opuszczajacych

plac budowy,

- stosowanie ciecia elementéw betonowych na "mokro",

- stosowanie przykrycia przy przewozeniu materiatéw pylacych.

11. Dodatkowe informacje dotyczace warunkoéw realizacji zamoéwienia:

1) Wykonawca zapewni przy wykonywaniu robdt bezkolizyjng ciggtos¢ pracy Szkét
Podstawowych, w ktérych beda prowadzone prace, wykona i zabezpieczy wszystkie
wejscia zgodnie z obowigzujacymi przepisami (zadaszenia, ostony, siatki) informacje
o srodkach zabezpieczajgcych umiesci w planie BIOZ, ktéry przed przystgpieniem do robot
sporzadzi i przedstawi Zamawiajagcemu. Wszelkie roboty kolidujace z normalng praca
szkoty nalezy uzgadnia¢ z Dyrektorem Szkoty lub Zamawiajagcym (w szczegodlnosci
wykonywanie prac gtosnych oraz zwigzanych z duiym zapyleniem nalezy prowadzi¢
w sposob nieucigzliwy dla ucznidw i pracownikéw szkoty — w porach uzgodnionych
z Dyrektorem Szkoty lub Zamawiajacym).

2) Na terenie obiektu jak i terenu wokét jest ograniczone miejsce na organizacje zaplecza
budowlanego.

§3
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze zleci¢ czesci robét do wykonania podwykonawcom, pod warunkiem, ze suma
wynagrodzen podwykonawcdw nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1,
ktdra stanowi gérng kwote odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcow.

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcéw Wykonawca
zobowigzuje sie do zawarcia pisemnych uméw o podwykonawstwo. W przypadku
podwykonawstwa, ktdrego przedmiotem sg roboty budowlane, umowa o podwykonawstwo
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zawiera co najmniej istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo okreslone w art. 437

ust. 1 ustawy Pzp tj.:

1) obowigzku przedktadania przez wykonawce zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgtoszenie przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej
zmian;

3) obowigzku przedktadania przez wykonawce zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, oraz ich zmian;

4) zasad zapfaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego
dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom:;

5) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:;

6) zasad zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

7) wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

¢) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 Pzp.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

5. Zamawiajagcy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane:

a) niespetniajgcego wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.,

c) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
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10.

11.

12.
13.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy wyznaczajgc odpowiedni termin, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Postanowienia ust. 2—11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonanie robdt przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkdéw niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

84
TERMIN WYKONANIA | WARUNKI ODBIORU

1. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalajg: do 45 dni od daty zawarcia umowy

2.

(dla czescinrl, 2i3).

Odbiér koncowy:

a. Strony ustalajg, ze po zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robot
i gotowosci ich do odbioru dotaczajgc operat kolaudacyjny zawierajgcy miedzy innymi opis
uzytych materiatéw, atesty lub deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty, kosztorys
powykonawczy.

b. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru koricowego robdt stanowigcych przedmiot umowy w
ciggu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

c. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci w ciggu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

d. Najpdziniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
zestawienie wykonanych robét wraz ze wskazaniem zakresu robdt wykonanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz wyszczegdlnieniem naleznego tym
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. Zestawienie to musi by¢
podpisane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz przez Inspektora
Nadzoru.

e. Najpdiniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 2
ust. 2 pkt. i. niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokoty odbioréw
czesciowych, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb i atesty,
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wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia oraz inne wymagane przez
obowigzujgce na dzien odbioru prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentdéw
obcigza Wykonawce.

f. W czynnosciach odbioru koricowego robét winni uczestniczyé przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktdrych udziat nakazujg inne przepisy.

g. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony pisemny Protokét Korncowego Odbioru, ktory
zawierac bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

h. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 10-go dnia roboczego, liczac od
dnia ich rozpoczecia.

i. Podpisany przez Strony Protokét Koncowego Odbioru stanowit bedzie podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej.

j. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru w szczegdlnosci z powodu nie zakonczenia robdt lub niekompletnej
dokumentacji, o ktérej mowa w punkcie e., to Zamawiajagcy odmodwi odbioru z winy
Wykonawcy.

k. Jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z dokumentacjg stanowigcg zatgczniki
do niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie miat prawo odmowy dokonania odbioru
koncowego.

I. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady:

i. nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmodwi¢ dokonania odbioru
koncowego z winy Wykonawcy oraz zazgdac usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni
termin;

ii. nie nadajgce sie do usuniecia, to:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie elementdw obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru koncowego i zazada
rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

m. W przypadkach, o ktérych mowa w punktach j — |, do ponownego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru zapisy niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.

3. Osobnym odbiorom muszg podlegac roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbiér tych robodt
bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze po ich zgtoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy.

4. Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajacy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg
umowy, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie tych
badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg niezgodne z umowg,
to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan
obciazajg Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy nie dokona odbioru i zaptaty za roboty wykonane niezadawalajgco pod wzgledem
jakosciowym i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

§5
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okresSlonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: brutto .................... zt (stownie: ............. ztotych .../100),
w tym podatek VAT w wysokosci ...% co daje kwote ......... zt (stownie: .................. ztotych ..../100),

wartos¢ robot bez podatku VAT (netto) wynosi: ........... zt (stownie: ........... ztotych ...../100).
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2.

a.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztow prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
zrealizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztédw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Za wyjatkiem przypadkdéw okreslonych w & 12 ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe
okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.

§6
WARUNKI PLATNOSCI
Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi na podstawie
faktury koncowej.
Podstawag do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokdét Koricowego Odbioru przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, pkt. g. niniejszej umowy.
Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zakonczenia odbioru
stanowigcego podstawe jej wystawienia.
Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej Odbiorce oznaczy w
nastepujgcy sposob:
Nabywca: Gmina tacko, 33-390 tacko 445; NIP. 734-351-47-42
Odbiorca: Urzagd Gminy tacko
Z zastrzezeniem ust. 7, faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego, przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.
W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamédwienia lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 10
niniejszej umowy zostang potrgcone z wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.
Rozliczenia z podwykonawcami:
W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robdt wykonany
rowniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow w
protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie b., wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Z zastrzezeniem punktéw e. — h., Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce do wysokosci okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie d., dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
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roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

f. Bezposdrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

g. Zamawiajacy informuje Wykonawca o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca

10.

w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

h. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w pkt. g, Zamawiajgcy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
- ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwyko-
nawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo
- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie zaptaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych z umowy za

posrednictwem metody podzielnej ptatnosci (split payment) przewidzianego w przepisach

ustawy o podatku od towardéw i ustug.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze:

a) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielnej ptatnosci, o
ktérym mowa powyzej,

b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez
szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i
ustug.

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 8,
opo6znienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie lub zleceniu, powstate
wskutek braku mozliwosci realizacji przez zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z
zachowaniem mechanizmu podzielnej ptatnosci bagdZz dokonania ptatnosci na rachunek objety
wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do Zzgdania od Zamawiajacego jakichkolwiek
odsetek/ odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny oferty
brutto, co stanowi kwote ......cceceerueeneee zt (stownie: ............... ztotych) w formie .................

W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu
zamodwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i
bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.
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3. W przypadku nalezytego wykonania robdt — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone w ciggu 30

dni liczac od dnia podpisania Protokotu Koricowego Odbioru, o ktdrym mowa w § 4, ust. 2, pkt. g.
niniejszej umowy. Pozostata cze$é tj. 30 % zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni
po uptywie okresu rekojmi.
W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 12, ust. 3 niniejszej umowy wystgpi
konieczno$¢ przesuniecia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdZniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedifuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale XX Specyfikacji warunkédw zamoéwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.
§8

REKOJMIA
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu Ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady zmniejszajgce
jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepéw
niniejszego paragrafu.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajgcym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi na podstawie
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element robdt budowlanych wynosi ........cceeeee... miesiecy od daty podpisania
Protokotu Koricowego Odbioru, o ktdrym mowa w §4 ust. 2 pkt. g. niniejszej umowy.
O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi.
Wykonawca jest obowigzany usungé wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole,
o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie
Stron, ze wzgleddw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.
W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajgcy istnienie wady,
sposoéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§9
GWARANCIJA JAKOSCI
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od daty

podpisania Protokotu Koricowego Odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt.
g. niniejszej umowy.
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2.

Jezeli wykonane prace lub materiaty nie bedg zgodne z umowg, to w ramach udzielonej gwarancji
jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt, niezwtocznie dokonaé¢ wszelkich
niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach
w momencie dokonywania odbioru kofAcowego oraz bez mozliwosci podnoszenia zarzutéw z
tytutu wadliwosci projektu budowlanego.

Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad w sposéb przez siebie okreslony.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawcze;j.

Dla wykonywania uprawnied z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakos$ci okres gwarancji biegnie na nowo w
stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
terminie wynikajgcym z Umowy (w tym z wydanej Zamawiajgcemu karcie gwarancyjnej) lub w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczagce usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest
konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

W okresie gwarancji Zamawiajgcy lub uzytkownicy nie sg zobowigzani do przeprowadzenia/
wykonania jakichkolwiek ptatnych czynnosci i przegladéw. Ponadto Wykonawca w ramach
wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 5 Umowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia przegladow poszczegdlnych elementéw zgodnie z zaleceniami producentéw
tych urzadzen, w szczegdlnosci jesli warunkuja one utrzymanie gwarancji producentow
na te materiaty lub urzadzenia.

§10
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w przypadku:

a. zwtoki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

b. zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowigzywania rekojmi
za wady - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c. odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

d. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 1 % kwoty jaka Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na zasadach okreslonych w §6 niniejszej umowy,

e. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki, maksymalna wysokos¢ kary umownej w tym
przypadku nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktérego zwtoka dotyczy,

f. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000 zt za kazdy
taki przypadek,
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g. zwloki w przediozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek,

h. zwtoki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i
ustugi w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — w wysokosci 0,2%
wartosci brutto tej umowy za kazdy dzied zwtoki; maksymalna wysokos$¢ kary umownej w
tym przypadku nie przekroczy 10 % wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej
zwtoka dotyczy,

i. niewypetnienia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych
czynnosci wskazane w Rozdziale 4, pkt 3 SWZ - w wysokosci rownej kwocie minimalnego
wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
naruszenia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktdérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu, za kazd3 osobe z ktdrg nie zostata zawarta umowa.

j-  Nieuzasadnionej przerwy w prowadzeniu robét drogowych trwajgcych dtuzej niz 5 dni w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien przerwy.

k. niewypetnienia obowigzkdow z zakresu ochrony powietrza wskazane w § 2 ust.10 umowy -
w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewypetnienia tego obowigzku.

2. taczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczyé 30% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Kary umowne mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

4. W przypadku niemoznosci dokonania potrgcenia, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej kary umowne
bedg ptatne w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia doreczenia Wykonawcy stosownej noty
obcigzeniowej.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$é kar umownych, lub gdy szkoda powstata z
przyczyn, dla ktérych kar umownych nie zastrzezono- do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody oraz utraconych korzysci.

6. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete w
wyznaczonym terminie bez koniecznosci uprzedniego uzyskania upowaznienia od wtfasciwego
sadu do dokonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji przedmiotu zamdwienia lub usuniecia wad,
kary umowne bedg liczone od nowych termindw.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Oprécz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, stornom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wyfacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

b. Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwat realizacje robét z innych powoddéw niz okreslone w § 12 ust. 3 i przerwa ta trwa
dtuzej niz 15 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku
bez wyznaczania dodatkowego terminu,

¢. Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - odstgpienie od umowy
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w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

d. Zamawiajacy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej
niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
niniejszej umowy.

e. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z
umowa,

f. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczenia kar przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy nie uzyska dofinansowania na
realizacje zadania.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a. Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur wystawionych zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty i
wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krdotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego.

b. Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
Protokotu Koncowego Odbioru — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

2. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko w
zakresie robdt budowlanych jeszcze nie zrealizowanych - odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegétowe:

a. w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

c. Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

d. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy.

e. Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

a. dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b. odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt. c), po cenach ich
zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

c. rozliczenia sie z Wykonawcy z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen,



Qoo g szl | N MALOPOLSKA

Nr postepowania: RIR.271.1.15.2025 Zatgcznik nr 3 do SWZ

d. przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, po
dokonaniu protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, z udziatem Inspektora
Nadzoru zakresu robdt wykonanych przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy, rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych
prac nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce w
oparciu o kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik do niniejszej umowy, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

§12
ZMIANY UMOWY
Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w przypadku:

a. Zmiany stawki podatku od towardw i ustug, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W takim przypadku warto$¢ robdt brutto
przewidzianych do odbioru po dniu wejscia w zycie tych zmian zostanie skorygowana w ten
sposoéb, ze do niezmienionej wartosci netto tych robét zostanie doliczona kwota podatku VAT
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na dzien ich odbioru;

b. zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktdrym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu
Termin ustalony w § 4, ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia
op6znien wynikajacych z:

a. przestojow i opdznien powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

b. dziatania sity wyzszej (na przyktad , strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni wptyw

na termin wykonania robot,

c. wystgpieniem warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie prac,
w szczegdlnosci z powodu technologii prac okreslnej umowa, normami lub przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych ( w tym wymaganych technologii
przez producentow stosowanych materiatéw i urzadzen). Fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajgcemu (oraz wykazany odpowiednimi dokumentami) i musi zosta¢ potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru,

d. wystgpieniem warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,

e. wystgpieniem warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub bfednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

f. dziatania organéw sadowych Ilub administracyjnych, w szczegdlnosci dotyczacych: -

przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej, koniecznosci uzyskania
wyroku sadowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu administracyjnego, ktérego
koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy
wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie bylty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

= @
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OpdzZnienia, o ktorych mowa powyzej muszq by¢  udokumentowane stosownymi
dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy | Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny
okres przesuniecia terminu zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju

i. wystgpita konieczno$¢ udzielenia/wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub innych
ktorych wykonanie wptywa na termin realizacji zamdwienia.

4. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzagdzen przedstawionych w ofercie

10.

11

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to,
przyktadowo, okolicznosci:

a. powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i

konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
b. powodujgce poprawienie parametréw technicznych,
c. wynikajagce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatdw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca moze dokonac¢ zmiany Kierownika Budowy przedstawionego w ofercie jedynie za
uprzednig zgodg Zamawiajgcego, ktdry musi zaakceptowac nowego Kierownika Budowy.
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie zmiany
Kierownika Budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik Budowy musi posiadac¢ stosowne
uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wtasciwej okregowej izby inzynieréw.
Zamawiajgcy moze dokonac zmiany Inspektora Nadzoru w kazdym czasie.
Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca
opierat sie wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, o
ktédrych mowa w art. 118 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca moze w trakcie
realizacji umowy zmienié¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod warunkiem
wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane trybu, zasad i termindw rozliczen wynagrodzenia umownego
(w tym ilosSci transz ptatnosci) w przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang,
w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania projektu w ramach programow
zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-finansowego Zamawiajgcego, umotywowanego
whiosku Wykonawcy zwigzanego z lezgcymi po jego stronie wzgledami, np. organizacyjnymi lub
ekonomicznymi.

. Zmiany postanowient umowy mozna dokonad réwniez w przypadku:

a. zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym,

b. nastgpi konieczno$é¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakreséw rzeczowych zaméwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego,

c. zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie,
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d. w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla

Zamawiajacego,

e. wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych

dokumentacjg przetargowag w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy.

12. Dopuszcza sie stosowanie robét zamiennych w nastepujacych okolicznosciach:

a.

b.

C.

f.

na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robét, mogg by¢
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.
w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy sporzadza protokdt robdt zamiennych, a
nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w
sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.
koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te uniemozliwig
przekazanie obiektu do uzytkowania.
konieczno$é wprowadzenia zmian spowodowanych kolizjg z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji,
w przypadku, gdy okreslone w pkt. 12 lit. b zmiany spowodujg wzrost kosztédw, roboty te bedg
traktowane jako dodatkowe lub uzupetniajgce i Zamawiajacy ztozy na ich wykonanie
dodatkowe zamdwienie, w trybie wynikajgcym z ustawy Prawo zamdwien publicznych.

13. Rozliczenie robdt dodatkowych, zaniechanych oraz zamiennych o ktérych mowa w pkt. 12 lit a- e
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

4)

W przypadku koniecznosci wyceny robdt, ktérych charakter odpowiada cenom jednostkowym
ujetym w kosztorysie ofertowym rozliczenie nastepuje na podstawie tych cen.

W przypadku koniecznosci wyceny robot, ktérych charakter nie odpowiada cenom
jednostkowym ujetym w kosztorysie ofertowym  propozycja rozliczenia zmian robét
nastepuje na podstawie kalkulacji ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie
wyzszych od srednich cen czynnikéw produkcji (robocizny materiatéw, sprzetu, transportu,
kosztow ogdlnych i zysku) publikowanych w wydawnictwie branzowym (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, itp.) w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw Ilub
naktadow witasnych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

W przypadkach braku mozliwosci wyceny robdt na podstawie wydawnictw roboty nalezy
wyceni¢ w oparciu o ceny rynkowe, nalezycie udokumentowane lub cena jednostkowa tych
robot ustalana jest w drodze negocjacji,

zakres niezbednych robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych oraz ich wycene
okresla protokét koniecznosci bedacy podstawg dla zawarcia stosownego aneksu do umowy.
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14. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zmiane umowy polegajacg na skrdceniu terminu realizacji
umowy motywowang przez Wykonawce lezgcymi po jego stronie wzgledami, np. organizacyjnymi
lub ekonomicznymi.

15. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy o charakterze podmiotowym w zakresie
Wykonawcy, jezeli po stronie Wykonawcy wystepujag podmioty dziatajace wspdinie (np.
konsorcjum, spoétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajace
lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone wykonawcza, w
szczegblnosci gdyby zostata ogtoszona upadtosc lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z
tych podmiotéw. W taki przypadku dopuszcza sie, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, przejecie
obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawczg celem
dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych.

16. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catfosci lub
w czeSci wraz z dokonaniem pomiedzy Stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate
wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i uwzglednieniu niewyptfacenia wynagrodzenia za
niezrealizowany zakres umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdy w toku wykonywania
przedmiotu umowy okazato sie, ze jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe
lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych lub innych
istotnych z punktu widzenia Zamawiajgcego, Wykonawcy lub interesu publicznego, w
szczegblnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy
w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia kosztow wykonania
przedmiotu umowy w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego
pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub
otwarcia/zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych,
prawnych, ekonomicznych, czy technicznych (technologicznych), ktére mogg zwieksza¢ ryzyko
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Ilub wykonania niezasadnego, ekonomicznie
niewspotmiernego, niemozliwego, czy niecelowego.

17. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Wykonawca lub Zamawiajgcy sktadajac pisemny wniosek do
drugiej strony.

18. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy
czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 wystarczajace jest jednostronne, pisemne oswiadczenie
Zamawiajgcego.

§13
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
1. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy do dnia odbioru koricowego, osoby ktére beda swiadczyty prace u Wykonawcy lub
Podwykonawcy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 277), zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,,Pracownikami”, zatrudnione byty
na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw, ktdrzy wykonywac
beda bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét [tj. Czes¢ nr 1: wykonanie robodt
rozbidrkowych i przygotowawczych, utozenie posadzki z ptytek ceramicznych, utozenie Sciany
z ptytek ceramicznych, wymiana stolarki drzwiowej (montaz drzwi wewnetrznych tazienkowych
oraz drzwi wewnetrznych w ciggu korytarza wraz z oScieznicami), malowanie, dostawa i montaz
wyposazenia toalety dla niepetnosprawnych, wykonanie robdét zwigzanych z wykonaniem
instalacji wod-kan oraz c.o., wykonanie robét elektrycznych, montaz stupkéw wraz z tablicami
(znak pionowy), oznakowanie miejsca dla niepetnosprawnych (znak poziomy), rozbiérka posadzki
przed wejsciem i montaz wycieraczki wpuszczanej w posadzke przed budynkiem, wykonanie
fundamentdéw, wykonanie pomostu podjazdu wraz z rozbidrkg i odtworzeniem nawierzchni
z kostki brukowej, a takze wykonanie pokrycia pomostéw kratg azurowg ocynkowang, montaz
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stupkéw i pochwytéw pochylni ze stali nierdzewnej, wykonanie robdt przygotowawczych
(wykonanie pomiaru wraz z doborem materiatu), montaz poreczy z materiatéw dostosowanych do
istniejacych; Cze$é nr 2: wykonanie robdt rozbidrkowych i przygotowawczych, utozenie posadzki
z ptytek ceramicznych, utozenie $ciany z ptytek ceramicznych, wymiana stolarki drzwiowej
(montaz drzwi wewnetrznych tazienkowych wraz z oScieznicami), malowanie, dostawa i montaz
wyposazenia toalety dla niepetnosprawnych, wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem
instalacji wod-kan oraz c.o., wykonanie robdét elektrycznych, rozbiérka posadzki przed wejsciem
i montaz wycieraczki wpuszczanej w posadzke przed budynkiem, wykonanie robdt
przygotowawczych (wykonanie pomiaru wraz z doborem materiatu), montaz poreczy z
materiatdow dostosowanych do istniejgcych; Cze$¢ nr 3: wykonanie robdt rozbidrkowych
i przygotowawczych, utozenie posadzki z ptytek ceramicznych, utozenie S$ciany z ptytek
ceramicznych, wymiana stolarki drzwiowej (montaz drzwi wewnetrznych tazienkowych, drzwi
wewnetrznych w ciggu korytarza oraz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych przy wejsciu
z pochylni przy sali gimnastycznej wraz z oscieznicami), malowanie, dostawa i montaz
wyposazenia toalety dla niepetnosprawnych, wykonanie robdét zwigzanych z wykonaniem
instalacji wod-kan oraz c.o., wykonanie robét elektrycznych, montaz stupkéw wraz z tablicami
(znak pionowy), oznakowanie miejsca dla niepetnosprawnych (znak poziomy), rozbiérka posadzki
przed wejsciem i montaz wycieraczki wpuszczanej w posadzke przed budynkiem, wykonanie
fundamentéw, wykonanie pomostu podjazdu wraz z rozbidrkg i odtworzeniem nawierzchni
z kostki brukowej, a takze wykonanie pokrycia pomostéw kratg azurowg ocynkowang, montaz
stupkéw i pochwytéw pochylni ze stali nierdzewnej, rozbiérka elementéw konstrukcji
betonowych, utozenie posadzki cementowej, posadzki z ptytek gresowych, licowanie $cian
ptytkami ceramicznymi, montaz stupkdw i pochwytéw pochylni ze stali nierdzewnej od strony
korytarza i od strony $ciany, wykonanie robdt przygotowawczych (wykonanie pomiaru wraz
z doborem materiatu), montaz poreczy z materiatéw dostosowanych do istniejgcych)], czyli tzw.
pracownikéw fizycznych.

Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1,
lub naruszanie wymogoéw zwigzanych zwykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie
skutkowato naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.

Niespetnianie wymogow, o ktorych mowa w ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepisdw o ochronie
danych osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowigzkéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikdw wykonujgcych
roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczgcych spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcéw
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osdb wskazanych w ust. 1.

. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
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potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub Podwykonawcéw o0sdb wskazanych w ust. 1:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcdw o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date zfozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imiona
i nazwiska pracownikdow, rodzaj umowy, wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawcéw
kopie umowy/umédw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1781), tj. w szczegdlnosci bez adreséw i numeréw PESEL pracownikow. Imie i nazwisko
pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) innych dokumentdw- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdw pracownika.

9. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez
zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osoéb wskazanych w ust. 1.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawcdéw Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§14
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada aktualng polise odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 50 000 zt (stownie:
piec¢dziesigt tysiecy ztotych 00/100) oraz zobowigzuje sie do jej utrzymania przez okres
obowigzywania rekojmi i gwarancji z niniejszej umowy. Kopie stosownych polis wraz z dowodem
ich optacenia bedg przekazywane Zamawiajgcemu na kazda wezwanie Zamawiajgcego.

2. Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu wymaganych polis wraz z dowodami optacenia polisy, uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia do umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uptywu
waznosci polisy lub wymaganego terminu optacenia polisy.

3. Za wszelkie szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej
umowy oraz za szkody wyrzadzone przy wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawce i osoby
dziatajgce pod jego kierownictwem (w tym szkody poniesione przez osoby trzecie) bedzie
odpowiadat Wykonawca. Zamawiajgcy nie bedzie pokrywat zadnych szkdd powstatych w zwigzku
z wykonywaniem umowy przez Wykonawce.

4. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robdt, ich czesci, badz urzadzen w toku
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na witasny koszt.
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§15
PRZEDSTAWICIELE STRON | UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO
1. Strony ustalajg, e przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy

2. Zamawiajacy zastrzegajg, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia do
podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

3. Strony ustalajg, Zze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy

4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie s3 uprawnione do uzgadniania
form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych
dziatan wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego wykonywania przedmiotu

umowy.
5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze powotat inspektora nadzoru w osobie........cu. z
siedzibg......cccueuee. tel v
6. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ........cceceveerveniennnn. posiadajacy uprawnienia
W SPECjalNoSCi vovvveveeeeeeeeverie e , Nr uprawnien .......ccceeeeee.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647! ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osdéb trzecich.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz wszystkie
odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo
zamoéwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

4. W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub
wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci
podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu. W szczegdlnosci Strony
zobowigzuja sie do poddania ewentualnych sporéw mediacjom przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobg prowadzacg
inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Ewentualne spory, jakie mogg wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

6. Niniejsza umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



