Nr zamdwienia: ZP/1/2025

Zatgcznik nr 2 do SWZ

UMOWA nr ....

zawarta W dniu ......cceeeeeeene. 2025 r. w Chetmcu pomiedzy:

KOPALNIA SUROWCOW SKALNYCH-KLECZANY SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Wopisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Przedsiebiorcéw pod nr KRS: 0000060011
z siedziba: ul. ---, nr 176, lok. ---, miejsc. KLECZANY, kod 33-394, poczta KLECZANY

REGON: 490508718, NIP: 7341001004

reprezentowang przez:

Piotra Piotrowskiego — Prezesa Zarzgdu

Andrzeja Tyrkiela — Wiceprezesa Zarzadu

REGON: ...ooiiirie et
reprezentowanym/g Przez: .. oeeienevneersiesesessnnes
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego zapytania ofertowego i ztozonej zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.: Remont drogi wewnetrznej Kopalni
Surowcow Skalnych Kleczany.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamodwienia publicznego, miejscem wykonania

zamowienia. Zamdwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres robét w miejscu i w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg zamdwienia, ztozona
oferty, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych w tym przedmiocie w
okresie umownej odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§2
1. Zakres zamdwienia obejmuje:
1.1. Roboty rozbiérkowe (frezowanie nawierzchni, rozbiérka podbudowy),
1.2. Profilowanie i zageszczanie podtoza,
1.3. Stabilizacja podtoza do RM=1,5 MPa (gr. 20 cm),
1.4. Wykonanie podbudowy kruszywa tamanego gr. 15 cm
1.5. Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W PMB 25/55-60 KR3-7
1.6. Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych, AC 11S PMB 45/80-55 KR3-6
1.7. Pobocza z kruszywa famanego gr. 12 cm powierzchniowo utrwalone grysem kamiennym i emulsjg
asfaltowa.

2. Szczegdétowy opis zamowienia zostat okreslony w dokumentacji technicznej stanowiacej zatgcznik nr 3 do

niniejszego zapytania ofertowego sktadajace;j sie z:
2.1. Przedmiaru robat,
2.2. Mapy z lokalizacjg robat,
2.3. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaét.

3. Kruszywo tamane na wykonanie podbudowy z kruszywa o gr. 15 cm oraz poboczy z kruszywa o gr. 12 cm w ilosci
wynikajgcej z katalogu naktadéw rzeczowych w ilosci nie wiekszej niz 1440 t tacznie (4. kruszywo tamane 31,5-63,0, miat
kamienny — kruszyny, mieszanke 0-31,5 lub inne frakcje kruszywa wg faktycznych potrzeb zaakceptowanych przez inspektora nadzoru) zapewnia
Zamawiajacy (wraz z transportem loco budowa). Pozostate materiaty, sprzet oraz robocizne zapewnia
Wykonawca.
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Dodatkowe kruszywa muszg pochodzi¢ od producenta posiadajgcego certyfikat systemu zarzgdzania jakoscia
ISO 9001:2015 lub réwnowaznego obejmujgcy zakresem minimum wydobycie i przerdbke materiatow
kamiennych (dotyczy rowniez przypadku gdy ze wzgleddw technicznych konieczne do wbudowania ilosci
materiatéw budowlanych dla okreslonych przedmiarem robdt jednostek obmiarowych bedg wieksze od
zaktadanych w ust. 3 ilosci kruszyw). W przypadku koniecznosci wykonania wiekszej od zaktadanej ilosci
jednostek obmiarowych podbudowy, ilo$¢ przekazanego kruszywa przez Zamawiajgcego ulegnie zwiekszeniu w
oparciu o KNR (analogicznie w przypadku zmniejszenia ilosci obmiarowych podbudowy - ilos¢ kruszywa ulegnie
zmniejszeniu).

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3

Nadzdr inwestorski sprawowat bedzie: .......coevevevirevevcincnscinene.
Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (tj. bz u. 2 2024 r. poz. 725).

Wykonawca ustanawia kierownika robot w osobie: ...........cccveeie e, , posiadajacego uprawnienia budowlane
NE et , ktéry jest jednoczesnie osobg odpowiedzialng za realizacje zamdwienia ze strony
Wykonawcy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajagcemu petng dostepnos¢ do robdt. Wykonawca jest zobowigzany
informowaé Zamawiajgcego, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedy gotowe do zbadania i
odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robodt, a nastepnie przywrdécic¢ roboty do stanu poprzedniego, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Jezeli, pomimo dochowania wymogow opisanych w ust. 5, Zamawiajgcy powezmie podejrzenia co do jakosci
wykonanych robédt, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jezeli
zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki analogiczne jak w przypadku
zakrycia robot, o ktérym mowa w ust. 5 oraz zobowigzany bedzie do wykonania tych robot ponownie - zgodnie
z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt.

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
84

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1. przekazanie dokumentacji technicznej oraz placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy,

1.2.  zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

1.3.  dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w umowie;

Zamawiajacy uprawniony jest do:

2.1. kontrolowania prawidtowosci wykonania robot, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci
i uzycia wtasciwych materiatéw,

2.2.  zgtaszania zastrzezen i zgdania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub osdb, ktére jego
zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérych
obecnosc¢ z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadana.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

3.1. wterminie do 7 dni od daty podpisania umowy jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kserokopie
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznosci do
wtasciwej izby samorzadu zawodowego kierownika budowy, oraz kierownikéw robdét wraz z
os$wiadczeniem o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy/robot,

3.2. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

3.3. informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznos$ci wykonywania robét dodatkowych i
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

3.4. przywrdcenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo, w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawe ewentualnych szkdéd. W razie niewykonania tego
zobowigzania Zamawiajgcy, na podstawie komisyjnie sporzgdzonego protokotu i wyceny, obcigzy
Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robét,

3.5. utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robét i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzgdkowanie terenu i zaplecza innej firmie, a
kosztami obcigzy Wykonawce,
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.
3.14.
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zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sgsiedztwie elementédw juz
wykonanych celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpig takie szkody, to do usuniecia ich
skutkédw na witasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony s$rodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska w miejscu realizacji robot i
na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpadéw, w
stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego,

prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie pracownikéw
oraz odpowiednie szkolenia, wiasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen, zapewnienie uzywania
przez pracownikow odziezy ochronnej i roboczej itp.,

po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zorganizowal zaplecze robdt, w szczegdlnosci
zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych robét oraz miejsca sktadowania materiatéow przed
dostepem osob niepowotanych zgodnie z przepisami BHP oraz ruchu drogowego, zapewni¢ ochrone
znajdujacego sie na terenie budowy mienia oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa osobom
przebywajacym na terenie budowy,

odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robdt i na terenie
przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego,

ochrona i odpowiedzialnos¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego witasnos¢, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia
odbioru koncowego,

uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru robét,
przerwanie robot, w przypadku kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne,

przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamoéwienia (protokoty odbioréw czesciowych, protokotu wbudowania przekazanego
materiatu, wyniki badan i préb, atesty, recepty, certyfikaty na wbudowane materiatu, itp);

4.  Ponadto Wykonawca:

4.1.

4.2.

zobowigzany jest stosowaé w czasie realizacji zamdwienia wszelkie obowigzujgce przepisy
z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic staty
nadzor techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez wtasciwe
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm i
przepisdw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania,

w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczeristwo swoich pracownikdéw oraz
innych oséb znajdujacych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

5. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczacych interpretowania
umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji elektronicznej na wskazane ponizej adresy

e-mail:

5.1. adres poczty elektronicznej ZamawiajgCeg0 — ....ovveievrerieireereee e resreer et st seenens

5.2. adres poczty elektronicznej wykonawcy -

6. W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja, ze jezeli przerwa wyniknie:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnosé Zamawiajacy — koszty zabezpieczenia robét poniesie
Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug sSrednich stawek,
narzutéw i innych czynnikdw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD,

z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Wykonawca,

z okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosg
obie strony w réwnych czesciach,

w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktérych mowa powyzej lub
niezabezpieczenia przez niego robdt grozgcych awarig, Zamawiajgcy wykona roboty zabezpieczajgce we
wtiasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wtasny koszt wykonanego oznakowania
tymczasowego robot przez caty okres realizacji, a takze jego demontazu po robotach.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1.1. Termin rozpoczecia robét — przekazanie placu budowy do 7 dni od daty zawarcia umowy.
1.2. Termin zakonczenia robat: do 45 dni od daty podpisania umowy.

2. Za termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamdéwienia wraz
Z przeprowadzeniem niezbednym odbioréw czesciowych, préb, badan i sprawdzen.
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Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dziert okreslony koicowym protokotem odbioru robét, ktéry stanowi
wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajacych dla Wykonawcy warunkéw realizacji przedmiotu
zamowienia, termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skréceniu za zgodg Zamawiajgcego.

Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

MATERIALY BUDOWLANE
§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z wtasnych materiatéw.
Materiaty o ktdrych mowa w ust. 1 powinny podlegac¢ klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujacych
w tej mierze przepisow, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci, oraz Polskim Normom.
Na kazde zadanie Zamawiajagcego materiaty te zostang poddane kontroli — badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do badania jakosci
materiatdéw, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw na kazde zgdanie zamawiajgcego.
Badania materiatow o ktérych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na koszt wtasny.
Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujagcymi przepisami na kazde zgdanie
Zamawiajacego oraz do operatu kolaudacyjnego.

Materiaty z rozbidrki — wszelkie kruszywa oraz destrukt asfaltowy, ktdre nie zostang za zgodg inspektora nadzoru

ponownie wbudowane w ramach zadania, sg wtasnoscig Zamawiajgcego. W cenie ofertowej roboét

rozbidrkowych nalezy uwzglednié transport materiatdw do 2 km.

WYNAGRODZENIE

§7
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos¢ umowy: ... zt
VAT 23%:  .......... zt
Cena umowy brutto: ........... zt
SIOWNIE: ettt s ztotych

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac, z zastrzezeniem ust. 5i 7.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu sprzetu
i stawek robocizny - jakie ksztattowa¢ sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, z
zastrzezeniem ust. 5i 7.

Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujgcych przypadkach:
5.1. zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego robot,

5.2. odstgpienia od umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robdt,
dokonany w oparciu o arkusz cenowy lub kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementdw robadt nie ujetych
w arkuszu cenowym lub kosztorysie ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢
tych robdt zostanie ustalona wedtug Srednich stawek, narzutéw i innych czynnikdw cenotwdrczych
opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku
realizacji robot wystgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych nieobjetych zamdwieniem w ramach
niniejszej umowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia,
okreslonych w arkuszu cenowym lub kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementéw robét nie ujetych
w arkuszu cenowym lub kosztorysie ofertowym, warto$¢ tych robdt zostanie ustalona wedtug cen
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jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktdre nie mogg przekraczac srednich stawek, narzutow i
innych czynnikéw cenotwadrczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.
Zakres i koszt robét dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen z arkusza cenowego lub kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawg
realizacji rob6t dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt koniecznosci i aneks do niniejszej
umowy.

Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wyfacznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

ZASADY ROZLICZENIA | PLtATNOSCI
§8

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koricowga po zakornczeniu
catosci robdt i ich odbiorze.
Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonane na podstawie
faktury VAT koncowe;j.
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajacego w ztotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tfacznie z VAT oraz optaty
celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Naleznos¢ za wykonane dostawy ptatna bedzie przez Zamawiajacego przelewem za posrednictwem metody
podzielonej ptatnosci (split payment) na rachunek bankowy Wykonawcy nr ............

§9
Ptatnos$¢ jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu
wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotem odbioru robaét.
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcédw warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest przedtozenie wraz z fakturg
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji tych robdt, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami
zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji odebranych robét, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura,
uwzgledniajgcy zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 2,
kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zapfaty zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sgdowego (zgodnie z art. 467 — 470 KC) lub Zamawiajacy dokona w tym zakresie
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom.
W sytuacji okreslonej w ust. 3 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w art.
481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu Swiadczenia
pienieznego.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.
W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach okreslonych
art. 6471 KCi innych, z ktérych wynikaé moze odpowiedzialnoé¢ solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym
Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, strony umowy zgodnie o$wiadczajg oraz
ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci Swiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, z ktéorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum
lub innej umowy przewidujgcej wspdlne wykonanie przedmiotu zamodwienia okreslajace inny sposdb
odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, nie
wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnos¢
jest mu znana i wyraza na nig zgode.
Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamdwienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia za
wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy).
Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

PODWYKONAWCY
§10

Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow w
ZAKIESI® vttt ettt sttt sttt s et s et s et s b e et s et ea e beseae s et ebees
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane do zgtoszenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.
Przedtozenie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane musi nastgpi¢ nie pdiniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do wykonania robot.
Zamawiajacy moze zgtosi¢ Wykonawcy i Podwykonawcy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do zgtoszenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 30 dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.
Zgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 3 nastgpi w przypadku, gdy przedtozony
projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowa o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

2) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Ponadto podstawg wniesienia przez Zamawiajacego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujacych wymagan:

1) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym
powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do
akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona w zakresie
0s6b uprawnionych do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych
dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty uméw oraz umowy
niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementéw nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;

2) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajacego;

3) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

4) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywac¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac
wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu przedstawiciela
Zamawiajacego bedzie nieskuteczny oraz stanowic koniecznos$¢ okreslania w protokotach odbioru
zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty umdéw oraz umowy nie
zawierajace przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajacego;

5) w przypadku zawierania umow o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie (np.
w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych
Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu wraz z umowg o
podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku;
nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane, bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgcego;
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6) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robét bedacych przedmiotem tej
umowy w sposéb umozliwiajacy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy
za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w
szczegblnosci cen wynikajgcych z arkusza cenowego lub kosztorysy ofertowego Wykonawcy lub
wartosci elementdw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego zatgcznik do oferty Wykonawcy

7) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych
regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej
stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy; projekty uméw oraz umowy
nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie bedq akceptowane przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie i terminie okreslonym w ust. 3 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

§11
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okredlonych w & 10 ust. 2 skutkowac bedzie natozeniem
na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz traktowane bedzie jako
niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnos$ci, o ktdrej mowa w art. 647 § 1 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2 2024 r. poz. 1061 z péin. zm.) — zwang dalej KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach odmiennych
niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym
zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktérej mowa w art. 6471 § 1i 3 KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkdw prawnych, w tym uiszczania kar ze
strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania
Podwykonawcow, o ktérych mowa w § 10 ust. 2, w terminie 14 dni od powziecia informacji o powyzszej
okolicznosci.
Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie
powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnoéci, o ktérej mowa w art. 6471 §
1i3KC.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych procedurg zawierania umoéw
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 10 ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajacego Ilub Zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikdéw, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcdw, ktdrzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow skutkuje natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie .
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

KARY UMOWNE
§12
Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowi¢ beda kary umowne, ktére beda
naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:
2.1. zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,
2.2. zwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,
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2.3. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy trwajgcych
ponad 10 dni — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy za kazdy
dzien przerwy poczawszy od 11-go dnia,

2.4. odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
15% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

2.5. za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okres$lonymi Umowa - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
stwierdzony przypadek,

2.6. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci
2.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow,

2.7. za nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

2.8. Za dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisow § 7 ust. 9 - w wysokosci 1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek uchybienia
temu obowigzkowi,

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosic¢ bedzie nie wiecej niz 40%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng z odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn

zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy.

Powyzsze nie dotyczy okolicznosci, o ktérych mowa w § 16 ust. 2 lit. d.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego jezeli wysokos¢ kar umownych nie pokrywa

wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod.

Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢ z tego tytutu zostanie potrgcona

z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§13

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1.1. odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

1.2. odbidr robdt koncowy

1.3. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek

Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kornicowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy.

Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru koncowego:

4.1. Odbidr ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu zamdwienia
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4.2. W czynnosciach odbioru uczestnicza obowigzkowo: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajacego, oraz jednostek ktdrych udziat nakazuja odrebne
przepisy,

4.3. Przed zgtoszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a. protokoty odbioréw czesciowych, robét ulegajacych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan,

b. prob i sprawdzen, itd.,

C. protokoty wbudowania przekazanych przez Zamawiajgcego materiatéw,

d. dokumentacje dotyczacg zastosowanych materiatéw z pisemng akceptacje inspektora nadzoru
dopuszczajacg ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty itd.,

e. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia inwestycji (rozliczenie koricowe zadania z podaniem

wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci ogétem i/lub kosztorys powykonawczy),

4.4. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby i sprawdzenia. O terminie
ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego drogg elektroniczng na 2 dni robocze przed
terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

4.5. O zakonczeniu wszystkich robot i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego na piSmie, faksem lub drogg elektroniczng.
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4.6. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

5.1. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, ale uniemozliwiajg wtasciwe uzytkowanie obiektu lub jego elementéw
zgodnie z jego/ich przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze odmodwi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad.

5.2. Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i jezeli:

a. nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizy¢
odpowiednio wysoko$¢ wynagrodzenia, w szczegdlnosci o wartos¢ wadliwie wykonanego elementu
robét,

b. uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zgda¢ wykonania przedmiotu

umowy po raz drugi lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajgc usunigcie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru.
Odbidr w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosSci. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny
odbidr robot w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy
termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji.

GWARANCIJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY
§14
Strony postanawiajq, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne wynosi ............... m-cy

(zgodnie z trescig oferty).

Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane i
budowlano-montazowe na okres......................... m-cy (zgodnie z trescig oferty).

Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie wybudowanego obiektu.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystapienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w ust. 6 i 7.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalsza prawidtowg eksploatacje obiektu lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie 7
dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajace eksploatacji obiektu i
urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami technicznymi,
Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 6 7.

Niezaleznie od terminéw okreslonych w ust. 6-8 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie
(najpdiniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych
wad i usterek stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczeristwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usungc¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci
na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg umowa
miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych zagrozenia
dla bezpieczeristwa ludzi i mienia w terminie okreslonych ust. 9, Zamawiajgcy bedzie miat prawo wykonac
niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej
Wykonawce robét.

W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy
sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mégt z niej korzystac.
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W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktdrych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i
Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt 1 2,
jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowad uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§15

Strony postanawiajg, ze oprocz wypadkow wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych wypadkach:
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a. Wykonawca przerwat realizacje robot na okres7 dni bez uzasadnienia,

b. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robat,

c. jezeli Wykonawca nie realizuje robdt zgodnie z umowa i dokumentacjg techniczng lub tez

nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

d. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczeistwu
publicznemu

e. w razie koniecznosci 2—krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

f. w przypadku okreslonym w § 13 ust. 5 pkt 5.2 lit. b oraz § 11 ust.3.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

3.1. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot, w tym robdt ulegajacych zakryciu,
pomimo pisemnego wezwania do dokonania w/w odbioréw w wyznaczonym terminie.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacyjny

robot w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na

koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty powziecia o

okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja nastepujace

obowiazki:

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych

7.3. w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci

wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowic

bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§16

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdét w terminie 30 dni od daty
odstagpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg sie odbywaty w formie anekséw sporzadzanych za zgodg obydwu Stron.
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§18
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktdre mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujacych
przypadkow:
1.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

a. wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych (opady atmosferyczne, ujemne
temperatury), kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami
niepozwalajacych na wykonanie zamodwienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w
dokumentac;ji przetargowe;j,

b. koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,

c. koniecznodcia wykonania zamdwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoOwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznoscia
wykonania robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e. zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robot przez uprawnione organy,

f. dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe i zdarzenia noszace znamiona kleski zywiotowej (np.
intensywne opady atmosferyczne skutkujgce powstaniem szkdéd w infrastrukturze drogowo-mostowej i
komunalnej), stan wyjatkowy, strajki generalne lub lokalne, epidemia, stan wojny — réwniez w krajach
osciennych) majace bezposredni wptyw na terminowo$¢é wykonywania robdt,

g. zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub o0sdéb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

h. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na realizacje
przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

i. wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

j. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin realizacji
zamoéwienia,

k. zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw na realizacje
zamoéwienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdéwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym

o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztuka techniczng

realizacje prac);

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji technicznej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci

i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem

wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zostaé spowodowana uzasadniajgcymi je

okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci:

a. pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na

zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci robét,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji
robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,
c. zmiang przepisow prawa lub obowigzujgcych norm powodujgcych koniecznos¢ zrealizowania

inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany wymiardw, zmiany szerokosci, dtugosci, wysokosci, zmiany potozenia lub wysokosci czesci robot
budowlanych z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robot; powyzsze
zmiany muszg wynikac z warunkéw terenowych wyniktych w trakcie prowadzenia robét i/lub z btedéw lub
rozbieznosci w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego, a takze w przypadku zmiany
technologii wykonania danego zakresu robét na warunkach okreslonych w pkt 1.2,;

rezygnacji z czesci roboét jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego
wykonania przedmiotu zamdwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartos¢ niewykonanych
robot w oparciu arkusz cenowy i kosztorys ofertowy Wykonawcy;.

niezalezne od stron zmiany dotyczgce oséb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:
kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie
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wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byly okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zamoéwienia (tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej)

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia

wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7 ust. 7 w lub innych zamdwien powigzanych, niezbednych

do prawidtowego wykonania zamoéwienia podstawowego, ktdrych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamodwienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy
ja do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznos$ci zmiany podwykonawcy dla czes$ci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajcego i z zachowaniem zasad
dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamdwienia,
ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej
umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotdw, na zasobach ktérych opierat
sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnos$nie nowego podmiotu
wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz
wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne

potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

-w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w

szczegblnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji
zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany termindéw, warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej
realizacji zamdwienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
zatozony w dokumentacji przetargowej sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty

mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczedniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy okolicznosci
powodujacych niecelowos¢, zbednos$¢, czy bezzasadnos$¢ realizacji poszczegdlnych elementéw
przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spofecznego lub interesu Zamawiajacego jako
dysponenta s$rodkéw publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o
wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamowienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

porzadkujace i informacyjne zmiany postanowiedr umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze zmiang danych

identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb reprezentujgcych strony (w

szczegodlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkdw losowych);

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta

Srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy

na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego

w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,

zmiane zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego poprzez dopuszczenie rozliczenia robdét fakturami

czeSciowymi (nie wiecej niz 1 dodatkowg fakturg) w przypadku wydtuzenia terminu realizacji robét o wiecej

niz 30 dni z uwagi na okolicznosci opisane w ust. 1 pkt 1.1, dla ewentualnych robét dodatkowych lub w

zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programow  zewnetrznych i uméw z instytucjami

wspotfinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje przedmiotu umowy.

Ewentualne ograniczenia zakresu robét opisane w ust. 1 pkt 1.3, 1.4 i 1.10 nie mogg przekroczy¢ 50% zakresu
robot objetych niniejszym zamdéwieniem.
Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej

pod

rygorem niewaznosci.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§19
1. Wiasciwym do rozpatrywania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad witasciwy dla

Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze strony zobowigzujg sie w pierwszej kolejnosci do poddania ewentualnych
sporoéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (). bz u. z 2024 r. poz. 725) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.
Dz. U.z 2024 r. poz. 1061 z pdin. zm.).

§20
Umowe sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.

§21
Integralng czescig umowy sg zataczniki:
1. Oferta wykonawcy
2. Specyfikacja warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami
3. Waz6r gwarancji jakosci

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przy kontrasygnacie Skarbnika
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GWARANCJA JAKOSCI NA WYKONANE ROBOTY (WZROR)

Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji):
WYKONGWCECA (GWarant):  eseceesseeeseesssesssssssssesssessssesssesssesssssenasesasssnassasssnnsssns snnnee

Umowa/roboty budowlane: s Zz dnia e,
obejmujaca roboty budowlane (Inwestycje) pn. Remont drogi
wewnetrznej Kopalni Surowcéw Skalnych Kleczany.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu ........cccoce.n... - miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane.

2. Wykonawca gwarantuje, ze roboty wykonano jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz ze nie posiadajg one wad, ktére pomniejszajg wartosé roboét
lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przyjmuje
odpowiedzialnosc¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim
poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jego czesci.

3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady Robét obejmuje zarédwno wady Robdt, ktdre ujawnity sie po dacie
odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarancji), lecz powstaty przed tg datg,
jak rowniez te wady, ktére powstaty po dokonaniu odbioru koficowego Inwestycji przez Zamawiajacego, lecz
za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Gwarant.

4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu niniejszej gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru koncowego
Inwestycji przez Zamawiajgcego i konczy sie po uptywie .................. miesiecy liczac od tej daty. Jezeli warunki
gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dtuiszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji
producenta. Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajgcy na zasadach okreslonych w ust. 5.

5. Procedura reklamacyjna:

5.1. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajacy dokona zgtoszenia
Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane
zostanie telefoniczne, faksem, drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi
wskazanymi przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamodwienia,

5.2. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okre$lonym w
pkt5.3i5.4

5.3. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowa eksploatacje obiektu lub
powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie
pozniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 5.1.

5.4. Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem okreslonym w pkt 5.3 i nie wykluczajgce eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego lub
Uzytkownika.

5.5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslonych w pkt
5.3i5.4.

5.6. Niezaleznie od termindéw okreslonych w ust. 5.3 — 5.5 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca
niezwtocznie (najpdiniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i
oznakuje miejsca powstatych wad i usterek stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczeristwa ludzi i
mienia.

5.7. lezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajagcy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usungé¢ wade we wtasnym
zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze $rodkéw ,.zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na czas rekojmi" (jezeli zostato wniesione) lub poprzez wystawienie faktury
obcigzajacej Wykonawce robét, zgodnie z zawarta umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

5.8. Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki
stwarzajacych zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych w pkt 5.6,
Zamawiajacy bedzie miat prawo wykonaé niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt
Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robot.

6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych wad o
ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.
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Nr zamdwienia: ZP/1/2025

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez Wykonawce i

Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w pkt 1, jezeli zgtosit

wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Podpis Wykonawcy (Gwaranta): ...

Data wystawienia dokumentu Gwarancji: ......ccccceevevesecceeveenenns
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