Piotrkow Trybunalski, 21.05.2025 r.
DZP.271.6.2025

Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamowienia

Dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia prowadzonego w  trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U. 2 2024 r. poz. 1320), pn.:

Budowa parku sportowo-rekreacyjnego ,,Pocket Park” — BO 2023.

Dzialajac na podstawie art. 284 ust. 2 ww. ustawy zamawiajacy, w odpowiedzi na wnioski wykonawcow,
wyjasnia co nastgpuje:

Pytanie 1:
Jakg kwote Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktorego oferta przekroczy budzet
Zamawiajgcego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu i koszty wykonawcy. Jesli
wykonawca zna budzet zamawiajacego to moze zdecydowac czy jest zainteresowany postgpowaniem. Brak
informacji o budzecie moze powodowa¢ niepotrzebng strate wykonawcy.

Odpowiedz:
Kwota, jakg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia podstawowego wynosi:
590.000,00 zl brutto.

Pytanie 2:

Umowa (§2 wust. 1) okresla termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne.
Aby wykonawca mogt odpowiada¢ za termin realizacji powinien by¢ okreslony od dnia protokolarnego
przekazania przez zamawiajacego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zamierza dokonywa¢ zmian w tresci SWZ sugerowanych pytaniem.

Pytanie 3:

Zamawiajacy okresla termin realizacji na 3 miesigce, co jest nicadekwatne do zakresu zamowienia, w ktory
wchodzi rowniez wykonanie dokumentacji projektowej. W zwiazku z powyzszym w nosimy o zmiang¢ terminu
na 6 miesiecy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zamierza dokonywa¢ zmian w tresci SWZ sugerowanych pytaniem. Dokumentacja
projektowa zostala zalaczona do postepowania.

Pytanie 4:
Whnosimy o dopuszczenie platno$ci wynagrodzenia poprzez faktury czgsciowe do co najmniej 70%.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zamierza dokonywaé zmian w tre§ci SWZ sugerowanych pytaniem. Zgodnie z
projektem umowy platno$¢ jednorazowa po zakonczeniu robot. Wynagrodzenie ryczaltowe.

Pytanie 5:
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Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostgpnit cata dokumentacje projektowa, techniczna niezbedna do
wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna
i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, za§ brak jakichkolwiek
dokumentow istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie 6:

Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbgdnymi w celu wykonania zamdwienia, ktére zachowuja
waznos$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie
nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie 7:
Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamowienia jest zgodny z przedmiarem robot z ewentualnymi zmianami po
modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedz:
Wskazane w przedmiarze obmiary robot traktowane sa jako pogladowe, a Wykonawca bierze
odpowiedzialno$¢ za zrealizowanie inwestycji w ramach ryczaltu.

Pytanie 8:
Czy w ramach strefy zamawianych robot wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jesli wystepuja to wnosimy o udostgpnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.
Odpowiedz:

Mapa do celéw projektowych jest zalaczona do dokumentacji projektowej.
Pytanie 9:

Czy wystepujg ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego i samochodow
cigzarowych niezbgdnych do wykonania robot?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie ma wiedzy, czy wystepuja ograniczenia w dojezdzie do placu budowy
dla sprzetu budowlanego i samochodow ciezarowych.

Piotr Kulbat
Pierwszy Zast¢pea Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/
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