UMOWANDNT .coovvmvvemrenns

zawarta W dniu ...eesesesesssesns e I W Grudziagdzu pomiedzy:

Gming Grudziadz, z siedzibg w Grudziadzu przy ul. Wybickiego 38, NIP 876-23-13-291, REGON
871118626, reprezentowang przez:

Andrzeja Rodziewicza - Wojta Gminy Grudziagdz

przy kontrasygnacie Malgorzaty Soltys - Skarbnika Gminy,

zwang dalej w treSci umowy Zamawiajacym

a

s W imieniu Ktérej dziata:

zwang dalej w tresci umowy Wykonawca

W wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych
(Dz. U. 22024 r., poz. 1320) zawarta zostata umowa o nastepujqcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
inwestycji pn. ,Rozbudowa drég gminnych nr 040511C, 040513C, 040148C
na terenie gminy Grudziqdz”,
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia
i dokumentacja (projektem budowlanym, przedmiarem robét, szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi), ktére stanowia integralng cze$¢ umowy oraz zgodnie
z treScig niniejszej umowy i zasadami wiedzy i techniki a takze wtasciwymi normami.
Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ), stanowigca zatacznik nr 1 do umowy;

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy, na ktéra sktadajg sie:

— Dokumentacja techniczna wraz z zatgcznikami
— Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne (SST);
— stata organizacja ruchu;
— przedmiary robot.
3) ztozona oferta, stanowiaca zatacznik nr 3 do umowy;

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 umowy.
W przypadku rozbiezno$ci dokumentacji projektowej, dla Wykonawcy wigzace sa zapisy
nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) Dokumentacja techniczna wraz z zatgcznikami;

2) Szczegbdtowe Specyfikacje Techniczne;

3) Stata organizacja ruchu;

4) przedmiary robot.

Niezaleznie jednak od powyzszego obowigzkiem Wykonawcy jest wskazanie Zamawiajgcemu
dostrzezonych rozbieznosci celem podjecia decyzji co do dalszego toku postepowania.
Przedmiary rob6t majg charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilo$ci robo6t z dokumentacjg projektowa wskazang w ust. 3. Z uwagi na to, ze
umowa na roboty jest umowa ryczattowa. W przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia
robét wiekszej ilosci robét w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢
uznane za roboty dodatkowe z zagdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
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przedmiarze robo6t, rob6t koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji

projektowej wskazanej w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ich wykonania w

cenie umowne;j.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji
projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajagcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
zapoznat sie z warunkami prowadzenia rob6t, w tym warunkami terenowymi oraz zastanym
stanem technicznym obiektéw bedacych przedmiotem prac i jako profesjonalista
posiadajacy niezbedng wiedze i do§wiadczenie w prowadzeniu robét objetych zamdéwieniem
nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat sprawdzenia dokumentacji oraz pozostatych
dokumentéw (w oparciu o ktére prowadzone beda roboty budowlane jak i inne prace) i
dokumentacja ta jest kompletna i wystarczajgca do realizacji zamo6wienia oraz nie zawiera
wad dajacych sie wykry¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci jej sprawdzenia.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢, zaréwno za przedmiot umowy, ktory realizuje, jak i za teren, na ktérym
prowadzi prace, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za
wszelkie szkody, zaréwno na mieniu jak i osobie, jakie mogg powsta¢ na tym terenie jak i
terenie sgsiednim w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§2

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczego6lnosci:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowej,

2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

3) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw
niezbednych do realizacji umowy,

4) dokonywanie odbioréw robét zanikowych badz ulegajacych zakryciu w ciggu 7 dni od
dnia zgltoszenia przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru koficowego,

6) powotanie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji
niniejszej umowy.

§3
ObowiazKi i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania bez wad i usterek oraz przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.
Wykonawca zobowiagzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego tzn.: sit wtasnych, podwykonawcéw, dostawcéw, ustugodawcow.
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W  ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy

w szczeg6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przywotanymi w umowie dokumentami i
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

2) urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

3) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie robét,

4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

5) ochrona istniejacych sieci, instalacji, systeméw drenarskich, obiektéw oraz punktow
geodezyjnych znajdujacych sie w zasiegu dziatania Wykonawcy,

6) ubezpieczenie budowy,

7) usuwanie z drég dojazdowych i chodnikéw zanieczyszczen powstatych na skutek
realizowania przez Wykonawce rob6t budowlanych,

8) informowanie Zamawiajacego o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wptyw na
realizacje inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej daty zakoniczenia rob6t oraz
wspotpraca z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych
zagrozeniom,

9) przywrocenie do stanu pierwotnego skitadnikow majatkowych zniszczonych Ilub
naruszonych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce lub osoby dziatajagce w imieniu Wykonawcy, zarowno w mieniu
Zamawiajgcego jak i mieniu oso6b trzecich.

10)zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie w zwigzku z niniejszg umowa roboty s3 wykonywane,

11)zawiadomienie w imieniu Zamawiajgcego wlasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy,

12)uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie. W przypadku
wyraznego braku wymogu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca uzyska
pozwolenie na uzytkowanie na podstawie art. 55 ust. 2 prawa budowlanego.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacja obowigzkéw okreslonych w ust. 3 ponosi

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw na dostawe mediéw i ponoszenia optat za

ich dostawe do czasu odbioru konnicowego rob6t objetych przedmiotem umowy.

W przypadku wykonania czesci rob6t przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania jak

za swoje dziatania lub zaniedbania.

W przypadku robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca winien zawiadamiaé

Zamawiajacego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku

niedopelnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest obowigzany na Zadanie

Zamawiajgcego do odkrycia na wtasny koszt takich robot w celu umozliwienia

Zamawiajgcemu dokonania ich sprawdzenia.

Ewentualne wady i usterki w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robét

budowlanych lub zgtoszone przy odbiorze usuwane bedg niezwlocznie, a najpézniej w

terminie 5 dni liczac od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

Materialy i urzadzenia uzywane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonych w art. 10

ustawy Prawo budowlane.
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Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materiatach oraz rozwigzaniach technicznych
zawartych w dokumentacji budowlanej., W przypadku koniecznos$ci zastgpienia
wymaganych materiatéw jedynie Zamawiajacy ma prawo decydowaé¢ o uzyciu innych
réwnowartosciowych materiatow.

Na kazde Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikat zgodnoSci z obowigzujagca normg lub aprobata
techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na Zagdanie Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy.

§4
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamdéwienia w terminie do dnia
28.11.2025r.
Termin wykonania poszczegélnych elementéw sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
Wykonawca okre$li w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zwanym dalej
»,harmonogramem”, o ktérym mowa w ust. 5.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce przyjmuje sie dzief uzyskania
podpisanego przez Strony protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy.
Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamdéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy dokona na pi$mie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w
terminie 5 dni roboczych od dnia przedilozenia harmonogramu przez Wykonawce.
Wykonaweca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i
zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag
Zamawiajacego strony uzgadniajg niniejszym, Ze obowiazujgcym Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajagcy uwagi 1 zastrzezenia
Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w ust. 7.

Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow,

2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,

3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w STWIORB,
4) daty rozpoczecia i zakoniczenia robdt na realizowanej inwestycji.
Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji umowy
jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek
o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca.
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na piSmie.

Przekazanie terenu robo6t oraz dokumentacji projektowej nastapi protokolarnie w terminie
do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.



§5
Zatrudnienie pracownikéw
Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie, Ze w czasie realizacji przedmiotu umowy
bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby wykonujace wskazane przez
Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z péZn. zm.). Warunek zostanie
spelniony poprzez zatrudnienie na umowe o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie
do realizacji przedmiotu umowy pracownikéw juz zatrudnionych u Wykonawcy.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
oswiadczenie zawierajgce wykaz osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére
beda wykonywa¢ wskazane ponizej czynnoSci w zakresie realizacji zamdwienia, tj.
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajagcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo Zgdania
udowodnienia przez Wykonawce faktu zatrudnienia os6b na umowe o prace.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, os6b wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnos$ci w zakresie
realizacji zamoéwienia, Zamawiajgcy moze zazada¢ w szczegdlnoSci:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentéw.
Dokumenty okre§lone w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnos$ci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.
Zamawiajacy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy w sytuacji, gdy powezZzmie watpliwosé, co do sposobu zatrudniania oséb
wykonujacych czynno$ci okreslone w ust. 2. Powyzsze obowigzuje réwniez w przypadku
wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcow.

§6

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, strony
ustalaja wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong oferta w catkowitej kwocie:
e ZE Dtto (stownie: .................), §j. weeeueeeenn Z1 brutto (stownie: ..............), w tym
podatek VAT 23% w wysokosci .......... zt.
Podstawe do wystawienia cze$ciowej faktury VAT stanowi podpisany przez strony protokét
czeSciowego odbioru robdt budowlanych, a w przypadku wystawienia faktury koncowej
VAT protokét odbioru koncowego robdét budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.
Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone tacznie fakturami czeSciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w ust. 1.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
nastepowata przelewem na rachunek nr ... wskazany przez Wykonawce
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w fakturze VAT, w terminie do 30 dni liczonych od dnia doreczenia do siedziby

Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

W przypadku, gdy Wykonawca powierzyt wykonanie cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom

lub dalszym Podwykonawcom, Zamawiajacy dokona zaptaty faktury lub rachunku pod

warunkiem:

1) otrzymania prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez
Zamawiajagcego dowodami potwierdzajacymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebrane;j
czeSci zamoéwienia podlegajacej rozliczeniu (oryginat pisemnego o$wiadczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zrealizowaniu wzgledem niego ptatnosci
wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopia faktury lub rachunku dotyczaca
prac podwykonawczych, dowodem zaptaty wynagrodzenia okre$lonego na
fakturze/rachunku oraz odpowiednie protokoty odbioru);

2) przedlozenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia wg stanu na dzien ztozenia Zamawiajgcemu
faktury, sporzadzonego zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 5 do umowy.

Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Grudziadz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz, NIP 876-23-13-291,

REGON 871118626.

Odbiorca: Gmina Grudziadz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz.

Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia

ustawowych odsetek za opdZnienie. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnoSci z niniejszej umowy na osobe

trzecia bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca w_dniu podpisania umowy ztozy Zamawiajagcemu kosztorys wskazujacy

sposdb wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy

zamoOwienia z wyszczegblnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw
cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu

w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 9 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy w szczegélnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy przez ktoérakolwiek ze stron,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego,

3) zlecenia roboét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w §1 ust. 3 pkt 1-3 -

zgodnie z ust. 12 i §16 ust. 4-6;

4) robot zamiennych;

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 9, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 9, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w

sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W  przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych nie byly objete kosztorysem,

o ktérym mowa w ust. 9 przy rozliczeniu obowigzywaé beda nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez



Wykonawce wykonanymi metoda szczegétowa lub uproszczona, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o
ktérym mowa w ust. 9;

2) ceny materialéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz 70%
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktéorym mowa w ust. 9, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w,,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z
faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane Zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny rob6t metoda szczegétowa lub uproszczona nalezy stosowacé, zachowujac
kolejno$¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

14. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy bedg stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére
moga wystgpi¢ w trakcie realizacji zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢
zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i
parametréw technicznych co w zamdéwieniu podstawowym.

§6a
Waloryzacja wynagrodzenia
1. Zgodnie z art. 439 ustawy pzp Zamawiajacy wskazuje nastepujace zasady wprowadzenia
zmian wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany cen
materiatéw (materiatow budowlanych i wyrobéw budowlanych) niezbednych dowykonania
Przedmiotu umowy, jak nizej:

1) Miernikiem zmiany ceny materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy jest
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robét budowlanych oglaszany w
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,

2) Wykonawca i Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robot
budowlanych ogloszony w ostatnim komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego poprzedzajacym wniosek o waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy
wzro$nie/spadnie o co najmniej 10% w stosunku do wskaZnika w miesigcu zawarcia
umowy, a jezeli zawarcie umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu sktadania
ofert, w stosunku do wskaznika w miesigcu sktadania ofert. Wykonawca o$wiadcza, ze w
ramach wynagrodzenia okre$§lonego w niniejszej Umowie uwzglednil, w calym okresie
trwania umowy, ryzyko gospodarcze zwigzane ze wzrostem cen towaréw i ustug w
czeSci nie przekraczajgcej wskaznika procentowego, o ktdrym mowa w zdaniu
poprzedzajacym.

3) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ jedynie po ogloszeniu przez
Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego komunikatu w sprawie zmian cen produkcji
budowlano-montazowej w pierwszym kwartale 2025 roku,

4) Waloryzacja nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wykonane przed
datg ztozenia wniosku,



5) Strona umowy zadajgca zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie p6zniej niz 30 dni od
daty publikacji komunikatu Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego, ktéry winien
zawiera¢ opis proponowanej zmiany wraz z kalkulacja kosztow oraz sposobem
sporzadzenia takiej kalkulacji,

6) Wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujgce, ze zmiana cen materialéw
lub kosztéw o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujacych w terminie
sktadania oferty, wptyneta na koszty wykonania zaméwienia,

7) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5), Strona umowy,
ktdrej przedtozono wniosek, moze zwrdéci¢ sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego
uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentow;
wnioskodawca zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujaco i zgodnie ze
stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

8) Strona umowy, ktérej przedlozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania
kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za
dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres witasciwy dla
doreczen pism odpowiednio do Zamawiajacego lub Wykonawcy,

9) Jezeli zostanie wykazane, ze zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacja zamodwienia uzasadniajg zmiane wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okre$lajacy nowg
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

2. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy z ktéorym zawart umowe w zakresie
odpowiadajgcym zmiang cen materiatbw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

3. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp, Zamawiajacy okre$la maksymalng
dopuszczalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie
realizacji zamowienia, w wyniku zastosowania postanowienn o ktorych mowa w ust. 1 na
poziomie 5% ceny wybranej oferty.

§7
Split payment
Zamawiajacy dokona rozliczenia ptatnos$ci wynikajacych z umowy za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2024 r., poz. 361 z poZn.
zm.).
Wykonawca oswiadcza, Ze rachunek wskazany w umowie:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym platno§¢ w ramach mechanizmu podzielonej
platnosci, o ktérej mowa powyzej,

2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw
prowadzonym od 1 wrze$nia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o
ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie speilnia warunkéw okre§lonych w ust. 2,
opo6znienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek
braku mozliwo$ci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatno$ci badz dokonania ptatnosci na rachunek nieobjety
wykazem, niestanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajgcego



10.

11.

12.

jakichkolwiek odsetek/odszkodowan Iub innych roszczen z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie
tych czesci zamoéwienia, ktorych powierzenie wskazat w ofercie.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie z zastrzezeniem

ust. 3,

2) zrezygnowac z podwykonawstwa,

3) zmieni¢ podwykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk podwykonawcéw
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi bedace
przedmiotem umowy.
Podanie danych podwykonawcéw, okreslonych w ust. 3, powinno nastgpi¢ przed
przystapieniem do wykonania umowy przez Wykonawce, o ile sg znane, lub niezwtocznie
po ustaleniu tych danych przez Wykonawce.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, a takze przekaze informacje na temat
podwykonawcédw, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu
propozycje zmiany, o ktoérej mowa w zdaniu pierwszym, nie péZniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonania robo6t ktéregokolwiek podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu umowy nastapi w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe sSrodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.
W sytuacji, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce innym
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcy.
Powierzenie podwykonawcy czes$ci przedmiotu umowy innego niz wskazany przez
Wykonawce w ofercie musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i pisemnie
zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy beda przestrzegaé wszelkich postanowien
niniejszej umowy i przyjmuje wszelka odpowiedzialnos$¢ z tego tytutu.
Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca



jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treSci zgodnej z projektem umowy.

13. Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla uméw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

umowy z podwykonawcami nie moga przewidywa¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

umowy z podwykonawcami nie moga przewidywa¢ progu wartosci minimalnej prac,
powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawic¢ fakture /rachunek;
wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zmiane umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem zmiany,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedkiadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

wymagane jest wytgczenie obowiazku zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego w
zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczeg6lnos$ci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

umowy z podwykonawcami nie moga wuzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,
jak réwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robét wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego,

umowy z podwykonawcami nie moga zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy. w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w spos6b dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowiazki wykonawcy wynikajgce z umowy z zamawiajgcym.



11) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby
ktére beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawca
i podwykonawca czynno$ci w zakresie realizacji zamdéwienia okreSlone w opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostatly zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace,

12) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy, zgodnie
z ktorym podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy
i Zamawiajagcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy,
oryginatéw dokumentéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci okreSlone w opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy,

13) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktérym w przypadku
ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie na
umowe o prace 0sOb wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji zamdwienia
okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga,
aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktdrej
dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i
do okazania Wykonawcy 1 Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie w/w osoby na umowe o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy,

14) suma wynagrodzen podwykonawcéw wynikajacych z przedtozonych Zamawiajagcemu
umow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie.

14. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

15.

16.

17.

18.
19.

20.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy umowa
o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktéorych mowa w ust. 13.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedkitada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartos$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych.

Powyzsze zapisy stosuje sie odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunac takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu



Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robét.

21. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie
Zamawiajagcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy

1. Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Kktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu Zzgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. Brak zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww.
terminie uprawnia Zamawiajacego do dokonania bezposredniej ptatnosci. W przypadku
zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej zaplaty,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

5. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.



Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub Kkoniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wylacznie w zakresie i w ramach wartosci wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy
i umowy zawartej z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, Zaptata na rzecz
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy nie obejmuje ptatnosci za roboty dodatkowe co
do ktérych nie nastapita ich akceptacja przez Zamawiajacego poprzez podpisanie protokotu
koniecznosci.

W przypadku braku zajecia stanowiska przez Wykonawce, co do zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy( o ktérym mowa w ust.4), w przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy Strony w trybie art.
458° §1 k.pc. wylgczajg, mozliwos¢ powotywania sie przez Wykonawce na dowody z
dokumentéw, opinii biegtych oraz zeznan $wiadkéw na okolicznosSci zwigzane z brakiem
podstaw do zaptaty wynagrodzenia jak i wysokos$ci Swiadczenia naleznego podwykonawcy.
Powyzsze zastrzezenie stosuje sie w przypadku sporu co do zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§10
Kierownik budowy/Nadzér inwestorski
W uzgodnieniu z Zamawiajgcym Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktory jest
uprawniony do dziatania w granicach okres$lonych w ustawie Prawo budowlane. Dokument
ustanawiajgcy Kierownika budowy stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki kierownika budowy/robét na
inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego, w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzacym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Zamawiajacego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie p6Zniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego kierownika budowy do realizacji umowy, a w
sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajagcym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia
terminu zakonczenia robot.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.
Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.
Do obowigzkéw Kierownika Budowy, oprécz obowigzkéw wynikajacych z wiasciwych
przepiséw prawa nalezy:
1) ztozenie Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy;
2) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o
zatwierdzenie do wbudowania materiatow;
3) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych



4)

5)
6)

7)
8)

9)

10)

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru;

informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);
koordynowanie wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;
uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy, odbiorach oraz naradach
koordynacyjnych;

pisemne (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informowanie
Inspektora Nadzoru o terminach odbioru;

uczestniczenie w odbiorze koficowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych;

niezwtoczne informowanie pisemne i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptynaé¢ na jakos¢
robot lub op6zZnienie terminu zakonczenia zadania;

informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania robo6t
dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5 dni od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

6. Zamawiajacy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujace osoby:

1
2)
3)

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej . s sessassans;
w specjalnosci instalacyjnej teletechnicznej: .......c.cooeceevenininn.
w specjalnosci sieci elektrycznych..........ccceecenene.

7. Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okres$lonego
w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

1y

2)

3)
4)

sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych
z pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem robét, obowigzujacymi w Polsce
przepisami oraz polskimi normami,

sprawdzanie jakoSci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych
urzadzen i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i
wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
sprawdzanie i odbiér prac budowlanych w spos6b wskazany w § 11,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robot, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 6. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do mniejszej umowy.

§11
Odbidr przedmiotu umowy

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokdt robot
zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;



2) odbior czeSciowy - ktory odbywac sie bedzie w sytuacji opisanej w ust. 3 oraz
odbior robot niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie - stanowi podstawe
do wystawienia faktury czesciowej;

3) odbiér koncowy po zakonczeniu ostatniego zadania stanowigcego jednocze$nie
zakonczenie wszystkich rob6t budowlanych - bedacy podstawa wystawienia faktury
koncowe;j.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego obejmujacego roboty wykonane w danym
okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 5 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowoSci odbioru. Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony
protokot, ktéory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie
odbioru. W sprawach nieuregulowanych do odbioru cze$ciowego zastosowanie znajduja
zasady przewidziane dla odbioru koncowego.

Podstawg zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego, bedzie faktyczne

wykonanie robodt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do kornicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) protokoty odbioréw technicznych;

2) deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow;

3) zestawienie wbudowanych materiatow;

4) certyfikaty, atesty i Swiadectwa zgodnosci uzytych materiatow;

5) karty urzadzen;

6) zestawienie badan i sprawdzen;

7) dziennik budowy/zeszyt budowy;

8) dokumenty dot. utylizacji odpadéw;

9) os$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

10) kosztorysy powykonawcze - Wykonawca ma obowigzek ustali¢ sposéb i forme

przygotowania dokumentu z Zamawiajgcym;

11) dokumentacje powykonawczg;

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosSci odbioru konncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru czeSciowego lub

koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego,

w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru konicowego strony wskaza w szczeg6lnosci zakres wykonanych prac,

date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci wykonanych prac oraz ewentualne usterki

lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnoS$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenistwa /wady
istotne/ Zamawiajagcy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni



10.

11.

12.

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana
zaméwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgloszenia gotowosci odbioru).

Dokonanie odbioru czesciowego lub odbioru robét zanikajgcych nie stanowi potwierdzenia
przez Zamawiajacego wykonania jakiejkolwiek cze$ci przedmiotu zamoéwienia i nie moze
stanowi¢ podstawy do kwestionowania wykonania w spos6b prawidtowy przedmiotu
zamoOwienia lub jego cze$ci. Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, Ze przedmiotem
odbioru jest przedmiot zamo6wienia, opisany w §1 niniejszej umowy, stanowigcy integralng
cato$¢ powierzonych Wykonawcy zadan i prac.

§12

Gwarancja jakosci, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres 60
miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.
W okresie gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia
wad/usterek powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w terminie 7 dni, lub
za zgoda Zamawiajgcego w innym terminie uzgodnionym przez strony.
O wykryciu wady/usterki z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie, wzywajac go do jej bezptatnego usuniecia w terminie
wskazanym w ust. 2.
Okres gwarancji jako$ci ulegnie wydtuzeniu o czas przeznaczony na usuniecie wad/usterek
w okresie gwarancyjnym.
Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji jakosci.
Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca nie przystapi w terminie ustalonym
z Zamawiajacym do usuniecia ujawnionych wad/usterek, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie wad lub usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajgcy w pierwszej kolejnosci pokryje koszt usuniecia wad lub usterek z
whniesionego i zatrzymanego zabezpieczenia. Wykonawca niniejszym wyraza zgode na
wykonanie zastepcze.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w ust.
10 Wykonawca jest zobowigzany zwro6ci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w
ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda w bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego



zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody oraz usuniecie wady niezwtocznie, w terminie nie dtuzszym niz 7
dni.

. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail: ....cooooeceiveivinne

10. W przypadku nieusuniecia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 8, Zamawiajacy moze

usunag¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ust. 7 oraz zdanie drugie i trzecie ust. 6
niniejszego § stosuje sie odpowiednio.

11. Termin gwarancji ulega przedtuZzeniu o czas od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady lub

12.

1.

usterki do dnia jej usuniecia, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady nastapito jeszcze w
czasie trwania gwarancji.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej

w ofercie, tj. .......c........ zt (slownie: ............ ) wniesiono w formie: ...........
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nie p6Zniej niz w dniu zawarcia umowy.

. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie, o ktébrym mowa w ust. 1, stuzy pokryciu

roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen
z tytutu gwarancji i rekojmi.

Strony postanawiaja, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokos$ci 70 % ustalonej kwoty w ust. 1
(O zt) zostanie zwolniona w terminie 30 dni od daty podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i przekazania go do uzytkowania, bez
stwierdzenia w nim wad, pozostata cze$¢ zabezpieczenia (..........coeeunee zt) zostanie zwolniona
w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub zostanie przeznaczone na pokrycie
ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.

. Zamawiajacy wstrzyma zwrot czeS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

przypadku, gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu ... dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z
faktury przedtozonej do zaplaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catos$ci, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.

. W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca

przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§14
Kary umowne
Strony umowy postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania beda kary umowne.



2.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kare umownag:

1) z tytulu odstgpienia od umowy lub jej czes$ci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w §
4 ust. 1, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jakos$ci w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad,

4) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

5) w przypadku niedostarczenia Zamawiajagcemu os$wiadczenia, o ktérym mowa
w § 5 ust. 2, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego,

6) za brak =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysoko$ci 5.000,00 zt brutto za
kazdy z 3 pierwszych stwierdzonych przypadkéw oraz w wysokosci 10 000 zt brutto
za kazdy kolejny przypadek

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 2.000,00 zt
za kazdy z 3 pierwszych stwierdzonych przypadkéw oraz w wysokosci 10.000zt
brutto za kazdy kolejny przypadek.

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeSli zachodzi obowigzek jej przediozenia,
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku naruszenia obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w §3 ust. 3 pkt
4), 5), 7), 8) oraz 10) w wysokosci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia, co nie zwalnia Wykonawcy z wywigzania sie ze wskazanych obowigzkéw.
W przypadku stwierdzenia kolejnego naruszenia, ww. obowigzkéw Zamawiajacemu
przystuguje prawo wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
uzyskania zgody Sadu, na co Wykonawca wyraza nieodwotalnie zgode.

Laczna maksymalna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartos$ci tacznej
wynagrodzenia Wykonawcy.

Kary umowne beda potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza nieodwotalnie zgode.

W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym obowigzku
wynikajagcego z umowy przekracza wysokos¢ kar umownych, Zamawiajacy moze
niezaleznie od kar umownych dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn,
za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 50.000,00 zt. Nie dotyczy to
odstgpienia na podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a w szczegdlnosci art. 456
ust.1 pkt 1.

Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomos$ci ze dokonywanie kilkukrotnych
ptatnosci na rzecz podwykonawcow przez Zamawiajgcego zwigzane jest z konieczno$cig



podejmowania licznych dziatan o charakterze rozliczeniowo-organizacyjnym, co wigze sie
ze znacznymi naktadami finansowymi po stronie Zamawiajacego i wobec powyzszego
wyraza zgode na zwiekszenie wysokosci kar umownych z tytutu 3 i kolejnych
bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcow.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa.

2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 - 455 ustawy Pzp,

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

4) gdy zwtoka w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

5) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robo6t, a przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z umowg, dokumentacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajacego,

7) kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposéb razacy nie dopeinia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego, a takze obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy, pomimo co najmniej dwéch pisemnych upomnien
wystosowanych przez Zamawiajacego,

8) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

9) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich
rozpoczecia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich
rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

10) Wykonaweca nie realizuje postanowien niniejszej umowy,

11) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

12) Wykonawca nie przedtozyt waznej polisy ubezpieczeniowej OC lub nie wnidst
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT, mimo

dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego
w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewaznoS$ci takiego o$wiadczenia, powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz

nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym
podstawe do odstgpienia.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy,



2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokoét inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartos$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzZniej niZ w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowsa,

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu

w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu

Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ lub powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie

przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstapienia od Umowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, Zze w przypadku odstgpienia od umowy postanowienia

niniejszej umowy w zakresie kar umownych, zasad rozliczania prac wykonanych oraz prawa

Zamawiajgcego do potracenia z naleznego Wykonawcy czeSci wynagrodzenia pozostaja w

mocy.

§16

Zmiany umowy
. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.
. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznoS$ci, zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowienn do umowy, je$li przy ich uwzglednieniu ulegtaby
zmianie tre$¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze
konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:
1) wynikajgcym ze zmian przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje

przedmiotu umowy,
2) terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1, za zgoda stron w przypadku:

a) wystgpienie sity wyzszej; site wyzsza nalezy rozumie(¢ jako zdarzenie zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia, o charakterze naglym, niezalezne od woli stron i
dziatalno$ci ludzkiej (w szczegdlnoSci zaistnienie warunkéw atmosferycznych,
terenowych lub wodnych utrudniajacych wykonanie umowy, epidemia i jej
nastepstwa),

b) wystapienie innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy
uniemozliwiajacych zrealizowanie zamdwienia w terminie przewidzianym
umowa oraz ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannos$ci nie byt



j)

k)

D)

w stanie unikngé lub przewidzie¢ (w szczegoélnosci z powodu wpltywu
okolicznos$ci zwigzanych z wystapieniem epidemii);

wystgpienia przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez osoby lub podmioty
trzecie,

wystgpienia opdznien, przeszkdéd, utrudnien spowodowanych przez
Zamawiajgcego,

dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét,

wykonywania robo6t uzupetniajacych,

wykonywania dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zaméwieniem
podstawowym,

wystapienia opéznien wynikajacych z odmowy lub opéznienia wydania przez
organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

wystgpienia opéznienn wynikajacych z koniecznosci uzyskania wyroku sagdowego
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano
przy zawieraniu umowy,

wystapienia konieczno$ci rezygnacji z wykonania czes$ci rob6t lub ograniczenia
zakresu robot wynikajgcego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktére wynikty
w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz
z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy
rezygnuje,

wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych,

wystapienia  warunkéw  atmosferycznych, terenowych lub  wodnych
utrudniajgcych  wykonanie umowy, ktére spowodowaly niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci
dtugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne
podtopienia, stany zagrozenia powodziowego,

3) wysokosci wynagrodzenia z uwagi na:
a) rozszerzenia zakresu przedmiotu o zamoéwienia/rozwigzania dodatkowe

/zamienne/ lub inne, przy czym kazda zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie

winna by¢ poprzedzona protokotem koniecznosci i rozliczona na podstawie cen
podanych w kosztorysie stanowigcym zalacznik do umowy, zgodnie z §6 ust.10
umowy;

b) wystapienia wad (bledéw) dokumentacji technicznej majacych wptyw na
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.

¢) waloryzacje wynagrodzenia, o ktérym mowa §6a.

4. Strony przewidujg mozliwos$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 na zasadach okres§lonych w art. 454-455 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze
wykonywaé¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez



uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w og6le dokumentacjg projektowa wskazang w §
1 realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1,3 i 4
oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych w
ktérejkolwiek czesci projektu ogélnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz
robét przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz
zaprojektowany obmiarze - ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

. Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 5 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznoSci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

. Spisany przez Strony protokét konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowié bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegaja zaptacie.

. Strona, ktoéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiane.

§17
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i rob6t budowlanych,
z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, na sume gwarancyjna nie

mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé przez caly okres realizacji

umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise
na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien
zwloki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktéorym mowa w §4 ust. 10, Wykonawca jest
zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem
kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne op6znienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigzac¢ w catosci Wykonawece.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

W przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktérej mowa w ust.1 lub w przypadku wygasniecia
polisy w trakcie trwania Umowy i nie przedtozenia nowej polisy, Wykonawca nieodwotalnie
wyraza zgode na wykonanie zastepcze tego obowigzku przez Zamawiajacego bez zgody
Sadu, co nie narusza uprawnien Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej jak i



uprawnienia do odstgpienia od Umowy. Koszty ubezpieczenia pokryte zostang z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wynagrodzenia Wykonawcy.

§18
Dane kontaktowe

1. Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Zamawiajgcego jest:

Mateusz TarczykowskKi,

nr tel.: (56) 45 11 122, adres e-mail: m.tarczykowski@grudziadz.ug.gov.pl
2. Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:

imie i nazwisko 0S0bY: wucisvserrisseresnans

nr tel: v, adres e-mail:

§19
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wlasSciwe przepisy
Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 2024 r., poz. 1061 z p6zn. zm.)

3. Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy poddane zostang pod
rozstrzygniecie sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalacznik nr 6 do umowy nr .......c.cceveueee

Zamawiajacy:
Gmina Grudziadz
Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

Wykonawca:

Ustanowienie kierownika budowy



mailto:m.tarczykowski@grudziadz.ug.gov.pl

Dziatajac na podstawie §10 ust. 1 umowy nr ....... zawartej w dniu ......... r. pomiedzy Gming
Grudziadz, reprezentowang przez Wojta Gminy Grudzigdz Andrzeja Rodziewicza a ............. ,
reprezentowang przez, ktérej przedmiotem jest wykonanie inwestycji pn. ,,.ueseens”, Niniejszym
ustanawiam kierownika budowy w osobie Pana .................. , posiadajacego uprawnienia nr
................ , bedacego uprawnionym
do dziatania w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w granicach okreslonych w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2024 r., poz. 725 z pdzn. zm.).

Zamawiajacy Wykonawca

Zalacznik nr 5 do Umowy Nr ............

-WZOR-
OSWIADCZENIE PRZEJSCIOWE/ KONCOWE* PODWYKONAWCY/ DALSZEGO
PODWYKONAWCY*
1. PODWYKONAWOCA: ...oooorersrrrrrvenseessssssssenes repPreZeNtOWany PIzez ...

2. WYKONAWCA: ...ooerrrereeersseesennenns

3. ZAMAWIAJACY: coirreeerssreseessssssenn



4. OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY:
Podwykonawca o$wiadcza, Ze:
PRZEJSCIOWE:

a) na date zlozenia niniejszego Os$wiadczenia Wykonawca/ Podwykonawca* nie zalega
wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z zaptata naleznego wynagrodzenia z

tytutu Umowy NI ..o Z dNia . zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z
Podwykonawcg/ Dalszym Podwykonawca*, a dotyczacej ....oeeeerrernreeseens ,
b) w okresie od podpisania niniejszego Oswiadczenia do dnia ....cccernrrerrenns (termin wystawienia

faktury) nie przypadaja terminy wymagalnosci jakichkolwiek zobowigzann Wykonawcy/
Podwykonawcy* wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z tytutu realizacji
przedmiotowej Umowy NI .....c.ccccevvvvenne

KONCOWE:

c) do daty ztozenia niniejszego O$wiadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* otrzymat
od Wykonawcy/ Podwykonawcy* zaptate catosci wynagrodzenia za roboty/dostawy/ustugi
wykonane w ramach Umowy NI ... Z dnia . zawartej przez Wykonawce/
Podwykonawce* z Podwykonawca/ Dalszym Podwykonawca*, a dotyczacej ......ooeeeereeereeneeens ,

d) w/w zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami

Umowy o podwykonawstwo NI ... Z dnia . i wyczerpuje roszczenia
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec

Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytutu tych ptatnosci,

e) w zwiagzku z dokonaniem zaptaty catosci wynagrodzenia przez Wykonawce/ Podwykonawce*
na rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytutu Umowy Nr ....vivinnnnn
Zamawiajagcy nie posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy/ Dalszego
Podwykonawcy*, a wszelkie zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego
Podwykonawcy* wygasty.

5. Integralng czescia O$wiadczenia jest dokument potwierdzajgcy status prawny Podwykonawcy
(aktualny odpis KRS Podwykonawcy/ Zaswiadczenie z ewidencji dziatalno$ci gospodarczej
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*).

PODPIS
* niepotrzebne skresli¢



