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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadanie polegające na budowie rampy do plumb and synchronization oraz rampy 

amunicyjnej jest niezbędne do zapewnienia wymaganych warunków przygotowania 

czołgu do strzelania, szkolenia załóg oraz obsługi nowo pozyskiwanego sprzętu 

wojskowego zgodnie z Programem wieloletnim „Wyposażenie Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi”  

Realizacja inwestycji, będącej rozszerzeniem możliwości istniejącego punkt do 

zgrywania i przystrzeliwania wozów bojowych i KTO, pozwoli na prawidłowe 

zabezpieczenie potrzeb realizowanego od lipca 2022 roku szkolenia polskich załóg 

czołgów Abrams M1A2SEPv2 a w przyszłości pozwoli na prawidłową realizację 

szkolenia załóg czołgów Abrams M1A2SEPv3 po przejęciu tego zadania przez 

CSWLąd. 

Zakres prac projektowych powinien obejmować poniższe elementy: 

a) usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu; 

b) wykonanie nasypu o wymiarach przy gruncie długość: 26 m, szerokość 15 

m, wysokość skarpy ok. 3.50 m; spadek skarpy z każdej strony 28 stopni 

(załącznik nr 3); 

c) na jednej stronie nasypu wykonać trzy (3) płyty żelbetowe oddzielone 

dylatacją. Każda z płyt o wymiarach: długość płyty 7 m, szerokość płyty 5 m. 

Pozostałe parametry dotyczące min. Grubości płyty, rodzaju zbrojenia, 

grubości podbudowy mają zostać dobrane w taki sposób aby przenieść 

obciążenia czołgu Abrams M1A2SEPv3 tj. nacisk jednostkowy na  

grunt = 1,1 kg/cm2. Ze względu na warunki atmosferyczne beton powinien 

być mrozoodporny.    

d) przed nasypem na poziomie terenu wykonać plac z płyt drogowych  

(15 x 20 m) lub z płyt wylewanych na mokro jak na nasypie, który również 

zostanie dostosowany do czołgu Abrams M1A2SEPv3 tj. nacisk jednostkowy 

na grunt = 1,1 kg/cm2 (zdjęcia oraz zobrazowanie 3D rampy będącej wzorem 

do niniejszego opracowania w załączniku nr 3); 

e) Budowa rampy żelbetowej („ammo pad”) na stałym fundamencie  

o  wymiarach: długość 10 m, szerokość 4.5 m, wysokość ponad poziom 

 terenu 1,50 m.  

f) schody wejściowe na rampę z barierką ocynkowaną i okładzinami stopni 

(antypośligowe), dostosować wejście na rampę z możliwością podjazdu dla 

ręcznych wózków podnośnikowych; 
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g) po stronie schodów „domek” – pomieszczenie dla kierownika punktu 

amunicyjnego (może być w formie mobilnej ale zamocowany do konstrukcji) 

o wymiarze zewnętrznym 2 x 2 m z oknami z każdej strony oraz instalacją 

odgromową i oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym – domek winien być 

ogrzewany oraz zapewniać łączność przewodową z kierownikiem strzelnicy;  

h) na zewnątrz punktu plac utwardzony (kruszywo drogowe ew. płyty drogowe) 

o wymiarach 7 x 10 m po obu stronach rampy; 

i) krawędzie rampy wykonane z wymiennych elementów ochronnych 

drewnianych, impregnowanych (pomalowanych jak na rysunku) o przekroju 

prostokątnym; 

j) zobrazowanie 3D „ammo pad” będącego wzorem do niniejszego opracowania 

oraz zdjęcia kosza z amunicją 120 mm umieszczono 

1.1. Opis stanu istniejącego 

Inwestycja została zaplanowana na terenie kompleksu wojskowego w 
Biedrusku, na działce nr ew. 305 (Tr) i 417 (Tr) w obrębie Biedrusko, gmina Suchy 
Las, powiat poznański, woj. wielkopolski.  

 
Dokładna lokalizacja obiektu względem planowanych na terenie kompleksu 

inwestycji została określona we Wniosku Inwestycyjnym. 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

Parametry opisujące wielkość inwestycji: 

 Branża sanitarna: 
 

a) wykonanie odwodnienia terenu na łącznej (dla obu elementów) 
powierzchni ok. 900 m2. 
 

 Branża budowlana: 
 

a) wykonanie nasypu o wymiarach przy gruncie długość: 26 m, szerokość 15 
m, wysokość skarpy ok. 3.50 m; spadek skarpy z każdej strony 28 stopni, 

b) przed nasypem na poziomie terenu wykonać plac z płyt drogowych  
(15 x 20 m) na polewce betonowej gr. 10 cm (stabilizacja gruntu pod 
podbetonem), lub z płyt wylewanych na mokro jak na nasypie, grubości  
30 cm, 

c) budowa rampy żelbetowej („ammo pad”) na stałym fundamencie  
o wymiarach: długość 10 m, szerokość 4.5 m, wysokość ponad poziom 
terenu 1,50 m, grubość ścian rampy to 20 cm zbrojonego żelbetu, 

d) po stronie schodów „domek” – pomieszczenie dla kierownika punktu 
amunicyjnego (może być w formie mobilnej ale zamocowany do 
konstrukcji) o wymiarze zewnętrznym 2 x 2 m z oknami z każdej strony 
oraz instalacją odgromową i oświetleniem, 
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e) na zewnątrz punktu plac utwardzony (kruszywo drogowe ew. płyty 
drogowe) o wymiarach 7 x 10 m po obu stronach rampy. 

Przedstawiony PFU jest materiałem wyjściowym i pomocniczym dla 
Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań celem wykonania zakresu 
rzeczowego wchodzącego w skład umowy. 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Teren inwestycji jest terenem zamkniętym, nie jest wpisany do wojewódzkiej 
ani gminnej ewidencji zabytków, nie jest objęty ochroną konserwatorską. Teren 
zlokalizowany jest w obszarze  NATURA 2000.  
 

1.4. Właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi przy 
zastosowaniu metod budowlano-montażowych spełniających te wymagania. 
Roboty zostaną wykonane przy wykorzystaniu materiałów spełniających 
wymagania obowiązujących przepisów, norm przy zachowaniu standardu i jakości 
robót, jak dla tego typu inwestycji. 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania zastosowane podczas 
projektowania inwestycji, jak i jej realizacji były optymalne z punktu widzenia 
potrzeb użytkownika, zarówno pod względem jakości użytkowania, trwałości, 
jak i kosztów eksploatacji. 

 
Najkorzystniejszym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym i 

funkcjonalnym w zakresie budowy ramp będzie ich wykonanie wykorzystując 
rozwiązania techniczne na wzór rozwiązań przyjętych w ośrodkach 
szkoleniowych US Army oraz w rejonie Centrum Szkolenia Bojowego 
Drawsko (załączniki nr 3 i 4). W tym zakresie personel Training Support 
Activity Europe (TSAE), 7th Army Training Command (7th ATC) deklaruje 
pomoc przy projektowaniu obiektu. 

2.1. Prace projektowe 

Dokumentacja projektowa winna być wykonana przez osoby posiadające 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej 
specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie robót budowlanych. 

Dokumentacja projektowa powinna: 
• zostać sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 

11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 10.08.2022 r.),  

• zostać sporządzona w formie papierowej zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego, (Dz.U.2021.2454 z dnia 29.12.2021 r.), 

• zostać opracowana w formie papierowej i elektronicznej, w formacie *.dwg 
oraz *.pdf 

• zawierać rysunki techniczne i przekroje terenu, 
• zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań 

projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz oświadczenia 
o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych,  

• musi być zaopatrzona w pisemne oświadczenie, że jest kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,  

• zostać wykonana przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do 
projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie 
zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie 
posadowienia hal na terenie kompleksu wojskowego w m. Biedrusko. 

Dokumentacja powinna zostać wykonana zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, prawa geologicznego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami 
przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Opracowana przez 
Wykonawcę dokumentacja musi obejmować pełny zakres Przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca w dokumentacji projektowej powinien: 
- wykonać aktualizację mapy do celów projektowych, 
- opracować projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-

budowlany oraz projekt techniczny;  
- uzyskać na własny koszt i własnymi staraniami niezbędne warunki, decyzje 

i uzgodnienia do dokumentacji wymagane przepisami prawa, 
- wykonać kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z decyzją 

o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku konieczności, 
- uzyskać uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej, 
- wykonać inwentaryzację powykonawczą. 
 

W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy uzyskać uzgodnienia 
projektu z: 

 Użytkownikiem – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, 

 Administratorem – 14 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Poznaniu, 

 Rejonowym Centrum Informatyki w Bydgoszczy 

Przed zgłoszeniem robót budowlanych niezbędne będzie uzyskanie 
akceptacji od Zamawiającego rozwiązań przyjętych w opracowaniach 
projektowych. W tym celu Wykonawca przedłoży opracowaną dokumentację do 
oceny przez Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych Wojskowego Zarządu 
Infrastruktury w Poznaniu (KOPI).  
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2.2. Roboty budowlane 

2.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, 
ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, zapewnienie odpowiedniej jakości 
wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz wymogami zawartymi w normach 
i przepisach prawa budowlanego. 

Planowany zakres robót: 

1) Branża sanitarna: 
a. wykonanie odwodnienia terenu. 
b. wykonanie instalacji – sieci hydrantowej (ppoż.) 

2) Branża budowlana: 
a. usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, 
b. przygotowanie terenu oraz wykonanie utwardzenia terenu 

dostosowując plac do istniejącej infrastruktury drogowej, 
c. budowa rampy żelbetowej („ammo pad’’) na stałym fundamencie, 
d. wykonanie nasypu, 
e. wykonanie płyt żelbetowych oddzielonych dylatacją, 
f. plac z płyt żelbetowych lub drogowych na polewce betonowej, 
g. schody wejściowe na rampę z barierką ocynkowaną i okładzinami, 
h. wykonanie pomieszczenia dla kierownika punktu amunicyjnego, 
i. utwardzenie placu za zewnątrz punktu. 

3) Branża elektryczna: 
a. wykonanie przyłącza i instalacji elektroenergetycznej, 
b. wykonanie złącza kablowego, 
c. wykonanie instalacji odgromowej, 
d. wykonanie instalacji oświetlenia terenu. 
 

2.2.2. Wykonanie robót 

Teren budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 

określonym w umowie o wykonanie robót, wskaże także dostęp do sieci 
wodociągowej, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji umowy aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Dla każdego zakresu prowadzonych prac, Wykonawca jest obowiązany do 

uzgodnienia z Inwestorem sposobu poruszania się po terenie. Ponadto Wykonawca 
odpowiada za ochronę istniejącej infrastruktury w obrębie wykonywania robót. 

 
 W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń Wykonawca jest 

zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i 
Administratora – 14 WOG oraz współpracy przy dokonywaniu napraw na koszt 
własny. 
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Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Uznaje się, 
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej robót.  

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ. Wykonawca 

robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia 
socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.  

Na terenie budowy Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony 
przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.2.3. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych 

 Wykonawca realizując roboty ma obowiązek stosowania materiałów 
zgodnych z zamówieniem. Zastosowanie przez Wykonawcę innych 
materiałów, niezaakceptowanych przez Zamawiającego, wiązać się będzie z 
ryzykiem odmowy przez Zamawiającego odbioru i zapłaty za wykonane 
roboty, z nakazem rozbiórki wykonanych robót i wykonaniu ich zgodnie 
z zamówieniem. Koszty rozbiórki i ponownego wykonania robót zgodnie 
z zamówieniem ponosi Wykonawca. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów dostarczonych do wbudowania oraz za właściwe 
składowanie, wbudowanie i zabezpieczenie w okresie trwania robót, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

2.2.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
wykorzystywany do robót powinien gwarantować jakość wykonania robót na 
każdym etapie. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 
oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 

2.2.5. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 
i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych, 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do stanu technicznego i dopuszczenia do ruchu. Przy poruszaniu się 
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po drogach lokalnych na terenach jednostek wojskowych Wykonawca zobowiązany 
jest do uzgodnienia tego z użytkownikiem. 

2.2.6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z umową, 
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, a 
także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 

2.2.7. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Zasady kontroli jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
 

Certyfikaty i deklaracje 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, 

Zamawiający może dopuścić do użycia materiał, który jest:  
1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej, albo  

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo  
4) posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

 Polską Normą lub  

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, które spełniają wymogi Wzorcowych Warunków Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych.  
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Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, 
wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, 
określających w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą 
posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

 Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z wymaganiami Wzorcowych Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
Odbiór robót budowlanych 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach 
odbiorowych.  

Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, 
zatwierdzenia, zgody Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez 
Zamawiającego.  

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie 
odpowiednie klauzule warunków Umowy.  

Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnym 
powiadomieniem Zamawiającego. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
(jeżeli będzie wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

 usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, 

 wykonanie przyłączy elektrycznych, 

 wykonanie odwodnienia terenu, 

 korytowanie oraz wykonanie podbudowy terenu. 

  

Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy (jeżeli będzie 
wymagany) z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru.  
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów. 
 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, szczegółowe specyfikacje techniczne 
(podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy (jeżeli będzie wymagany), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja.  

Przebieg odbioru został dokładnie opisany w Procedurach Odbiorowych 
Wojskowego Zarządu Infrastruktury stanowiących załącznik do umowy.  

Rękojmia i instrukcje fabryczne 
Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich części 

przekazane Zamawiającemu do czasowego użytkowania w celu umożliwienia 
prowadzenia dalszych robót pozostają w gestii Wykonawcy do czasu ich przejęcia, 
chyba że Zamawiający postanowi inaczej.  

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych 
z elementami i wyposażeniem i wyda je Zamawiającemu w dniu przejęcia robót.  

Wykonawca zapewni organizację serwisu naprawczego zapewniającą 
przystąpienie do usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu 
otrzymania zawiadomienia bez względu na dzień tygodnia. 

Gwarancja 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji 36 miesięcy licząc od dnia 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
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2.2.8. Dokumentacja budowy 

Dokumentację budowy, w rozumieniu prawa budowlanego, stanowią 
w szczególności:  

1) Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany 
projekt techniczny, informacja BIOZ, przedmiar robót.  

2) Dziennik budowy (jeżeli będzie wymagany).  

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.  

4) Korespondencja zgodna z warunkami umowy (polecenia, powiadomienia, 
prośby, zgody, zatwierdzenia, świadectwa, itp.).  

5) Harmonogram robót.  

6) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez 
warunki umowy załącznikami.  

7) Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów.  

8) Dokumenty zapewnienia jakości.  

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie 
władze. 

10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.  

11) Dokumentacja geodezyjna.  

12) Protokoły przekazania robót.  

13) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych.  

 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego, 
Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie innych 
uprawnionych organów.  

Dziennik budowy (jeżeli będzie wymagany) 
 Dziennik Budowy należy prowadzić zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki”.  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy, prowadzonym 
przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak 
i Wykonawcy. W okresie od formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy aż 
do zakończenia robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco 
i winny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz 
stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis 
do dziennika budowy winien zawierać datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby upoważnionej do wpisu. Wszystkie zapisy winny być czytelne i dokonywane 
w porządku chronologicznym. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy 

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu Inspektora Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
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Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót kompletną instrukcję 

w zakresie eksploatacji i konserwacji każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wszelkie braki stwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru w dostarczonych instrukcjach, zostaną uzupełnione 
przez Wykonawcę. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1. Posiadane informacje dotyczące przedmiotu i zakresu zamierzenia: 

a) Przedmiot zamówienia „Dostosowanie nawierzchni, zakup i 
posadowienie hal namiotowych dla potrzeb czołgów ABRAMS oraz nowo 
kupowanego SpW” na terenie kompleksu wojskowego K-8606 w m. 
Biedrusko jest realizowany w ramach zadania nr 55285, które jest ujęte w 
Planie Inwestycji Budowlanych Sił Zbrojnych RP w latach 2021-2035. 

b) Zamawiający przekaże kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 dla terenu 
zamkniętego. 

c) Zamawiający jako trwały zarządca działki nr 11/2, obręb Biedrusko, gm. 
Suchy Las na terenie kompleksu wojskowego w m. Biedrusko posiada 
prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

d) Opracowania projektowe podlegać będą rozpatrzeniu i przyjęciu 
do realizacji przez Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych 
Zamawiającego w przeciągu 21 dni od daty dostarczenia. 

e) Opracowania projektowe należy wykonać w nw. zakresie: 
- projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany 

oraz projekt techniczny określające w sposób jednoznaczny zakres 
robót do wykonania, 

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

2. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego: 

a) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U.2022.1679 
t.j. z dnia 10.08.2022 r.),  

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz.U.2021.2454 z dnia 
29.12.2021 r.), 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 09.06.2022 r.), 

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 
t.j. z dnia 20.12.2021 r.), 

e) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz.U.2022.1072 t.j. z dnia 20.05.2022 r.), 

f) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 16.05.2022 r.), 
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g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 
r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831 
z dnia 06.05.2019 r.), 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 
z dnia 10.07.2003 r.), 

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 19.03.2003 r.), 

j) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz.U.2019.1839 z dnia 26.09.2019 r.), 

k) Ustawę z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 03.11.2021 r.), 

l) Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 16.08.2022 r.), 

m) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
2021.1973 t.j. z dnia 29.10.2021 r.), 

n) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. 
z dnia 28.04.2022 r.) 

o) Wytyczne z dnia 13.07.2023 r. Ministra Obrony Narodowej Nr 12/BIS w 
sprawie programowania, projektowania i wykonawstwa garaży 
wojskowych pojazdów mechanicznych oraz garażowych hal namiotowych 

oraz wszystkie pozostałe przepisy szczególne i Normy Polskie, mające 
zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania 
projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością 
i ekonomiką rozwiązań technicznych. 
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III. Załącznik 
 

1. Określenie szacunkowej wartości zamierzenia 
 
 
 

 L
p
. 

Rodzaj grupy kosztów 

Wartość w tys. zł 
Wskaźnik 

udziału  

w % 

bez podatku 

VAT 

z podatkiem 

VAT 

1. 2. 3. 4. 5. 

Razem (bez rezerwy) 3 252 032,52 4 000 000,0 100 

1. Pozyskanie działki budowlanej. - - - 

2. 

Przygotowanie terenu i przyłączenie 

obiektu do sieci (odwodnienie terenu, 

instalacje – Hydrantowe PPOŻ, 

teletechnika) 

406 504,1 500 000,0 12,5 

3. Budowa obiektu. 1 788 617,9 2 200 000,0 55,0 

4. Instalacje  - - - 

5. Zagospodarowanie terenu. 406 504,1 500 000,0 12,5 

6. 

Pierwsze wyposażenie (wyłącznie sprzęt, 

którego gestorem jest Infrastruktura 

IWspSZ).  

81 300,8 100 000,0 2,5 

7. 

Prace przygotowawcze, projektowe, 

obsługa inwestorska, waloryzacja 

wartości zadania oraz ewentualne 

szkody i rozruch. 

569 105,7 700 000,0 17,5 

Rezerwa 400 000,00 10,0 
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Program Funkcjonalno-Użytkowy sporządzili:  

 

1.  Andrzej ISAŃSKI                                  ………………………..  

 

2.   Dariusz SAWIŃSKI                               ………………………..  

 

3.   Jerzy ŁOSZYŃSKI                                ……………………….. 

 

4.  Michał KLIMKIEWICZ                           ……………………..… 
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