ZATWIERDZAM

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 55309

Budowa rampy do plumb and synchronization oraz rampy amunicyjnej

ADRES OBIEKTU: KOMPLEKS WOJSKOWY NR K-2201,
BIEDRUSKO, GM. SUCHY LAS, WQOJ.
WIELKOPOLSKIE, STRZELNICA WOZOW
BOJOWYCH — STRZELNICA UNIWERSALNA

UZYTKOWNIK OBIEKTU: CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LADOWYCH W
POZNANIU
INWESTOR: WOJISKOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY

UL. KOSCIUSZKI 92/98, 61-716 POZNAN.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Whiosek Inwestycyjny zatwierdzony z upowaznienia Dowddcy Generalnego
Rodzajéw Sit Zbrojnych przez Szefa Sztabu Dowddztwa Generalnego RSZ cz.p.o.
gen. bryg. Jacek Ostrowski w dniu 22.12.2023 roku

Decyzja nr 118/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1.09.2021 r. w sprawie zasad
opracowywania i realizacji centralnych planéw rzeczowych.

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA
4 400 000,00 zt. brutto, w tym rezerwa 400 000,00 zt.

Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego:

1. Czesc¢ opisowa
2. Czesc informacyjna
3. Zatgczniki

Przedktadam do zatwierdzenia

Poznan, Listopad 2024 r.
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SPIS ZAWARTOSCI
PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

l. Czesé opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Opis stanu istniejgcego

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkoS¢ obiektu
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2. Opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1.

2.2.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.24.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.

Prace projektowe

Roboty budowlane

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonanie robot

Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw budowlanych
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych
Kontrola, badania i odbior wyrobdw i robot budowlanych
Dokumentacja budowy

[I.Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkoweqo

1. Posiadane informacje dotyczgce przedmiotu i zakresu zamierzenia
2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

ll.Zalgcznik

1. Okreslenie szacunkowej wartosci zamierzenia

str. 2



Egz.nrl

l. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie polegajgce na budowie rampy do plumb and synchronization oraz rampy
amunicyjnej jest niezbedne do zapewnienia wymaganych warunkoéw przygotowania
czotgu do strzelania, szkolenia zatég oraz obstugi nowo pozyskiwanego sprzetu
wojskowego zgodnie z Programem wieloletnim ,Wyposazenie Sit Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej w czotgi”

Realizacja inwestycji, bedgcej rozszerzeniem mozliwosci istniejgcego punkt do
zgrywania i przystrzeliwania wozéw bojowych i KTO, pozwoli na prawidiowe
zabezpieczenie potrzeb realizowanego od lipca 2022 roku szkolenia polskich zatog
czotgdw Abrams M1A2SEPv2 a w przysztoSci pozwoli na prawidtowg realizacje
szkolenia zatdg czotgdw Abrams M1A2SEPv3 po przejeciu tego zadania przez
CSWLad.

Zakres prac projektowych powinien obejmowac ponizsze elementy:
a) usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu;

b) wykonanie nasypu o wymiarach przy gruncie dtugos¢: 26 m, szerokos¢ 15
m, wysokosc¢ skarpy ok. 3.50 m; spadek skarpy z kazdej strony 28 stopni
(zatgcznik nr 3);

C) na jednej stronie nasypu wykonaé¢ trzy (3) ptyty zelbetowe oddzielone
dylatacjg. Kazda z ptyt o wymiarach: dtugos¢ ptyty 7 m, szeroko$¢ ptyty 5 m.
Pozostate parametry dotyczace min. Grubosci ptyty, rodzaju zbrojenia,
grubosci podbudowy majg zosta¢ dobrane w taki sposob aby przeniesc
obcigzenia czotgu Abrams M1A2SEPv3 tj. nacisk jednostkowy na
grunt = 1,1 kg/cm2. Ze wzgledu na warunki atmosferyczne beton powinien
by¢ mrozoodporny.

d) przed nasypem na poziomie terenu wykona¢ plac z ptyt drogowych
(15 x 20 m) lub z ptyt wylewanych na mokro jak na nasypie, ktéry rowniez
zostanie dostosowany do czotgu Abrams M1A2SEPvV3 tj. nacisk jednostkowy
na grunt = 1,1 kg/cm2 (zdjecia oraz zobrazowanie 3D rampy bedgcej wzorem
do niniejszego opracowania w zatgczniku nr 3);

e) Budowa rampy zelbetowej (,ammo pad’) na statym fundamencie
o] wymiarach: dtugos¢ 10 m, szerokosc¢ 4.5 m, wysokos¢ ponad poziom
terenu 1,50 m.

f) schody wejsciowe na rampe z barierkg ocynkowang i oktadzinami stopni
(antyposligowe), dostosowac wejscie na rampe z mozliwoscig podjazdu dla
recznych wozkow podnosnikowych;
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s)] po stronie schodow ,domek” — pomieszczenie dla kierownika punktu
amunicyjnego (moze by¢ w formie mobilnej ale zamocowany do konstrukcji)
0 wymiarze zewnetrznym 2 x 2 m z oknami z kazdej strony oraz instalacjg
odgromowg i oswietleniem wewnetrznym i zewnetrznym — domek winien by¢
ogrzewany oraz zapewniac tgcznos¢ przewodowg z kierownikiem strzelnicy;

h) na zewnatrz punktu plac utwardzony (kruszywo drogowe ew. ptyty drogowe)
o wymiarach 7 x 10 m po obu stronach rampy;

) krawedzie rampy wykonane z wymiennych elementow ochronnych
drewnianych, impregnowanych (pomalowanych jak na rysunku) o przekroju
prostokatnym;

)] zobrazowanie 3D ,ammo pad” bedgcego wzorem do niniejszego opracowania
oraz zdjecia kosza z amunicjg 120 mm umieszczono

1.1. Opis stanu istniejacego

Inwestycja zostata zaplanowana na terenie kompleksu wojskowego w
Biedrusku, na dziatce nr ew. 305 (Tr) i 417 (Tr) w obrebie Biedrusko, gmina Suchy
Las, powiat poznanski, woj. wielkopolski.

Doktadna lokalizacja obiektu wzgledem planowanych na terenie kompleksu
inwestycji zostata okreslona we Wniosku Inwestycyjnym.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu

Parametry opisujgce wielko$¢ inwestycji:
e Branza sanitarna:

a) wykonanie odwodnienia terenu na fgcznej (dla obu elementow)
powierzchni ok. 900 m2.

e Branza budowlana:

a) wykonanie nasypu o wymiarach przy gruncie dtugos¢: 26 m, szerokosc¢ 15
m, wysokos¢ skarpy ok. 3.50 m; spadek skarpy z kazdej strony 28 stopni,

b) przed nasypem na poziomie terenu wykona¢ plac z ptyt drogowych
(15 x 20 m) na polewce betonowej gr. 10 cm (stabilizacja gruntu pod
podbetonem), lub z ptyt wylewanych na mokro jak na nasypie, grubosci
30 cm,

c) budowa rampy zelbetowej (,ammo pad”) na statym fundamencie
o wymiarach: dtugo$¢ 10 m, szeroko$¢ 4.5 m, wysoko$¢ ponad poziom
terenu 1,50 m, grubosc¢ scian rampy to 20 cm zbrojonego zelbetu,

d) po stronie schodéw ,domek” — pomieszczenie dla kierownika punktu
amunicyjnego (moze by¢ w formie mobilnej ale zamocowany do
konstrukcji) o wymiarze zewnetrznym 2 x 2 m z oknami z kazdej strony
oraz instalacjg odgromowg i oswietleniem,
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e) na zewnatrz punktu plac utwardzony (kruszywo drogowe ew. plyty
drogowe) o wymiarach 7 x 10 m po obu stronach rampy.

Przedstawiony PFU jest materialem wyjSciowym i pomocniczym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wkasnych opracowan celem wykonania zakresu
rzeczowego wchodzacego w skitad umowy.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Teren inwestycji jest terenem zamknietym, nie jest wpisany do wojewodzkiej
ani gminnej ewidencji zabytkéw, nie jest objety ochrong konserwatorskg. Teren
zlokalizowany jest w obszarze NATURA 2000.

1.4. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi przy
zastosowaniu metod budowlano-montazowych spetniajgcych te wymagania.
Roboty zostang wykonane przy wykorzystaniu materiatdw spetniajgcych
wymagania obowigzujgcych przepisoéw, norm przy zachowaniu standardu i jakosci
robot, jak dla tego typu inwestycji.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Zamawiajagcy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas
projektowania inwestyciji, jak i jej realizacji byly optymalne z punktu widzenia
potrzeb uzytkownika, zaréwno pod wzgledem jakosci uzytkowania, trwatosci,
jak i kosztéw eksploataciji.

Najkorzystniejszym rozwigzaniem pod wzgledem ekonomicznym i
funkcjonalnym w zakresie budowy ramp bedzie ich wykonanie wykorzystujac
rozwigzania techniczne na wzér rozwigzan przyjetych w osrodkach
szkoleniowych US Army oraz w rejonie Centrum Szkolenia Bojowego
Drawsko (zataczniki nr 3 i 4). W tym zakresie personel Training Support
Activity Europe (TSAE), 7th Army Training Command (7th ATC) deklaruje
pomoc przy projektowaniu obiektu.

2.1. Prace projektowe

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie robo6t budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna:

» zosta¢ sporzgdzona w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu | formy projektu
budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 10.08.2022 r.),

+ zosta¢ sporzadzona w formie papierowej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U.2021.2454 z dnia 29.12.2021 r.),

» zosta¢ opracowana w formie papierowej i elektronicznej, w formacie *.dwg
oraz *.pdf

» zawierac rysunki techniczne i przekroje terenu,

« zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym 2z przepisow oraz oswiadczenia
0 wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych,

* musi by¢ zaopatrzona w pisemne o$wiadczenie, ze jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

+ zosta¢ wykonana przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie
posadowienia hal na terenie kompleksu wojskowego w m. Biedrusko.

Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, prawa geologicznego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami
przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane. Opracowana przez
Wykonawce dokumentacja musi obejmowac petny zakres Przedmiotu Zamdwienia.

Wykonawca w dokumentacji projektowej powinien:

- wykonac¢ aktualizacje mapy do celow projektowych,

- opracowaé projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany oraz projekt techniczny;

- uzyskac na wiasny koszt i wkasnymi staraniami niezbedne warunki, decyzje
i uzgodnienia do dokumentacji wymagane przepisami prawa,

- wykona¢ karte informacyjng przedsiewziecia wraz z decyzjg
o srodowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku koniecznosci,

- uzyskac uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej,

- wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy uzyskaé uzgodnienia
projektu z:

— Uzytkownikiem — Centrum Szkolenia Wojsk Lgdowych,

— Administratorem — 14 Wojskowym Oddziatem Gospodarczym w Poznaniu,

— Rejonowym Centrum Informatyki w Bydgoszczy

Przed zgtoszeniem robo6t budowlanych niezbedne bedzie uzyskanie
akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan przyjetych w opracowaniach
projektowych. W tym celu Wykonawca przedtozy opracowang dokumentacje do
oceny przez Komisje Oceny Projektow Inwestycyjnych Wojskowego Zarzadu
Infrastruktury w Poznaniu (KOPI).

str. 6



Egz.nrl

2.2. Roboty budowlane

2.2.1. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa,
Sciste przestrzeganie harmonogramu robot, zapewnienie odpowiedniej jakosci
wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz wymogami zawartymi w normach
| przepisach prawa budowlanego.

Planowany zakres robat:

1) Branza sanitarna:

a. wykonanie odwodnienia terenu.

b. wykonanie instalacji — sieci hydrantowej (ppoz.)
2) Branza budowlana:

a. usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

b. przygotowanie terenu oraz wykonanie utwardzenia terenu
dostosowujgc plac do istniejgcej infrastruktury drogowe;j,
budowa rampy zelbetowej (,ammo pad”) na statym fundamencie,
wykonanie nasypu,
wykonanie ptyt zelbetowych oddzielonych dylatacja,
plac z ptyt zelbetowych lub drogowych na polewce betonowej,
schody wejsciowe na rampe z barierkg ocynkowang i oktadzinami,
wykonanie pomieszczenia dla kierownika punktu amunicyjnego,

i. utwardzenie placu za zewngtrz punktu.
3) Branza elektryczna:

a. wykonanie przytgcza i instalacji elektroenergetycznej,

b. wykonanie ztgcza kablowego,

c. wykonanie instalacji odgromowej,

d. wykonanie instalacji oswietlenia terenu.

S@ ™o Qo0

2.2.2. Wykonanie robo6t

Teren budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robdt, wskaze takze dostep do sieci
wodociggowej, energii elektrycznej i sposodb odprowadzenia sciekow.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Dla kazdego zakresu prowadzonych prac, Wykonawca jest obowigzany do
uzgodnienia z Inwestorem sposobu poruszania sie po terenie. Ponadto Wykonawca
odpowiada za ochrone istniejgcej infrastruktury w obrebie wykonywania robaot.

W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzgdzen Wykonawca jest
zobowigzany do bezzwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i
Administratora — 14 WOG oraz wspotpracy przy dokonywaniu napraw na koszt
wiasny.
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Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej robot.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ. Wykonawca
robot bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow w zakresie bezpieczenstwa
I higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia
socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Na terenie budowy Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony
przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.2.3. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw budowlanych

o Wykonawca realizujgc roboty ma obowigzek stosowania materiatow
zgodnych z zamodwieniem. Zastosowanie przez Wykonawce innych
materiatow, niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego, wigzac sie bedzie z
ryzykiem odmowy przez Zamawiajgcego odbioru i zaptaty za wykonane
roboty, z nakazem rozbiérki wykonanych robdét i wykonaniu ich zgodnie
z zamowieniem. Koszty rozbiorki i ponownego wykonania robdt zgodnie
z zamowieniem ponosi Wykonawca.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
I jakosciowych materiatéw dostarczonych do wbudowania oraz za wtasciwe
sktadowanie, wbudowanie i zabezpieczenie w okresie trwania roboét, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot.

2.2.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
wykorzystywany do robot powinien gwarantowacC jakos¢ wykonania robot na
kazdym etapie. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét powinien byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

2.2.5. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét
i wlasciwosci przewozonych materiatdbw. Przy ruchu po drogach publicznych,
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do stanu technicznego i dopuszczenia do ruchu. Przy poruszaniu sie
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po drogach lokalnych na terenach jednostek wojskowych Wykonawca zobowigzany
jest do uzgodnienia tego z uzytkownikiem.

2.2.6. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z umowa,
dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementdéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

2.2.7. Kontrola, badania i odbior wyroboéw i robdt budowlanych

Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatdow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzacé pomiary i badania
materiatbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okresSlone w
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Certyfikaty i deklaracje
Przed wykonaniem badan jakosci materiatbw przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiat, ktory jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bagdz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normag lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, ktére spetniajg wymogi Wzorcowych Warunkéw Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych.
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Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentow,
wprowadzajgcych do obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong do robat,
okreslajgcych w sposob jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe bedg
posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badah bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg byc¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci z wymaganiami Wzorcowych Warunkow Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych to takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Odbiér robét budowlanych

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach
odbiorowych.

Jakikolwiek odbior nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacii,
zatwierdzenia, zgody Zamawiajgcego i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét i obiektéw do czasu przejecia przez
Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbiorow, préb i sprawdzen majg réwniez zastosowanie
odpowiednie klauzule warunkow Umowy.

Gotowosc¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
(jezeli bedzie wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 5 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
— wykonanie przytgczy elektrycznych,

— wykonanie odwodnienia terenu,

— korytowanie oraz wykonanie podbudowy terenu.

Odbidr kohcowy

Odbiér koncowy robdt polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy (jezeli bedzie
wymagany) z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
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Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonhczenia robot i
przyjecia dokumentow.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi, szczegotowe specyfikacje techniczne
(podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbiorow czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy (jezeli bedzie wymagany),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw
badan i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Odbioru  ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego W obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedag zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

Przebieg odbioru zostat dokfadnie opisany w Procedurach Odbiorowych
Wojskowego Zarzadu Infrastruktury stanowigcych zatgcznik do umowy.

Rekojmia i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci
przekazane Zamawiajgcemu do czasowego uzytkowania w celu umozliwienia
prowadzenia dalszych robot pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia,
chyba Zze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych
z elementami i wyposazeniem i wyda je Zamawiajgcemu w dniu przejecia robot.

Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajgcg
przystgpienie do usuwania awarii w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny od momentu
otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien tygodnia.

Gwarancja
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji 36 miesiecy liczagc od dnia

odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.
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2.2.8. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy, w rozumieniu prawa budowlanego, stanowig
w szczegolnosci:
1) Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany
projekt techniczny, informacja BIOZ, przedmiar robaot.
2) Dziennik budowy (jezeli bedzie wymagany).
3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.
4) Korespondencja zgodna z warunkami umowy (polecenia, powiadomienia,
prosby, zgody, zatwierdzenia, swiadectwa, itp.).
5) Harmonogram robét.
6) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez
warunki umowy zatgcznikami.
7) Protokoty z préb, inspekcji, odbiorow.
8) Dokumenty zapewnienia jakosci.
9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie
wiadze.
10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.
11) Dokumentacja geodezyjna.
12) Protokoty przekazania robot.
13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego,
Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglgdu na Zzyczenie innych
uprawnionych organow.

Dziennik budowy (jezeli bedzie wymagany)

Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Rozporzgadzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki”.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy, prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak
I Wykonawcy. W okresie od formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az
do zakonczenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco
I winny odzwierciedlaC postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis
do dziennika budowy winien zawiera¢ date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby upowaznionej do wpisu. Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

str. 12



Egz.nrl

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt kompletng instrukcje
w zakresie eksploatacji i konserwacji kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wszelkie braki stwierdzone
przez Inspektora Nadzoru w dostarczonych instrukcjach, zostang uzupetnione
przez Wykonawce.

. CZESC INFORMACYJNA
1. Posiadane informacje dotyczgce przedmiotu i zakresu zamierzenia:

a) Przedmiot zamowienia ,Dostosowanie  nawierzchni, zakup i
posadowienie hal namiotowych dla potrzeb czotigow ABRAMS oraz nowo
kupowanego SpW” na terenie kompleksu wojskowego K-8606 w m.
Biedrusko jest realizowany w ramach zadania nr 55285, ktore jest ujete w
Planie Inwestycji Budowlanych Sit Zbrojnych RP w latach 2021-2035.

b) Zamawiajgcy przekaze kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 dla terenu
zamknietego.

c) Zamawiajgcy jako trwaly zarzadca dziatki nr 11/2, obreb Biedrusko, gm.
Suchy Las na terenie kompleksu wojskowego w m. Biedrusko posiada
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

d) Opracowania projektowe podlegac bedg rozpatrzeniu i przyjeciu
do realizacji przez Komisje Oceny Projektow Inwestycyjnych

Zamawiajgcego w przeciggu 21 dni od daty dostarczenia.

e) Opracowania projektowe nalezy wykona¢ w nw. zakresie:

- projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany
oraz projekt techniczny okreslajgce w sposéb jednoznaczny zakres
robét do wykonania,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:
a) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U.2022.1679
t.j. z dnia 10.08.2022 r.),
b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowey,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U.2021.2454 z dnia
29.12.2021r.),
c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 09.06.2022 r.),
d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351
t.Jj. zdnia 20.12.2021 r.),
e) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne | gornicze
(Dz.U.2022.1072 t.j. z dnia 20.05.2022 r.),
f) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 16.05.2022 r.),
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g) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019
r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831
z dnia 06.05.2019 r.),

h) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126
z dnia 10.07.2003 r.),

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 19.03.2003 r.),

]) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko
(Dz.U.2019.1839 z dnia 26.09.2019r.),

k) Ustawe z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 03.11.2021 r.),

[) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 16.08.2022 r.),

m) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
2021.1973 t.j. z dnia 29.10.2021 r.),

n) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j.
z dnia 28.04.2022 r.)

0) Wytyczne z dnia 13.07.2023 r. Ministra Obrony Narodowej Nr 12/BIS w
sprawie programowania, projektowania i wykonawstwa garazy
wojskowych pojazdéw mechanicznych oraz garazowych hal namiotowych

oraz wszystkie pozostate przepisy szczegolne i Normy Polskie, majgce
zastosowanie i wpltyw na kompletno$¢ i prawidtowosé wykonania zadania
projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig
I ekonomikg rozwigzan technicznych.
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. Okreslenie szacunkowej wartosci zamierzenia
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Wartos¢ w tys. zt

Wskaznik
Rodzaj grupy kosztéw bez podatku | z podatkiem | udziatu
VAT VAT W %
2. 3. 4, 5.
Razem (bez rezerwy) 3252 032,52 | 4000 000,0 100
Pozyskanie dziatki budowlane;j. - - -
Przygotowanie terenu i przytaczenie
obiektu do sieci (odwodnienie terenu, 406 504.1 500 000.0 125
instalacje — Hydrantowe PPOZ, ; ; ’
teletechnika)
Budowa obiektu. 1788617,9 | 2200 000,0 55,0
Instalacje - - -
Zagospodarowanie terenu. 406 504,1 500 000,0 12,5
Pierwsze wyposazenie (wytgcznie sprzet,
ktérego gestorem jest Infrastruktura 81 300,8 100 000,0 2,5
IWspSZ).
Prace przygotowawcze, projektowe,
obs’fug’]a.lnwestf)rska, waloryzacja 560 105,7 700 000,0 175
wartosci zadania oraz ewentualne
szkody i rozruch.
Rezerwa 400 000,00 10,0
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy sporzadzili:

1. Andrzej ISANSKI
2. Dariusz SAWINSKI
3. JerzykOSZYNSKI

4. Michat KLIMKIEWICZ

Wykonano w 2 egz. — a/a

Opracowat: Michat KLIMKIEWICZ
str. 16



