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Strona internetowa
prowadzonego postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji pn.: Budowa mieszkan wspomaganych na terenie osiedla przy ul.
Orlat Lwowskich w Nysie

WYJASNIENIA I ZMIANA TRESCI SWZ

Zgodnie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Pzp.), Zamawiajacy
udziela wyjasnien na zapytania dotyczace tresci specyfikacji warunkdéw zamowienia dla przedmiotowego
postepowania i na podstawie art.286 Pzp. zmienia jej tresc.

Pytanie nr 1:

W rozwigzaniu zamiennym w dokumentacji projektowej przyjeto, ze okreslona stolarka moze zostac
wykonana jako PVC przy zachowaniu kolorystyki oraz innych parametrow jak dla aluminium. Jednak
przy zastosowaniu stolarki PVC nie mozemy bra¢ pod uwage konkretnego koloru RAL, poniewaz
dotyczy to stolarki malowanej/lakierowanej. Stolarka PVC jest wykonana jako okleinowana, wigc
jej kolor moze nieznacznie roznic¢ sie od zatozonych koloréw RAL dla aluminium. Czy Zamawiajgcy
wyrazi zgode jezeli kolor okleiny stolarki PVC bedzie zblizony do koloru RAL przyjetego dla stolarki
aluminiowej?

Odpowiedz:

Dopuszczamy mozliwos¢ zastosowania kolorystyki zblizonej do koloréw RAL ujetych
w dokumentacji przy warunku wczesniejszego przestawienia projektantom prébek koloréw
zamiennych.

Pytanie nr 2:

W rozwigzaniu zamiennym w dokumentacji projektowej przyjgto, ze strefa ocieplenia elewadji
z oktadzing drewniang ma zostaC wykonana jako piyty EPS. Prosze o informacje czy przy
zastosowaniu takiego rodzaju izolacji nie zmieni sie uktad warstw $ciany zewnetrznej jaka byta
zatozona w pierwszym przetargu? Jezeli jest mozliwos¢ zmiany uktadu, prosimy o podanie
rozwigzania przed etapem sktadania ofert, a nie tak jak zaznaczono w projekcie zamiennych na
etapie realizacji. Okreslenie sposobu wykonania elewacji moze mie¢ znaczacy wptyw na ceng jej
wykonania.

Odpowiedz:

Przy zastosowaniu ptyt EPS warstwy $ciany trojwarstwowej pozostajg bez zmian z wymiang: wetna
mineralna laminowana welonem szklanym na styropian zabezpieczony klejem oraz siatka. Sposob
montazu fasady oraz uktadania wspornikdw w styropianie nalezy skonsultowac z producentem
systemow elewacyjnych.
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Pytanie nr 3:

Czy zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
potracenia z faktur czeSciowych ?

Zgodnie z ustawgq z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy ma prawo zadaé
od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W swietle art.452 ust.1 Pzp., zabezpieczenie
to moze by¢ wniesione w réznych formach, takich jak: pieniadz, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe czy
tez weksle.

W praktyce, jednym z mozliwych sposobéw whniesienia zabezpieczenia jest potrgcenie z faktur czesciowych.
Takie rozwigzanie moze by¢ korzystne zardwno dla Zamawiajacego, jak i Wykonawcy, poniewaz pozwala na
zachowanie ptynnosci finansowej Wykonawcy, a jednoczesnie zabezpiecza interesy Zamawiajacego. Zgodnie
z art.455 Pzp., Zamawiajacy powinien wyrazi¢ zgode na wniesienie zabezpieczenia w takiej formie.
Odpowiedz:

Stosownie do tresci art. 452 ust.4 Pzp. - Zamawiajacy nie wyraza zgody aby zabezpieczenie byto tworzone
przez potracenia z naleznosci za czesciowo wykonane roboty budowlane.

Wskazany w pytaniu art.455 Pzp. dotyczy dopuszczalnych zmian umowy.

Pytanie nr 4:

W zwigzku ze zblizajacym sie okresem weekendu majowego, ktdry obejmuje dni wolne od pracy i moze mie¢
wplyw na terminowe przygotowanie oraz ztozenie oferty w ramach postepowania jak w temacie, zwracamy
sie z uprzejma prosba o przedtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 22 maja 2025 r.

Wydtuzenie terminu pozwoli na staranne przygotowanie oferty, z zachowaniem nalezytej jakosci
i kompletnosci, a takze zapewni réwne szanse wszystkim potencjalnym wykonawcom, ktdrzy moga napotkac
trudnosci organizacyjne w zwiazku z przerwg $wiateczna.

Odpowiedz:

Zgodnie z art. 286 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy zmienia tres¢ SWZ
poprzez przedtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 15 maja 2025 r. do godziny 10:00.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy zmienia odpowiednio zapisy SWZ na tresc:

Pkt.11 SWZ: Termin zwigzania ofertg: do dnia 13 czerwca 2025 r.

Pkt.13 ppkt.10 SWZ: Ustala sie termin sktadania ofert na dzien 15 maja 2025 r. do godziny 10:00.
Pkt.14 ppkt.1 SWZ:  Otwarcie ofert nastapi w dniu 15 maja 2025 r. o godzinie 10:10

W zafaczeniu ogtoszenie o zmianie ogtoszenia o zamdwieniu zamieszczone w BZP zgodnie z art. 286 ust.9
Pzp. - plik: ,Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia 0 zamdwieniu zamieszczone w BZP w dniu 29-04-2025r. pdf”

Przedmiotowe wyjasnienia i zmiana tresci SWz, stanowig integralng jej czes¢, sa wiazace dla
wszystkich Wykonawcéw i nalezy je uwzgledni¢ przy sporzadzaniu i sktadaniu ofert.

Z up. BURMISTRZA. .

/Piotr Bobak ,
SEFKRETARZ MIASTA
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