Zatacznik nr 9 do SWZ

UMOWA NR. .............
zawarta wdniu ............... 2025r. w Strzegomiu pomiedzy:

Spoika pod firma: Osrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. 0. z siedzibg w Strzegomiu, adres: ul.
Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom, zarejestrowang przez Sad Rejonowy dla Wroclawia
Fabrycznej IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS:
0000731282, posiadajaca kapitat zaktadowy w wysokosci 3 142 000 zt w caloSci pokryty
gotowka, posiadajacg NIP: 8842789446, Regon: 36941917,

reprezentowang przez:

Prezesa Zarzadu — Pawla Mosora

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

a

reprezentoOWanyM PIZEZ: .......ceveeeeiiiiivimrieeiee e e rsiiieree e e e )
zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci :

Umowa wynika z udzielenia zamowienia publicznego, W trybie podstawowym bez negocjacji

(art. 275 pkt 1) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320)

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: ,,PRZEBUDOWA WEZbLA CIEPLNEGO WSPOLPRACUJACEGO Z POWIETRZNA
POMPA CIEPLA NA UKLAD POWIETRZNE] POMPY CIEPLA WSPOLPRACUJACE]
Z KASKADA KOTLOW GAZOWYCH KONDENSACYINYCH ZEWNETRZNYCH” .

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu
zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie oraz w:

1) Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), w tym w szczegolnosci dokumentacji
technicznej zalaczonej do SWZ (m.in. projekcie architektoniczno-budowlanym,
projekcie technicznym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWOIR) itp.)

2) ofercie Wykonawcy.

3. Roboty budowlane beda realizowane w oparciu o: Decyzje o pozwoleniu na budowg nr
142/2024 z dnia 16.02 .2024 roku wydana przez Staroste Swidnickiego.

4. Zakres przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w ust. 1- 3 w dalszych postanowieniach
umowy bedzie okreslany mianem ,,przedmiotu umowy”.
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§2
PODWYKONAWCY

. Wykonawca ma prawo do powierzenia cze$ci zamowienia Podwykonawcom 1 dalszym

Podwykonawcom, ponoszac jednocze$nie odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za ich
dzialania i zaniechania jak za wlasne dziatania i zaniechania.
Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomoca

Podwykonawcoéw w zakresie:
L) et anee s

(zakres realizowany przez Podwykonawce)

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptlaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) ustalony termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, faktury Ilub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo, i jest to wylgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore S$ciSle odpowiadajg czgsci zamowienia
okreslonego umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wynagrodzenie Podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo za dany zakres
prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres
W niniejszej umowie,

d) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktdrych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czesciach,
na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

e) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakos$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcag
1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym
w dokumentacji projektowej, STWiIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3g zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

g) Zgode Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na przejecie przez Zamawiajacego
zobowigzan 1 praw przystugujacych Wykonawcy

h) Podwykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci oraz powierzy¢ wykonania robot
dalszemu Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z Podwykonawcg zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w szczegolnosci w nastgpujacych przypadkach:
a) projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
b) projekt umowy nie spelnia wymagan dotyczagcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6.
c) projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 5.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawcg zglasza pisemny sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, gdy umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan
okreslonych w SWZ, niniejszej umowie lub w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 7.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamoOwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 6 lit. a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Wszelkie zmiany umow z Podwykonawcg oraz dalszym Podwykonawca dotyczace wysokosci
wynagrodzenia, terminow platno$ci oraz zakresu powierzonych robdt wymagaja zgody
Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 4-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Umowy z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami powinny by¢ zawarte w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek cze$ci umowy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje
koordynacyjna.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowg
z Podwykonawcg, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje
zobowigzania w sposob niezadowalajacy (niezgodny z obowigzujacymi normami i przepisami,
nienalezyty, nieterminowy, nie wykonuje polecen inspektora nadzoru), pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej. Zadanie Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemna
1 zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru, robot wykonanych przez tego Podwykonawce do czasu rozwigzania
umowy.
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Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody potwierdzajace zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom zgodnie z § 9
umowy.

Suma wynagrodzenia wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow nie moze by¢
wyzsza od wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 9 ust.1 umowy.

§3
ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA ROBOT

. Strony umowy stwierdzaja, iz szczegdlowy zakres robot wynika z SWZ oraz dokumentacji

projektowej, w sktad ktorej wchodza: projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny,
(zwane dalej tacznie ,,dokumentacja techniczng” ) - stanowigce zataczniki do SWZ i integralng
€zgS¢ umowy.

. Roboty beda wykonywane przez Wykonawce zgodnie z przepisami prawa, w tym budowlanego

1 ochrony $rodowiska, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi
normami technicznymi lub technologicznymi, standardami zabezpieczenia 1 bezpieczenstwa
ppoz. i bhp.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy:

1) z nalezyta starannoscig zapoznat si¢ z projektem wykonawczym i przeanalizowat
z nalezytg starannos$cig termin wykonania niniejszej umowy;
2) dokonat z nalezytg staranno$cig ogledzin terenu budowy i jego otoczenia,
3) uzyskat i przeanalizowat wszelkie inne informacje niezbedne do okreslenia zakresu
1 charakteru robot, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng
I wymaganiami SWZ.
Wykonawca o$wiadcza, ze jako profesjonalista, nie zgtasza Zzadnych zastrzezen lub uwag do
dokumentacji technicznej badz innych dokumentow wigzacych dla stron na podstawie
niniejszej umowy, terenu budowy lub jego otoczenia.
Ujawnione w projekcie wykonawczym ewentualne pomytki i btedy, wykryte w trakcie
realizacji robot budowlanych, nalezy bezwzglednie zglasza¢ Zamawiajacemu w celu dokonania
odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia przez Projektanta stosownych zmian. Ujawnione
btedy nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do nieprawidlowego wykonania
1 realizacji robot budowlanych, niezgodnego z obowigzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi i sztuka budowlang.
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze nie bedzie angazowal si¢ w jakiekolwiek przedsigwziecia,
ktore mogltyby mie¢ negatywny wplyw na wymagang jakos$¢ robdt lub terminowgq realizacje
niniejszej umowy.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy
szczegblowy kosztorys stanowigcy podstawe sporzadzenia oferty, zawierajacy co najmniej
ceny jednostkowe, stawki robocizny i wysokos$ci narzutdw, ceny materiatow, ktory stanowit
podstawe ustalenia ceny ryczattowe;.
Strony umowy ustalaja, iz w razie jakichkolwiek rozbiezno$ci lub niezgodnosci miedzy:
postanowieniami niniejszej umowy, SWZ, dokumentacja techniczng, przyjmuje sie¢
pierwszenstwo w ich stosowaniu w nastepujacym porzadku:
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1) umowa,

2) specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z jej wyjasnieniami,
3) dokumentacja techniczna,

4) pozostate dokumenty towarzyszace umowie.

. Zamawiajacy w przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, bedzie udzielat wigzacych dla

Wykonawcy wyjasnien rozbieznosci lub niezgodnosci.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy wymaga

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
a) roboty budowlane,
b) roboty sanitarne,
Cc) roboty elektryczne,
W terminie 10 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
oswiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci, o ktéorych mowa w ust.10. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete o§wiadczeniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace
1 wymiaru etatu oraz podpisem osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy.

11. W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

12.

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych wskazane w ust. 10

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania w/w
wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody, w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci w trakcie

realizacji zaméwienia:

a) aktualne oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem imion 1 nazwisk pracownikéw, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace
1 zakres obowigzkéw pracownika oraz podpisem osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych - powinna jednak zawieraé: imi¢ i nazwisko
osoby, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych;

e) oswiadczenie zatrudnionego pracownika.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci€¢ — si¢
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 10 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej
w § 12 ust. 1 pkt 13. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawceg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy 0sob wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci.

§4
WSPOLPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalaja, ze beda wspotpracowaly ze sobg w celu prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy. Wspolpraca taka bedzie obejmowala w szczegdlnosci przekazywanie drugiej Stronie
wszelkich informacji, zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu,
zdarzenia lub okoliczno$ci, ktéra moze mie¢ jakikolwiek wpltyw na prawidlowe wykonanie
niniejszej umowy. Informacje takie moga by¢ przekazywane ustnie, telefonicznie, droga
elektroniczng lub pisemnie.

Strony ustalaja, ze w przypadku, gdy zajdzie taka konieczno$¢, beda odbywaé narady
koordynacyjno-techniczne. Narady beda odbywac si¢ na terenie budowy, w biurze Wykonawcy
lub w siedzibie Zamawiajacego — zgodnie z decyzja Zamawiajacego. Z kazdego spotkania
zostanie sporzadzony protokél. Uczestnicy spotkania beda zobowigzani do podpisania
protokotu ze spotkania bezposrednio po jego przedstawieniu do podpisu. W spotkaniach musi
bra¢ udziat kierownik budowy lub kierownik robot ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy bezposrednio badZz za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego ma
prawo do udzielania Wykonawcy wskazowek 1 podejmowania wigzacych Wykonawce decyzji
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca bedzie ich przestrzegat.

Wskazowki lub decyzje, o ktorych mowa w ust. 3, moga by¢ przekazane Wykonawcy ustnie,
a jesli istnieje ryzyko opdznienia lub wstrzymania robot, zostang niezwlocznie potwierdzone
w formie pisemnej lub w formie dokumentowej.

Wykonawca nie bedzie wykonywat wskazowek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek
innej osoby anizeli Zamawiajacy badZz jego Przedstawiciele. Jezeli Wykonawca otrzyma
jakiekolwiek takie wskazowki lub decyzje, niezwlocznie powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego.

§5
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, PRZEKAZANIE TERENU
BUDOWY | HARMONOGRAM

Terminy realizacji przedmiotu umowy:
a) termin rozpoczgcia: w terminie do 7 dni od daty przekazania terenu budowy,
b) termin zakonczenia: do 120 dni od dnia zawarcia umowy (tj. do dnia ...... 2025r.),



Przez termin zakonczenia realizacji zadania nalezy rozumie¢ dat¢ dokonania pisemnego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru, o ktorym mowa w § 8
ust. 6.

Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego wraz z przekazaniem dokumentacji
technicznej nastapi w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé, uzgodni¢ z Zamawiajacym 1 przedlozy¢
Zamawiajgcemu W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy harmonogram
terminowo-finansowo-rzeczowy realizacji robot (uwzgledniajacy warunki zawarte w SWZ).
Poszczegolne elementy robot ujete w harmonogramie, powinny stanowi¢ cato§ciowo osobne
elementy nadajace si¢ do odbioru czgsciowego z uwzglednieniem terminow realizacji kazdego
z tych elementow. Harmonogram powinien uwzglednia¢ rozliczanie czgSciowe nie czgsciej niz
co miesigc, przy czym ostatnia cze$¢ nie moze stanowi¢ mniej niz 10% wartosci catkowitego
wynagrodzenia.

Harmonogram terminowo-finansowo-rzeczowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej
ze Stron Umowy w zakresie przesunigcia termindw realizacji poszczego6lnych etapdw robot.
Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu terminowo-finansowo-rzeczowego nie prowadzi
do zmiany terminu zakonczenia realizacji zadania, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany
umowy.

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajacego o okolicznosciach, ktére moga
niesprzyjajaco wptyna¢ na terminy lub prawidtowos¢ realizacji umowy.

Strony ustalaja, ze odbiory i rozliczenia finansowe przewidziane w niniejszej umowie beda
dokonywane po zakonczeniu etapéw robot wymienionych w harmonogramie terminowo-
finansowo-rzeczowym.

Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ pisemnie Zamawiajagcemu fakt wykonania przedmiotu
umowy 1 gotowosci do odbioru. Wraz ze zgloszeniem Wykonawca zobowigzany jest
przedlozy¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego
umozliwiajace ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Skutki zaniechania tego
obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu beda obcigza¢ Wykonawce.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych
W umowie.

Przed rozpoczgciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
dokumentacji technicznej w wersji papierowej w terminie okreslonym w § 5 ust. 3.
Dokumentacja techniczna stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystana
wylacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy, dokumentacja techniczna zostanie zwrocona Zamawiajgcemu
wraz z dokumentacja powykonawczg.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady w przekazanej
Wykonawcy dokumentacji technicznej.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian dokumentacji technicznej
w  zakresie  niezbednym do  prawidlowego  wykonania  przedmiotu = umowy
z wylaczeniem przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej
jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce oraz
w sytuacji, o ktorej mowa w § 11 ust. 6. W takim przypadku koszty modyfikacji dokumentacji
technicznej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,



) dostarczenia Wykonawcy niezb¢dnej dokumentacji technicznej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania umowy,

d) wyznaczania terminéw odbiorow robét cze$ciowych nie przekraczajgcych 5 dni roboczych
od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

e) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

f) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy,

g) weryfikowania i akceptowania uméw o podwykonawstwo.

. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okre§lonych w umowie do dokonywania

nastepujacych odbiorow:

robot ulegajacych zakryciu,

robot zanikajacych,

czgsciowych,

koncowego catosci robot,

gwarancyjnych,

ostatecznego.

. Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych oraz odbiorow czgsciowych dokonuje

w imieniu Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 14 dni

roboczych od dnia zgloszenia w formie pisemnej przez Wykonawce zakonczenia robot.

Zakonczenie czynnosci odbiorowych winno nastapi¢ w terminie do 14 dni od daty ich

rozpoczecia. W czynno$ciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢é rowniez

przedstawiciele Podwykonawcéw (jezeli tacy wystgpowali), oraz osoby ktorych obecno$¢

w czynnos$ciach odbiorowych wynika z odrgbnych przepisow.

-~ OO0 T

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy, poza innymi wymienionymi w umowie 1 wynikajacymi

Z przepisOw prawa, nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie robot dla zakresu okreslonego w dokumentacji technicznej oraz SWZ,

2) opracowanie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, jezeli opracowania bedg
wymagac przepisy prawa, badz wskazanie na pisSmie uwarunkowan zwalniajacych
Wykonawce z obowigzku opracowania Planu,

3) uzyskanie przed rozpoczgciem robot  wszystkich  niezbednych — dokumentow,
w szczegllnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien dotyczacych zajecia terenu,
przylaczenia do instalacji oraz urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych przepisami
prawa nadzoréw technicznych 1 wtascicielskich gestoréw sieci;

4) ustanowienie nadzorow wilascicielskich gestoréw sieci, dokonanie optat za te nadzory
1 uzyskanie odbioréw jednostek branzowych,

5) wykonanie wszelkich badan, prob, pomiarow, ktore sa wymagane przez przepisy prawa
badz uprawnione instytucje niezbednych do prawidlowego uzytkowania budynku,

6) dokonanie rozruchu i regulacji wszystkich zamontowanych urzadzen, opracowanie
instrukcji obstugi zamontowanych urzadzen 1 wykonanych elementow oraz zasad
korzystania z wykonanych instalacji i1 elementow, szkolenie obstugi, uzyskanie
branzowych odbiorow technicznych,

7) organizacje, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie oraz ogrodzenie terenow
budowy,

8) uporzadkowanie terenow budowy i doprowadzenie terendéw, na ktérych byly wykonywane
roboty budowlane i przyleglego otoczenia do nalezytego stanu i porzadku po zakonczeniu
robot, wywiezienie gruzu na sktadowisko odpadéw komunalnych i utylizacj¢ odpadow
budowlanych,



9) poniesienie wszelkich dodatkowych kosztow zwigzanych z prowadzeniem robot
budowlanych niezb¢dnych do prawidtowego i terminowego ich wykonania, jak np. koszty
zuzycia mediéw, oplaty zwigzane z nadzorem i odbiorem technicznym dysponentow sieci
1 inne koszty niezb¢dne do wykonania cato$ci zamdwienia,

10) zapewnienie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostaw energii elektrycznej, wody,
i innych mediéw, potrzebnych do wykonywania robot i realizacji robot, koordynowanie
poszczegbdlnych przytagczen do medidw, z uwzglednieniem wykonywania robot,
zainstalowanie oddzielnych przyrzadow pomiarowych (licznikéw, podlicznikow)
W sposOb umozliwiajagcy pomiar zuzycia mediéw, wnoszenie optat wymaganych dla
dostawcow mediow w terminach przez nich wymaganych;

11) zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kolowego i pieszego wraz z widocznym
i czytelnym oznakowaniem (dotyczy to takze komunikacji pieszej i kotowej terendw
przylegtych do terenu budowy);

12) zapewnienie na czas trwania rob6t kierownika budowy i kierownikoéw robét, posiadajacych
wymagane uprawnienia;

13) niezwtocznie po przekazaniu terenow budowy - jego urzadzenie, ogrodzenie i organizacje,
w tym umieszczenie na terenach budowy tablicy informacyjnej zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r., poz. 725 z p6zn.zm.) oraz
koordynowanie robdt;

14) zabezpieczenie wykonania robot budowlanych przed oddziatywaniem wod gruntowych jak
réwniez innych czynnikéw zewnetrznych,

15) zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem 0sob nieuprawnionych;

16) przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego i zabezpieczenie wykonanych robodt przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem;

17) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot oraz na terenie budowy,
szczegdlnie pod wzgledem bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przeciwpozarowym
1 sanitarnym, jak rowniez zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie
budowy oraz utrzymywanie terenu budowy oraz robot w odpowiednim porzadku, tak aby
unikng¢ niebezpieczenstwa dla tych osob, zapewnienie wyposazenia terenu budowy
1 obiektow znajdujacych si¢ na tym terenie w sprz¢t bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z rzeczowymi potrzebami lub wymaganiami
wynikajacymi z przepisow prawa, dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz
bezpieczenstwa 1 higieny pracy;

18) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udzielanie
im informacji wymaganych tg ustawa;

19) zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot, stale utrzymywanie czystosci i porzadku na
budowie i miejscu prowadzenia robot oraz na wjazdach na teren budowy z drog
publicznych;

20) porzadkowanie i sprzatanie drog dojazdowych do budowy i wjazdéw na teren budowy
z wszelkich zanieczyszczen wywozonych z budowy;

21) zabezpieczenie materiatlow, srodkoéw produkcji, urzadzen i maszyn, potencjatu ludzkiego,
w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robdt, a takze zapewnienie
specjalistycznego kierownictwa montazu maszyn i urzadzen potrzebnych do wykonywania
robot;

22) bezzwloczne zabezpieczenie i oznakowanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami terenu
ewentualnych awarii, powstatych w trakcie realizacji robot,

23) zapewnienie wykonywania robdt przez osoby posiadajace uprawnienia, kwalifikacje
1 doswiadczenie wymagane do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym
kwalifikacje lub uprawnienia wynikajace z przepisow prawa;

24) zapewnienic wykonywania robot przez osoby, ktorych stan zdrowia pozwala wykonac
roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz posiadajacych



wazne: okresowe badania lekarskie 1 zaswiadczenia o przeszkoleniu BHP na stanowisku
pracy;

25) przedktadanie na zgdanie Zamawiajgcego po$wiadczonych przez osobe upowazniong do
dziatania w imieniu Wykonawcy, za zgodno$§¢ z oryginalem kopii dokumentow
poswiadczajacych aktualnos¢ badan lekarskich i szkolen BHP oso6b realizujacych roboty
po stronie Wykonawcy;

26) utylizacja oraz wywoz odpaddéw, gruzu, innych materiatdéw zgodnie z przepisami prawa;

27) wykonanie wszelkich instalacji, urzadzen i systemow tak, aby uzyskaly one zaktadane
w dokumentacji technicznej parametry i funkcje;

28) dokumentowanie wykonania rob6t zanikajacych i zakrytych na kolorowych fotografiach,
ktore po zakonczeniu zadania stanowi¢ bgda element dokumentacji powykonawczej;

29) wykonywanie robot z nowych zakupionych przez siebie materialow dopuszczonych do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie
z wymogami wynikajacymi z przepisOw prawa, w tym zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz z art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r., poz. 725 z p6zn.zm.);

30) przekazywanie Inspektorom nadzoru inwestorskiego, przed wbudowaniem materiatow
1 urzadzen, odpowiednich dokumentdw potwierdzajacych ich jako$¢ i dopuszczenie do
stosowania w szczegdlnosci: kart materialowych, certyfikatow ,,na znak bezpieczenstwa”,
certyfikatow zgodnos$ci lub deklaracji zgodnosci, atestow, swiadectw pochodzenia, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewlasciwa jako§¢ materialow i nienalezyte
wykonanie robdt. Zaakceptowane przez inspektora wnioski materialowe sporzadzone w
oparciu o dokumenty materiatowe, o ktorych mowa powyzej, beda stanowi¢ zataczniki do
dokumentacji powykonawczej. Dokumenty materiatowe beda stanowié¢ jeden z elementow
operatu kolaudacyjnego;

31) przeprowadzenie na zadanie Zamawiajacego i W miejscu przez niego wskazanym,
wszelkich badan jako$ciowych, ekspertyz, prob lub sprawdzen w odniesieniu do
wykonanych robdt lub elementow i1 zastosowanych przez Wykonawce materiatow, jak 1
pokrycie kosztéw z tym zwigzanych, jezeli ich wyniki nie beda potwierdzaly wymagane;j
jakos$ci, parametrow, funkcji lub ilosci. Przekazanie ich wynikdw Zamawiajacemu
powinno nastgpi¢ nie poézniej niz przy zgtoszeniu gotowosci do odbioru koncowego;

32) dokonywanie przez osoby uprawnione wpisoéw do dziennika budowy;

33) zapewnienie przestrzegania przy wykonywaniu robot przepisow ochrony srodowiska, aby
unikng¢ na terenie budowy i poza nim uszkodzen lub niedogodno$ci dla innych oséb,
wynikajacych z zanieczyszczenia, skazenia, hatasu, drgan, wibracji, zawilgocenia,
bedacych konsekwencja stosowanych przez Wykonawce metod pracy i1 organizacji robot;

34) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu,
instalacji, systemow 1 urzadzen;

35) opracowanie harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 5
ust. 4.;

36) uporzadkowanie po zakonczeniu robdt terenu budowy i usunigcie z nich wszelkich
odpadow oraz zbednych materiatow, maszyn i urzadzen;

37) przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu, w dniu podpisania bez uwag protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy badz w dniu odstapienia od niniejszej umowy;

38) pozyskanie niezb¢dnych pozwolen, zezwolen, uzgodnien i decyzji wraz z opracowaniem
wszelkiej dokumentacji, niezbednych do prawidlowego 1 zgodnego z przepisami
funkcjonowania przedmiotu umowy;

39) przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej odbiorowej, m.in.
protokotéw badan, pomiarow 1 sprawdzen, odbiorow dysponentéw sieci 1 innych
niezbednych dokumentow;

40) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach i naradach w celu
omoéwienia spraw zwigzanych z realizacja zadania oraz w okresie gwarancji 1 r¢kojmi,

41) uczestniczenie w zorganizowanych przez Zamawiajacego przegladach gwarancyjnych.



2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkow natozonych na
niego w niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wylaczng i pelng odpowiedzialnos¢ za
skutki ich niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec Zamawiajagcego oraz osob
trzecich.

3. Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy do chwili przekazania
tego terenu Zamawiajagcemu po wykonaniu lub rozwigzaniu umowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec o0soéb trzecich oraz Zamawiajacego za wszelkie szkody powstate na
tym terenie, poza nim i w robotach. Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ wszelkie szkody
bedace nastgpstwem dziatania lub zaniechania ze strony Wykonawcy 1 wszystkich innych osob,
przy pomocy ktérych wykonuje niniejsza umowg.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci za szkody
wobec o0sob trzecich, ktore moga powsta¢ wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy
1 wszystkich innych oséb, przy pomocy ktorych wykonuje niniejsza umowe. Jezeli Wykonawca
narazi Zamawiajacego, w zwigzku z wyrzadzeniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek
kosztow lub wydatkoéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia kwoty z tych tytutow
z wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w calosci lub cze¢sci ktoregokolwiek ze swoich
zobowigzan, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze je wykona¢ badz powierzy¢ ich
wykonanie w cato$ci lub czgsci na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (zastgpcze wykonanie). W takim
przypadku Zamawiajacy bedzie mial prawo potraci¢ nalezng z tego tytulu kwote
z wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgod¢. Zastepcze wykonanie obowigzkoéw
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu wykonania przedmiotu
umowy.

6. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty
jakichkolwiek robot, sprzgtu, materiatdéw, wyposazenia, urzadzen znajdujacych si¢ na terenie
budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujagcym si¢ na terenie budowy,
a takze ryzyko zwigzane z utratg zdrowia lub Zycia przez osoby przebywajace na terenie
budowy w zwigzku z wykonywaniem robot. Wystapienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania robot.

7. Umieszczanie na terenie budowy reklam, plansz informacyjnych, znakéw firmowych,
ogloszen, napiséw lub innych oznaczef graficznych lub graficzno-stownych jest dopuszczalne
wylacznie za uprzednig zgoda Zamawiajacego, wyrazong w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§8
ODBIORY

1.Strony ustalajg nastgpujace odbiory robot:
1) odbiodr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
2) ilosciowy odbidr techniczny, zwany dalej ,,odbiorem czesciowym”, zgodny z aktualnym

harmonogramem;

3) odbidr koncowy, po wykonaniu wszystkich robot objetych przedmiotem zamowienia,
4) odbidr gwarancyjny, zwigzany z procedurg usuni¢cia wad i usterek,
5) odbidr ostateczny na koniec okresu gwarancyjnego.

2. Wykonawca zobowiagzany jest do zgtaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru
roboty ulegajace zakryciu oraz roboty zanikajace z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej
3 dni roboczych. W przypadku zakrycia robot przed ich odbiorem lub niezgloszeniem ich do
odbioru, Zamawiajacy/ Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zada¢ odkrycia robot.
W tym przypadku koszty i1 skutki ewentualnego opdznienia wynikajace z odkrycia, a takze
ponownego wykonania robot poniesie Wykonawca niezaleznie od tego, czy dane roboty byly
prawidtowo wykonane.



Wykonawca bedzie zglaszat do odbioru czesciowego wykonanie robot poprzez zawiadomienie
Zamawiajacego/ Inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu rob6t w sposob telefoniczny
lub mailowy.

O migjscu i terminie przystgpienia do czynnosci odbiorowych, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1

I 2 Zamawiajacy/Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie zawiadamial Wykonawce w sposob

I w formie przez siebie wybranej, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Nicobecnosé¢

Wykonawcy przy czynno$ciach odbioru, nie stanowi przeszkody do dokonania wszelkich

ustalen, ktore beda wigzace dla Wykonawcy.

Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego, jest pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego

o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru, o ktorym mowa w §5 ust. 9 oraz przekazanie

kompletnego operatu kolaudacyjnego.

Operat kolaudacyjny przekazywany w 2 egz. powinien by¢ opatrzony nazwa zadania, adresem

zadania, nazwg Inwestora i Wykonawcy oraz zawiera¢ nast¢pujace dokumenty:

a) oswiadczenie Kierownika budowy i kierownikow robdt (w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane art. 57 ust.1 pkt 2),

b) dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza (W rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane art. 3 pkt 13 i 14, dziennik budowy z wpisami Inspektorow nadzoru
konczacymi zadanie,

c) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiarow, odbiorow robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, protokoty odbioréw branzowych dokonanych przez
dysponentdw sieci,

d) dokumentacje¢ zdjeciowa z realizacji robét, robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu -
wersja elektroniczna na CD,

e) kartg gwarancyjng, wystawiong zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy,

f) instrukcje obstlugi, konserwacji, serwisowania, eksploatacji i uzytkowania obiektu,
instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, wraz z zestawieniem wszystkich
wymaganych przegladéw gwarancyjnych zamontowanych urzadzef, instalacji 1 systemow,
niezbednych dla podtrzymania gwarancji producenta z okre$leniem ich rodzaju oraz
czestotliwosci ich przeprowadzania, (udzielajac gwarancji wykonawca zapewnia bezptatne
wykonywanie przegladow serwisowych dla zamontowanych urzadzen zgodnie
z wymogami producentoOw na caty okres gwarancji),

g) dokumenty potwierdzajace przeszkolenie os6b wskazanych przez Zamawiajacego badz
Uzytkownika w zakresie obstugi 1 eksploatacji zamontowanych urzadzen,

h) zatwierdzone wnioski materialowe wraz z zalgcznikami - dokumenty dotyczace
zastosowanych materiatow, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty, deklaracje
zgodnosci, DTR) z podziatem na branze robdt, potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.;. Dz. U.
z 2024r., poz. 725 z poézn.zm.) ostemplowane przez Kierownika budowy i opatrzone
napisem: ,,Wbudowano na budowie ... (nazwa budowy)”; w przypadku, gdy dokument
materialowy opisuje kilka produktow/materiatdéw, nalezy jednoznacznie wskazaé
wbudowany materiat,

1) zaswiadczenie o utylizacji odpadéw powstatych na budowie,

j) dokumentacje powykonawczg — dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot potwierdzonymi przez kierownika budowy,
Inspektorow nadzoru, projektanta (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 14),

k) operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ spis dokumentéw. Koszt uzyskania tych
dokumentow obcigza Wykonawce. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien
w przekazaniu beda obcigza¢ Wykonawce.

7.0dbior czgsciowy robot bedzie nastepowat w oparciu o sporzadzony i dostarczony przez

Wykonawce protokét czesciowy w terminach okreslonych w harmonogramie terminowo-

rzeczowo - finansowym. Protokol czgsciowy bedzie podlegat sprawdzeniu 1 kontroli przez

Inspektorow nadzoru. W przypadku braku zastrzezen do protokotu czgsciowego bedzie on

podlegat potwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru. Na podstawie tego potwierdzenia,
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Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury VAT obejmujacej roboty objete
potwierdzonym protokotem czg¢sciowym. W przypadku zastrzezen do protokotu czesciowego,
bedzie on podlegat zwroceniu, ze wskazaniem nieprawidiowosci Wykonawcy, ktory bedzie
wowczas zobowigzany do niezwlocznego ich usunigcia. Protokédt czesciowy bedzie stanowit
dokument potwierdzajacy ilosciowe wykonanie robdt i1 bedzie podstawag czesciowego
fakturowania robdt objetych protokotem przez Wykonawce. Dokument ten nie oznacza odbioru
koncowego czgsci robot objetych protokotem czesciowym 1 nie potwierdza prawidlowosci
(nalezytej jakosci) ich wykonania. Za roboty objete protokotami czesciowymi, potwierdzonymi
przez Inspektoréw, petng odpowiedzialnos¢ do chwili odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego, ponosi Wykonawca.
Warunkiem przystgpienia do czynnosci odbioru koncowego robot przez Zamawiajacego jest
potwierdzenie przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego gotowosci do tego odbioru
koncowego.
Zamawiajacy przystapi do rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego nie pdzniej niz
w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktobrym mowa w §5 ust. 9. Zakonczenie
czynnosci odbiorowych winno nastgpi¢ w terminie 14 dni od daty rozpoczgcia.
Warunkiem rozpoczecia czynno$ci odbiorowych jest stwierdzenie skuteczno$ci zawiadomienia,
o ktorym mowa w §5 ust. 9, ktore nie zostalo zwrocone Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wskutek:
1) braku potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu;
2) braku dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, jak i innych
dokumentéw wymaganych niniejszg umowa;
3) niekompletnosci dokumentacji powykonawcze;j.
W razie gdy Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie potwierdza gotowosci do odbioru
koncowego, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zawiadomienie
wskazujac na stwierdzone nieprawidlowosci. Wykonawca bedzie wowczas zobowigzany do ich
niezwlocznego usuni¢cia i dokonania ponownego zgloszenia, zgodnie z §5 ust. 9.

. Jezeli w toku odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy:

1) ma prawo odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad, jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia
1 wyznaczy¢ termin technicznie uzasadniony na ich usunigcie;

2) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;,
estetycznej lub technicznej;

3) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia;

4) jezeli stwierdzone wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
umowy wedtug swego wyboru w catos$ci albo w nieprawidtowo wykonanej czesci.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad robot

stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego oraz jest uprawniony do zadania niezwlocznego
wyznaczenia terminu odbioru koncowego robot bez zastrzezen.

W przypadku zwtoki w usunigciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, o co najmniej 7 dni od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na usunigcie,
Zamawiajacy moze powierzy¢ ich usunigcie na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastepcze
usunigcie wad), na co Wykonawca wyraza zgode. Strony umowy ustalaja, ze zaptata przez
Wykonawce za zastgpcze usuniecie wad nastgpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
Brak zaptaty przez Wykonawce w terminie faktury za zastepcze usunigcie wad bedzie
upowaznial Zamawiajacego do potracenia naleznosci z faktury z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy. Zastepcze usuni¢cie wad, bez wzgledu na zakres 1 rodzaj robot, ktore beda
podlegaty wowczas wykonaniu, nie powoduje utraty badz ograniczenia w odniesieniu do
wykonanych lub odebranych robot, zadnych uprawnien Zamawiajgcego z udzielonej w umowie
gwarancji jakos$ci lub rekojmi za wady robot.



15. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru konicowego.

§9
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za wykonane roboty, stanowigce przedmiot niniejszej umowy, ustala si¢ wynagrodzenie

ryczaltowe na podstawie oferty Wykonawcy w wysokosci: ............... zt netto plus podatek
VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami w wysokosci ........... zl, razem wynagrodzenie
brutto .......... 7zt (stownie zlotych: ............... ), zwane w dalszej treSci umowy
,» Wynagrodzeniem”.

2. Wynagrodzenie zawiera koszty wykonania przez Wykonawce wszystkich robot niezbednych
do zrealizowania zadania, w tym réwniez tych, ktérych konieczno§¢ wykonania ujawni si¢
w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a ktére posiadajacy odpowiednig wiedze
i doswiadczenie Wykonawca, powinien byt przewidzie¢ na podstawie dokumentacji
technicznej, obowigzujacych przepisow prawa, technologii wykonania, a takze robot,
w odniesieniu do wykonania ktorych, nie uzyskat jednoznacznego wymogu w dokumentacji
technicznej, o ile okaza si¢ one niezbedne dla prawidtowej i kompletnej realizacji robot,
zgodnie ze sztuka budowlang, przewidzianych w dokumentacji techniczne;.

3. Rozliczanie robdt bedzie si¢ odbywalo fakturami cze¢sciowymi za elementy robdt ujete
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 5 ust. 4 niniejszej
umowy, zatwierdzonym przez Zamawiajacego 1 fakturg koncowa.

4. Faktury czeSciowe wystawiane beda po wykonaniu i potwierdzeniu przez Inspektora/-6w
zgodnie z § 8 ust. 7, danych elementéw robdt okre§lonych w harmonogramie, o ktérym mowa
w § 5 ust. 4. Zaptata kazdej faktury nastgpi przelewem w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania faktury VAT wraz z protokotem czgsciowego odbioru robot, potwierdzonym przez
Inspektora/-6w nadzoru inwestorskiego oraz kompletu dokumentéow, zgodnie z ust. 5-8
niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.

5. Kazda faktura, oprocz elementéw wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawieraé
obligatoryjnie nr umowy 1 nazw¢ zadania okre§long w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Do kazdej
faktury musza by¢ dotaczone dokumenty stanowigce podstawe jej wystawienia, zgodnie
Z wymaganiami niniejsze] umowy, tj.: protokot odbioru czg¢sciowego lub koncowego
potwierdzony przez inspektora/-6w nadzoru oraz dokumenty wymagane w ust. 6-8 niniejszego
paragrafu.

6. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego, drugiej 1 nastgpnych czgsci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w art. 464 ust.1 ustawy Pzp, bioragcym udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych.

W tym celu do faktury Wykonawca dotaczy:

a) kopie faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
za wykonane przez niego roboty, dostawy lub ustugi - facznie z kopig przelewu bankowego
lub innego dokumentu potwierdzajacego dokonanie zaplaty zgodnie z przepisami prawa,
potwierdzone przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem,

b) oryginal oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy catosci naleznego wynagrodzenia wynikajacego z faktury,

c) kopie protokotu odbioru robdt spisanego pomiedzy Wykonawca i1 podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg obejmujacego rozliczane roboty.

7. Jezeli czg$¢ lub catos$¢ robot stwierdzonych w protokole czesciowym lub koncowym zostata
wykonana przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zakres tych robot podlega
wyszczegolnieniu w protokole wraz z okreslong wartos$cig tych robdt i wymaga w takiej
sytuacji potwierdzenia przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce dokonanego
na tym protokole lub zataczniku do tego protokotu. W protokole lub w zalaczniku do protokotu
okreslone zostanie wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
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wykonane roboty w wysokosci nie wigkszej niz okreslone w umowie, na tres¢ ktorej zgode
wyrazil Zamawiajacy. Postanowienia niniejszego ustgpu maja odpowiednie zastosowanie
w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Koncowe rozliczenie pomigdzy Wykonawca 1 Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag
powinno zosta¢ potwierdzone pisemnym oswiadczeniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze otrzymal calo§¢ naleznego mu wynagrodzenia wynikajacego z zawartej
umowy o podwykonawstwo i nie wnosi zadnych roszczen finansowych wzgledem Wykonawcy
1 Zamawiajgcego. Os$wiadczenie takie powinno zosta¢ dostarczone w oryginale
Zamawiajacemu przy dokumentowaniu Zamawiajacemu ostatniej ptatnosci wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Brak dowodu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
innych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6-8 niniejszego paragrafu na chwile ztozenia
faktury rozliczajacej elementy robot wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, upowaznia Zamawiajagcego do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu usunigcia w/w braku, bez konsekwencji odszkodowawczych w tym
odsetkowych w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty. Termin platnoSci wstrzymanej czgsci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego rozpoczyna swoj bieg z dniem dorgczenia Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji potwierdzajacej spelnienie §wiadczenia na rzecz Podwykonawcy.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane,
pod warunkami okre§lonymi w ust. 11-15.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
platnosc¢ si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 10, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
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z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W tym przypadku zapisy dotyczace kar umownych,
o ktérych mowa w §12 ust. 1 pkt 7 stosuje si¢ odpowiednio.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastapi
w terminie 14 dni od dnia, w ktorym uplynat termin wyznaczony odpowiednio do tresci ust. 14
niniejszego paragrafu, jezeli Zamawiajacy uzna, ze zachodzg przestanki zaptaty, o ktorych
mowa w art. 465 ust. 5 pkt 3) ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.
1320 z p6zn.zm.).

W przypadku wystapienia podstawy do naliczenia kary umownej w tym wystapienia zwloki
w oddaniu przedmiotu zamoéwienia lub zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze,
warto$¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych, ustalonych
W oparciu o zapisy zamieszczone w § 12 niniejszej umowy.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i1 ustug i posiada

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towarow 1 uslug 1 posiada
NrNIP ...
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, ktory zostanie ujawniony na fakturze do
dokonania zaplaty na rzecz Wykonawcy bedzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym,
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
w zwigzku z prowadzong przez niego dzialalnoscig gospodarcza.
Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.
Podzielong ptatnosé, tzw. split payment  stosuje si¢ wylgcznie przy  platnosciach
bezgotowkowych , realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielnej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do
zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT( np. zaplata
odszkodowania), a takze za S§wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0%.
Wykonawca o$wiadcza , ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci w
systemie podzielonej platnosci.
Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego , ktory bedzie wskazany we
wszystkich fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktorego
zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe (Dz.U. z 2024 r.,
p0z.1646 z pdzn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca moze przesyla¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne, o ktorych mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.), tj.
faktury spelniajagce wymagania umozliwiajace przesytanie za posrednictwem platformy faktur
elektronicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow 1 ushug (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z p6zn.zm.).
W zwigzku z obowigzkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych
mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6ézn. zm.) przez Zamawiajacego, w celu
wypetienia ww. obowigzku, niezbedne jest o§wiadczenie Wykonawczy, czy zamierza wysytac
ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiajacego za pomoca platformy
elektronicznego fakturowania.
Wykonawca oswiadcza, Ze:

— Zzamierza *
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11.

— nie zamierza *
wysyla¢ za posrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktéorych mowa
w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdézn. zm.). W przypadku zmiany woli
w ww. zakresie Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajgcego najpozniej
w terminie do 7 dni przed takg zmiang do poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie.
Zamawiajacy dopuszcza skladanie faktur VAT w wersji elektronicznej na adres e-mail:
osir@osir.strzegom.pl

§10
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

W celu zapewnienia wlasciwej wspolpracy i koordynacji dziatan Stron w trakcie wykonywania
umowy, Strony wyznacza swoich przedstawicieli do kontaktow 1 wskaza zakres ich
umocowania. Zmiana tych przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

Do kontaktow z Wykonawca w zakresie wykonywania niniejszej umowy Zamawiajacy

WYZNACZA: ©.uvertentenreeteaneeeenneaneannenns tel. shuzb. ...
Do kontaktow z Zamawiajacym w zakresie wykonywania niniejszej] umowy Wykonawca
WYZNACZA ©uvereeneenreentereaneeneenneaneaeenns tel. shuzb. ...

Zamawiajacy zapewnieni w okresie wykonywania umowy kompleksowy nadzor inwestorski
przy realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia prowadzenia rob6t przez Kierownika budowy
w sposob nieprzerwany od chwili przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego do chwili
podpisania protokolu koncowego odbioru robot, przy uwzglednieniu obowigzujacych
przepisow prawa.

Obowiazki Kierownika/6w budowy bedzie wykonywal: ..................... tel.  stuzb.
...................... , posiadajacy uprawnienia budowlane przewidziane przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r., poz. 725 z p6zn.zm.).

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany Kierownika budowy oraz pozostatych 0sob
przedstawionych w zaproszeniu, jednak za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien wskaza¢ przyczyne zmiany takiej osoby oraz osobg zastepujaca
1 przedstawi¢ jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy, jezeli uzna, ze
nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany
tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy wykonuja obowiazki wynikajace
Z niniejszej UMowy oraz przepisOw prawa.

Obowiazki kierownika budowy wynikaja wprost z przepisOw prawa budowlanego i uzupetniaja
niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktéry ponosi pelng prawnag
odpowiedzialnos¢ za dziatania 1 zaniechania Kierownika budowy oraz ich skutki.

Zmiana Kierownika budowy, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego badZ innych przedstawicieli
Stron, nie wymaga zmiany niniejszej] umowy. O zmianach tych Strony zawiadamiajg si¢
pisemnie.

§11
ROBOTY ZAMIENNE, ZANIECHANE, DODATKOWE

Na wypadek koniecznosci realizacji robdt zamiennych, dodatkowych, Strony ustalajg, ze
roboty te Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé¢ za wynagrodzeniem ryczaltowym



ustalonym w przedstawionej Zamawiajagcemu 1 zaakceptowanej przez Zamawiajacego ofercie
opracowanej na podstawie cen jednostkowych pracy, sprzetu i materiatow oraz wskaznikow
cenotworczych obejmujacych stawke robocizny, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny na
poziomie takim samym, jak w ofercie dotyczacej zamowienia podstawowego. W przypadku
wystapienia rodzajow robot, ktore nie byly weze$niej kalkulowane przez Wykonawce w ofercie
podstawowej i1 przy kalkulacji tych robot wystepuja sktadniki cenotworcze, ktore wezesniej nie
byty przedstawione przez Wykonawce w ofercie podstawowej, wowczas kalkulacja tych robot
powinna si¢ odby¢ w oparciu o sktadniki cenotwoércze nie wyzsze niz $rednie ceny i wskazniki
ujete w wydawnictwie SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajacego termin zawarcia aneksu
lub umowy na w/w roboty.

Przewiduje si¢ takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych

w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie begdzie nieuzasadnione z waznych

wzgledéow publicznych lub zbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, tj.

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami,
lub jezeli roboty dodatkowe spowoduja konieczno$¢ zaniechania realizacji czes$ci robot. Roboty
takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych projektem

wykonawczym w sytuacji:

a) gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na dzien
odbioru robot przepisami,

b) jezeli konieczno$¢ zmiany wbudowywanych materiatow i urzadzen jest spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub brakiem mozliwos$ci zakupu (towaru nie ma na rynku),

C) jezeli wystepuje konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych lub technologicznych
wskazanych w projekcie wykonawczym, gdyz zastosowanie wskazanych w projekcie
wykonawczym materiatow i urzadzen spowoduje wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy
lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki budowlanej lub takie wykonanie, ktore
skutkowa¢ bedzie trudnosciami w pozniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki,

d) jezeli wprowadzone zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego, w tym m.in. jezeli :

— powoduja obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

— powoduja poprawienie parametrow technicznych przedmiotu umowy,

— wynikaja z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

. Strony ustalaja, ze w przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ techniczna rezygnacji z czg¢sci robot

objetych projektem wykonawczym albo zajdzie jednocze$nie poza rezygnacja, konieczno$¢

wprowadzenia w miejsce robot, z ktdrych zrezygnowano, innych robot, wykraczajacych poza
zakres projektu wykonawczego, wykonanie tych robdt moze zostaé powierzone do realizacji
odrebng umowa lub moze zosta¢ zwigkszony zakres niniejszej Umowy, a Wynagrodzenie

zostanie pomniejszone o warto$¢ robot zaniechanych, ustalonych na zasadach okreslonych w

ust. 5 niniejszego paragrafu i/albo wynagrodzenie zostanie zwigkszone o warto$¢ robot

dodatkowych ustalong w oparciu o ust. 1.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w projekcie

wykonawczym  (,,robot  zaniechanych”), warto$¢ robot, ktéra zostanie potrgcona

z wynagrodzenia Wykonawcy, bedzie wyliczona nastgpujaco:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okre§lonego w  harmonogramie
terminowo - rzeczowo - finansowym, nastapi odliczenie warto$ci tego elementu,
okreslonego w tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstapienia od czeSci robot z danego elementu, okreslonego
w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, obliczenie niewykonanej czesci
tego elementu nastapi na podstawie ztozonego przez Wykonawce kosztorysu stanowigcego
podstawe do wyceny oferty, a jezeli wyliczenie z tego kosztorysu bedzie niemozliwe,
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okreslenie warto$ci tych robdt nastagpi w wyniku ustalenia przez Zamawiajacego
1 Wykonawce, procentowego stosunku ilosci niewykonanych robdt w stosunku do calego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robdt i odliczona od
ogo6lnej wartosci przedmiotu umowy.
W przypadku, jezeli Wykonawca proponuje zmian¢ materiatdéw, urzadzen lub rozwigzan
konstrukcyjnych na inne niz opisane w projekcie wykonawczym - po stronie Wykonawcy lezy
wykazanie co najmniej réwnowazno$ci parametrow (okreSlonych jako istotne przez
Zamawiajacego), a w wypadku zmiany rozwigzan konstrukcyjnych wykonanie przez
uprawnionego projektanta niezbednych obliczen i1 rysunkéw, ktore przekazuje do akceptacji
inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Projektantowi.
Suma warto$ci robot zaniechanych nie moze by¢ wigksza niz 15 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto o ktorym mowa w § 9 ust.1.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2, 3, 5 1 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego, w porozumieniu z Projektantem.

§12
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki
liczac od terminu okre§lonego w § 5 ust. 1 lit. b,

3) za kazdy przypadek zwloki w usunigciu wad w wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwloki,
liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

4) za niewydanie lub za zwloke w wydaniu karty gwarancyjnej, o ktorej mowa w § 14 ust. 3
w wysokosci 1000,00 zt,

5) za kazda zwloke w dostarczeniu jakiegokolwiek z dokumentéow okreslonych w § 3 ust.
7,11,12, § Swust. 4, § 9 ust. 5,6, 7, 8,9, § 16 ust. 2, § 17 ust. 3, 4, 5 niniejszej umowy
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtloki, odrgbnie za kazdy niedostarczony dokument,

6) w przypadku niezgodnosci z prawdg o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 17 ust. 3 niniejsze;j
umowy - w wysokosci 1.000,00 zi,

7) zakazdy przypadek braku zaptaty lub kazda nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego

kazdemu Podwykonawcy lub kazdemu dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 500,00 zi,

8) w kazdym przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
przed zawarciem tej umowy lub dokonaniem jej zmian w wysokosci 5.000,00 zt,

9) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w wysokosci 5.000,00 zt,

10)w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, o ktoérej mowa
w § 2 ust. 12 w wysokosci 5.000,00 zt,

11) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu
zaplaty, o ktérym mowa w § 2 ust. 13 w wysokosci 5.000,00 zi,

12) w kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawca na zadanie Zamawiajacego,
o ktorym mowa w § 2 ust. 19, w wysokosci 5.000,00 zt,

13)w kazdym przypadku niespelnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w § 3 ust. 10
czynnosci w wysokosci 1.000,00 zi. Kara umowna, o ktorej mowa w zdaniu
poprzedzajagcym naliczana bedzie oddzielnie za kazdy przypadek niewykonania ww.
obowigzku oraz za kazdy miesigc realizacji umowy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:



1) za odstgpieniec od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

2) za zwloke Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy lub odbiorze robot,
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtloki.

L.aczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 30 %

warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonej w § 9 ust. 1.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy nie traci prawa do kary umownej

I odszkodowania.

W przypadku powstania szkody przenoszacej warto$¢ zastrzezonych kar umownych,

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywistej szkody.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych i innych nalezno$ci wynikajacych

z niniejszej umowy z wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkdw wymienionych w Kodeksie cywilnym, przystuguje

im prawo odstgpienia od umowy w uregulowanych w niej sytuacjach.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub jej cze$ci w terminie 14 dni od dnia powzigcia
informacji o ponizszych okolicznosciach:

1) niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo
upadtosciowe (Dz. U. z 2024 r., poz. 794 z p6zn.zm.), niewyplacalnosci lub zagrozenia
niewyptacalno$cia Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1428 z p6zn.zm.), likwidacji Wykonawcy badz
zajecia majatku Wykonawcy;

2) wydano nakaz zajg¢cia majatku Wykonawcy;

3) organ egzekucyjny dokonal zajecia wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu wykonania
niniejszej umowy;

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot w ciggu 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy, pomimo wezwania do rozpoczecia prac zlozonego przez

Zamawiajacego na pismie, Na adres: .......cevvvveerieeeniiieeriie e ,nrfax .............. , €-
mail: ................... ;

5) Wykonawca przerwal realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 14 dni, pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego do wznowienia robdt na adres:............... , nr
fax............... sermail; L ,

6) Wykonawca popada w zwloke w wykonaniu poszczegdlnych elementow przedmiotu
zamoOwienia w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie terminowo -
rzeczowo - finansowym o wiecej niz 20 dni;

7) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r., poz.725 z p6zn.zm.), badz wykonuje roboty w sposob
wadliwy;

8) w przypadku zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - art. 456 ust.1 pkt 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych;

9) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 108 ustawy Prawo zamowien publicznych;

10) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Prawo zaméowien
publicznych;
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11) Wykonawca powierza choc¢by czes$¢ robot do wykonania podmiotowi trzeciemu, bez zgody
Zamawiajacego (z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartoS$ci niniejszej umowy, przy czym wytgczenie nie dotyczy umow 0 podwykonawstwo
o wartosci wickszej niz 50 000 zt);

12) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnoSci wynagrodzenia, badz zlecit wykonanie zadania
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

13) Wykonawca pomimo przekroczenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,
nie przedluzyt o czas przekroczenia, czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 16 ust. 3 umowy;,

14) Wykonawca nie dostarczyt dokumentow ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w § 17 ust.
3-5, przy zachowaniu prawa Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej;

15) Wykonawca nie rozwigzal umowy z Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajacego,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 19, przy zachowaniu prawa Zamawiajacego do naliczenia kary
umownej,

16) Wykonawca nie dostarczyl Zamawiajagcemu o$wiadczenia odnosnie spelniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych wskazane czynnosci, o ktorych mowa w § 3 ust. 10, przy zachowaniu
prawa Zamawiajacego do naliczenia kary umowne;.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy lub jego przedstawiciel, o ktorym
mowa w § 6 ust. 8 niniejszej umowy, odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru czesciowego wykonanych etapow robot.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia - pod
rygorem niewaznos$ci odstapienia.

W przypadku odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia odstgpienia od umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi protokoél inwentaryzacyjny robot w toku
na dzien odstgpienia od umowy oraz wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru
wykonanych robo6t w toku 1 rob6t zabezpieczajacych.

W przypadku, gdy w zwiazku z odstgpieniem od umowy ktorejkolwiek ze stron, Wykonawca
uchyla si¢ od obowigzku sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku, wowczas inwentaryzacj¢
moze wykona¢ Zamawiajacy, powotujac w tym celu komisj¢ inwentaryzacyjng i kosztami
inwentaryzacji obcigzy Wykonawce.

W przypadku, gdy w zwiazku z odstgpieniem od umowy ktorejkolwiek ze stron, Wykonawca
nie wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku, o ktorym to
obowigzku mowa w ust. 5, wowczas to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do uczestnictwa
w czynnosciach odbiorowych, informujagc Wykonawce o terminie rozpoczgcia tych czynnosci.
W przypadku nie stawienia si¢ Wykonawcy do wyznaczonego odbioru robot w toku, odbiodr
odbedzie si¢ jednostronnie, a protokdt z czynnosci odbiorowych zostanie przekazany do
wiadomosci Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich niezbednych $rodkéw, celem
zabezpieczenia wykonanych do dnia odstgpienia robot na wiasny koszt, a jezeli tego nie
wykona, wowczas Zamawiajacy podejmie wszelkie niezbedne $srodki celem ich zabezpieczenia
1 kosztami zabezpieczenia obcigzy Wykonawce (koszty te moga by¢ potracone z naleznosci
Wykonawcy za wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy).

W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca jest zobowigzany dokonac
wszelkich ptatnosci naleznych na rzecz wszystkich swoich Podwykonawcow oraz przediozy¢
Zamawiajagcemu dowody dokonania zaptaty oraz o$wiadczenia podpisane przez
Podwykonawcow, z ktorych bedzie wynika¢, ze Wykonawca dokonal zaptaty wobec nich,
wszelkich nalezno$ci z tytutu realizacji powierzonych robot.

Niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w terminie do 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu uporzadkowany teren budowy,
z ktorego usuni¢to wszelkie odpady, zb¢dne materiaty, maszyny, urzadzenia oraz wykonac
wszelkie inne obowigzki okre§lone w niniejszej umowie, niezb¢dne do dokonania odbioréw
robot 1 ich rozliczenia.
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Wykonawca po odstgpieniu od umowy, bedzie uprawniony do zadania zaptaty wynagrodzenia,
wylacznie za te roboty, ktore zostaly prawidlowo wykonane, udokumentowane i odebrane
przez Zamawiajacego jako wolne od wad, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

W razie odstgpienia od niniejszej umowy, postanowienia niniejszej umowy dotyczace
gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady, majg zastosowanie do robot, ktore zostaty wykonane do
dnia odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego i odebrane przez Zamawiajacego.
Postanowienia powyzsze stosuje si¢ takze, w kazdym innym przypadku rozwigzania niniejszej
umowy albo stwierdzenia jej niewaznosci.

Wykonawca udzieli rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okre$§lonym w niniejszej
Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§14
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ...... miesiecy w tym zastosowane materialy,

wyroby budowlane i urzadzenia na okres ..... miesi¢cy liczac od dnia odbioru koncowego

przedmiotu umowy. Okres r¢kojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji jako$ci. Bieg

terminu gwarancji jako$ci 1 rekojmi za wady rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci dla kazdej wady

z osobna nalezy do Zamawiajacego.

Najp6zniej w dniu sporzadzenia protokotu odbioru koncowego, Wykonawca wyda

Zamawiajacemu karte gwarancyjng podpisang przez upowaznionych przedstawicieli. Wzor

karty gwarancyjnej stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

— S$wiadczenie merytorycznych konsultacji Zamawiajacemu, w szczegdlnosci udzielanie
odpowiedzi na zapytania Zamawiajacego, w zakresie funkcjonowania i obstugi
zamontowanych urzadzen i systemow, konstrukcji;

— usuwanie wszelkich wad 1 usterek tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie odbioru
koficowego w tym na zastosowane materialy budowlane jak i powstalych w okresie
gwarancji,

— bezplatne wykonywanie przegladow serwisowych dla zamontowanych urzadzen oraz
wyposazenia zgodnie z wymogami producentow,

— uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych wyznaczanych przez Zamawiajacego.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady powstate wskutek:

— dziatania sily wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

— winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca usunie bezptatnie wady wykonanych robot,

ktore zostang zgloszone przed uptywem umownego terminu gwarancji jakosci i rekojmi za

wady. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowiazkéw wynikajacych z gwarancji jakosci przed
uptywem okresu gwarancji, Zamawiajagcy ma prawo zglosi¢ roszczenia z rekojmi za wady

w odniesieniu do wady, w ciggu 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu do jej usunigcia,

w ramach gwarancji jakosci.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia,

a Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad w terminie 14 dni od dnia ich

zgloszenia, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarie urzadzen i instalacji — w czasie 48

godzin.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie

wskazanym w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ o tym
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pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych 1 zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bgdzie zakwalifikowane jako odmowa usunig¢cia wady.

W przypadku odmowy usunigcia wad ze strony Wykonawcy lub niewywigzania si¢
z termindw, o ktorych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie
tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w przegladach okresowych w okresie gwarancji
w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wady stwierdzonej przez Zamawiajacego, bez
wzgledu na koszty z tym zwigzane.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, odbgdzie si¢ na wniosek Zamawiajgcego, ktory zostanie przestany do
Wykonawcy z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku stwierdzenia wad,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wad 1 usterek w terminie 14 dni od
daty odbioru. Z odbioru tego zostanie sporzadzony protokot odbioru ostatecznego.
Postanowienia ust. 8 1 9 stosuje si¢ odpowiednio.

Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu, nie stanowi przeszkody do jego wykonania
samodzielnie przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego ustalenia s3 wigzace dla
Wykonawcy.

W przypadku dokonania usunigcia wad istotnych w przedmiocie umowy, termin gwarancji
biegnie na nowo od dnia usuni¢cia wady istotnej potwierdzonego protokolem odbioru,
w zakresie naprawionej czes$ci przedmiotu umowy.

§15
GWARANCJA ZAPLATY

W przypadku zadania dostarczenia na rzecz Wykonawcy gwarancji zaplaty za roboty

budowlane, dalej zwang ,,gwarancjg zaptaty", zgodnie z przepisami o gwarancji zaplaty za

roboty budowlane, Zamawiajacy dostarczy gwarancje¢ zaptaty Wykonawcy, ktory bedzie jej
beneficjentem. Wykonawca bedzie uprawniony do skorzystania z gwarancji zaptaty, wylacznie
na kwot¢ nieprzekraczajaca wymagalnego roszczenia z tytulu wynagrodzenia wynikajacego

z umowy, w przypadku spehienia nastepujacych warunkoéw i po przedstawieniu gwarantowi

wymienionych w nich dokumentow:

1) pomimo uptywu wskazanego w umowie terminu platnosci prawidlowo wystawionej
1 zaakceptowanej przez Zamawiajacego faktury, zgodnie z zasadami wynikajacymi
z umowy, Zamawiajacy nie zaptacit przystugujacej Wykonawcy naleznosci;

2) zwloka w ptlatnosci naleznosci, liczac od daty w ktorej nalezno$¢ stala si¢ wymagalna,
wynosi ponad 30 dni roboczych;

3) po uplywie terminu platnosci naleznosci, Wykonawca zlozyl Zamawiajacemu pisemne
wezwanie do zaptaty wraz z os$wiadczeniem, ze nalezno$¢ nie zostala uiszczona,
wskazaniem faktury VAT stanowigce] podstawe zadania nalezno$ci i okresleniem daty,
w ktorej nalezno$¢ stata si¢ wymagalna.

Wykonawca zwroci Zamawiajacemu potowe udokumentowanych kosztow uzyskania

gwarancji zaptaty w terminie do 7 dni od daty dorgczenia gwarancji zaplaty przez

Zamawiajacego. W razie niewykonania tego obowigzku Zamawiajagcy moze dokonad

potracenia tej kwoty z kazdej nastepnej wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu wykonania

niniejszej umowy.



§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
na sumg stanowiaca 5 % wynagrodzenia umownego brutto w kwocie: ............... zt (stownie:
............................ ) w formie: ........., ktore bedzie sluzylo pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w tym réwniez roszczen z tytutu kar
umownych wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
1 nieusuniecia lub niewtasciwego usuniecia wad oraz bedzie stuzyto pokryciu roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad
termin okreslony w § 5 ust. 1 lit. b niniejszej umowy, a w przypadku konieczno$ci przedtuzenia
terminu wykonania umowy o kolejne 15 dni lub wigcej, zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy Wykonawca wnosi z waznoscig kolejnych 30 dni ponad nowy termin wykonania
umowy.

3. Jezeli na 14 dni przed wygasnigciem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca w przypadku konieczno$ci jego przedluzenia, nie przedluzy lub nie wniesie
nowego zabezpieczenia na okres uzgodniony z Zamawiajacym, to okoliczno$¢ ta stanowita
bedzie nienalezyte wykonanie umowy, uprawniajagce Zamawiajacego do skorzystania
z zabezpieczenia w pelnej kwocie na zabezpieczenie swoich roszczen wynikajacych
Z niniejszej umowy.

4. Koszty uzyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zmian wynikajacych
z ust. 2 obcigzajag Wykonawce.

5. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 nastgpi
w dwdch terminach:

1) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane (po odbiorze koncowym),
2) 30% zabezpieczenia - nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady lub
gwarancji.
§17
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzone] dziatalnosci, w tym za szkody 1 nastgpstwa nieszczgsliwych
wypadkow powstatych w zwiazku z prowadzonymi pracami, na kwot¢ nie nizszg niz:
................................... zl (stownie ztotych: c.cvviveiniieinininennnnnnena... 00/100).

2. Ubezpieczenie OC winno obejmowaé rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu, W terminie 14 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy, kopi¢ polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku, gdy okres
ubezpieczenia uptywa wczesnie] niz termin zakonczenia robot, zobowigzany jest rowniez
przedlozy¢ Zamawiajacemu, nie pozniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia,
kopie dowodu jego przedluzenia wraz z kopig polisy ubezpieczeniowej lub kopig przedtuzenia
okresu ubezpieczenia. Wykonawca sktada o$wiadczenie o braku roszczen osob trzecich, ktore
mogg by¢ zaspokojone z wyzej wymienionej polisy ubezpieczeniowe;.

4. W przypadku braku polisy Wykonawca moze ztozy¢ inny dokument potwierdzajacy, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie okreslonym w ust. 1.

5. Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedlozy¢ Zamawiajacemu kopie dowodow
wpfat sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia
w ktorym uptynatl termin zaplaty.
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§18
POSTANOWIENIA POZOSTALE

Wszelkie o$§wiadczenia dla drugiej Strony w wykonaniu postanowien niniejszej umowy,
z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w umowie, wymagajg formy pisemnej i beda
przestane na adres Strony za potwierdzeniem odbioru okreslony w niniejszej umowie.

2. Strony podajg adres do korespondenc;ji:

w

1) ZamawiajaCy: ..oovouviniiniitit e e ye-mail: ...

2) WYKONaWCa: ......oooviiniiniiiiiiiei e e, ye-mail: ...

W przypadku zmiany adresu, strona ma obowigzek powiadomi¢ druga stron¢ pisemnie
o0 tej zmianie w terminie dwoéch dni.

W przypadku niedopetienia obowigzku ustalonego w ust. 3, korespondencj¢ wysylang na
adres dotychczasowy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza si¢ za
doreczong w dacie zwrotu korespondencji.

Wykonawca nie moze dokonywac¢ przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemne;.

Wykonawca nie moze przenies¢ swoich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy na
rzecz 0sob trzecich bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemne;.

Strony umowy stwierdzaja, iz zapoznaly si¢ z umowa 1 dokonaly interpretacji jej
poszczegbdlnych postanowien, w celu wyeliminowania ewentualnych mogacych powstaé w
przysztosci sporéw na tle jej wykonania.

Jezeli Zamawiajacy w ramach odpowiedzialnosci solidarnej z Wykonawca wobec
Podwykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane, zaspokoit powstale na skutek
zachowania Wykonawcy roszczenia Podwykonawcy, Zamawiajacemu stuzy roszczenie
regresowe do Wykonawcy o zwrot catego spelnionego wobec Podwykonawcy §wiadczenia.
Strony ustalaja, iz Zamawiajacy jest upowazniony do zamieszczania w materialach na temat
realizowanej inwestycji, o ktoérej mowa w § 1 ust. 1 umowy: nazwy, logo, znakéw firmowych,
innych oznaczen dotyczacych okreslenia Wykonawcy.

§19
ZMIANY UMOWY

. Nie dopuszcza si¢ istotnych zmian umowy, o ktorych mowa w art. 454 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych. Wszelkie zmiany umowy moga by¢ dokonywane wylacznie na
zasadach okres$lonych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych, za zgoda obu stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznos$ci z zastrzezeniem ust. 2.

. Zmiana harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego nieskutkujaca zmiang terminu

realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 lit.b umowy dokonywana bedzie
w formie pisemnej za zgoda stron umowy, bez koniecznos$ci sporzadzania aneksu do umowy.

. Strony dopuszczaja mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci

oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, a dotyczacych w szczegoélnosci
zakresu rzeczowego robot, terminu ich wykonania, naleznego wynagrodzenia umownego,
sposobu wykonywania i odbioru robot, w nastgpujacych przypadkach:
1) zmiany obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi koniecznie bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia
w formie pisemnej w terminie 14 dni od powzigcia informacji stanowigcej podstawe do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowa¢ wydluzenie terminu wykonania
prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze
by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca;
2) konieczno$ci aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiajgcego poprzez: zmiang nazwy
firmy, zmiang adresu siedziby, zmian¢ formy prawne;j itp.;



3) w przypadkach okre§lonych w § 11 ust. 1- 4 niniejszej umowy, co do zmiany zakresu
rob6t 1 zmiany wynagrodzenia umownego, na zasadach okreslonych w § 11;

4) w razie zaistnienia zdarzen o charakterze dziatania sity wyzszej, przez ktorg strony
rozumiejg kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, dziatania antyterrorystyczne, strajk
powszechny, stan zagrozenia epidemicznego, Stan epidemii, nowe akty prawne lub
decyzje wlasciwych wiladz, a takze dziatania lub zaniechane dziatania organow
administracji publicznej lub oséb trzecich uniemozliwiajagcych terminowsg realizacje
przedmiotu umowy, o okres nie przekraczajacy czasu trwania przeszkody w wykonaniu
przedmiotu umowy;

5) w przypadku wystgpienia przyczyny lezacej po stronie Zamawiajgcego, powodujacej
zwloke w realizacji przedmiotu umowy;

6) w przypadku koniecznos$ci usunigcia btgdow 1 wprowadzenia istotnych zmian
w dokumentacji technicznej — nie ujawnionych przed wszczeciem postgpowania
0 udzielenie zamowienia publicznego;

7) w przypadku wystgpienia opoznien w realizacji inwestycji z winy dysponentow
1 zarzadcow sieci o czas zaistniatych opoznien;

8) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych od wykonania, ktoérych uzaleznione jest
wykonanie zamowienia podstawowego, o ktorych mowa w § 11;

9) wystgpienia robot zamiennych lub zmiany materiatow, o ktorych mowa w § 11;

10) stwierdzenia w trakcie robot kolizji z istniejacymi niezinwentaryzowanymi
urzadzeniami i instalacjami;

11) wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian zwigkszajacych bezpieczenstwo lub
majacych wpltyw na zmniejszenie kosztow utrzymania i/lub uzytkowania,

12) w przypadku koniecznosci zmiany przyjetej w dokumentacji technicznej technologii
lub sposobu wykonania robot, gdy roboty nie moga by¢ realizowane, w szczegdlnosci
ze wzgledu na niezinwentaryzowane istniejace uzbrojenie lub inne przeszkody nie
przewidziane w dokumentacji technicznej;

13) wstrzymania wykonywania robot przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy 1 Zamawiajacego, w szczegdlnosci takich jak: znaleziska
archeologiczne, niezinwentaryzowane uzbrojenie, znaleziska z czasOw wojen np.:
niewypaty, niewybuchy;

14) ze wzgledu na warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace wykonywanie lub
prawidlowe wykonywanie robot, zgodnie z konieczng do przestrzegania technologia lub
sposobem ich wykonywania.

4. Zamawiajacy dopuszcza roOwniez zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia,
ktorych taczna wartos¢ jest mniejsza niz 15% wartosci zamoOwienia brutto, o ktorej mowa
w § 9 ust. 1, na roboty budowlane stanowiace przedmiot zamowienia, a zmiany te nie
powodujg zmiany ogolnego charakteru umowy.

5. Zakres zmian postanowien umowy wywotanych przyczynami, o ktorych mowa w §19,
powinien by¢ odpowiedni do wywotujacej je przyczyny, pod wzgledem rzeczowym, czasowym
i finansowym.

§20
OBOWIAZEK INFORMACYJNY

1. Strony niniejszej umowy przetwarzaja nawzajem dane osobowe w celu spetnienia wymogow
kontraktowych, tj. koniecznosci dysponowania danymi osobowymi na potrzeby zawarcia
umowy i jej wykonania — na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO).



Strony niniejszej Umowy przetwarza¢ bgda rowniez dane osobowe wskazane wyzej w celu
wypetnienia obowigzkoéw prawnych wynikajacych z przepisow prawa —na podstawie art. 6 ust.
1 lit.c RODO.

Kazda ze Stron zobowigzana jest spetni¢ nalezycie obowiazek informacyjny, o ktorym mowa w
art. 13 RODO, a ponadto zawrze¢ w tej informacji rowniez informacje wymagane zgodnie z
art. 14 RODO, tak aby druga Strona mogta powotac¢ si¢ na art. 14 ust. lit. a) RODO.

§21
REGULACJE POZAUMOWNE
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja w szczegolnosci zastosowanie przepisy

prawa:

1) ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.
1320),

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r., poz. 1061
z pdzn.zm.),

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r., poz. 725 z p6ézn. zm.),
oraz przepisdéw wykonawczych wydanych na ich podstawie.

. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze w wypadku powstania sporow wynikajacych z realizacji

niniejszej umowy rozstrzygac je bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

Zalgczniki stanowiqce integralng czes¢ umowy:
Zalgcznik nr 1 —wzor karty gwarancyjnej
Zalgcznik nr 2 — Informacja o przetwarzaniu
danych osobowych

* niepotrzebne skresli¢
** jezeli dotyczy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



