Zatacznik nr 4 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR RD.272.4.2025

zawartaw dniu .................... roku w Chmielniku, pomiedzy:

Gming Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, NIP 813-33-01-503, REGON 690582051,
ktora reprezentuje: P. Krzysztof Grad - Wéjt Gminy Chmielnik

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - P. Beaty Bazan

zwang dalej w tre$ci umowy ,,Zamawiajacym'':

zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca",
reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przeprowadzonym
postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia W trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z 11
wrzesnia 2019 Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.), dalej jako ,,Prawo
zamowien publicznych” lub ,,Pzp”, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: ,,Przebudowa drog
gminnych na terenie Gminy Chmielnik” — Czes¢é ....., ktorego przedmiotem sg roboty budowlane.
2. Przedmiot umowy okre$lony jest przez nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacj¢ projektowa,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWiORB),
C) umowe,
d) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,
e) dokumentacje przetargowa, w tym w szczegolnosci SWZ.
4. Wymienione w ust. 2 1 3 dokumenty stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej umowy i zwane beda
w dalszej czgsci umowy ,,Dokumentami Umownymi”.

§2

Terminy realizacji

1. Strony ustalajg nastepujace termin realizacji przedmiotu umowy: Wykonawca jest zobowigzany
wykona¢ Zamowienie, w zakresie okreslonym w SWZ w terminie do 5 miesi¢cy od dnia zawarcia
umowy.

2. Zatermin zakonczenia robot uwaza si¢ datg wpisu przez kierownika budowy do dziennikéw budowy
0 zakonczeniu robo6t potwierdzonego wpisem o zakonczeniu robot dokonanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wraz z pisemnym zawiadomieniem Zamawiajacego o zakonczeniu robot,
aw przypadku braku dziennika dat¢ dostarczenia do Zamawiajacego pisemnego zgloszenia
zakonczenia robot. Pisemne zgtoszenie zakonczenia robot Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢
do Zamawiajacego w dniu zakonczenia robot.

3. Czynno$ci wymagajace dziatania lub wspotdziatania ze strony Zamawiajacego wykonywane sg
W dni robocze, za ktore uwaza si¢ dni od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy. Jezeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej umowie lub na jej podstawie
przypada w innym dniu niz roboczy, termin ten ulega przesuni¢ciu na nastgpny dzien roboczy. Jezeli
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Zamawiajacy uzna, ze dana czynno$¢ wymaga pilnego dziatania, jest uprawniony do wykonania
czynnos$ci w dniach niebedacych dniami roboczymi.

Za date zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ zakonczenie czynno$ci odbioru przedmiotu
umowy, tj. datg podpisania protokotu odbioru koncowego robot stanowigcych przedmiot umowy.

§3

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni
od dnia zawarcia umowy.

§4

Forma i wysoko$¢ wynagrodzenia.

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia, jest wynagrodzenie ryczaltowe
i Wykonawca nie moze domagaé si¢ za wykonanie przedmiotu umowy zaptaty wynagrodzenia
wyzszego, niz ustalone w umowie, a wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty niezbedne
do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. Ustalona w drodze postgpowania wysokos¢
wynagrodzenia ryczaltowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru wykonanych robot
budowlanych i innych §wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich realizacji.
Za sposob przeprowadzenia kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego odpowiada wylgcznie
Wykonawca. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne z zastrzezeniem ust. 4.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota:

— hetto: ............ 71
— wraz z podatkiem VAT 23 %, brutto: ................ zt
(STOWIEE. «itiininiiniiiiniiiiiiiniienieisatetsatetsssetsncnsessnsossnssssasessnssssasessnsnssssnssssnsssons )

Podatek od towarow i ustug VAT bedzie naliczany zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W przypadku zmiany podatku VAT nastapi zmiana wynagrodzenia ryczattowego brutto, ktoéra

zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty, optaty i inne

sktadniki zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi koszty:

a) materialow, urzadzen, koszty pracy wszelkiego sprzetu zwigzanego z wykonywaniem przedmiotu
umowy

b) urzadzenia, zagospodarowania placu budowy i jego likwidacji po zakonczeniu robot,

C) obshugi geodezyjnej w trakcie realizacji zadania,

d) doprowadzenia niezbednych mediow do placu budowy oraz kosztow ich dostawy,

e) koszty robdt niezbgdnych celem transportu materiatu na teren budowy,

f) ubezpieczenia robot,

g) dozorowania placu budowy,

h) zapewnienia warunkéw bhp i ppoz.,

i) sporzadzenia operatu powykonawczego,

j) usuwania i utylizacji odpadow,

K) pozostate koszty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym udziat
przedstawicieli Wykonawcy w posiedzeniach rady budowy min. 2 razy w miesigcu.

Wykonawca o$wiadcza, ze starannie skalkulowal wynagrodzenie wskazane w ust. 2 i jest ono

wystarczajgce do realizacji umowy, w tym optacenia wszystkich kosztow, nabycia urzadzen

i materiatdbw oraz zapewnienia sprzetu, uslug podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

robocizny, podatkdw, ubezpieczen, ustanowienia zabezpieczen wydatkami ogdlnymi i wszelkimi

innymi kosztami, ktérych poniesienie przez Wykonawce bedzie konieczne przy realizacji umowy.

Wykonawca ponadto oswiadcza, ze skalkulowat ryzyka, ktore mogg wystapic przy realizacji umowy

i uwzglednil je w oferowanej cenie, w szczegdlnosci uwzgledniajac szacunkowy charakter danych

przekazanych przez Zamawiajacego.
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§5

Rozliczenie prac

Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie fakturg koncows, ktora
wystawiona bedzie przez Wykonawce W terminie do 14 dni od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

Podstawa do wystawienia faktury jest podpisany przez strony umowy protokét odbioru koncowego.

Faktura ptatna bedzie przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy wskazane na

fakturze, w terminie do 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej

faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi, o ktérych mowa w niniejszej umowie.

Za dzien zaplaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku realizacji robot za pomoca podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy warunkiem

wyplaty wynagrodzenia, Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 wg zasad przyjetych w § 5 jest

przedstawienie Zamawiajagcemu wraz z fakturg:

a) dowodu ptatnosci (np. dokument potwierdzajacy uznanie rachunku podwykonawcy — kserokopia
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce, oryginatl o$wiadczenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o otrzymaniu naleznego mu wynagrodzenia), ktory
potwierdza przekazanie przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty,

b) protokotu odbioru wykonanych robét okreslonego w § 5 ust. 2 umowy,

¢) kserokopii faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzonej za zgodnosé
Z oryginalem,

d) protokotu odbioru robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
uwzgledniajgcego zakres zrealizowanych przez niego robdt oraz nalezne wynagrodzenie.
Protokoét ten podpisza, potwierdzajgc zawarte w nim ustalenia przedstawiciele Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7 nie biegnie

termin okreSlony w ust. 3, a Wykonawcy nie przystuguja za ten okres odsetki ustawowe za

opoOznienie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 7,

wstrzymuje si¢ wyplate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w cze$ci rownej sumie kwot

wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Brak powyzszej zaplaty nie stanowi
niewykonania zobowigzan przez Zamawiajacego.

10.W przypadku, gdy nieprzedstawienie przez Wykonawce dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 7

spowoduje skierowanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce do Zamawiajacego
wezwania do zaplaty naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty, lub wytoczenia sprawy
sadowej o to wynagrodzenie, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni
od dnia otrzymania przez Zamawiajacego wezwania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zaptaty wynagrodzenia albo otrzymania pisma procesowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w sprawie zaptaty wynagrodzenia. Niezaleznie od powyzszego, w takim przypadku,
Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd poniesionych przez Zamawiajacego
z tego tytulu oraz pokrycia wszelkich poniesionych przez niego kosztoéw celem zaspokojenia
roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz wszelkich kosztow sadowych, w tym
kosztéw pomocy prawnej.

11.Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

12.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.



13.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce, w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania, do zgtoszenia pissmnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce, we wskazanym w ust. 13 terminie, uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

16.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Wykonaweca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajacego na te zarzuty wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat poinformowany
przez Wykonawce w terminie, o ktorym mowa w ust. 13.

18.Konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy (tj. wynagrodzenia
brutto naleznego Wykonawcy zgodnie z § 4 ust. 2 umowy) uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia
od umowy z uprawnieniem do naliczenia kary umownej zgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy.
§6

Niewykonanie, nienalezyte wykonanie robét.

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub niewykonywania albo nienalezytego wykonania
(wykonywania) robdt wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na przystapienie do wykonania lub wykonywania albo nalezytego wykonania
lub wykonywania tych robot. Po jego bezskutecznym upltywie moze Zamawiajacy od umowy
odstapi¢ w terminie, o ktorym mowa w § 14 ust. 2.

§7

Przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

2. Jezeli w trakcie wykonywania robot konieczna bedzie zmiana osob o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego podajac
przyczyng zmiany oraz wskazujac nowg osobe i jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajacego W SWZ.

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do pisemnego poinformowania drugiej strony o zmianie adresu do
korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne dorgczenia na ostatnio wskazany adres.
Adresem korespondencyjnym Zamawiajacego jest: 36-016 Chmielnik 50
Adresem korespondencyjnym WYKONQWCY JESE: tuveuietiureriarsesasessassisssesssssssssassssnsssonssssnsns



§8
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w terminie zgodnym z § 3 terenu budowy, dziennika budowy oraz
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

b) dokonanie czynno$ci odbioru przedmiotu umowy,
C) wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) zaptata wynagrodzenia za nalezyte wykonanie prac.
. Wykonawca niniejsza umowa zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania
i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z postanowieniami umowy,
specyfikacja warunkow zamoOwienia, dokumentacja projektowa, STWIORB, sztuka budowlana,
zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi normami i1 przepisami prawa krajowego i
wspolnotowego oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze do usunigcia wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Wykonawca zobowigzuje si¢ dokonac
wszelkich innych czynnosci i zrealizowaé wszelkie zobowigzania niezbedne dla osiggniecia
powyzszego rezultatu, rowniez te, co do ktorych potrzeba wykonania ujawni si¢ w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie.
. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z Dokumentami Umownymi i umowa oraz ze na ich
podstawie mozliwe jest wykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w niniejszej umowie
bez ponoszenia dodatkowych kosztow i wykonywania dodatkowych prac oraz Ze stanowi ona
wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. Wykonawca nie bedzie wnosit
wobec Zamawiajacego zadnych roszczen ani nie bedzie mogt ograniczy¢ lub wylaczyé swej
odpowiedzialno$ci za nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy powotujac si¢ na niewlasciwosé
dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, STWiORB, przedmiaru
robot, chyba ze wykaze, iz przy zachowaniu nalezytej staranno$ci wynikajacej z zawodowego
charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci nie mogh wykry¢ jej niewtasciwosci.

. Wykonawca oswiadcza, ze zakres robot okreslony w Dokumentach Umownych i w umowie nie

budzi zadnych watpliwosci, a powyzsze dokumenty sg przydatne dla realizacji niniejszej umowy

oraz sg zgodne z celami wyznaczonymi umowg. Wykonawca wyklucza mozliwos¢ powotywania si¢
na niezrozumienie zakresu przedmiotu umowy oraz tresci umowy oraz pozostatych Dokumentow

Umownych, jako podstawe roszczen o zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu oraz potwierdza,

iz nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow

prac objetych przedmiotem umowy.

. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z nalezyta starannos$cig, w sposob ktory zapewni

prawidlowa i terminowa realizacj¢ zadania.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robdt budowlanych stanowiacych

przedmiot umowy i materialdow, w zwigzku z czym wszystkie materiaty, ktore bgda uzyte do

realizacji przedmiotu zamowienia powinny:

a) odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktoére to wymagania okreslone sg w Prawie budowlanym oraz innych
przepisach, a takze winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowej
oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot budowlanych

zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w odrgbnych przepisach oraz

STWIORB.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do usunigcia materiatow nie

odpowiadajacych normom jako$ciowym z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub ponownego

wykonania robot, jezeli materiaty Iub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg wymagan STWiORB
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9.

lub okreslonych w przepisach prawa lub nie zapewniajag mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego urzadzenia
obcigzajag Wykonawce.

§9

Warunki realizacji robot budowlanych

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien w szczegolnosci:

a) zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem postronnych 0sob,

b) ustali¢ z Zamawiajgcym sposob i termin transportu materiatu i sprzgtu do prowadzenia robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pisemnego wyznaczania Wykonawcy w trakcie realizowania

przedmiotu umowy szczegotowych terminéw realizacji poszczegdlnych elementéw robot

wchodzacych w zakres przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposdb nie powodujacy uszkodzen

W infrastrukturze nadziemnej, podziemnej i mienia osob trzecich, a w przypadku powstania takich

szkdod zobowigzuje si¢ do ich naprawienia oraz przekazania Zamawiajgcemu pisemnego

potwierdzenia naprawienia powstatych szkod.

W czasie trwania rob6t budowlano-montazowych Wykonawca podejmuje takie dziatania techniczne

1 organizacyjne, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod i gruntu stosowanymi substancjami,

sciekami lub odpadami powstajacymi w zwiazku z realizowanymi robotami.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do organizacji robdt w sposob zapewniajacy terminowa realizacje

przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ dodatkowo do:

a) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszk6éd komunikacyjnych oraz usuwania
niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow oraz odpaddéw na koszt wlasny,

b) bezzwlocznego powiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptynaé na koszt inwestycji lub op6znienie robot,

c) opracowania dokumentacji powykonawczej (operat powykonawczy) i przedtozenia jej
Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem zakonczenia rob6t i zawiadomieniem Zamawiajacego 0O
osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz nanoszenia na biezaco w
dokumentacji wprowadzanych zmian, w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Wraz z operatem
powykonawczym zostang dolaczone certyfikaty i aprobaty na wbudowane materialy oraz
kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) opracowania tymczasowego projektu organizacji ruchu,

e) uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przyleglym i doprowadzenia go do stanu
wlasciwego po zakonczeniu robot, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiajgcego,

f) wspolpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktéw z nim w zakresie
zgodnosci realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, a takze na

obiekcie, na ktérym prowadzone beda roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady na wezwanie

Zamawiajacego do uczestnictwa w przegladach.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany

jest okazac stosowne dokumenty potwierdzajace wprowadzenie wyrobéw budowlanych do obrotu.

10.Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania Zamawiajacego o koniecznosci realizacji

zamowien dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

11.Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania z wyprzedzeniem do 3 dni roboczych

inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robo6t ulegajacych zakryciu i robot
zanikajacych. Zgloszenie nastapi poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony telefonicznie lub
faksem pod numerem telefonu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie



poinformowat w powyzszy sposob o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest na wlasny
koszt do dokonania odkrywek i przywrocenia robdt do stanu poprzedniego.

§10

Ubezpieczenie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu naprawienia szkod powstatych
w zwigzku prowadzeniem robot budowlanych oraz powstalych z powodu niewykonania lub
niewlasciwego wykonania umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedktada kopi¢ polisy ubezpieczeniowej lub innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem umowy, opiewajacej co najmniej na
warto$¢ robot brutto. Ubezpieczenie to bedzie obejmowalo odpowiedzialno§¢ cywilng za szkody
rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe (ang. pure financial loss) wyrzadzone z tytulu
czyndéw niedozwolonych oraz z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
wynikajacego z niniejszej umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ utrzymywaé ww. ubezpieczenie
przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy.

Niespetienie przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2 uprawnia Zamawiajgcego
do odstagpienia od umowy w ciggu 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu, o ktérym mowa
w ust. 2 lub terminu, ktory Zamawiajacy wyznaczyt na zmiang polisy. Zamawiajacy zastrzega sobie
rowniez prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki
W przedtozeniu polisy w stosunku do terminu, o ktorym mowa w ust. 2 lub wyznaczonego uprzednio
przez Zamawiajacego terminu na przedtozenie zmiany polisy.

§11*
Wykonawca przedmiot umowy wykona sam.
§11*
Podwykonawstwo

1.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg¢sci umowy

podwykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane do przedktadania

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub

sprzeciwu:

1) zapisy umowy nie moga narusza¢ postanowien umowy zawartej migdzy Wykonawca
a Zamawiajgcym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okre§lonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysoko$ci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy, za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robot wykonanych przez
Wykonawce,



10.

11.

12.

13.

14.

b) dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia
Podwykonawcy,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawcg, powinno by¢ wnoszone
w formie zgodnej z ustawa Prawo zamowien publicznych,

7) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

8) umowa zawiera postanowienia dotyczace obowigzku wykonania okreslonych czynnosci przez
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o pracg.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajacej wymagah wymienionych

w ust. 3, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa

w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$§lonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje umowy

przez Zamawiajacego.

Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo

o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow

o podwykonawstwo dotyczacych dostaw, ustug, opinii, opracowan projektowych, badan

1 ekspertyz, ustug sprzetowo-transportowych. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,

nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

zaplaty kary umowne;.

Przepisy ust. 3 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo,

Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody

Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje

przy pomocy Podwykonawcow.

Zlecenie robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bez wiedzy lub zgody

Zamawiajacego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

1.

§ 12

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zgodnie z art. 95 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt — przez co Zamawiajgcy rozumie wszystkich
pracownikéw fizycznych, bezposrednio zaangazowanych w procesie budowy przy pracach



2.

budowlanych drogowych, wymdg nie dotyczy m. in.: oséb kierujacych budowa, kierowcow ,
dostawcow materiatdéw oraz innych wykonujacych podobne ustugi na rzecz Wykonawcy— jezeli
wykonanie tych czynno$ci polega na wykonaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z p6zn. zm.).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji
zamowienia. Ponizsze dowody winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okre§lenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0soOb, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcey lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony).

c) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika.

d) za$wiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

Z tytuhlu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci Wykonawca zaplaci kare

umowng w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 1) lit 1) umowy. NieztoZenie przez Wykonawce

W Wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowodow w celu

potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane

w ust. 1 czynno$ci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje¢ Pracy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ spetni¢ wymagania oraz dokonywac wszelkich czynnos$ci, do ktorych

jest zobowigzany na podstawie niniejszego paragrafu.



§13
Kary umowne

1. Strony uprawnione sa do naliczania kar umownych, ktore to beda naliczone w nastgpujacych
wypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu robot — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwloki, liczac od terminu umownego zakonczenia robot wskazanego w § 2 umowy,

b) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z winy Wykonawcy
(zachowanie lub zaniechanie zwigzane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy lub
jej prawidlowym wykonaniem) — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy.

C) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwtoki liczony po 7 dniach od dnia zgloszenia wad przez Zamawiajacego.

d) zakazdy dzien nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu rob6t budowlanych trwajacej ponad
trzy dni — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy.

e) za zwloke w przystgpieniu do wykonania przedmiotu umowy przekraczajaca 7 dni od dnia
przekazania placu budowy — w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwloki,

f) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10 % niezaptaconej naleznosci brutto,

g) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom —w wysokosci 0,1% niezaptaconej nalezno$ci brutto za kazdy dzien zwtoki,

h) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego, za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia projektu umowy lub projektu jej
zmiany,

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany,

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w art. 464 ust. 10. Ustawy — Prawo Zamoéwien Publicznych — w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy
0 podwykonawstwo,

K) za kazdy potwierdzony na podstawie § 12 ust. 2 i 3 umowy przypadek niewywigzania si¢
Z zobowiazania do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg — w wysokosci 500,00 zi.

1) za zwlok¢ w udzieleniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w tym za zwloke
w dostarczeniu na wezwanie Zamawiajagcego gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
jezeli ustanowiono — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstgpienia od umowy z winy

Zamawiajacego, z zastrzezeniem § 14 ust. 1 lit. b) - w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego.

2. Wynagrodzenie umowne stanowi wartos$¢, o ktorej mowa w § 4 ust. 2 umowy — warto$¢ wynagrodzenia
brutto.

3. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy bedg naliczane w razie wykonania prawa odstapienia
od umowy przez strony w oparciu 0 zapisy niniejszej umowy, jak rowniez odstapienia dokonanego
na podstawie Kodeksu Cywilnego.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

5. W przypadku wystgpienia zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan przyjetych
niniejsza umowa, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej przez siebie osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy — zachowujac przy tym prawo do naprawienia szkody spowodowanej ww.
zwloka.
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Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.
Strony zastrzegaja sobie ponadto prawo do dochodzenia na zasadach og6lnych Kodeksu Cywilnego
odszkodowania uzupelniajgcego przenoszacego wysokos¢ wszelkich zastrzezonych w niniejszej
umowie kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz utraconych korzysci.
Maksymalna wysoko$¢ kar umownych natozonych przez Zamawiajacego nie moze przewyzszac
30 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 umowy.

§ 14

Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z ustawowych przyczyn przewidzianych przez przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w tym w szczegdlnosci:

a) w razie zwloki w terminowym zakonczeniu robot w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1
umowy przekraczajacej 30 dni,

b) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstapienie w tym przypadku moze nastgpi¢ w trybie i na zasadach okreslonych w art. 456 ust.
1 pkt 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Termin odstgpienia od umowy 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o wystapieniu powyzszych
okolicznosci.

¢/ wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.

d/ dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 455 u.z.p. W tym przypadku Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy w czgséci , w ktorej zmiana dotyczy.

Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy stwierdzi wady w zakresie robot budowlanych wykonywanych przez Wykonawce
lub podwykonawcoéw i wady te nie nadaja si¢ do usunigcia lub Wykonawca ich nie usunie
W terminie wyznaczonym wczesniej przez Zamawiajacego,

b) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wynikajagcym z umowy lub przerwal roboty i nie
wznowit ich mimo wezwan Zamawiajacego przez okres dtuzszy niz 14 dni,

c) Wykonawca nie wywiazuje si¢ z obowigzkéw natozonych na niego niniejszg umowa, w tym
realizuje zadanie w sposdb niezgodny z umowg, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego
i wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego terminu,

d) Wykonawca jest niewyplacalny w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo

upadtosciowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z p6zn. zm.) lub zagrozony niewyptacalno$cia
w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1588 z pézn. zm.), z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy winien wczes$niej wezwac
Wykonawce i wyznaczy¢ mu termin nie krotszy niz 7 dni na podjecie wiasciwego
wykonywania umowy i/lub wykazanie, iz jest w stanie wykona¢ umowe wiasciwie, w tym
terminie.

e) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie umowy.

f) w razie koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy przez
Zamawiajacego (tj. wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy zgodnie z § 4 ust. 2 umowy).

Odstgpienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust 1 lit. a) oraz ust. 2 lit. a) — f) moze

nastapi¢ w terminie do 60 dni od powzigcia przez Zamawiajacego wiedzy o wymienionych w ust. 1

lit. a) i ust. 2 lit. a) — ) zdarzeniach.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w przypadku nieprzyznania pomocy

finansowej na realizacj¢ przedmiotowego zadania albo zaprzestania jego finansowania,

a Wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie dochodzi¢ z tego tytulu jakichkolwiek roszczen

odszkodowawczych. Odstgpienie od umowy w tym przypadku nastapi w terminie do 60 dni od

powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie, a Wykonawcy przystugiwac
bedzie wylacznie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania zrealizowanej czgsci umowy.
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. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony z winy ktorej odstagpiono od umowy,

¢) Wykonawca niezwlocznie, ale nie p6zniej niz w ciggu 14 dni od daty odstgpienia strony od
umowy usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

. W przypadku braku wspotdziatania Wykonawcy przy sporzadzaniu protokotu inwentaryzacyjnego
lub/i dokonania czynno$ci okreslonych w ust 4 pkt. b) i ¢) , Zamawiajacy samodzielnie sporzadzi
inwentaryzacje robot lub/ i dokona czynnosci okreslone w ust 4 pkt. b) i ¢) na koszt i ryzyko
Wykonawcy

. Za wyjatkiem szczeg6lnych uregulowan wynikajacych z niniejszej umowy lub powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa, odstgpienie od umowy wywoluje skutek w stosunku do
niezrealizowanej czeéci przedmiotu umowy, a Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie tylko za
zrealizowane roboty.

§ 15
Procedura odbioru

. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy okreslony w § 1 umowy.
. Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegoétowe w sprawie procedury odbioru koncowego:

a) zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i sprawdzen
kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy.

b) potwierdzenie zgodnosci wpisow ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego
oznacza¢ bedzie osiggnigcie gotowosci do odbioru przedmiotu odbioru zdniem wpisu
w dzienniku budowy.

C) o osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié na pismie
Zamawiajacego po spehlieniu powyzszych warunkéw w dniu wpisu do dziennika budowy.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ dokumenty
odbiorowe, o ktérych mowa w §9 ust. 6 pkt. c).

d) Zamawiajacy po zawiadomieniu go przez Wykonawcg na pismie o gotowosci do odbioru wyznaczy
termin odbioru przedmiotu umowy powiadamiajac o tym Wykonawcg.

e) Przystapienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
zawiadomienia Zamawiajacego o osiagnig¢eiu gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

f) za dat¢ zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy uwaza si¢ date zakonczenia czynnosci
odbioru (data podpisania protokotu odbioru koncowego roboét).

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru robot zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia i majg charakter istotny, moze odméwi¢ odbioru do czasu
usunigcia wad,

2) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i majg charakter nieistotny, Zamawiajacy dokona odbioru i
wyznaczy termin na usunigcie tych wad,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia rozpoczgcia czynno$ci odbioru.
. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol podpisany przez Zamawiajacego lub Wykonawce
lub upowaznionych przez nich przedstawicieli, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
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§16

Gwarancja i rekojmia

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi. Okres
gwarancji i rekojmi wynosi ....... liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Uprawnienia z udzielonej przez Wykonawce rgkojmi Zamawiajgcy bedzie realizowac zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego, z zastrzezeniem, ze Wykonawca jest obowigzany do usunigcia
zgloszonych przez Zamawiajacego wad w terminie 7 dni od dnia ich zgloszenia.

W przypadku wystapienia zwtoki Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie wybranej przez siebie osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo do naprawienia szkody
spowodowanej ww. zwtoka.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie rekojmi, w przypadku koniecznosci dokonania odkrywek
zwigzanych z powstala wada lub usterka, wykona¢ te odkrywki oraz przywréci¢ do stanu
poprzedniego na wiasny koszt.

W celu uniknigcia wszelkich watpliwos$ci strony zgodnie postanawiaja, ze za kazdym razem, gdy
niniejsza umowa stanowi o obowiazku usunigcia wad, oznacza to iz Wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia takze nastepstw wady.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia usterek powstatych
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, w terminie do 14 dni od powiadomienia, jezeli bedzie
to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez obie strony.

§17
Zabezpieczenie

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% wartos$ci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, obliczonego zgodnie z § 4 ust. 2, tj. .......... zt
(stownie: veveverernrnncnanns ) najpozniej w dniu podpisania UMoOwy, W fOrmi€ .veceeveeereneesenieecernnes
Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym
mowa W ust. 1, tj. ceeeuennns zh (stownie: vovvveinnennnnnn ), po wykonaniu przedmiotu umowy i uznaniu
go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany (odbiér koncowy, bezusterkowy) jest
przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady.
Rownowartos¢ stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 30 dni liczac od dnia wykonania przedmiotu umowy
i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbior ostateczny bezusterkowy).
Pozostata czes¢ zabezpieczenia tj. 30% zostanie zwrocona Wykonawcy nie pozniej niz w 15-tym
dniu po upltywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

Zmiany termindéw okreslonych w umowie wplywajace na przedluzenie okresu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wymagaja przedtuzenia okresu wazno$ci zabezpieczenia.
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§18
Przypadki zmian umowy

Dopuszcza si¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawey w zakresie terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
poprzez ich wydtuzenie zgodnie z warunkami okre§lonymi w pkt 1) - 16) ponizej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

W przypadku zaistnienia Nadzwyczajnych Niekorzystnych Warunkow Atmosferycznych, pod
warunkiem, ze konieczno$¢ wykonywania robot w okresie wystgpienia Nadzwyczajnych
Niekorzystnych Warunkéw Atmosferycznych nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — dopuszcza si¢ wydluzenie terminu o liczbg dni,
w ktorych z powodu zaistnienia Nadzwyczajnych Niekorzystnych Warunkow
Atmosferycznych brak byto mozliwos$ci wykonywania Umowy w sposéb, ktory pozwolitby
na wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie, o ktorym mowa w § 2 (w tym réwniez brak
bylo mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy,
zmiany kolejno$ci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolityby na terminowe wykonanie
Przedmiotu umowy). Przez Nadzwyczajne Niekorzystne Warunki Atmosferyczne rozumie
si¢: wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczegolnosci wszelkie opady atmosferyczne
lub temperatury powietrza, trwajace powyzej 5 dni, ktére to nadzwyczajne warunki
atmosferyczne z uwagi na technologie wykonywania robdt/prac, normy lub inne przepisy —
uniemozliwity wykonywanie robot.

w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych przez
dotychczasowego Wykonawce, o ktorych mowa w art. 455. ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp — dopuszcza
si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu
realizacji dodatkowych dostaw, ustug Iub robdt budowlanych brak bylo mozliwosci
wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu
umowy (w tym rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie¢ wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdt w sposob, ktory pozwolity
na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

W przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 2
ponizej — dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbg dni,
w ktorych z powodu zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy brak byto mozliwosci
wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwos$ci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdt w sposob, ktory pozwolity
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

W przypadku zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 3 ponizej -
dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych
z powodu zmiany zakresu Przedmiotu Umowy brak byto mozliwo$ci wykonywania Umowy
W sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez
brak bylo mozliwos$ci, z uwagi na technologie wykonywania robot, normy lub inne przepisy -
zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolily na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy wystapia lub zostang ujawnione odbiegajace od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki terenu budowy, w szczegolnosci dotyczace niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych — dopuszcza
si¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczb¢ dni, w ktorych z powodu tych
okolicznosci brak bylo mozliwosci wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolitby
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi
na technologie¢ wykonywania robo6t, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci
wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy).

W przypadku, gdy wystapi brak mozliwoséci wykonywania robot z powodu niedopuszczenia
do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — dopuszcza
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7)

8)

9

10)

11)

12)

si¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczb¢ dni, w ktorych z powodu tych
okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolitby na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym rowniez brak byto mozliwos$ci, z uwagi na
technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania
robot w sposob, ktory pozwolily na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy);

W przypadku, gdy nastapi odmowa wydania przez wlasciwe organy administracji publicznej
oraz inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkéw itp. z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy
o liczbe dni, w ktorych z powodu tych okoliczno$ci brak byto mozliwosci wykonywania
Umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym
réwniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne
przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity na terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy);

W przypadku, gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
warunkow itp., do wydania ktérych wlasciwe organy administracji publicznej lub inne
podmioty sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opOznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki
itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni,
w ktorych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb,
ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto
mozliwos$ci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdt w sposob, ktory pozwolity na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy);

W przypadku gdy uzytkownicy nieruchomosci, na ktorych prowadzone sg roboty/pracy
uniemozliwig lub utrudnia ich prowadzenie - dopuszcza si¢ wydhuzenie terminu wykonania
Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktorych z powodu tych okolicznos$ci brak byto mozliwosci
wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy (W tym réwniez brak byto mozliwos$ci, z uwagi na technologie wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposéb, ktory pozwolity
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu begdzie nastgpstwem wstrzymania przez
Zamawiajacego prac (ich calosci lub czesci) objetych przedmiotem Umowy na okres
przekraczajacy 2 tygodnie, z powodu niemozliwych wcze$niej do przewidzenia okoliczno$ci
w szczegodlnosci z przyczyn lezacych po stronie beneficjentdw ostatecznych/mieszkancow,
na ktorych nieruchomos$ciach bezposrednio realizowany jest przedmiot Umowy
(Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami mieszkancow w zakresie
realizacji Przedmiotu Umowy) - dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania Przedmiotu
Umowy o liczbe dni, w ktorych z powodu tych okoliczno$ci brak bylo mozliwosci
wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy (w tym rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdt w sposob, ktory pozwolity
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy wystagpi brak mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu koniecznosci
koordynacji tych robot z realizacjg innych inwestycji Zamawiajacego - dopuszcza si¢
wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktorych z powodu tych
okoliczno$ci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolitby na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania
robot w sposob, ktory pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu bedzie nastgpstwem wystgpienia koniecznosci
spelnienia innych niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy wymogow
niezbednych dla pozyskania lub wydatkowania $rodkow zewnetrznych (dofinansowania
Projektu) - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni,
w ktorych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposob,

15



13)

14)

15)

16)

ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto
mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdt w sposdb, ktory pozwolity na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu bedzie nastepstwem zmiany przepisOw prawa
majacych wplyw na wykonanie przedmiotu Umowy lub $wiadczenia stron Umowy,
w szczegolnosci koniecznosci dokonania zmian dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu
zamoOwienia - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni,
w ktorych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb,
ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym rowniez brak bylo
mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdt w sposdb, ktory pozwolity na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy).

W  przypadku, gdy niedotrzymanie terminu bedzie nastepstwem dlugotrwatego,
a nieobcigzajacego Wykonawcy uzgadniania dokumentacji wykonawczej albo wprowadzenia
z inicjatywy Zamawiajacego zmian w dokumentacji niezbednej dla realizacji przedmiotu
Umowy - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni,
w ktorych z powodu tych okoliczno$ci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposob,
ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (W tym rowniez brak bylo
mozliwos$ci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robot w sposéb, ktory pozwolity na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy dojdzie do opdznien z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych
z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposob, ktory
pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym rowniez brak bylo
mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy — zmiany
kolejnosci wykonywania robot w sposéb, ktory pozwolity na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy wystapia warunki sity wyzszej, ktore uniemozliwilty wykonanie Umowy
w ustalonym terminie - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy
o liczbg dni, w ktorych z powodu wystapienia warunkéw sity wyzszej brak bylo mozliwosci
wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy (w tym rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdt w sposob, ktory pozwolity
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

Dopuszcza si¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez zastosowanie
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, w przypadku
zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci okreslonych w pkt 1) - 7) ponizej:

1)

2)

3)

4)

w przypadku, gdy zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej, ktore powoduja
konieczno$§¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbgdnym do usuniecia
wad dokumentacji projektowej;

w przypadku zmian przepisOw prawnych wchodzacych w zycie po dacie zawarcia Umowy,
ktore powoduja konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB,
z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie
niezbednym dla dostosowania do zmian przepisow prawnych;

w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujacych przepiséw prawa
lub warunkéw bezpieczenstwa, w tym bezpieczenstwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
7ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
dostosowania do obowigzujgcych przepisow prawnych;

w przypadku niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji
lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatdéw lub urzadzen, ktéra miata miejsce
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5)

6)

7)

po zlozeniu oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan
w zakresie niezbednym dla uniknigcia niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
z powodu tych okoliczno$ci;

w przypadku wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektow budowlanych, ktore moga
skutkowaé, w Swietle przyjetych w Umowie i1 dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatlowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan
w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
z powodu tych okolicznosci,

w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezb¢dnym dla unikniecia
tych kolizji;

w przypadku, gdy zaistnieje mozliwo$¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie
wykonywania Przedmiotu umowy, w zwigzku z pojawieniem si¢ na rynku odmiennych od
przyjetych w Umowie 1 dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych Iub
technologicznych lub materialowych (w tym w szczegdlnos$ci materiatow lub urzadzen
nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajacych na zaoszczedzenie czasu lub kosztow
realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakoSci robdt, z =zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢
zastosowanie odmiennych rozwigzan, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie
powoduja zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie zmiany zakresu przedmiotu Umowy poprzez jego zmniejszenie lub
zwigkszenie, w przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci okreslonych w pkt 1) - 7)
ponizej:

1)

2)

3)

4)

5)

w przypadku, gdy zostana ujawnione wady dokumentacji projektowej, ktore powoduja
konieczno§¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym dla
usuni¢cia wad dokumentacji projektowe;;

w przypadku zmian przepisow prawnych wchodzacych w zycie po dacie zawarcia Umowy,
ktore powodujg konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWIiORB,
z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie
niezbednym dla dostosowania do zmian przepiséw prawnych;

w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujacych przepiséw prawa
lub warunkéw bezpieczenstwa, w tym bezpieczenstwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
dostosowania do obowigzujacych przepisow prawnych;

w przypadku niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji
lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen, ktéra miata miejsce po
ztozeniu oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan
w zakresie niezbednym dla unikni¢cia niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btgdnie
zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektoéw budowlanych, ktére moga
skutkowaé, w $wietle przyjetych w Umowie i1 dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materialowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zmniejszenie zakresu Przedmiotu
Umowy w zakresie niezbednym dla uniknigcia niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy z powodu tych okolicznosci;
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6) w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
7ze dopuszcza si¢ zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym
dla uniknigcia tych kolizji;

7) w przypadku zmiany lokalizacji czes$ci Przedmiotu Umowy.

Dopuszcza si¢ zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamowienia, w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego:

1) obnizenie:

a) wrazie zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w ust. 2 powyzej,
b) w razie zmiany zakresu przedmiotu umowy, 0 ktérym mowa W ust. 3 powyzej,

C) w razie zmiany przepisow prawa powszechnego, wplywajacych na wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy;

2) podwyzszenie:

a) w sytuacjach opisanych w §19 umowy,

b) w przypadku realizacji przez Wykonawce dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3i4 Pzp.,

C) w razie zmiany przepisow prawa powszechnego, wplywajacych na wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy.

Niezalezenie od postanowien niniejszej umowy dopuszcza si¢ zmiany umowy W okolicznosciach

wynikajacych z Pzp i innych obowigzujacych przepiséw prawnych.

W razie konieczno$ci wprowadzenia zmiany do umowy, kazda ze Stron przekaze pisemne

powiadomienie drugiej Stronie wskazujac na stan faktyczny oraz przestanki formalne i prawne

uzasadniajagce wprowadzenie zmiany, koszty i pozostate niezbedne informacje do wprowadzenia
zmiany — w terminie umozliwiajagcym wprowadzenie danej zmiany.

Zmiany przewidziane niniejszym paragrafem sa dopuszczalne pod warunkiem osiagnigcia przez

strony umowy w drodze negocjacji, porozumienia co do zakresu i momentu wejScia w Zycie

ewentualnych zmian jej postanowien, przy zachowaniu w szczegdlnosci zasad wydatkowania
srodkow publicznych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.

Wszystkie zmiany Umowy moga by¢ dokonane jedynie za zgodg obu stron wyrazong na pi$mie

w formie aneksu pod rygorem niewaznosci.

§19
Obowiazek informacji i zakaz cesji
. Wykonawca jest zobowigzany informowaé¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach w zakresie formy
organizacyjno — prawnej prowadzonej przez siebie aktualnie dziatalnosci gospodarczej.
. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§20

Wiasciwosé sadu

Do rozpatrzenia ewentualnych sporéw wynikajacych z niniejszej] umowy wilasciwym bedzie sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 21

Odeslanie

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy -
Prawo zaméwien publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy — Prawo wodne, ustawy o ochronie
przyrody wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu postgpowania cywilnego, a takze inne obowigzujace przepisy prawa.
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§22
Forma umowy

Umowe opracowano w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 egz. dla kazde;j
ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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