PROJEKT - Zalacznik nr 8 do SWZ
UMOWANR ...coiiiiiiiiiiiiiinninenens

zawarta w Turku w dniu ...oeeeeenieeincnnen pomiedzy

Gming Miejska Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

NIP 668-19-30-498, REGON 311019384

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Turku Romualda Antosika
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

Zwanym dalej ,,Wykonawca”

Zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez
negocjacji na zadanie p.n. ,,Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko — Orlik 2012 przy

ul.

Os. Wyzwolenia w Turku”, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.

Prawo zamoéwien publicznych z pdzniejszymi zmianami o nastgpujacej tresci:

1)
2)

3)
1)
a)

b)

c)

d)

2)

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania zadanie p.n.:
»Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko — Orlik 2012 przy ul. Os. Wyzwolenia
w Turku”, w zakresie okreslonym w przedmiarze robot wraz z ogoélng charakterystyka obiektu,
sporzadzony przez Pana Piotra Zigtek z siedziba w Lodzi, stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 dofinansowane jest ze $rodkoéw
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksow Sportowych
»MOJE BOISKO — ORLIK 2012” — EDYCJA 2024 .

§ 2. Zakres przedmiotu umowy
Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych w zakresie modernizacji obiektow

budowlanych na terenie Szkoty Podstawowej nr 5 przy ul. Os. Wyzwolenia 7a realizowanych w
podziale na etapy:
Etap | — opracowanie harmonogramu robét z widocznym podziatem na obiekty budowlane

Etap 1l — wykonanie robot budowlanych w zakresie modernizacji boiska wielofunkcyjnego, o
ktérym mowa w ust.3
Etap 11l — wykonanie robot budowlanych w zakresie modernizacji budynku zaplecza szatniowo —

sanitarnego, o ktérym mowa w ust.4

Zakres Etap | obejmuje:

Wykonanie harmonogramu w podziale na etapy robot, przy czym:

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram do zatwierdzenia w terminie do 10 dni
roboczych od daty zawarcia umowy,

Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania harmonogramu zgtosi uwagi lub
zatwierdzi harmonogram,

Wykonawca przedtozy zaktualizowany harmonogram, uwzglgdniajacy uwagi Zamawiajgcego, w
terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag, o ktorych mowa w pkt
b),

Niezgloszenie przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu w trybie okreslonym w pkt b) jest
jednoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu.

Wykonanie aktualizacji harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu zamowienia nie czesciej
niz raz na kwartat,
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3) Wykonanie przez Wykonawce comiesiecznej analizy dotyczgcej prac, w tym ich zaawansowania
oraz oceny zgodnosci realizacji robOt z zalozeniami zatwierdzonego harmonogramu.
W przypadku stwierdzenia powstania opoznien w realizacji poszczegolnych etapow robot
przekraczajacych 14 dni kalendarzowych, powstalych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do podjecia dziatan naprawczych.

3. Zakres Etap Il obejmuje:

1) Wykonanie przez Wykonawcg robot budowlanych w zakresie remontu plyty boiska
wielofunkcyjnego o powierzchni 31,00 x 50,50m na podstawie przedmiaru robot oraz ogdlnej
charakterystyki obiektu, o ktérej mowa w §1 umowy,

2) Wykonanie przez Wykonawce robot budowlanych w zakresie remontu uktadu komunikacyjnego
z kostki brukowej na podstawie przedmiaru robot oraz ogdlnej charakterystyki obiektu, o ktorej
mowa w §1 umowy,

3) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego zezwolen na uzytkowanie realizowanej inwestycji, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, jesli wymagane

4) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach umowy rob6t budowlanych wynikajacych
z wprowadzonych, na etapie realizacji zmian lub uzupetnien dokumentacji.

4. Zakres ETAP Il obejmuje:

1) Woykonanie przez Wykonawce robot budowlanych w zakresie remontu budynku zaplecza
szatniowo — sanitarnego stanowigcego integralng czg¢$¢ boiska sportowego na podstawie
przedmiaru robot oraz ogdlnej charakterystyki obiektu, o ktérej mowa w §1 umowy,

2) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zezwolen na uzytkowanie realizowanej inwestycji, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, jesli wymagane

3) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach umowy rob6t budowlanych wynikajacych
z wprowadzonych, na etapie realizacji zmian lub uzupetnien dokumentacji.

§ 3. Obowigzki i oSwiadczenia Zamawiajgcego
1. Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji, o ktorej mowa w §1 umowy;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na zasadach okreslonych w Umowie;

3) wspolpraca z Wykonawcg przy realizacji Przedmiotu Umowy;

4) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych oraz w odbiorach: cze$ciowym, koncowym,
gwarancyjnych oraz ostatecznym;

5) zaplata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach okreslonych w Umowie.

§ 4. Obowigzki i oswiadczenia Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnoscei:

1) zapewnianie personelu posiadajgcego zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania Przedmiotu Umowy;

2) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy i zapewnienie jego prawidlowego
oznaczenia i zabezpieczenia, na podstawie protokotu, stanowigcego zalacznik nr 4,

3) zorganizowanie na terenie budowy zaplecza socjalno - technicznego w zakresie niezbednym do
realizacji Przedmiotu Umowy,

4) wykonywanie robot, prac, dostaw i ustug w ramach realizacji Przedmiotu Umowy z nalezytg
staranno$cia, zgodnie z Umowag, zaleceniami producentdéw materialdow, wyrobow 1 sprzetu,
zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami prawa;

5) organizacja prac, robot, dostaw i ustug w kolejnosci technologicznej wykonywania robot
1 w sposob zapewniajacy zachowanie cigglosci realizacji przedmiotu umowy;
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6) stosowanie materiatow, wyrobow i urzadzen, ktorych wbudowanie i dostawa objeta jest
Przedmiotem Umowy fabrycznie nowych, kompletnych, pochodzacych z seryjnej produkcji,
nie prototypow, bez oznak uzytkowania, wolnych od wad, spehiajacych wymogi dotyczace
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslone w art. 10 Prawa
budowlanego i wymagania Dokumentacji technicznej;

7) sporzadzenie: planu BIOZ, informacji o wytwarzanych odpadach, dokumentacji powykonawczej —
jesli wymagane;

8) prowadzenie i przechowywanie: protokotdéw odbioru robot budowlanych, dokumentow
pozwalajacych na oceng¢ prawidlowego wykonania robot oraz przechowywanie protokotow
z narad, jesli wymienione dokumenty sg niezb¢dne w ramach realizacji Przedmiotu Umowy;

9) prowadzenie i przechowywanie ewidencji 0sob przebywajacych na terenie budowy i wykonujacych
prace na rzecz Wykonawcy, w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy. Ewidencja 0sob
przebywajacych na terenie budowy powinna by¢ prowadzona w formie listy obecnosci
zawierajgcej co najmniej imi¢ nazwisko osoby, reprezentowanego podmiotu na terenie budowy,
stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy przez dang osobe, dat¢ obecnosci na budowie, podpis
osoby potwierdzajacej swoja obecnos¢ na budowie w danym dniu.

10) zapewnienie zgodnego z przepisami prawa kierownictwa robot;

11)  zapewnienie udziatu Kierownika budowy i/lub Kierownikow robot oraz osob wskazanych
przez Zamawiajgcego w naradach oraz w odbiorach: czgsciowych, koncowym, gwarancyjnych i
ostatecznym oraz zapewnienie przebywania tychze kierownikéw na terenie budowy w catym
czasie prowadzenia prac;

12)  zapewnienie w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, dostawy wszystkich niezbednych
medidow na potrzeby wiasne oraz na wtasny koszt;

13)  umozliwienie Zamawiajgcemu i osobom go reprezentujgcym zapoznania si¢ w kazdym czasie
z wszelkimi dokumentami, ktére beda odzwierciedlaly przebieg robot, a takze biezace
informowanie Zamawiajgcego o wszystkich istotnych sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu
zamoOwienia;

14)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatow robot, prac, dostaw, ustug lub ich czesci
w toku realizacji przedmiotu zamowienia - doprowadzenie do stanu sprzed uszkodzenia lub
zniszczenia;

15) zapewnienie nalezytego zabezpieczenia terenu budowy, w szczegolnosci w zakresie ochrony
mienia, przeciwpozarowym, ochrony srodowiska, sanitarnym, przepiséw bhp, zakazu przebywania
0sOb nieupowaznionych na terenie budowy, jak tez wykonanie wszelkich czynnosci wymaganych
dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy;

16)  utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz na wjezdzie i wyjezdzie z terenu budowy,
w tym utrzymywanie czystosci drog i chodnikoéw w bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy, w
zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia, a po zakonczeniu robot niezwloczne uporzadkowanie
terenu budowy i terendéw przylegtych, demontaz zaplecza socjalno-technicznego oraz biurowego.

17)  wykonywanie prac tzw. ,glo$nych i ucigzliwych” tzn. moggcych zakloca¢ normalne
funkcjonowanie mieszkancow lokali sgsiadujacych w godzinach od 08:00 do 20:00.

18) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych kontrolach, wypadkach oraz
zdarzeniach mogacych mie¢ wptyw na jako$¢, koszt lub termin realizacji Przedmiotu Umowy;

19)  usuwanie wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia oraz w okresie
rekojmi 1 gwarancji jakosci;

20) zabezpieczenie i zagospodarowanie odpadow powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, oraz odpadow pochodzacych z demontazu, zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest na swoj
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koszt usung¢ odpady poza teren budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach;

21)  pisemne niezwloczne informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robot ulegajacych
zakryciu oraz robot zanikajacych, z uwzglednieniem w organizacji prowadzonych robot, prac,
dostaw i ustug;

22)  przygotowanie dokumentow odbioru koncowego oraz przekazanie ich Zamawiajacemu wraz
ze zgloszeniem gotowosci do odbioru;

23)  wykonywanie wszelkich innych obowigzkéw wynikajacych z Umowy i opisu Przedmiotu
Umowy, w tym wykonanie wszelkich wskazanych tam prac, robot i dostaw, w sposob i w zakresie
tam wskazanym;

24) informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
o terminie zakonczenia robot;

25) uczestniczenie w naradach budowlanych zwotanych przez Zamawiajacego.

26) dostarczenie Zamawiajacemu aktualnego na dzien rozpoczecia robot budowlanych
zaswiadczenia przynaleznosci do izby kierownika budowy wraz z kopia decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalizacji;

2. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, przekaze Zamawiajgcemu
kosztorys ofertowy w formie papierowej i elektronicznej sporzadzony przez Wykonawce metoda
kalkulacji uproszczonej, zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego i zatwierdzony przez niego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, ktéry bedzie stanowil podstawe rozliczen czesciowych
oraz podstawe do rozliczen w sytuacji odstgpienia od Umowy czy tez wyliczenia ewentualnych
robot dodatkowych lub zamowien, o ktéorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) Pzp, z zastrzezeniem
odmiennych postanowien Umowy. Dokumenty te nie zmieniajg ryczaltowego charakteru
wynagrodzenia.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z terenem budowy, zakresem robot, prac, dostaw
i ustug, sktadajacych si¢ na Zadanie inwestycyjne, a takze uzyskal wyczerpujace informacje
o warunkach istniejagcych na terenie nieruchomosci, na ktorej realizowane jest Zadanie
inwestycyjne, a takze drog dojazdowych i oswiadcza, ze otrzymane informacje umozliwity mu
jednoznaczng oceng zakresu robot, warunkow i czasu koniecznego do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz pozwolily na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia. Wobec
powyzszego Wykonawca oswiadcza, iz nie ma zadnych przeszkéd do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jezeli powezmie watpliwo$ci, co do wymagan i ustalen zawartych
w Umowie, dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji lub co do wymagan i ustalen
wynikajacych z wlasciwych przepisow jest zobowigzany zwroci¢ si¢ niezwlocznie z odpowiednim
zapytaniem do Zamawiajgcego.

§ 5. Terminy realizacji.
1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy okreslony w § 1 ust. 1 Umowy w terminie

do: 30 wrzesnia 2025r.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 10 dni roboczych
od dnia ziszczenia si¢ wszystkich nastgpujacych zdarzen: dorgczenie przez Wykonawce kopii

polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem optacenia skladek ubezpieczeniowych
1 kosztorysu ofertowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Opoznienie w przekazaniu terenu
budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie powoduje przedtuzenia termindéw
realizacji Przedmiotu Umowy.
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3. Wykonawca rozpocznie realizacje¢ Przedmiotu Umowy w terminie 3 dni roboczych
od daty przekazania mu terenu budowy.

§ 6. Roboty zamienne i zmiana materialéw, wyrobéw, urzadzen
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy

koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych Umowa, w sytuacji gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami obowigzujgcymi na dzien odbioru robot, wykonania Przedmiotu Umowy,
przy czym wprowadzenie robot zamiennych nie powoduje rozszerzenia Przedmiotu Umowy w
stosunku tresci oferty. Wprowadzenie robot zamiennych jest przy tym dopuszczalne, w przypadku
gdy wystapi jedna z ponizszych przestanek:

1) sa korzystne dla Zamawiajacego na etapie realizacji Umowy lub przyniosa korzystne skutki
w trakcie eksploatacji Przedmiotu Umowy, w tym pozwalajace na zaoszczedzenie kosztow
eksploatacji Przedmiotu Umowy;

2) stalty si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod, ktorych wcze$niej dziatajac
z nalezytg starannoscig nie mozna byto przewidzie¢ lub btedow w dokumentacji;

3) pozwola osiggna¢ obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji;

4) na rynku wystgpila niedostepnos¢ materialtow lub urzadzen wskazanych w ofercie
lub dokumentac;ji;

5) w trakcie wykonywania Umowy nastgpita zmiana przepisow prawa, norm lub technologii
wykonania, powodujaca konieczno§¢ wprowadzenia robdt zamiennych.

2. Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, mozliwo$¢ wprowadzenia przez
Wykonawce, wylacznie za uprzednig, pisemng zgoda Zamawiajacego, zamiany materialow,
wyrobow, urzadzen na materialy, wyroby, urzadzenia o parametrach takich samych
(rownowaznych) lub lepszych, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne
dla Zamawiajacego oraz nie spowoduja obnizenia jako$ci estetycznej i wzornicze;j.

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1-2 niniejszego paragrafu zaproponowane przez Wykonawce
muszg by¢ kazdorazowo nalezycie uzasadnione oraz zatwierdzone przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania propozycji od Wykonawcy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Brak zatwierdzenia przez Zamawiajgcego propozycji Wykonawcy oznacza
niedopuszczalno$¢ wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 1-2 niniejszego paragrafu.

4. Zakres zmian, o ktorych mowa w ust. 1-2 Strony ustalaja w protokole koniecznos$ci, ktorego wzor
stanowi zalgcznik nr 9 do Umowy.

5. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniem § 6 ust.1 niniejszej
umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, cena
jednostkowa okre$lona W kosztorysie, uzywana jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 7 Umowy.

6. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami §6 ust.1 niniejszej umowy,
nie odpowiada opisowi pozycji w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Wykonawca powinien
przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z
uwzglednieniem cen czynnikow produkcji (robocizny, materialow, sprzetu i transportu, kosztow
posrednich, kosztéw zakupu, zysku) nie wyzszych od $rednich cen robocizny, materialow, sprzetu i
transportu, kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie
»Sekocenbud” (ostatnia dostgpna publikacja w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana)
oraz nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow w KNR, wg innych ogolnie stosowanych
katalogdéw lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
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. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami § 6 ust. 6, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wlasnych wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 6 i ust. 7 oraz przedstawic¢
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgca ze zmian przed rozpoczgciem
robot wynikajacych z tych zmian. Poza tym Wykonawca sporzadzi protokét lub protokot
koniecznosci, ktory wymaga zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego.

. Wykonawca moze przystapi¢ do robdt okre§lonych w § 6 ust. 1 po sporzadzeniu protokotu
koniecznosci, ktory wymaga zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego i po
zaakceptowaniu wysokosci zmiany wynagrodzenia.

§ 7. Wynagrodzenie Wykonawcy
. Z tytulu wykonania catoéci Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego zgodnie z oferta

Wykonawecy W WySOKOSCIieeerserseesronssnssesee (stownie: 0/100) ztotych netto, powickszone
o kwote podatku od towarow i ustug w WysoKOSCi: seeeeveesesesesee (stownie: 0/100) ztotych, przez
CO wynagrodzenie Drutto WYNOSii.e.eceeeeesesersnserossaranes zt_(stownie: 0/100) ztotych. Oferta

Wykonawcy stanowi zalacznik nr 1 do Umowy.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczattowym
i obejmuje wszelkie Kkoszty konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w szczegdlnosci koszty: sporzadzenia
dokumentacji i wszelkich uzgodnien i pozwolen, koszty zaplecza, prac, robot, opisanych
w dokumentacji technicznej, dostaw, ustug, projektow, materiatdow, sprzetu, urzadzen, instalacji,
transportu, testow i sprawdzen oraz rozruchow, uzyskania wszelkich niezbednych pozwolen
i decyzji, wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych i
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i poOzniejszej likwidacji placu budowy,
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, w tym (ponoszenia
kosztow dostaw wody, energii elektrycznej, dozoru budowy), zwigzane z zabezpieczeniem
1 oznakowaniem prowadzonych robot, robdt rozbidrkowych, odtworzeniowych, wywozu
materiatdw pochodzacych z rozbiorki, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z
istniejacym uzbrojeniem, wykonania niezbednych rusztowan, doprowadzenia do porzadku terenu
realizacji przedmiotu Umowy i sasiadujgcych nieruchomosci, koszty sktadowania gruzu, $mieci
oraz innych odpadoéw na wysypisko $mieci, koszty finansowania, podatki, ewentualne cta, koszty
materialdow pomocniczych, koszty ewentualnej wspolpracy z innymi podmiotami w niezbednym
zakresie, 1 inne niezb¢dne w celu wtasciwego wykonania Przedmiotu Umowy.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania pelnego zakresu Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, braki lub bledy w dokumentacji, nie mogg by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wszelkie kosztorysy
sporzadzane w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, nie powoduja zmiany ryczaltowego
charakteru wynagrodzenia. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa jedynie
na warunkach wprost okre§lonych w niniejszej Umowie.

. Wynagrodzenie Wykonawcy pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1, w tym réwniez materialy zuzywajace si¢ okresowo, CO
oznacza, iz Wykonawcy nie przystuguja w stosunku do Zamawiajacego zadne dodatkowe
roszczenia z tego tytutu.

. Wykonawca oswiadcza, iz jest $wiadomy ryzyk wynikajacych z zawartej umowy, a ponadto
oswiadcza, iz posiada niezbedne zasoby techniczne, personalne i finansowe niezbgdne
do zapewnienia finansowania inwestycji, na czas prowadzonych robot.
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. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu odpowiada S$wiadczeniu
Wykonawcy na najwyzszym mozliwym poziomie, zgodnie z wymogami Zamawiajacego.

. Zamawiajacy informuje, ze stosuje mechanizm podzielonej ptatno$ci zgodnie z art. 108a ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

. Wykonawca uwzglednit w cenie ofertowej koszty zwiazane z:

zabezpieczeniem terenu budowy, utrudnieniami zwigzanymi z komunikacja przez teren miasta,
uzyskaniem wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych prawidlowos$¢ wykonanych
robot.

zorganizowaniem we wlasnym zakresie placu budowy (prad, woda i inne media, drogi dojazdowe,
drogi tymczasowe) ewentualnym wej$ciem na tereny nieb¢dace wiasnoscig Zamawiajacego,
doprowadzeniem do stanu pierwotnego terenu przylegajacego do budowy tj. usunigcie gruzu
1 zanieczyszczen po prowadzonych robotach, naprawa ogrodzen, naprawa szkdéd powstalych
w wyniku realizowanych robot (wyptata ewentualnych odszkodowan),

ewentualne wejscie na teren niebedacy wlasnoscig Zamawiajacego,

zabezpieczeniami wymaganymi przepisami BHP,

odbiorami wykonanych robét,

wykonaniem badan i prob,

obstuga geodezyjng i sporzadzeniem 6 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej + kopia
szkicu z wydrukowanymi wspotrzgdnymi oraz wykaz zmian uzytkéw gruntowych - jesli
dotyczy,

odtworzeniem znakdéw geodezyjnych zniszczonych podczas robot ziemnych — jesli dotyczy,
opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas transportu materiatow budowlanych (gdy zajdzie
taka potrzeba),

sktadowaniem gruzu, $mieci i innych odpadéw na wysypisku $mieci,

naprawa ewentualnych zniszczen nawierzchni ulic spowodowanych transportem materiatow
budowlanych i urobku,

wylaczeniami pradu, wody, i sieci telekomunikacyjnej,

opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas trwania robot budowlanych i wystepowaniem z
wnioskami o zajecie pasa drogowego — jesli dotyczy,

rejestracja urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu (jezeli nastapi taka koniecznosc).

§ 8. Zasady platnosci.

. Rozliczenie wynagrodzenia opisanego § 7 ust. 1 Umowy za wykonanie wykonywanie prac, robot,
dostaw 1 ustug stanowigcych Przedmiot Umowy bedzie dokonane na podstawie faktur cz¢sciowych
oraz faktury koncowej wystawionych przez Wykonawce. Podstawa do wystawienia faktur
czesciowych jest protokol odbioru czesciowych elementow robot wraz z kosztorysem, a w
przypadku faktury koncowej protokét odbioru koncowego podpisane bez istotnych zastrzezen
przez Wykonawce i Zamawiajacego wraz z kosztorysem koncowym.

. Do momentu odbioru koncowego suma faktur VAT, o ktéorych mowa w ust. 1, nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa §7 ust.1 niniejszej umowy.

. Platnosci wynagrodzenia opisanego § 7 ust. 1 Umowy nastepowaé beda w terminie
do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego Gminy Miejskiej Turek prawidlowo
wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru czgsciowego lub koncowego podpisanym przez
Zamawiajacego, z zastrzezeniem dalszych postanowien niniejszego paragrafu. Platnosci
przelewane beda na wskazany rachunek Wykonawcy o nr...............

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarow
i ustug VAT. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany powyzej jako wlasciwy do
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uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej Umowy, stuzy do rozliczen finansowych w
ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek
VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i
ustug. Rachunek jest zgloszony do Urzgdu Skarbowego zgodnego z siedziba Wykonawcy i
widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.

* niepotrzebne skreslic

Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. Podstawg do wystawienia pierwszej faktury cze$ciowej, w przypadku wykonania robdt
z udziatem Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow, jest zestawienie naleznosci dla
wszystkich Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce) bedacych podstawa do
wystawienia faktury przez Wykonawceg.

6. Podstawg do wystawienia drugiej i kolejnych faktur czeSciowych oraz faktury kohcowej,
w przypadku wykonania robét z udziatem Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow jest:

a) zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow wraz
z kopiami wystawionych przez nich faktur (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawcg), bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce,

b) kopia przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaptaty
na dzien wystawienia pierwszej i kolejnych faktur Podwykonawcy i Dalszym Podwykonawcom
naleznego wynagrodzenia, potwierdzonego przez Wykonawcg, Podwykonawce i Dalszych
Podwykonawcow za zgodnos$¢ z oryginalem — za roboty wyszczegolnione do zaplaty przy fakturze
czgsciowe] uprzednio wystawione;.

7. Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania platnosci bezposredniej, zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.

8. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktorych mowa
w ust. 7 niniejszego paragrafu, zawierajgce szczegdlowe uzasadnienie zajgtego stanowiska
co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw Iub uslug realizowanych przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania oraz wypelnienia
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo
w zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wplyw na t¢ wymagalnos¢.

9. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

10. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie bedace przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi
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wykonanie i odbior robot budowlanych, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 8 i 9
uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg wszystkich dokumentow, o ktorych mowa
w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy:

a)  w catosci w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcg Zamawiajacemu: podpisanych przez
Strony protokotéw odbioru czeSciowego [/ Kkoncowego, o$wiadczen Podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow, bioracych udzial w realizacji odebranych robot budowlanych,
o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich wymagalnych naleznosci, faktur wystawionych przez
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow;

b) w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawianych przez Wykonawce
Zamawiajacemu  dowoddéw  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom do czasu przedlozenia przez Wykonawce tych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu przedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek
ustawowych za op6znienie w transakcjach handlowych.

C) termin zaplaty wstrzymanej czg¢sci wynagrodzenia wynosi 30 dni od dnia przedtozenia kompletu
dokumentow, o ktorych mowa ust 5 i 6 niniejszego paragrafu.

13. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego
paragrafu.

§ 9. Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujace prace i roboty budowlane stanowiace Przedmiot

Umowy:

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych prac i robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot Umowy:

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow
jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpic¢
wylgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

5. Wykonawca oraz Podwykonawca, zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu
takiej umowy nie pdzniej niz 14 dni przed jej planowanym zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie takiej
umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawieraé w
szczegdlnosci postanowienia wskazujace, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej roboty budowlanej;
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b)

d)

f)

9)

h)

)

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie robot budowlanych, ktore
$cisle odpowiadajg czeSci Przedmiotu Umowy okreslonego Umowsg, z zachowaniem terminu
koncowego okreslonego § 5 ust. 1 Umowy, a wysoko$¢ wynagrodzenia za te roboty naleznego
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ten
sam zakres robot na podstawie Umowy;

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane bedace przedmiotem
umowy o podwykonawstwo, nastapi na podstawie dokonanego przez Wykonawce odbioru robot
wykonanych przez Podwykonawcg. Zakres odbioru dokonywanego przez Wykonawce nie moze
wykracza¢ poza zakres i termin objety danym odbiorem dokonywanym przez Zamawiajacego,
a ponadto Strony zgodnie przyjmuja, iz odbidr robdt przez Zamawiajacego od Wykonawcy jest
rownoznaczny z odbiorem robot przez Wykonawce od Podwykonawcy. Wykonawca nie moze
zglasza¢ innych usterek wobec Podwykonawcy nizli te, ktore zglosit Zamawiajacy Wykonawcy;
wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane bedace przedmiotem
umowy o podwykonawstwo, begdzie nastepowaé w cze$ciach, na podstawie dokonanych przez
Wykonawce odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce. Zakres tych
odbiorow czgsciowych nie moze wykracza¢ poza zakres i termin objety poszczegdlnymi odbiorami
dokonywanymi  przez =~ Zamawiajacego, a ponadto  Strony  zgodnie  przyjmuja,
iz odbidr robot przez Zamawiajacego od Wykonawcy jest rownoznaczny z odbiorem robot przez
Wykonawce od Podwykonawcy. Wykonawca nie moze zglasza¢ innych usterek wobec
Podwykonawcy nizli te, ktére zglosit Zamawiajacy Wykonawcy;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy, SWZ;

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnos$ci za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego;

Podwykonawca  zobowigzany  jest wraz z  protokolami  odbioru  czg¢$ciowych
i koncowego dotaczy¢ do faktury oswiadczenia dalszych podwykonawcow, bioracych udziat
w realizacji odebranych rob6t budowlanych, o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
wymagalnych naleznos$ci, faktur wystawionych przez dalszych podwykonawcow wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 16 do niniejszej Umowy wraz z potwierdzeniem
ich doreczenia Podwykonawcy oraz dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia dalszym
podwykonawcom;

warunkiem przystapienia do odbioru koncowego przez Wykonawce jest dokonanie przez
Podwykonawce odbiorow catosci robot od dalszych podwykonawcow oraz przedlozenie
Wykonawcy protokotéw tych odbiorow;

Podwykonawca zobowigzany jest do spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg zgodnie z § 10 niniejszej Umowy;

taczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia ustalonego
w umowie pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokolow odbiorow
czgsciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca 1 Podwykonawca oraz pomigdzy
Podwykonawcami nie pdzniej niz do dnia podpisania protokotow pomiedzy Zamawiajacym, a
Wykonawca obejmujacych roboty podwykonawcze. " przypadku jesli
w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia, Wykonawca zobligowany bedzie
do przestawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usunigcie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od =zaptaty przez Zamawiajacego
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wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

C) zobowigzujacych Podwykonawce lub dalszego podwykonawce do przejecia ogdtu ryzyk
1 odpowiedzialnosci, jakie obcigzajg Wykonawce zgodnie z niniejsza Umowa;

d) uprawniajacych Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do dokonania
potracenia swoich niewymagalnych wierzytelnosci;

e) rozszerzajacych katalog kar umownych, ktére moga by¢ natozone na Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym, a
Wykonawca;

f) ustalajacych kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w wysoko$ci wyzszej
niz wysoko$¢ tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym, a
Wykonawca;

0) przewidujacych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogbélne wskazanie,
iz w zwiazku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce — przewiduje si¢ kary umowne w okre$lonej procentowo oznaczonej
wysokosci.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow,
oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

10.Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg: wykonanie roboty budowlane bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni
roboczych od dnia przedtozenia mu tego projektu nie zglosi do niego zastrzezen w formie
pisemne;j.

11.Zamawiajacy w terminie okreSlonym w ust. 10 niniejszego paragrafu jest uprawniony
do zgltoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa: wykonanie robot budowlane, w szczegolnosci w nastgpujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust.
6 i 8 niniejszego paragrafu;

b) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
w catosci lub w czesci, tej czesci Przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do
realizacji wylacznie przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktoérej umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot, na zasoby ktérego Wykonawca powolywat
si¢ w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spelniania warunkow
udziatu w postepowaniu;

C) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego;

e) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robot;

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca
na podstawie Umowy.
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12.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okre§lonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

13.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a umowy
0 wykonanie robot budowlanych lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 5 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

14.Zamawiajacy zglosi Wykonawcy lub Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3: wykonanie rob6t budowlanych, w terminie do 5 dni
roboczych od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

15.Umowa o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg: roboty budowlane, be¢dzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych od dnia
przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii tej umowy nie zglosi do niej
sprzeciwu w formie pisemnej.

16.Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czgsé
Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 1 Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostal wskazany w SWZ
jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych netto.

17.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okres§lony w ust. 6 lit. a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

18.7Z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu, zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania
robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, jednak wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego oraz akceptacji zgodnie z procedurg wskazanag w niniejszym
paragrafie.

19.Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

20.Zmiana umowy na podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wymaga akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 10— 15 niniejszego paragrafu.

21.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany
do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych
ta umowa.

22.Zamawiajacy, moze zada¢é od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub nakazania
mu zaprzestania wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

23.Wykonawca  o$wiadcza, ze w celu wykazania spelniania  warunkow  udzialu
w postepowaniu nie bedzie polega¢ na zasobach innego podmiotu na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 Pzp, a podmiot ten bedzie brat udzial w realizacji Przedmiotu Umowy jako
podwykonawca, zgodnie ze zlozonym zobowigzaniem do udostgpnienia swoich zasobow,
stanowigcym zalgceznik nr 19 do Umowy. (jezeli dotyczy)

24.W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 23 niniejszego
paragrafu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
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Zamawiajacemu, ze proponowany przez niego inny Podwykonawca albo Wykonawca
samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia, z ktérego udzialu w realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowano. (jezeli
dotyczy)

25.Przedktadajacy Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo zobowigzany jest do poswiadczenia
za zgodno$¢ z oryginatem kopii tej umowy o podwykonawstwo.

26.Przez Podwykonawc¢ w niniejszej Umowie rozumie si¢ rowniez dalszego Podwykonawce,
o ile co innego nie wynika wprost z postanowien Umowy

§ 10. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane czynnos$ci w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 w tym: przygotowania terenu, prac przygotowawczych,
robot budowlanych wraz z wyposazeniem, robot instalacji sanitarnych, robot instalacji
elektrycznych, robot w zakresie zagospodarowania terenu, oraz pozostalych prac
niewymienionych w niniejszym paragrafie, a wynikajacych z dokumentacji tworzacej
integralng cz¢s¢ Umowy oraz SWZ.

2. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedltozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dokumenty
(wedhug wyboru Zamawiajacego) w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce 0os6b wykonujacych wskazane
w pkt 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdowienia:

1) oswiadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o ktérym mowa w art.
95 ust. 1 ustawy Pzp przez wykonawcg lub podwykonawcg;

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0s0b wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 1;

3) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatlem kopie umowy o prace/uméw o prace zatrudnionego
pracownika/zatrudnionych pracownikéw wykonujacego/wykonujacych czynno$ci, wskazane
przez zamawiajacego w pkt 1;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub Podwykonawce
kopia dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Powyzsze dokumenty musza zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlno$ci imi¢ i1 nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.
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3.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest rowniez do wykonywania
innych czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oso6b wykonujacych
wskazane w pkt 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4,

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dokumentoéw/zadanego przez Zamawiajacego dokumentu w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespelnienie wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci.

Z tytulu niespelnienia przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 16 ust. 1 pkt 11) Umowy.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce

1)

2)

lub podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 11. Kierowanie i nadzér nad wykonaniem rob6t budowlanych.
Osobami odpowiedzialnymi za biezace nadzorowanie realizacji Umowy oraz upowaznionymi do

podpisywania protokotow, wnioskéw materiatowych oraz pozostatych dokumentow dotyczacych
realizacji, a nie wymagajacych zmiany Umowy s3:

po stronie Zamawiajacego

- Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 5 w Turku lub osoba przez niego upowazniona

- INSPEKLOrZY NadzortjgCy.....ovivirieie i e

po stronie Wykonawcy — Kierownik budowy i osoby nadzorujace (wykaz stanowi zalacznik nr
10 do Umowy).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust. 1 pkt 1),niniejszego
paragrafu. O zmianie takiej Zamawiajacy powiadomi na pisSmie Wykonawce. Zmiana osob,
o ktorym mowa w niniejszym paragrafie nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.

§ 12. Odbiory i kontrola jakoSci
Strony zgodnie przewiduja nastepujgcy tryb cze$ciowego i koncowego odbioru Przedmiotu
Umowy w oparciu o protokot czgsciowy i protokot koncowy.
Strony ustalaja, ze odbior czgsciowy robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, o ktorych
mowa w §2 ust. 3, nastgpi w oparciu o dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i na
podstawie protokotu czesciowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Odbidr czgéciowy
zostanie przeprowadzony w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.
Strony ustalaja, ze odbior czgsciowy dotyczacy robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
wykonczeniowych o ktéorych mowa w §2 ust. 4, nastgpi w oparciu o dokonanie odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy i na podstawie protokotu czeSciowego zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr czeSciowy zostanie przeprowadzony w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Protokét odbioru cze$ciowego nie stanowi potwierdzenia przejecia przez Zamawiajacego od
Wykonawcy czesci robot.
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5.

1)

2)

3)

4)

Strony ustalajg, ze odbidr koncowy zostanie przeprowadzony po wykonaniu catosci prac, dostaw
i ushug, oraz robdt budowlanych, sktadajacych sie na Przedmiot Umowy. Wykonawca
w terminie 7 dni od terminu zakonczenia robot zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego
przedktadajac Zamawiajacemu pisemne zgloszenie o gotowosci do odbioru wraz z dokumentami
odbioru koncowego, ktérych wykaz stanowi zatacznik nr 6 do Umowy. Przystapienie do odbioru
koncowego nastepuje w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym jednak niz 14
dni roboczych od dnia pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wraz z
przedlozeniem wszystkich wymaganych dokumentéw odbioru koncowego. Odbiér koncowy
dokumentuje si¢ sporzadzeniem protokolu zawierajacego wszystkie ustalenia i zalecenia
poczynione podczas odbioru, ktorego wzor stanowi zalacznik nr 5 do Umowy. Odbidér koncowy
obejmuje réwniez przeprowadzenie wszelkich badan, prob, sprawdzen wymaganych szkolen oraz
sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobligowany jest przedlozy¢é wszystkie niezbedne
dokumenty zgodnie z art. 56 i 57 ustawy Prawo Budowlane.

W razie stwierdzenia wad lub naruszen w toku czynnosci, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia lub
ktore nie zostana usunigte lub naprawione w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze albo

obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robot albo

zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy w catosci lub w cze$ci po raz drugi na koszt i ryzyko
Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo domagania si¢ od Wykonawcy odszkodowania za
szkody lub naprawienia szkody wyniklej z opdznienia albo

zleci¢ wykonanie zastepcze Przedmiotu Umowy w catosci lub w czesci osobie trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy albo

odstagpi¢ od Umowy w calo$ci lub w czgéci ze skutkiem na przysztos¢ wedlug uznania
Zamawiajacego z winy Wykonawcy w terminie 90 dni od uptywu wyznaczonego terminu
na usunig¢cie wad.

W  okresie rekojmi za wady 1gwarancji jakosci Zamawiajacy przesyla Wykonawcy
zawiadomienia o konieczno$ci usuniecia wad, wyznaczajagc Wykonawcy termin na usunigcie
wady uwzgledniajacy, wedlug uznania Zamawiajacego, mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wad. Wykonawca, po usunigciu wad przedmiotu umowy,
zglasza gotowos¢ do odbioru gwarancyjnego, przedkladajac Zamawiajagcemu pisemne
zgtoszenie gotowosci do odbioru. Odbiér gwarancyjny jest przeprowadzany w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie dluzszym jednak niz 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia
przez  Wykonawce  gotowosci do  odbioru. Odbior gwarancyjny  dokumentuje
si¢ poprzez sporzadzenie protokolu zawierajacego wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione
podczas odbioru, ktorego wzor stanowi zalgceznik nr 7 do Umowy.

Odbior ostateczny dokonywany jest w celu potwierdzenia usuni¢cia wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci. Wykonawca zglasza gotowo$é
do odbioru ostatecznego poszczegolnych elementow przedmiotu gwarancji przedkladajac
Zamawiajacemu pisemne zgloszenie gotowosci do odbioru nie pozniej niz 45 dni przed koncem
okresu gwarancji. Odbior ostateczny jest przeprowadzany w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie dluzszym jednak niz 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbidr ostateczny dokumentuje si¢ poprzez sporzadzenie
protokotu zawierajgcego wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru, ktérego
wzor stanowi zalacznik nr 8 do Umowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robot zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Zamawiajacego
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10.

zestawienia materiatow, ich probek i1 wzorow, wyrobow i urzadzen przeznaczonych do
wbudowania, wraz z podaniem producenta oraz szczegdtowa charakterystyka materiatow,
wyrobow 1 urzadzen wykazujaca zgodno$¢ z projektem — wg wzoru Protokotu zatwierdzenia
materialu, wyrobu, urzadzenia, stanowiacego zalacznik nr 3 do Umowy i o$wiadczeniem o
zgodnoséci z dokumentacja, a takze dokumentami, potwierdzajacymi spelnieniec wymogoéw, o
ktérych mowa w ust. 7.Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dokonac zatwierdzenia, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajacym w terminie do 5 dni roboczych od dostarczenia kompletu prawidtowych
dokumentow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢, na kazde zadanie Zamawiajacego lub nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, w stosunku do zastosowanych
przy realizacji Zadania inwestycyjnego materiatdéw 1 urzadzen nie pozniej niz w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgloszenia takiego zadania.

§ 13. Gwarancja i Rekojmia
Na catos¢ wykonanych prac i robot budowlanych Wykonawca udziela Zamawiajacemu
gwarancji jakosci. Gwarancja jakosci jest udzielana w zakresie wskazanym w Umowie oraz
w dokumentach gwarancyjnych, przy czym w przypadku rozbiezno$ci pomiedzy
postanowieniami Umowy, a postanowieniami dokumentdéw gwarancyjnych zastosowanie
znajduja postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajacego.
Terminy udzielonej gwarancji na cato$¢ wykonanych prac, robot, dostaw i uslug, w tym
na wbudowane urzadzenia stanowigce Przedmiot Umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, liczony
jest od dnia Odbioru KONCOWEZO0 1 WYNOSI «evvrenreresasseses miesiecy.
Strony wydtuzaja okres rekojmi na wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu elementy
w stosunku do przepiséw art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego na okresy tozsame z okresami
gwarancji, liczac od dnia Odbioru koncowego. Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi przystuguja
uprawnienia wynikajace z kodeksu cywilnego art. 556 i n.
W  okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okre$lonego
w § 7 ust. 1 Umowy zobowiazuje si¢ do niezwtocznego usuni¢cia zgtoszonych wad lub awarii w
terminach nie dtuzszych niz 10 dni od dnia otrzymania zgloszenia lub w innym uzasadnionym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Uzytkownika na wniosek Wykonawcy ze
wzgledow eksploatacyjnych, technologicznych lub technicznych.
W przypadku wymiany jakiejkolwiek czesci, urzadzen, elementéw albo dokonania istotnych
napraw termin gwarancji i rekojmi biegnie dla tych rzeczy, jak i cze$ci od nowa. W tym
przypadku Wykonawca ztozy nowy dokument gwarancyjny z nowym okresem gwarancji i
rekojmi dla tych rzeczy lub cze$ci objetych wymiang albo istotna naprawg gwarancyjna.
W przypadku wystgpienia wad lub awarii zamontowanych elementoéw, ktorych niesprawno$é
powoduje ryzyko powstania szkéd na osobach fizycznych, usunigcie wad lub awarii musi
nastgpi¢ niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w terminie 12 godzin od przyjecia zgloszenia przez
Wykonawce lub w innym uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
na wniosek Wykonawcy ze wzgledow eksploatacyjnych, technologicznych lub technicznych.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usunigcia wad lub awarii lub nie usunie wady
lub awarii w sposob nalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyslugujagcymi na podstawie
przepisOw prawa, moze powierzy¢ usuni¢cie wady lub awarii podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.
W okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajacy ma prawo potraca¢ koszty usuniecia wad lub awarii
przez osoby trzecie z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokojenia sie¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
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Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach ogdlnych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do dnia Odbioru koncowego dokument gwarancyjny, a
takze kserokopie dokumentéw gwarancyjnych podmiotow trzecich, o ile takie zostaty
sporzadzone.

Dwukrotne zgloszenie tej samej wady lub awarii tego samego elementu Przedmiotu Umowy
przez Zamawiajgcego stanowi podstawe do zadania przez Zamawiajagcego wymiany wadliwego
elementu lub urzadzenia na nowy. Postanowienia ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego stwierdzenia usuni¢cia wad do 14 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego w wymaganej formie o dokonaniu naprawy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku niewlasciwe]j eksploatacji Przedmiotu
Umowy (jezeli Wykonawca przekazal Zamawiajacemu odpowiednie instrukcje uzytkowania
i dokonat nalezytego instruktazu), jednakze obowiazek dokonania usunigcia tych wad lub awarii
w okresie gwarancji 1 rekojmi spoczywa na Wykonawcy — odptatnie, po zatwierdzeniu kosztow
przez Zamawiajacego, W terminach ustalonych w ust. 4, 6 i 12 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tego tytutu nie moze przewyzsza¢ stawek ushug, cen materiatow
lub kosztow oglaszanych w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w miesigcu
poprzedzajacym ztozenia oferty przez Wykonawce na usunigcie tychze wad. Poza tym
przypadkiem Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne koszty wynikajace z realizacji
obowigzkéw gwarancyjnych, ktore Wykonawca jako profesjonalista uwzglednit w
wynagrodzeniu okre§lonym w § 7 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru skorzystania z uprawnien wynikajacych z udzielonej
gwarancji lub rekojmi.

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

§ 14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ............... , W wysokosci rownej 5
% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w§ 7 ust. 1 1 ust. 2 Umowy, co
stanowi  kwote ....eeeieininnns zt  (stownie:.... 00/100 zloty). Kopia dokumentu

potwierdzajacego wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy stanowi zatacznik nr 14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym roszczen z tytulu kar umownych, roszczen regresowych
wynikajacych z roszczen dalszych podwykonawcow o zaplate wynagrodzenia, takze
roszczen osob trzecich w stosunku do Wykonawcy z powodu stwierdzonych wad lub usterek,
rekojmi za wady, udzielonej gwarancji jakosci.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady.
Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich
okolicznosciach, ktoére majag lub moga mie¢ wplyw na moc wiagzacg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
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Kwota w  wysokoS$ci  .ieevvernennnnns zt (stownie:....... 00/100 ztoty), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
zakonczenia odbioru koncowego.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, wynoszaca 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, {j. .eeceeeeecnreenn (stownie:............. 00/100
zhoty), zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w Pzp, pod
warunkiem ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglo$ci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swojga wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 6 1 7 niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w pieniadzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce¢ pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli zabezpieczenie wnoszone jest w pieniadzu zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy wnosi si¢ na caly okres realizacji Umowy i rekojmi za wady. Jezeli Wykonawca
wnosi zabezpieczenie w innej formie niz pieni¢zna, okres tego zabezpieczenia nie moze by¢
krotszy niz okres obowigzywania gwarancji i rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany
samodzielnie, bez odrebnego wezwania, do przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, przez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata tej kwoty nastepuje nie pdzniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czgsci zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji zamodwienia,
Wykonawca najpozniej w dniu podpisania aneksu do Umowy, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z
aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potrgci¢c wartosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z platno$ci za wykonanie Przedmiotu Umowy.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ zwigkszenia tgcznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1Umowy, Wykonawca najpozniej w dniu podpisania aneksu do Umowy,
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zobowigzany jest do zwigkszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote
odpowiadajacg zwickszonemu wynagrodzeniu. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie
Przedmiotu Umowy.

§ 15. Ubezpieczenie
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnos¢ cywilna Ubezpieczonego za szkody rzeczowe,

osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzadzone osobom trzecim w trakcie trwania okresu
ubezpieczenia w zwigzku z realizacjg robot budowlanych w ramach przedmiotowego Kontraktu.
Ochrona  ubezpieczeniowa  obejmuje  réwniez  odpowiedzialno$¢  cywilng,  gdy
w zwiazku z prowadzong dziatalno$cig lub posiadanym, uzytkowanym, czy tez administrowanym
mieniem ubezpieczajacy/ubezpieczony w nastgpstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialnosé
deliktowa) i/lub niewykonania badz nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢
kontraktowa) bedzie zobowigzany, w mysl przepisow prawa, do naprawienia szkody osobowej,
rzeczowej badz czyste straty finansowe wyrzadzonej osobie trzeciej
Z wlaczeniem odpowiedzialnosci cywilnej za produkt / wykonana ushuge oraz z rozszerzeniem
zakresu o ponizsze klauzule oraz warunki szczegolne.

Objeta ochrona zostaje ustuga budowlana, montazowa, serwisowa, gwarancyjna jako
uzupetnienie pokrycia szkody wyrzadzonej po przekazaniu pracy / ustugi wykonanej
w uzytkowanie Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujacej przedmiot Umowy,
na podstawie polisy OC nr .......... , Z dnia ............. . na sume ............. PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia, waznej do dnia ......... r. Wykonaweca przedtozy potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ aktualnej polisy OC wraz z dowodem optacenia skladek
z tytulu ubezpieczenia OC najpdzniej do dnia zawarcia niniejszej Umowy. Kopia polisy
na sume ubezpieczenia co najmniej 1 500 000,00 zt stanowi zatacznik nr 12 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglosci ubezpieczenia OC przez caly okres
realizacji umowy do dnia podpisania przez Strony bez uwag protokolu odbioru koncowego.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca przedlozy dowody optacenia sktadek z tytutu
ubezpieczenia OC.

W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczacych ubezpieczenia OC Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé o tym niezwlocznie Zamawiajgcego na piSmie.

Brak waznego ubezpieczenia OC w czasie trwania niniejszej umowy, uprawnia Zamawiajagcego
do =zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
w niniejszym paragrafie, do czego Wykonawca niniejszym upowaznia Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo do pokrycia kosztow zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez
pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

odpowiedzialno$¢ wobec o0s6b trzecich za wszelkie szkody powstale w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy,

odpowiedzialno$¢ za szkody i nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
1 0s0Ob trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,

odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace ze zniszczen oraz z innych zdarzen w odniesieniu do
robét, obiektow budowlanych, materialow, urzadzen, sprzetu i innego mienia ruchomego,
zwigzanych z prowadzeniem robdt podczas wykonywania przedmiotu umowy.

Podwykonawca moze wykona¢ roboty budowlane powierzone mu przez Wykonawce
po przedtozeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia
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stwierdzajgcego, ze zakres ubezpieczenia OC obejmuje odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za
wypadki ubezpieczeniowe skutkujace powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, wyrzadzone;j
poszkodowanemu przez podwykonawce.

§ 16. Kary umowne

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej za odstgpienie od
niniejszej Umowy przez Wykonawce wskutek okoliczno$ci, za ktére odpowiada Zamawiajacy —
w  wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w §7 ust. 1 niniejszej
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego netto, o ktorym mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, nie
wigkszg niz 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w §7 ust. 1 niniejszej
Umowy,

za zwloke w usunieciu wad — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym
mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad, nie wigksza niz 20% wynagrodzenia umownego netto, o
ktorym mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy,

za odstgpienie od niniejszej Umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, w wysoko$ci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w §
7 ust. 1 niniejszej Umowy,

za zwlok¢ w udzieleniu odpowiedzi na pytania i watpliwos$ci na etapie postepowania 0 udzielenie
zamowienia publicznego dotyczacego realizacji inwestycji w wysokosci 1 000,00 ztotych za
kazdy przypadek,

za zwloke w udzieleniu odpowiedzi na pytania i watpliwosci dotyczace realizacji inwestycji w
wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy przypadek,

w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % warto§ci umownego netto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 % wartosci
umownego netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

w razie nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wartosci umownego netto, o ktorym mowa
w § 7 ust. | niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki,

w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 w wysokosci 0,2 % wartosci umownego netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazdy dzien zwtoki

Kary umowne przewidziane w Umowie za kazde naruszenie naliczane beda osobno. W
szczegodlnosci mozliwe jest taczenie kary z tytulu odstgpienia od umowy z karami z innych
tytutow.

Uiszczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupeliajacego, przekraczajacego
wysoko$¢ kary umownej, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych i odszkodowania
z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.
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Maksymalna wysoko$¢ kar umownych natozonych na Wykonawce nie moze przekracza¢ 40%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych w przypadku kiedy
Wykonawca nie dokona wptaty kar umownych w ustalonym terminie.

§ 17. Zmiana umowy
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy na ponizszych warunkach:
w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisow lub norm, jezeli zgodnie z nimi
konieczne bedzie dostosowanie Umowy do aktualnego stanu prawnego;
w przypadku zmiany osob, o ktorych mowa w §11ust. 1, Umowy, pod warunkiem ze nowa osoba
spelnia wymagania i posiada kwalifikacje i doswiadczenie, co najmniej rowne wymaganym przez
Zamawiajacego;
w przypadku zmiany Iub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby powotywat
si¢ Wykonawca na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 Pzp, pod warunkiem ze nowy
Podwykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca z ktorego ustug zrezygnowano lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udzialu w postegpowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca z ktorego uslug
Zrezygnowano,
w zakresie wynagrodzenia:
w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany
te begda mialy wplyw na koszty wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce —
o warto$¢ wynikajaca z tych zmian na zasadach opisanych w Umowie;
zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonywania zamowienia przez Wykonawce — o warto§¢ wynikajaca z tych zmian na zasadach
opisanych w Umowie;
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne jezeli zmiany
te beda mialy wptyw na koszty wykonywania zamowienia przez Wykonawce — o wartos¢
wynikajacg z tych zmian na zasadach opisanych w Umowie;
zasad gromadzenia 1 wysoko$ci wplat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o ktérych mowa
W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r., o pracowniczych planach kapitatlowych o wartos$¢
wynikajaca z tych zmian na zasadach opisanych w Umowie;
w przypadku wystapienia realizacji robot dodatkowych zmianie moga ulec terminy realizacji,
wynagrodzenie, zakres rzeczowy oraz sposob wykonania Przedmiotu Umowy. Rozpoczgcie
wykonywania robot dodatkowych wykraczajacych poza Przedmiot Umowy moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony aneksu zmieniajagcego Umowe w tym zakresie. Podstawa do podpisania
aneksu bedzie protokot koniecznosei, ktorego wzor stanowi zalacznik nr 9 zaakceptowany i
zatwierdzony przez Strony.
w zakresie terminow realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapi co najmniej jedna
ze wskazanych ponizej okolicznosci:
koniecznos$¢ realizacji robot zamiennych lub robot dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, niezbednych do prawidlowego wykonania Umowy, ktore wstrzymajg lub opdznig
realizacj¢ Przedmiotu Umowy lub jezeli bedzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie;
koniecznos$¢ uzyskania uzgodnien, zgdd i pozwolen wydawanych przez organy zewngetrzne, a
ktorych uzyskanie przedtuza si¢ z przyczyn niezaleznych od Stron;
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konieczno$¢ wprowadzenia istotnego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunkéw pozwolenia na budowe, zgodnie z decyzja o zmianie pozwolenia na budowe
wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, powodujacych wydluzenie
terminu realizacji robot;

sily wyzszej majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywanych robét. Przez sile
wyzsza, o ktorej mowa w niniejszej Umowie Strony rozumiejg zdarzenie nagle, wywotane
przyczyng zewnetrzng, niemozliwe do przewidzenia ani zapobiezenia, uniemozliwiajace
wykonanie Umowy, ktéremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci, w tym wywotane wojna, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozruchami
wewnetrznymi, strajkami, demonstracjami ludno$ci, decyzjami wiladz panstwowych i
samorzadowych;

brak mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

zmiany obowigzujacego prawa majgcego bezposredni wptyw na terminy realizacji Umowy;
przestoje 1 opdznienia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, majacej bezposredni
wplyw na terminy realizacji wykonywanych robot;

wystapienie nietypowych dla danej pory roku oraz niemozliwych do przewidzenia warunkoéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robdt, zaleceniami producentow wyrobow
lub przepisami prawa - warunkiem jest przedstawienie przez Wykonawce Zamawiajagcemu na
pismie potwierdzenia IMiGW dotyczacego wystepowania w danym okresie powolanych
warunkow atmosferycznych;

wystagpienie okolicznosci, ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannos$ci, majacej bezposredni wpltyw na terminy realizacji wykonywanych robot;
zatwierdzona przez Zamawiajacego konieczno$¢ wprowadzenia zmian lub usunigcia istotnych
bledow w dokumentacji, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminoéw okreslonych w Umowie;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw
na dotrzymanie terminéw okres$lonych w Umowie.

w innych przypadkach wskazanych w art. 455 Pzp.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy.

W przypadku, gdy zdaniem Wykonawcy istnieje ryzyko wzrostu wynagrodzenia lub wystgpienia
zdarzenia, ktore moze mie¢ wptyw na czas realizacji, Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢
na pismie Zamawiajacego ze szczegdétowym opisem okolicznosci. W przypadku wystgpienia
jakiegokolwiek zdarzenia, ktore moze wedlug Wykonawcy mie¢ wplyw na wazrost
wynagrodzenia lub czas realizacji, Wykonawca zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o
takim roszczeniu, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili, kiedy mogt
si¢ dowiedzie¢ o zdarzeniu majacym wptyw na wzrost wynagrodzenia lub na termin realizacji. W
przypadku opdznienia Wykonawcy, traci on prawo do zwigkszenia wynagrodzenia Iub
wydtuzenia czasu realizacji.

Zamawiajacy w terminie do 30 dni od dnia zlozenia przez Wykonawce wniosku oceni, czy
Wykonawca wykazal rzeczywisty wplyw zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 na wzrost kosztow
realizacji przedmiotowej umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wezwania
Wykonawcey do przedlozenia dodatkowych dokumentow czy wyliczen sporzadzonych przez
Wykonawce. W przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcy, Zamawiajgcy wyznaczy date
podpisania aneksu do umowy. W przypadku wniosku zlozonego przez Zamawiajacego,
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postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio, z tym jednak zastrzezeniem,
ze w takim przypadku Zamawiajacy wyznaczy date podpisania aneksu do umowy.

Zmiana umowy skutkowa¢ bedzie zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o ktorym mowa w ust. 3, przy czym nie
wczesniej niz od dnia wejscia w zycie zmian przepisoOw prawa, o ktorych mowa w ust. 1.
Obowigzek wykazania wpltywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2, na koszty wykonania
zamowienia nalezy do Strony sktadajacej wniosek pod rygorem niewyrazenia zgody na zmiang
przedmiotowej umowy przez druga Strong.

Waloryzacja na korzy§¢ Zamawiajacego nastgpuje, gdy po zawarciu niniejszej umowy dochodzi
do zmiany powodujacej zmniejszenie kosztow wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
Kwota waloryzacji podlega ustalaniu w oparciu o wyjasnienia i dokumenty przedtozone przez
Wykonawce na zadanie Zamawiajacego. Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy badz
udzielenie odpowiedzi niepozwalajacej na ustalenie kwoty waloryzacji uprawnia
Zamawiajacego do ustalenia wedtug wyboru kwoty waloryzacji:

a) wedlug zebranych danych i posiadanych dokumentdéw, jesli pozwalajg na okreSlenie wpltywu

zmian, o ktorych mowa w ust. 1 na zmiang kosztu wykonania zamowienia przez Wykonawce;

b) wedlug wskaznika cen towaréw i ustug w stosunku do roku ubieglego publikowanego przez

8.

10.

11.

12.

13.

14.

Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego.
Podstawa dokonania waloryzacji w kazdym wypadku jest pisemne zawiadomienie skierowane do
Wykonawcy przez Zamawiajgcego okreslajace kwote waloryzacji ustalong w oparciu
o przedstawione powyzej zasady.
Kazda ze Stron umowy uprawniona jest do zadania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
Wykonawcey, w przypadku gdy wskaznik cen towarow i ushug konsumpcyjnych oglaszany
w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzgdu Statystycznego za ostatni miesigc poprzedzajacy
wniosek o waloryzacj¢ wzro$nie/spadnie o co najmniej 3% w stosunku do wysokosci tego
wskaznika w miesigcu zawarcia umowy.
Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wcze$niej niz po uptywie
6 miesieccy od dnia zawarcia umowy. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za ustugi
wykonane przed datg ztozenia wniosku lub ktore zgodnie z umowg mialy by¢ wykonane
w ciaggu 6 miesigcy od zawarcia umowy.
Strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej stronie wniosek o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujacym wysoko$¢ wskaznika oraz przedmiot
i warto$¢ ustug podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia ztozenia wniosku).
W przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposob okreslony w ust. 9, waloryzacja bedzie
polegata na wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia za ushugi wykonane po dniu ztozenia wniosku
0 1%, jednak nie wiecej niz 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy.
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1-12 zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowg, w zakresie
odpowiadajacym kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg
nastepujace warunki:
1) przedmiotem umowy sg ustugi,
2)okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
Wszelkie informacje i powiadomienia powinny mie¢ form¢ pisemng i by¢ adresowane do
Zamawiajacego.

§ 18. Odstgpienie od umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze
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wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. (art. 456 ust. 1 pkt 1) Pzp).

2. Zamawiajacy takze moze odstapi¢ od Umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna
z nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 albo 455 Pzp,

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na podstawie

art. 108 Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisOw prawa
Unii Europejskiej.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1) Zamawiajacy odstepuje od Umowy

w czescei, ktorej zmiana dotyczy.

4. W wypadkach okreslonych w ustepie 1 i 2, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy (art. 456 ust. 3 Pzp).

5. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5%
warto$ci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego (art.
465 ust. 7 Pzp) oraz dochodzenia od Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 16 ust. 1 pkt
1) Umowy.

6. Zamawiajagcemu przysluguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czgsci
ze skutkiem na przyszto§¢ ex nunc (umowne prawo odstapienia) w razie zaistnienia ktorejkolwiek
z nastgpujacych okolicznos$ci uzasadniajacych odstgpienie:

1) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym Umowg
albo opoznia si¢ tak dalece z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, ze nie jest prawdopodobne,
aby Przedmiot Umowy zostat zrealizowany zgodnie z postanowieniami Umowy i w ustalonym
terminie;

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje Umowe w sposob nienalezyty, wadliwy,
niezgodny z postanowieniami Umowy, w tym z przepisami prawa, dokumentacja, technologia
wykonania robot budowlanych, sztukg budowlang i wiedza techniczng, zasadami bhp lub
wskazdéwkami lub zaleceniami Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wczesniejszego wezwania go
przez Zamawiajacego do wykonywania Umowy lub nalezytego wykonywania Umowy i uplywu
wyznaczonego mu w tym celu terminu;

3) z powodu opoznienia prowadzonych prac, dostaw, robot lub ustug z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy w stosunku do termindéw ustalonych w § 5 ust. 1 Umowy, jezeli
Wykonawca pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego do wykonywania prac i
wyznaczenia dodatkowego uzasadnionego technicznie terminu wedtug uznania Zamawiajacego,
nie usungl skutkow opdznienia w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie;

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie prac, dostaw lub robot
na okres dluzszy niz 14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 5 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

5) koniecznosci co najmniej trzykrotnego sktadania do depozytu sagdowego przez Zamawiajgcego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
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6) suma kar umownych dochodzonych od Wykonawcy przekroczy 40% tacznego wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

7) w przypadku dopuszczenia do wykonywania czynno$ci w ramach realizacji Przedmiotu Umowy
podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow, w stosunku, do ktérych Zamawiajacy wyrazit
sprzeciw, na zasadzie art. 647(1) § 1 Kodeksu cywilnego;

8) w przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia albo nie zapewnienia
cigglosci tego ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami Umowy po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do zaprzestania naruszen;

9) w przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzku przedstawienia Zamawiajgcemu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w jednej z form opisanych art. 450 ust. 1 Pzp albo
nie zapewnienia ciaglosci tego zabezpieczenia, zgodnie z postanowieniami Umowy, jesli
zabezpieczenie takie bylo wymagane;

10) Wykonawca jest niewyptacalny lub zagrozony niewypltacalno$ciag w rozumieniu przepisow
ustawy Prawo upadtosciowe z dnia 28 lutego 2003 r. lub ustawy Prawo restrukturyzacyjne
z dnia 15 maja 2015 r.;

11) otwarto likwidacje w stosunku do przedsigbiorstwa Wykonawcy.

7. Umowne prawo odstgpienia, o ktorym mowa w ust. 4 i 5 powyzej, moze zosta¢ wykonane
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie. Nadto wyzej zakre§lone umowne prawo
odstgpienia nie pozbawia prawa Zamawiajacego do odstgpienia na podstawie ustawowej, a w
szczegblnosci w oparciu o art. 395 albo art. 491 albo art. 492 Kodeksu Cywilnego.

8. Postanowienia nie uchybiajg uprawnieniu Stron do odstgpienia od umowy na podstawie
obowigzujacych przepisow prawa.

§ 19. Obowiazki stron w przypadku odstapienia od umowy
1. W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron:

a) Wykonawca niezwlocznie wstrzymuje wykonywanie rob6t budowlanych, poza robotami
majacymi na celu zabezpieczenie terenu budowy, ochrong zycia i wlasnosci, ktére jest
zobowigzany wykona¢ zgodnie z poleceniami Zamawiajacego;

b) Wykonawca usunie sprzet, urzgdzenia, materiaty i inne wyroby niewbudowane, niezabudowane
lub niezamontowane, znajdujace si¢ na terenie budowy niepodlegajace odbiorowi przez
Zamawiajgcego w terminie technicznie uzasadnionym wyznaczanym wedlug uznania
Zamawiajacego. W przypadku niewykonania tego obowigzku, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zlecenia usunigcia ww. przedmiotow na koszt i ryzyko Wykonawcy, wlacznie z obcigzeniem
Wykonawcy kosztami ich przechowywania;

¢) Wykonawca pod nadzorem Zamawiajacego obowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajacemu inwentaryzacji robot objetych zakresem Przedmiotu Umowy wykonanej
wedlug stanu na dzien odstgpienia w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia odstgpienia.
Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony uzgodnig protokot odbioru w zakresie ilosci,
jakos$ci 1 zgodnosci z Umowa wykonanej do dnia odstgpienia cze$ci robot lub prac w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku nieprzystapienia Wykonawcy do inwentaryzacji
robot w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub gdy dostarczona przez Wykonawce
inwentaryzacja nie odpowiada stanowi faktycznemu i nie zostanie uzgodniona z Zamawiajacym
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest uprawniony do
jednostronnego sporzadzenia takiej inwentaryzacji na koszt i ryzyko Wykonawcy i protokotu
odbioru robot i prac wykonanych do dnia odstapienia od umowy. W przypadku stwierdzenia wad
przy dokonywaniu odbioru, o0 ktorym mowa powyzej, odpowiednie zastosowanie maja
postanowienia § 13 Umowy;
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d) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg
i wszelkie inne dokumenty budowy;

e) jezeli do dnia odstgpienia od Umowy autorskie prawa majgtkowe do utworéw nie zostaly
przeniesione przez Wykonawce na Zamawiajacego, przejScie tych praw na Zamawiajacego
nastgpi z dniem odstgpienia;

f)  Wykonawca udziela gwarancji jakosci i regkojmi w zakresie okreslonym w Umowie na czes$é
zobowigzania wykonang do dnia odstagpienia od Umowy, liczac od dnia odstapienia.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne zgodnie
Z postanowieniami Umowy.

2. Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie za wykonana czg§¢ Przedmiotu Umowy
do dnia odstapienia zgodnie z zasadami wynikajagcymi z Umowy.

3. Koszty poniesione na zabezpieczenie robot budowlanych i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona z przyczyn ktorej
nastapito odstapienie od Umowy.

§20. Zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy
1. W zwiazku z tym, ze umowa niniejsza zostata zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy,

wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlega¢ zmianie w przypadku
zmiany ceny materialow lub kosztéw zwiazanych z realizacja zamdowienia.

2. Przez zmiang ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia rozumie si¢
odpowiednio wzrost jak i obnizenie cen lub kosztow, wzgledem cen lub kosztow przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie.

3. Zamawiajacy ustala nast¢pujgce zasady, stanowigce podstawe wnioskowania o wprowadzenie
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) poziom wzrostu lub spadku cen materialow lub kosztow realizacji zamowienia przekraczajacy
15% w stosunku do cen lub kosztow obowigzujacych w terminie skladania oferty i
utrzymujacy sie przez okres co najmniej 3 miesiecy,

2) okresla si¢ poczatkowy termin uprawniajacy do wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po okresie 6miesiecy od daty podpisania umowy.

3) za podstawe zadania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i okreslenia wysokosci
takiej zmiany, przyjmuje si¢ wskaznik zmiany cen materialow lub kosztow, ogtaszany w
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego dotyczacego wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowe;j.

4) podstawa zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest pisemny
wniosek, poparty uzasadnieniem zawierajagcym doktadny opis proponowanej zmiany wraz ze
szczegotowa kalkulacja, zlozony nie pdzniej niz 30 dnia od daty publikacji komunikatu
Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego dotyczacego wskaznika cen produkcji budowlano -
montazowe] obwieszczajacego wzrost lub spadek cen lub kosztow ogloszonego po dacie
zawarcia umowy,

5) wniosek musi zawiera¢ dowody potwierdzajace jednoznacznie, ze zmiana cen materia-tow lub
kosztéw o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztow obowigzujacych w terminie sktadania
oferty, wplyneta na koszty wykonania zamowienia,

6) strona umowy, ktorej przedtozono wniosek o zmiang¢ wynagrodzenia Wykonawcy, moze
zwroci¢ si¢ do drugiej strony o uzupetnienie wniosku i przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentéw, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
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7) wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wplywu, a w przypadku
wezwania, o ktorym w pkt 6) termin ten liczy si¢ od dnia wptywu pisma uzupetniajacego, a
jezeli wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupethienia wniosku, termin ten
liczy si¢ od uptywu terminu, o ktorym w pkt 6), stwierdzenie, ze zmiana cen materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia wptyngta na wysoko$¢ kosztéw wykonania
zamOwienia objetego niniejszag umowg, uzasadnia zmiane wysoko$ci wy-nagrodzenia
naleznego Wykonawcy i uprawnia Strony do dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie wynikajacym z dowiedzionego wpltywu zmiany cen i kosztow zwigzanych z
realizacja zamodwienia na wysoko$¢ kosztow wykonania za-moéwienia. Zmiana umowy
skutkowa¢ bedzie zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci. Termin zawarcia
aneksu wyznaczy Zamawiajacy 1 wynosi do 30 dni od daty zaakceptowania wniosku
Wykonawcy. 28

4. Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 10 % wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 umowy. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od
chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany wy-
nagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umoweg, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatbw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastgpujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

6. Brak zaptaty lub nieterminowa zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 5, skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar
umownych, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 pkt 11) umowy.

§ 21 Zachowanie poufnosci
1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane maja

charakter poufny i nie moga by¢ udostepniane osobom trzecim, z wyjatkiem uczestnikow
realizacji Zadania inwestycyjnego w zakresie, ktory jest niezbedny do prawidlowego wykonania
Przedmiotu Umowy. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji, ktoérych obowigzek
ujawnienia przez Stron¢ wynika z obowigzujacych przepisow prawa i ktdrych ujawnienia
Strona nie moze unikng¢ bez naruszenia przepisOw prawa, informacji, ktorych ujawnienie jest
konieczne na zadanie uprawnionych organdéw oraz informacji, do ktorych przekazania uprawnia
w szczegolnoscei ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej oraz Pzp.

2. W rozumieniu Umowy ,Informacjami Zamawiajacego” s3a nieujawnione do wiadomosci
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, handlowe i administracyjne
przekazywane, zarowno ustnie, jak i pisemnie, w tym droga elektroniczng, nie wylaczajac
rysunkow, fotografii, nagran, plikow (bez wzgledu na ich format i zapisanych na dowolnych
nos$nikach elektronicznych), ktorych ujawnienie mogloby narazi¢ Zamawiajacego na szkodg,
o ktorych Wykonawca dowie si¢ w zwiazku z realizacja Umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania poufnosci Informacji Zamawiajgcego bez wzgledu
na sposob, w jaki wszedt w ich posiadanie.

4. Obowigzek do zachowania poufnosci Informacji Zamawiajagcego 1 zwigzanej z tym
odpowiedzialno$ci, pozostaja w mocy po =zakonczeniu rozwigzaniu lub odstgpieniu
od Umowy.
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5. W przypadku zakonczenia, rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Zamawiajacy ma prawo
zada¢ od Wykonawcy trwatego zniszczenia Informacji Zamawiajacego, niezaleznie od no$nika,
na jakim zostaty utrwalone i ztozenia przez Wykonawce szczegdélowych wyjasnien dotyczacych
okolicznosci zniszczenia Informacji Zamawiajacego, w tym rowniez na pismie.

6. Pracownicy, wspotpracownicy, przedstawiciele lub podwykonawcy Wykonawcy maja prawo
do wykorzystywania Informacji Zamawiajacego wytacznie w celach okreslonych w Umowie.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za zobowiazanie swoich pracownikéw, wspolpracownikow,
przedstawicieli lub Podwykonawcow do przestrzegania zasad poufnosci Informacji
Zamawiajacego zgodnie z Umow3g.

8. Za naruszenie poufnosci Informacji Zamawiajacego przez pracownikéw, wspotpracownikow,
przedstawicieli lub Podwykonawcow odpowiada Wykonawca jak za wlasne dziatania
i zaniechania.

9. Za naruszenie poufnosci Informacji Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania
od Wykonawcy na zasadach ogdlnych prawa powszechnie obowiazujacego.

§ 22. Przelew wierzytelnosci
Cesja jakichkolwiek naleznosci przystugujacych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego

na mocy niniejszej umowy na osoby trzecie, a takze przekaz, sprzedaz oraz zastawienie
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci, korzysci z niej
lub udziatu w niej, nie jest dopuszczalna.

§ 23. Klauzula salwatoryjna
Jezeli ktorekolwiek z postanowien Umowy jest lub stanie si¢ niewazne w catosci

lub w czgéci, Strony postanawiaja, ze nie bedzie to miato wplywu na wazno$¢ pozostalych
postanowien Umowy w jakiejkolwiek czesci. Strony zobowiazuja si¢ ponadto do dotozenia
szczegoblnej staranno$ci celem ustalenia brzmienia nowego postanowienia Umowy, ktérego cel
gospodarczy bedzie zgodny z tym, dla ktérego w Umowie wprowadzono postanowienie, ktore byto
lub stalo si¢ niewazne w catosci lub w jakiejkolwiek cze$ci. W przypadku braku dojscia
do porozumienia, w miejsce niewaznych postanowien obowigzujg odpowiednie przepisy prawa.

§ 24. Rozstrzyganie sporow
Wszelkie spory wynikajace z zawarcia, realizacji oraz rozwigzania lub wygasni¢gcia Umowy Strony

beda staraty si¢ rozstrzygaé¢ polubownie. W przypadku braku mozliwosci polubownego rozwigzania
sporu, spory te Strony poddaja pod rozstrzygnigcie sadu powszechnego wilasciwego miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 25. Wykaz zalacznikow
1. Integralng cz¢s¢ Umowy stanowia postanowienia zawarte w SWZ oraz nast¢pujace zatgczniki:

1) Zalgcznik nr 1 — Kopia oferty Wykonawcy;

2) Zakacznik nr 2 — Przedmiar robot wraz z 0g6lng charakterystyka obiektu;

3) Zatgeznik nr 3 - Wzor protokotu zatwierdzenia materiatu, wyrobu, urzadzenia;
4) Zalacznik nr 4 - Wzor protokotu przekazania placu budowy;

5) Zalgcznik nr 5 - Wzor protokotu odbioru koncowego robot;

6) Zatacznik nr 6 - Wykaz dokumentow odbioru koficowego;

7)  Zakgcznik nr 7 - Wzor protokotu odbioru gwarancyjnego;

8) Zalacznik nr 8 - Wzor protokotu odbioru ostatecznego;

9) Zalgcznik nr 9 - Wzor protokotu koniecznoscei;

10) Zatgcznik nr 10 — Wykaz 0s6b uprawnionych przez Wykonawce;
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11) Zatgcznik nr 11 — Wzor karty gwarancyjnej;

12) Zatacznik nr 12 — Kopia polisy Ubezpieczeniowej OC;

13) Zatgcznik nr 13 — Klauzula informacyjna RODO;

14) Zalacznik nr 14- Kopia dokumentu potwierdzajacego wniesienie przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

15) Zalgcznik nr 15 - Wzor protokotu czeSciowego odbioru robot;

16) Zatgcznik nr 16 - Wzor o$wiadczenia podwykonawcy;

17) Zalgcznik nr 17 - Wzor protokotu odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

18) Zatacznik nr 18 - Wykaz 0s6b uprawionych przez Zamawiajgcego;

19) Zatgcznik nr 19- Zobowigzanie podmiotu trzeciego do udostepnienia zasobow;

Strony zobowigzane sa do sporzadzania dokumentacji, zgodnie ze wzorami, stanowigcymi zataczniki
do Umowy.

Zalaczniki do Umowy okreslone w ust. 1 stanowig integralng cze$¢ Umowy. Zadne inne dokumenty,
uzgodnienia zmierzajace do zawarcia Umowy nie sg dla Stron wigzace.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami Umowy, a tre$cig zatacznikow do niej, pierwszenstwo
zachowuja postanowienia Umowy.

§ 26. Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie maja przepisy prawa powszechnie

obowigzujacego, w szczegdlnosci przepisy: Pzp, ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach
oceny zgodnosci i nadzoru rynku wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

2. Umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik Nr 3 do umowy
Wzbr Protokotu zatwierdzenia materialu, wyrobu, urzadzenia
PROTOKOL ZATWIERDZENIA MATERIALU, WYROBU, URZADZENIA
NF e
1. Rodzaj materiatu, wyrobu, urzadzenia zatwierdzonego do wbudowania *

4, Zatwierdzono do wbudowania:
A, ProdUCENL: ...oveeerceeie e

d. iNne CeChY.....c.ccecveiiiiiece e,
5. Zalgczniki :

a. atesty/ instrukcje producenta

b. parametry techniczne

KIErOWNIK DUAOWY: ...
ZAMNAWIAJACY: +eevveerreerrearearerseesseessaesssesseesseesssesseesseesssessesssessseessessseessesssessssessesssesssanns

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik Nr 4 do umowy
Wzor Protokotu przekazania terenu budowy
PROTOKOL
przekazania placu budowy spisany w dniu ..............c..coeininnn

Przy przekazaniu placu pod inwestycje:
,Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko — Orlik 2012 przy ul. Os. Wyzwolenia w Turku”
Strona przekazujaca przedstawicielami ktorej sg :

Ustalenia Komisji:
1. Stan terenu

4. Na terenie budowy znajduje sig:
a) sprzet:

SEAN TICZNTKAL ...t

b) miejsce poboru energii elektryczne] @ .......c.ooiiiiiiiii e
SEAN TICZNTKAL ...ttt

C) drogi dOJAZAOWE ......eeiti ittt ettt
6. Zabezpieczenie budowy:

Na tym protokot zakonczono i podpisano :
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Data:...................

Strona przekazujaca :

Strona przyjmujaca :
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Zalacznik Nr 5 do umowy
Wzbr Protokotu odbioru konicowego robot

PROTOKOL KONCOWY

odbioru robdt budowlanych
Zadanie inwestycyjne pn ,,Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko — Orlik 2012 przy ul.
Os. Wyzwolenia w Turku”
W dniu ... do czynnosci odbiorowych przystapita Komisja w skladzie:
Przewodniczacy Komisji odbioru robot
........................................ - e W Turku
Przedstawiciele Zamawiajacego:
5
2)
3)

Przedstawiciele Uzytkownika:

1) e

Przedstawiciele Wykonawcy Robét:

1) Przedstawicie Wykonawcy.............oovevinnnn.

2) kierownik budowy ..........coooviiiiiiiiiiiin

I. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ODBIORU - PRZYJECIA DO EKSPLOATACJI
1. Nazwa zadania:

2
P T T I T I I I T I I R R R R I .

2. Zakres rzeczowy robot:

3. Warto$¢ zadania:

WE ZAWATLE] UMOWY I .uvinvintitineeenesieniienieeneeneeseseesssessseesseenen s« 5, DIUEEO”

stownie ‘Drutto™ & .....ooivriiiii e Zb o gr.

4. Cykl realizacji

CyKkl realizacji wg zawartej umowy na wykonanie robot: ...........................

Planowany termin rozpoczgcia zadania ..................ccvueee

Rzeczywisty termin rozpoczecia zadania ...................c....e.

Planowany termin zakonczenia zadania ...........................

Rzeczywisty termin zakonczenia zadania ........................

1. USTALENIA

1. Na podstawie dokumentacji, wynikoéw dokonanych odbioréw oraz ogledzin z natury i
przedstawionych dokumentéw Komisja stwierdza zrealizowanie / nie zrealizowania zadania zgodnie z
zakresem Przedmiotu umowy na wykonanie robot:. .

2. Termin wykonania robét budowlanych zgodnie z w/w umowq zosta% dotrzymany / nastgpito
opoznienie o ......... dniw zwigzKu Z ..o

3. Podczas przegladu wykonanych robot budowlanych nie stwierdzono usterek/stwierdzono usterki w
ZaKIeSIC . vt , ktore zostang usunig¢te do dnia .....................

4. Zamawiajacy w zwiazku ze stwierdzeniem usterek / niekompletnosci dokumentacji z zalacznika nr
6 przerywa spisywanie protokotu i odmawia dokonania odbioru koncowego z wyznaczeniem
Wykonawcy nowego terminu na dzief .........................

5. Zamawiajacy uznaje, ze stwierdzone usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy i
odstepuje od zobowigzania Wykonawcy do ich usunigcia i zgodnie z wolg Stron obniza
wynagrodzenie 0 kwote ...............oceeeinnn.n. zk.

6. W zwiazku ze stwierdzeniem, Ze roboty budowlane zostaly zakonczone, dokumentacja wskazana w
zalgczniku nr 6 zostata przekazana i nie stwierdza si¢ usterek 1 wad w zakresie wykonania robot
budowlanych.

Zamawiajacy z dniem ............ooeeviiiiiiiiiiinann.n, dokonuje ostatecznego odbioru robdt

budowlanych.
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7. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot odbioru:

zostato ustalone w wysoko$ci ................... 7t brutto i1 zostanie zaptacone przez Zamawiajagcego w
terminie ......... dni od daty wystawienia faktury.

8. Wykaz dokumentow przekazanych przez Wykonawce — zgodnie z zalacznikiem nr 6 do umowy.
9. Wykonawca udziela gwarancji za przedmiot odbioru /Jumowy/ zgodnie z Karta gwarancyjna, liczac
terminy od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

I11. INNE USTALENIA KOMISJI.

1. INNE WNIOSKI SEION ..o

Na tym protokdét zakonczono i podpisano.
Protokét podpisali W dniul ....c.eeeeeeevieienieeieee e :
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO

Strona 34 z 48



Zalacznik Nr 6 do umowy
Wykaz dokumentow odbioru koncowego

Wykaz dokumentéw odbioru koncowego

Dotyczy/nie
dotyczy

Grupa | — Dokumenty podstawowe
1 | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
2 | Decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i zezwalajaca na budowe
3 | Dziennik budowy
4 | Operat geodezyjny wytyczania obiektu budowlanego w terenie
5 | Protokot przekazania placu budowy
Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu
6 | budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami
7 | Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku
8 | Certyfikat sieci teletechnicznej i uzyskanie gwarancji
9 | Inne dokumenty
Grupa Il — Dokumenty instytucjonalne
1 | Protokoét Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
2 | Protokot Panstwowej Inspekcji Pracy
3 | Protokot Panstwowej Strazy Pozarne
4 _Protoko_i_y Ur;qdu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzadzen i
instalacji odbiorowych
5 P'rot.okoiy odbioru przyiqczy mediow spo.rza(dz‘one przy udzia.le opgrator()w
sieci (energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne)
6 | Inne dokumenty
Grupa Il — Dokumenty materiatowe
1 | Certyfikaty
2 | Atesty
3 | Aprobaty techniczne
4 | Protokoty zatwierdzenia materiatu, wyrobu, urzadzenia
5 | Gwarancje urzadzen
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Inne dokumenty

Gru

pa IV — Wyniki badan

1 | Wyniki przeprowadzonych prob i badan
2 | Badanie szczelnos$ci elewacji
3 | Protokoty prob szczelno$ci rurociagdw i instalacji
4 P.rotokoly odbiom prob na goraco instalacji centralnego ogrzewania i
ciepla technologicznego
5 | Protokoty pomiaru wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
6 | Protokoly pomiaru poziomu hatasu
Protokoty pomiaru jakosci izolacji i skutecznosci zerowania instalacji
7 | elektrycznej oraz potaczen wyréwnawczych i uziemienia instalacji i
urzadzen
8 | Protokoty odbioru instalacji piorunochronnej
9 | Protokoty pomiaru nat¢zenia o$wietlenia
10 | Protokoty badan prébek wody
11 | Protokoty pomiaru skutecznosci klimatyzacji
12 | Inne dokumenty
Grupa V — Protokoty z przeprowadzonych odbiorow czgsciowych
1 | Protokoty odbiorow czesciowych robot
Grupa VI — Protokoty testow funkcjonalnych
1 | Transformatory $redniego napigcia
2 | Bramy garazowe i systemy wjazdowe, drzwi obrotowe
3 | Urzadzenia podtrzymywania systeméw (UPS)
4 | Oswietlenie awaryjne
5 | Urzadzenia alarmowe
6 | Instalacja antywlamaniowa
7 | Instalacja monitoringu
8 | Instalacja tryskaczowa
9 | Instalacja hydrantowa

Strona 36 z 48



10

Instalacja chtodnicza

Zintegrowany system zarzadzania budynkiem (BMS) wraz z tablica

1 Ssynoptyczna
12 | Centrala telefoniczna
13 1nne dolfum_enty, w tym protokoty rozruchu urzadzen i instalacji objetych
instrukcjami rozruchu
Grupa VII — Instalacje obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa
1 | Instrukcja uzytkowania budynku
2 | Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego z planem ewakuacji
3 | Instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen
4 | Inne dokumenty
Grupa VIII — Dokumentacja powykonawcza

Catos¢ dokumentacji wedtug spisu rysunkéw projektu wykonawczego

1 wraz z naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji,

2 | Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

3 Wykaz Zreal_izowanych prac wykraczajacych poza zakres umowy

podstawowej,

4 | Dokumentacja kosztorysowa powykonawcza
Grupa X — Inne wymagane dokumenty

1 | Dokumentacja fotograficzna w wersji papierowej

2 | Inne

UWAGA:

1. Cato$¢ materiatow w jezyku polskim winna by¢ przekazana Zamawiajacemu w 2 egzemplarzu,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem.
2. Dokumentacje wraz ze szczegblowym spisem nalezy przekaza¢ w teczkach, skoroszytach.

3. Szczegolowy wykaz dokumentdw zostanie doprecyzowany w trakcie realizacji.
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Zalacznik Nr 7 do umowy
Wzbr protokotu odbioru gwarancyjnego
PROTOKOL PRZEGLADU
W OKRESIE GWARANCJI i REKOJMI
spisany W dniU:........ccceeeveviernenne. na podstawie UMOWY Nr ..........cccceevenenn. zdnia ..ccoeveevenee
Zadanie inwestycyjne pn. ,,Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko — Orlik 2012 przy ul.
Os. Wyzwolenia w Turku”

Wdniu............oo do czynnosci przystapita Komisja w sktadzie:
Przedstawiciele Zamawiajacego: Przedstawiciele Wykonawcy Robét:
D) e D) e

2) 2

3) 3)

1. Po dokonaniu szczegdétowego przegladu stanu obiektu i rob6t wykonanych w przedmiocie umowy
opisanej w nagtowku, Komisja nie ujawnita wad*/ ujawnita* wady fizyczne obiektu lub wykonanych
robot, zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng obiektu,

720152 4N

3. Komisja wyznaczyta termin usunigcia stwierdzonych wad na dziefl ...........ccocceeeeeeerineenens
4. Na tym protokot zakonczono i podpisano:
Przedstawiciele Zamawiajacego:
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Zalacznik Nr 8 do umowy
Wzbr protokotu ostatecznego pogwarancyjnego

PROTOKOL ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT NR .......ocueurernneee
(pogwarancyjny)

spisany w dniu:.............. na podstawie UMOWY Nr ..........c.ccceeeeneee. zdnia .....oooeenenene

Zadanie INWESTYCYJNE PIN yy.c.enenetenet ettt ettt et e ettt ettt e e eenenes

Wdniu ... do czynnos$ci odbiorowych przystgpita Komisja w sldadme
Przedstawiciele Zamawiajacego:

1) e,

2

1) e,

Zamawiajacemu przedstawione zostaty nastepujace dokumenty i materiaty:
a/ umowa z wykonawcg z dnia ........ccccceeevereeerennnenne. ST i

¢/ protokot odbioru koncowego nr ........oeceecevecivenicnieeiens ZdNia oo
d/ protokoty z przegladow gwarancyjnych .............cccoviiiiiiiiiiiii e
B/ NNt
Ustalenia komisji dotyczace przedmiotu odbioru:

1. Przedmiot odbioru (opisowo)

2. Zglaszane usterki i wady zostaty/nie zostaty * usunigte.

3. Uwagi i zastrzezenia komisji:

5. Dla zadania ustanowione jest/nie jest zabezpieczenie w KWOCIE...........ccccooevereriniennnn. w
FOTMIE. ..o s

6. Komisja na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz przegladu robdt uznaje odbior
ostateczny za dokonany/nie dokonany *

- zabezpieczenie w formie gotowki zostanie przekazane Wykonawcy w trybie przewidzianym
umowa,

7. Na tym protokot zakonczono i po odczytaniu podpisano:
Zamawiajacy
L e

L o

L
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Zalacznik Nr 9 do umowy
Wzor protokotu koniecznosci

PROTOKOL KONIECZNOSCINR .....
zdnia ... r.
Wykonanie robot dla INWESEYCIT 5y «vvuvenrinrirteinte ettt et iee et e e eeareneenenns
realizowanej zgodnie Z UMOWa NI ........c.vvverrenrenenneneennenn, zdnia ... r.
Komisja w sktadzie:

e

Wykonawca:

e

1. Po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg oraz stanem ujawnionym po rozpoczgciu prac budowlanych
Wykonawca stwierdza konieczno$¢ wykonania nastgpujacych robot nieobjetych pierwotna
dokumentacja:

ROBOTY BUDOWLANE:

Prace wyzej wymienione nie byly objete pierwotna dokumentacjg a ich realizacja jest niezbedna dla
wlasciwego wykonania remontu/budowy obiektu.

2. Wyliczenie kosztow robot: Odrebnymi kosztorysami.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajacemu powyzsze kosztorysy do weryfikacji.

3. Sposob wyliczenia warto$ci robot przez Wykonawce:

Wyliczenie na podstawie aktualnych stawek wg Sekocenbudu.

4. Szacunkowy koszt wykonania przedmiotowych robot wg wyceny Wykonawcy
................................ zk brutto — zatacznik do protokotu.

5. Stanowisko zainteresowanych stron:

5.1. Stanowisko Zamawiajgcego: Po analizie przedtozonych kosztoryséw oraz ocenie zasadnosci
wykonania w/w prac Zamawiajacy przedstawi swoje stanowisko.

5.2. Stanowisko Wykonawcy: W przypadku zatwierdzenia protokotu koniecznosci wykonania prac
oraz akceptacji zweryfikowanych kosztoryséw Wykonawca zobowigzuje si¢ do przyjeci robdt do
wykonania.

Przedstawiciel ZamawiajaCeZo ......ccoverrrerererieeieeiee et seee i

Przedstawiciel WYKONAWCY ..o

6. Stanowisko stron po dokonanej analizie koniecznosci wykonania prac i weryfikacji kosztorysow:
6.1. Stanowisko Zamawiajacego:

Zamawiajacy stwierdza/nie stwierdza konieczno$¢ wykonania wskazanych w protokole prac jako
robot dodatkowych/uzupetniajgcych. Koszt wykonania robét po weryfikacji kosztoryséw wedtug
srednich stawek Sekocenbudu wynosi ...................oeenli zt brutto. Powyzsza kwota moze ulec
zmianie po przeprowadzonych negocjacjach przed podpisaniem umowy w trybie przewidzianym przez
ustawe Prawo Zamoéwien Publicznych. Jednocze$nie wnosze o rozpoczecie procedury niezbednej dla
zawarcia umowy na roboty dodatkowe/uzupeiniajace. Stanowisko.

6.2. Wykonawcy:

Oswiadczam, iz zapoznatem si¢ ze stanowiskiem Zamawiajacego. Kopi¢ protokotu otrzymatem w
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Zalaczniki Nr 10 do umowy
Wzbr wykazu 0s6b uprawnionych do kierowania robotami

INWVESEYCJA: yeerencnrssserssonssosnrsnsnsssonssssnsssonssssssnsssosssssessssnssssnssssnssssasnssssessssssas
Wykaz 0séb uprawnionych do kierowania robotami
wraz z kopiami dokumentow potwierdzajacymi uprawnienia i mozliwos¢ wykonywania zawodu:

Podpisy osoby uprawnionej do reprezentowania WYKONAWCY: .........ccccvveveeieienesinseesre e see e
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Zalacznik Nr 11 do umowy
Karta gwarancyjna
okreslajgca uprawnienia Zamawiajacego (w tym Uzytkownika)
z tytulu gwaranc;ji jakos$ci
I. Przedmiot karty gwarancyjnej.
Roboty budowlane zrealizowane w ramach umowy nr ..................... zdnia ... 2023 r.
Il. Nazwa obiektu.

I11. Charakterystyka obiektu, lub elementy przedmiotu gwarancji.

Gwarancja obejmuje roboty budowlane wykonane w oparciu o przedmiar robot opisujacej przedmiot
Zamoéwienia, stanowiqcy zalgcznik nr 2 do umowy nr ............... Zdnia ....... 2023 r., w tym:

| I miesi¢gcznej gwarancji na:
roboty ogélnobudowlane

20 e miesigcznej gwarancji na:
roboty instalacyjne i wyposazenie techniczne budynku tj. wszystkie roboty konieczne do wykonania
instalacji technicznych wraz z wyposazeniem w urzadzenia techniczne zwigzane z tymi instalacjami,
ujete w przedmiarze opisujacym przedmiot Zamowienia, z wylaczeniem urzadzen i osprzetu.

3. 3-letniej gwarancji na: wbudowane urzadzenia i osprzgt

4. 3-letniej gwarancji na: wyposazenie budynku w meble wbudowane.

Powyzsze  terminy liczy si¢ od  ostatecznej daty odbioru  koncowego  robot.
IV. Data odbioru koncowego obiektu

V. Oswiadczenie Wykonawcy Wykonawca o$wiadcza:

1. ze obiekt objety niniejsza karta gwarancyjna zostat wykonany zgodnie z umowa nr
............................. zdnia.........eeeveeneennn. 2022 roku, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi,

2. ze stworzyt konieczne podstawy formalno — prawne oraz warunki organizacyjne i techniczne,
niezbedne do nalezytego wypelnienia warunkow gwarancji w catym jej okresie.

VI. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sig:

1. do nieodptatnego usunigcia wad zgloszonych przez Zamawiajacego lub upowaznionego
przedstawiciela Uzytkownika w okresie trwwania gwarancji w nastgpujacych terminach:

a) awarii, wad zagrazajacych awarig oraz wad ucigzliwych - w trybie natychmiastowym po ich
zgloszeniu, a jezeli usuniecie awarii lub wady z obiektywnych wzgledow technicznych nie jest
mozliwe w tym trybie, to niezwtocznie po ustapieniu przeszkody,

b) wad urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji — w terminie 5 dni od daty
zgloszenia,

¢) w pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgloszenia, jezeli strony nie uzgodnity
innego terminu, w czasie uzgodnionym z upowaznionym przedstawicielem Uzytkownika,

2. do nieodptatnego usunigcia wszystkich wad w przypadku, gdy wada elementu obiektu o dluzszym
okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu dla ktorego okres gwarancji juz
uptynat,

3. do Scistego wspoéltdziatania z upowaznionym przedstawicielem Uzytkownika w przypadku usuwania
wad w czynnym obiekcie lub jego czesci w celu zminimalizowania ograniczen i ucigzliwosci
zwigzanych z wykonywanymi pracami, a w szczeg6lnosci:

a) uzgadniania i Scistego przestrzegania terminow, zakresow i sposobéw przygotowania i prowadzenia
prac,

b) zapewnienia w okresie usuwania wad, gdy jest to technicznie mozliwe i uzasadnione, na kazde
zgdanie Uzytkownika, srodkéw i warunkéw technicznych do funkcjonowania przedmiotu gwarancji
zgodnie ze swoim przeznaczeniem,

¢) zapewnienia ciaglego i kompetentnego nadzoru w catym okresie prowadzenia prac tj. w fazie
identyfikacji zakresu, przygotowania, wykonywania, sprawdzania, rozruchu i przekazania
Uzytkownikowi, przez osobe, ktorej zakres kompetencji zostanie w kazdym przypadku okreslony w
formie pisemnej i przekazany upowaznionemu przedstawicielowi Uzytkownika,
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4. do pisemnego stwierdzenia usuni¢cia wad do 14 dni od daty zawiadomienia Uzytkownika w
wymaganej formie o dokonaniu naprawy.

VII. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty ktore spowodowal usuwaniem wad lub
wykonywaniem zobowigzan zawartych w Umowie.

VIII. Obowiazki Zamawiajacego.

Zamawiajacy (w tym Uzytkownik) zobowigzuje si¢ do:

1. przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokotu przekazania obiektu do
eksploatacji w celu kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usunigcia,

2. eksploatacji budynku zgodnie z instrukcja uzytkowania budynku.

IX. Inne warunki gwarancji.

1. Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek:

a) sity wyzszej,

b) szkdéd wyniktych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie uzytkowania obiektu
w sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,

¢) szkod wyniktych ze zwtoki w zgltoszeniu wady Wykonawcy.

2. Okres gwarancji zostaje przedtuzony o okres wytaczenia elementu z eksploatacji, w tym okres jego
naprawy, przy czym okres gwarancji po usuni¢ciu wady elementu nie moze by¢ krotszy na ten
element niz 1 rok od daty usunigcia wady.

3. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad a takze
w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

4. Gwarancja wygasa automatyczne na te elementy, ktére Uzytkownik poddat remontowi lub
wymianie z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialno$ci Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji.

5. Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe, liczac od daty odbioru koncowego obiektu, wynika z
okresu niezbednego do ujawnienia si¢ lub wykrycia wady, nie okresla natomiast trwatosci obiektu i
jego elementow.

X. Okres rekojmi.

Okres rekojmi - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

MiejscowOoSE 1 data .......ocvevveeveeieeiieieereeiens
Podpis WYKONQWCY ......cccccveveiiiiieireiesieecre e
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Zalacznik Nr 13 do umowy
Klauzura informacyjna RODO

Informacja o prywatnosci (zalacznik do umowy)
Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwiazku =z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) — dalej RODO — informuje, Ze:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek.
Zostal wyznaczony Inspektor Ochrony Danych
z ktorym mozna si¢ kontaktowaé poprzez adres poczty internetowej iod@miastoturek.pl
lub pisemnie na adres siedziby Administratora, we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z ich przetwarzaniem.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Pana/Pani dane osobowe sa przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy lub w celu podjecia
dzialan na Pana/Pani zadanie, przed zawarciem umowy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ustawa
Kodeks Cywilny oraz innymi przepisami szczegdlnymi.
A takze, w celach rozliczeniowych i fiskalnych tj. wystawienia rachunku, faktury, odnotowania
wptywu naleznosci, prowadzenia ksiag rozrachunkowych i rozliczenia si¢
z urzedem skarbowym, zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa.
Informacje o odbiorcach danych:
Pana/Pani dane osobowe moga by¢ przekazywane do podmiotow  uprawnionych
do wuzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa oraz do podmiotow,
z ktoérymi wspoltpracujemy w zakresie obstugi informatycznej.
Czas przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane beda przechowywane w terminach okreslonych przepisami prawa, zgodnie
z obowigzujaca w tym zakresie instrukcja kancelaryjna.
Przyshuguje Panu/Pani prawo zadania/wniesienia:

a) dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) skargi do organu nadzorczego.
Obowiazek podania danych osobowych:
Podanie przez Pana/Panig danych osobowych w zakresie jest dobrowolne, jednakze ich nie podanie
uniemozliwi zawarcie umowy.
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Zalacznik nr 15 do umowy
Wzor protokotu czesciowego odbioru robot.

ZALACZMIK DO FAKTURY MR

BUDOWA: GMINA MIEJSKA TUREK
OBIEKT:

PROTOKOL ODBIORU WYKONANYCH ELEMENTOW, ROBOT OBIEKTU
ZDNIA  rok

INWESTOR:

GENERALNY WYKONAWCA:

PODWYKONAWCA: ...,

—1

Komisja stwierdza co nastepuje:

1) zakres wykonanych robét obietych niniejszym protokétem jest zgodny z zapisem w
ksiedze(kartotecejobmiaréw

2) na podstawie niniejszego protokétu odebrano nastepujace elementy i czesci obiektu ujete odrebnymi
czesciami kosztorysu

wg tabeli elementow wartod¢ wg | potracono w jakosé uwagi | zastizezenia
Nr | Nazwa elementu lub czgsci obiekiu ryczattu kosz wyk. z | wykenanych stran
1 2 3 4 5 6

3) roboty ujete wyzej w kol. 1-5 zostaly wykonane zgodnie z projekiem i kosztorysem
4) wartos¢ wbudowanych, uprzednio refakturowanych konstrukciji stalowych i wielowymiarowych
konstrukcji zelbetowych do potracenia w fakturze z naleznosci wyykonawcy wynosi zt

5) ogalny stani wartos¢ robdt wykonanych na dzien sporzadzenia protokdtu okresla zestawienie
wartosci robét wykonanych od poczatku budowy

6) i wartosci wyk ych robot 1y
Obliczerue kwoty dodatku
Wartosé robdt wykonanych Wartost robdt od poczatiu budowy po zimowego
ot 0d poczatku budowy obiekty potr|_odkzenw o ery W':’"““ ,“’hr .
Lp. Elementy robét wg tabel Obliezonych g |28 | g staunadzion | wartostwg | 5™ Heese data usuniecia
em[:;"c" odebranych obmiaru lub% nia sporzadzenia poprzedniego mm;:'l"’wm % kwota usterek
[F)] zaawansowania (€22 protokohu protokohy [£3)]
habad [ [
% zl e
[ 2 3 4 5 ] 7 8 9 10 [ 12 13
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10,
11,
12,
13,
14,
15.
RAZEM - -
dodatek zimowy
RAZEM
Ponadnormatywne koszty zatrudnienia
pracownikow zamiejscowych ...... %
OGOLEM
Protokél sporzadzono bez udzialu Kwota 10% potrac.
p i Inwestora p
Data:
INSPEKTOR NADZORU KIER. BUD. GEN. WYKONAWCY PODWYKONAWCA

Strona 45 z 48



Zalacznik nr 16 do umowy
OSWIADCZENIE PRZEJSCIOWE/ KONCOWE*
PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY*
1. PODWYKONAWCA: ..o
reprezentowany Przez ..........ocoeeeerevrvreennens
2. WYKONAWCA: ..ot
3. ZAMAWIAJACY: o
4. OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY:
Podwykonawca o§wiadcza, ze:
PRZEJSCIOWE:
a) na dat¢ zlozenia niniejszego Oswiadczenia Wykonawca/ Podwykonawca* nie zalega wzglgdem
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z zaplatg naleznego wynagrodzenia z tytulu Umowy Nr

.......................... zdnia .........co..........zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z Podwykonawca/
Dalszym Podwykonawca*, a dotyczacej .......ocevveverereeneeneennne. ,
b) w okresie od podpisania niniejszego Oswiadczenia do dnia ............cceenneneee. (termin wystawienia

faktury) nie przypadaja terminy wymagalno$ci jakichkolwiek zobowigzanh ~Wykonawcy/
Podwykonawcy* wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z tytutu realizacji przedmiotowe;j

Umowy NI ....ooovvviiiinn.

KONCOWE:

¢) do daty ztozenia niniejszego O$wiadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* otrzymat od
Wykonawcy/ Podwykonawcy* zaplate catosSci wynagrodzenia
za roboty/dostawy/ustugi wykonane w ramach Umowy Nr .........cccccoeiiie Z dnia .o
zawarte] przez Wykonawce/Podwykonawce* z Podwykonawcg/ Dalszym Podwykonawca*, a
dotyczace]....oevveverieeeieeieieinens ,

d) w/w zaptata wynagrodzenia zostala zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy
0 podwykonawstwo Nr ... Z dnia ., i wyczerpuje roszczenia

Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytutu tych
ptatnosci,

e) w zwiazku z dokonaniem zaptaty calosci wynagrodzenia przez Wykonawce/Podwykonawce* na
rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawey* z tytulu Umowy Nr ...
Zamawiajacy nie posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy™*, a
wszelkie zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*
wygasly.

5. Integralng czg$cia Os$wiadczenia jest dokument potwierdzajacy status prawny Podwykonawcy
(aktualny odpis KRS Podwykonawcy/ Zaswiadczenie z ewidencji dziatalno$ci gospodarczej
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*).

PODPIS

* niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 17 do umowy

Protokét odbioru robét zanikowych/zakrytych™
spisany w dniu ...........oeeeiiiinnnn.
wykonanych w ramach iNWESLYCJi PN, gyeeeeeieeerersarersocersssessssnssssnssssnsssasessssnsosonssns ”
Przedmiot odbioru roboét zanikowych/zakrytych*:

Odbior zostal dokonany przez

L e

2 bbb s

przy udziale:

3. inspektora nadzoru iINWestorskiego ...........oviiiiiriiiii i
|

4, Kierownika BudOWY ......oiiiiiiii e
Podstawe odbioru stanowily nastepujace dokumenty:

a) umowa z Wykonawea NI ..........ovvviviiiiinininnnnn, zdnia....................
b) pisemne zgtoszenie odbioru robdt zanikowych/ wpis do dziennika budowy* z
dnia ...

Do odbioru rob6t zanikowych Wykonawca robét przedlozyl nastepujace
dokumenty:

1) obmiar robot,

2) kosztorys zamienny/powykonawczy* — sprawdzony i potwierdzony przez
inspektora nadzoru.

Na podstawie przedstawionych dokumentow oraz wizji lokalnej, obecni
stwierdzaja co nastepuje:

Roboty stanowigce przedmiot odbioru robot zanikowych/zakrytych zostalty wykonane
i odebrane.

Inne ustalenia uczestniczacych w odbiorze:

Zalaczniki Nr 18 do umowy

Wzoér wykazu osob uprawnionych przez Zamawiajacego

Inwestycja: ,,Budowa Centrum Sportowego na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej w Turku”
Wykaz os6b uprawnionych

wraz z kopiami dokumentow potwierdzajacymi uprawnienia i mozliwos¢ wykonywania zawodu

Podpisy osoby uprawnionej do reprezentowania ZamawiajgCeE0: «..uuivrireerrerrreerueeruessseesseeseeseeseeeses
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Zalacznik nr 19 do umowy

WZOR ZOBOWIAZANIA PODMIOTU TRZECIEGO

(tel./faks, e-mail)

Stosownie do art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U. 2 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.), zobowigzuj¢ sie do oddania do dyspozycji na rzecz wykonawcy tj.
na potrzeby realizacji zamowienia nie zbednych zasobow w zakresie:

WIEDZY | DOSWIADCZENIA

- zakres dost¢gpnych wykonawcy zasobow:

(nalezy wpisa¢ nazwe, przedmiot zrealizowanych zaméwien, podczas ktorych zdobyto doswiadczenie,
bedace przedmiotem niniejszego zobowigzania)

- sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy

wykonywaniu zamo6wienia:

(nalezy wpisa¢ w jaki sposéb wiedza i doswiadczenie podmiotu bedzie wykorzystana podczas
realizacji zamowienia, np. czy bedzie wykonywat cze$¢ zamowienia jako podwykonawca, czy bedzie
udzielal konsultacji, na czym beda polegaly konsultacje, jak czesto beda udzielane i w jakich
sytuacjach)

- charakter stosunku, jaki bedzie laczyl wykonawce z innym podmiotem:

(nalezy wpisa¢ rodzaj/charakter umowy jaki bedzie taczyt wykonawcg z podmiotem udostepniajacym
zasob)

- zakres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia:

(nalezy wpisa¢, w jakim zakresie podmiot trzeci bedzie realizowat zamowienie, w jaki sposob zostanie
przekazana wiedza i doswiadczenie np. czy bedzie to podwykonawstwo, a jezeli tak jaki zakres
zamowienia bedzie realizowany przez podmiot trzeci, jesli beda to konsultacje w jakim zakresie beda
udzielane)

- okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia:

(nalezy podac okres, w ktorym wiedza i doswiadczenie bedzie udostepniona wykonawcy)
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