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INSTALACJA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 
 

 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 

 

 

I. PROGRAM ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Program robót budowlanych w ramach zadania ”Modernizacja i dostosowanie systemów 

bezpieczeństwa elektronicznego do obowiązujących norm i skutecznego działania w 

modernizowanym budynku Pałacu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 

Wejherowie” określa dokładny sposób wykonania wszystkich czynności, których zakres, dla 

poszczególnych systemów został przedstawiony poniżej: 

 

1. W ramach adresowalnego systemu sygnalizacji pożarowej {SSP}, należy wykonać 

następujące prace dostosowawcze: 

 zabezpieczenie powierzchni pomieszczeń, poprzez osłonę podłóg oraz wrażliwych 
przestrzeni folią malarską, z uwzględnieniem szczelnego jej zamocowania do 

powierzchni, w celu uniknięcia gromadzenia się pyłu oraz drobin, podczas prac 

modernizacyjnych, 

 rozstawienie elementów drabin, umożliwiających łatwy dostęp do urządzeń 
instalowanych na wysokości sufitu, 

 programowe przygotowanie systemu do prac modernizacyjnych – czynności 

obsługowe bezpośrednio z poziomu centrali, 

 ręczne wykręcenie i demontaż starych elementów dozorowych (czujek) 
umieszczonych w gniazdach, w pomieszczeniach nadzorowanych przez system, na 

kondygnacji parteru oraz poddasza – prace wykonywane z poziomu drabiny, 

 ręczne odkręcenie, poluzowanie i delikatne wysunięcie końcówek przewodów linii 
dozorowej z zacisków śrubowych znajdujących się w gnieździe – prace wykonywane 

z poziomu drabiny, 

 wykręcenie śrub z kołków montażowych mocujących gniazda, a następnie demontaż 
starych gniazd czujek w pomieszczeniach nadzorowanych przez system, na 

kondygnacji parteru i poddasza. Prace należy wykonać w sposób delikatny i ostrożny, 

tak aby nie uszkodzić istniejącego okablowania systemu, ani nie ułamać końcówek 

przewodów zaciskanych śrubkami w złączkach gniazda oraz zachować pełną ciągłość 

przewodów linii dozorowych w całym okresie prac modernizacyjnych – prace 

wykonywane z poziomu drabiny, 

 ręczne wypięcie zatrzasków obudowy ręcznych ostrzegaczy pożarowych 

zainstalowanych na ścianach w wykonaniu natynkowym, tak aby odsłonić elektronikę 

urządzenia wraz z zaciskami – prace wykonywane z poziomu podłogi, 

 ręczne odkręcenie, poluzowanie i delikatne wysunięcie końcówek przewodów linii 
dozorowej z zacisków śrubowych znajdujących się na płytce elektroniki, umożliwiając 

w ten sposób bezproblemowe zdjęcie urządzenia ze ściany – prace wykonywane z 

poziomu podłogi, 

 wykręcenie śrub z kołków montażowych mocujących płytkę elektroniki do ściany, a 
następnie demontaż starych ręcznych ostrzegaczy pożarowych w pomieszczeniach 

nadzorowanych przez system, na kondygnacji parteru i poddasza. Prace należy 

wykonać w sposób delikatny i ostrożny, tak aby nie uszkodzić istniejącego 

okablowania systemu, ani nie ułamać końcówek przewodów zaciskanych śrubkami w 

złączkach gniazda oraz zachować pełną ciągłość przewodów linii dozorowych w 

całym okresie prac modernizacyjnych – prace wykonywane z poziomu podłogi, 
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 montaż nowych gniazd czujek na kondygnacji parteru i poddasza poprzez ponowne 
przykręcenie śrub do istniejących już kołków montażowych, w miejscach, w których 

wcześniej zamontowane były stare gniazda – prace wykonywane z poziomu drabiny, 

 ponowny montaż istniejących, nieuszkodzonych końcówek kablowych linii 
dozorowych do zacisków śrubowych umiejscowionych w nowych gniazdach – prace 

wykonywane z poziomu drabiny, 

 montaż nowych elementów dozorowych na kondygnacji parteru i poddasza, 

polegający na instalacji czujek optycznych oraz wielodeektorowych rozproszeniowo-

nadmiarowych pracujących na linii z protokołem typu FDnet/C-NET, w miejscach 

wcześniej zdemontowanych elementów – prace wykonywane z poziomu drabiny, 

 montaż nowych elementów wewnętrznej elektroniki pracującej na linii z protokołem 
typu FDnet/C-NET ręcznych ostrzegaczy pożarowych, poprzez ponowne przykręcenie 

śrub do istniejących już kołków montażowych, w miejscach, w których wcześniej 

zamontowane były ręczne ostrzegacze pożarowe, 

 ponowny montaż istniejących, nieuszkodzonych końcówek kablowych linii 
dozorowych do zacisków śrubowych umiejscowionych na płytkach elektroniki, 

 ponownym montaż osłon nowych ręcznych ostrzegaczy pożarowych na kondygnacji 
parteru i poddasza, w miejscach wcześniej zdemontowanych urządzeń, polegający na 

instalacji ramek natynkowych zaciskanych na płytce elektroniki, 

 instalacja oraz elementy sygnalizacji akustyczno-optycznej (sygnalizatory) pozostają 

bez zmian, dlatego też należy zabezpieczyć urządzenia przed uszkodzeniem 

fizycznym oraz ewentualnym przerwaniem linii sygnalizacyjnych w czasie prac 

modernizacyjnych, 

 złożenie i wyniesienie elementów drabin oraz zdjęcie z powierzchni pomieszczeń 
zabezpieczeń foliowych, w celu przywrócenia stanu pomieszczeń do pierwotnego 

wyglądu, 

 uruchomienie linii dozorowych po wymianie elementów wraz z odczytaniem przez 
centralę, nowych numerów indywidualnych poszczególnych elementów dozorowych 

oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych – prace programowe przy centrali, 

 konfiguracja systemu z nowymi elementami wraz z przypisaniem stref pożarowych 

odpowiednio do obszarów i pomieszczeń nadzorowanych przez system sygnalizacji 

pożarowej – prace programowe przy centrali. 

 

 

2. W ramach systemu sygnalizacji włamania i napadu {SSWiN}, należy wykonać 

następujące prace dostosowawcze: 

 zabezpieczenie powierzchni pomieszczeń, poprzez osłonę podłóg oraz wrażliwych 
przestrzeni folią malarską, z uwzględnieniem szczelnego jej zamocowania do 

powierzchni, w celu uniknięcia gromadzenia się pyłu oraz drobin, podczas prac 

modernizacyjnych, 

 rozstawienie elementów drabin, umożliwiających łatwy dostęp do urządzeń 
instalowanych na wysokości sufitu, 

 programowe przygotowanie systemu do prac modernizacyjnych – czynności 
obsługowe bezpośrednio z poziomu centrali, 
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 wypięcie mocowań obudów umożliwiających demontaż starych elementów 
dozorowych (czujki pasywne podczerwieni), w pomieszczeniach nadzorowanych 

przez system, na kondygnacji piwnicy, parteru i poddasza – prace wykonywane z 

poziomu drabiny,  

 ręczne odkręcenie, poluzowanie i delikatne wysunięcie końcówek przewodów linii 
alarmowych z zacisków śrubowych znajdujących się w płytce elektroniki czujki – 

prace wykonywane z poziomu drabiny, 

 wykręcenie śrub z kołków montażowych mocujących uchwyt czujki, a następnie 

demontaż starych czujek w pomieszczeniach nadzorowanych przez system, na 

kondygnacji piwnicy, parteru i poddasza. Prace należy wykonać w sposób delikatny i 

ostrożny, tak aby nie uszkodzić istniejącego okablowania systemu, ani nie ułamać 

końcówek przewodów zaciskanych śrubkami w złączkach instalacyjnych oraz 

zachować pełną ciągłość przewodów linii alarmowych w całym okresie prac 

modernizacyjnych – prace wykonywane z poziomu drabiny, 

 montaż nowych elementów dozorowych (czujki pasywne podczerwieni oraz czujki z 
mikrofalą), poprzez ponowne przykręcenie śrub do uchwytów nowych czujek na 

kondygnacji piwnicy, parteru i poddasza, w miejscach wcześniej zdemontowanych 

elementów – prace wykonywane z poziomu drabiny, 

 zamknięcie nowych obudów czujek przy pomocy zatrzasków, w celu całkowitego 
ukrycia elektroniki elementu dozorowego – prace wykonywane z poziomu drabiny, 

 złożenie i wyniesienie elementów drabin oraz zdjęcie z powierzchni pomieszczeń 
zabezpieczeń foliowych, w celu przywrócenia stanu pomieszczeń do pierwotnego 

wyglądu, 

 uruchomienie systemu po wymianie elementów wraz ze sprawdzeniem poprawności 

podłączenia do nowych elementów – czynności obsługowe bezpośrednio z poziomu 

centrali, 

 zaprogramowanie nowych stref dozorowych wraz z przypisaniem do nich nowych 
elementów z poszczególnych obszarów budynku - czynności obsługowe bezpośrednio 

z poziomu centrali, 

 konfiguracja systemu sygnalizacji włamania i napadu, przypisanie poziomów dostępu 
dla poszczególnych użytkowników, sprawdzenie poprawności działania wraz z 

przygotowaniem protokołów - czynności obsługowe bezpośrednio z poziomu centrali. 

 

 

3. W ramach systemu telewizji dozorowej {CCTV IP}, należy wykonać następujące prace 

dostosowawcze: 

 zabezpieczenie powierzchni pomieszczeń, poprzez osłonę podłóg oraz wrażliwych 

przestrzeni folią malarską, z uwzględnieniem szczelnego jej zamocowania do 

powierzchni, w celu uniknięcia gromadzenia się pyłu oraz drobin, podczas prac 

modernizacyjnych, 

 rozstawienie elementów drabin, umożliwiających łatwy dostęp do urządzeń 
instalowanych na wysokości sufitu, 

 montaż, poprzez przykręcenie w wyznaczonych lokalizacjach, punktów 
obserwacyjnych (kamery wewnętrzne, bezprzewodowe pracujące w technologii WiFi) 

na kondygnacji parteru, polegający na właściwym zamocowaniu adapterów i 
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uchwytów oraz urządzeń dozoru wizyjnego (kamer) - prace wykonywane z poziomu 

drabiny, 

 złożenie i wyniesienie elementów drabin oraz zdjęcie z powierzchni pomieszczeń 
zabezpieczeń foliowych, w celu przywrócenia stanu pomieszczeń do pierwotnego 

wyglądu, 

 po montażu wszystkich punktów obserwacyjnych należy skonfigurować poprawnie 
parametry urządzeń rejestrujących oraz przypisać poszczególne adresy IP kamer do 

utworzonych profili użytkowników, określając w ten sposób zakresy obserwacji oraz 

dostęp do poszczególnych kamer przez konkretne osoby – czynności obsługowe 

bezpośrednio z poziomu rejestratora, 

 po zakończeniu prac montażowych, należy dokonać sprawdzenia poprawności 

działania systemu, dokonać ewentualnych korekt oraz przesunięć obiektywów, tak aby 

poprawnie wyświetlać nadzorowane obszary budynku i jego otoczenia. 
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