
 
 
 
 

 

Gmina Stronie Śląskie 
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie 
tel. 74 811-77-11, fax. 74 811-77-32, e-mail: gmina@stronie.pl, www.stronie.pl 

GKP.272……2025.LS                   Projekt umowy zał. nr 4 do SWZ  
 

UMOWA 
zawarta w dniu ………2025 r. w Stroniu Śląskim 

pomiędzy:  
Gminą Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie posiadającą 
NIP: 8811002468 oraz REGON: 890718165, w imieniu której działa: 
Dariusz Chromiec – Burmistrz Stronia Śląskiego 
przy kontrasygnacie  
Grażyny Konopki – Skarbnika Gminy 
 zwaną dalej Zamawiającym,  
 
a firmą/przedsiębiorcą: 
…………………………………………………………………z  siedzibą  w 
.................................................. zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, pod nr………………………………………………../prowadzącą działalność 
gospodarczą pod nazwą:….......................................................................... 
posiadającą REGON: .............. oraz  NIP: 
................................................................. oraz kapitał zakładowy w 
wysokości ……………………..zł, zwaną dalej w umowie „WYKONAWCĄ” 
reprezentowaną 
przez:.......................................................................................... 
o następującej treści:  
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 
podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2024 r., poz. 1320 - zwana dalej ustawą Pzp) na 
zadanie pn. Odbudowa i modernizacja zniszczonego w wyniku powodzi 
stadionu sportowego KS „Kryształ” i budynku zaplecza sportowego w 
Stroniu Śląskim. (Nr sprawy: GKP.271.33.2025.LS). Zamówienie jest 
dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których 
dysponentem jest Minister Sportu i Turystki. 
 
§ 1 Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: 
Odbudowa i modernizacja zniszczonego w wyniku powodzi stadionu 
sportowego KS „Kryształ” i budynku zaplecza sportowego w Stroniu 
Śląskim. 
2. Przedmiotem zamówienia jest:  sporządzenie dokumentacji  projektowej, 
uzyskanie wszelkich niezbędnych dla realizacji zadania opinii, uzgodnień i pozwoleń 
oraz odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, uzyskanie ostatecznego 
pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych  niezbędnych dla 
realizacji zadania oraz spełnienia wymagań certyfikatu FIFA QUALITY 
(nawierzchnia boiska ze sztuczną trawą).  
3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:  
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (- zwana dalej SWZ), stanowiąca załącznik 
nr 1 do umowy. 
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2) program funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU), stanowiący załącznik nr 2 do 
umowy. 
3) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy. 
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy, 
stanowiący załącznik nr 4 do umowy. 
 
§ 2 Zakres umowy 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Dokumentacja projektowa ma zawierać:  
a) Projekt budowlany – 2 egz., w tym 1 egz. opieczętowany przez organ 
administracji architektoniczno-budowlanej, 
b) projekt techniczny- 3 egz.;  
c) pozostałe opracowania - 2 egz. 
Wszystkie elementy dokumentacji należy w formie elektronicznej zapisać na 
nośniku CD  lub innym nośniku w formacie .pdf, .ath oraz nadającym się do 
kopiowania.  
2. Dokumentacja powinna być kompletna pod względem uzyskania pozwolenia 
na budowę. Dokumentacja powinna być złożona w wersji papierowej (w ilości 
określonej powyżej) oraz w formie elektronicznej zapisać na nośniku CD w 
formacie .pdf, .ath oraz nadającym się do kopiowania.  
3. Zakres zamówienia obejmuje również nadzór autorski podczas realizacji 
robót budowlanych zgodnie z § 23 niniejszej umowy. 
4. Projektant zobowiązuje się sporządzić przedmiotową dokumentację 
techniczną stosownie do obowiązujących przepisów, zasad sztuki budowlanej oraz 
wiedzy technicznej, na podstawie dokumentów i informacji dostarczonych przez 
Zamawiającego, stosownie do postanowień § 2 niniejszej umowy.  
5. Do obowiązków projektanta należy również: 
a) dokonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień; 
b) przygotowanie, złożenie i ewentualne uzupełnienie wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę na podstawie opracowanej dokumentacji oraz uzyskanie 
ostatecznego pozwolenia na budowę. 
6. Wraz z przekazaniem dokumentacji technicznej Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzania  i korzystania z 
Dokumentacji projektowej lub ich części, zgodnie z § 19 niniejszej umowy. 
7. W przypadku stwierdzenia przez przedstawicieli Zamawiającego wad 
fizycznych lub prawnych dostarczonej dokumentacji Zamawiający zobowiązuje się 
powiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich dostrzeżenia. W terminie 
kolejnych 7 dni Wykonawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi co do 
dostrzeżonych wad. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie przez 
Wykonawca  istnienia dostrzeżonych wad. 
8. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentach dostarczonych przez 
Wykonawcę przez przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się 
bezpłatnie dokonać stosownych poprawek lub wymienić wadliwe elementy w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. Termin wyznaczony przez 
Zamawiającego nie może być krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni. W razie 
niewykonania określonych czynności w wyznaczonym terminie Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy i podpisania 
protokołu odbioru, w przypadku gdy przedmiot umowy zostanie wydany w stanie 
niekompletnym lub jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają realizację inwestycji na 
podstawie wykonanej dokumentacji technicznej. 
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9. W przypadku stwierdzenia braku wad w dokumentacji technicznej, o którym 
mowa w § 2 ust. 7 niniejszej umowy, Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się 
do zgodnego podpisania protokołu odbioru. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
10. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia powinny być 
realizowane  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane 
(t.j. Dz.U. z 2024r. poz.725 ze zm.) na podstawie dokumentacji projektowej, 
zgodnie zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej 
przepisami prawa, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami 
Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy. 
11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane z materiałów - 
wyrobów budowlanych, które powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w przepisach ustawy Prawo Budowlane i posiadać aprobatę techniczną. 
Jeżeli Zamawiający zażąda badań potwierdzających spełnienie wymagań, to 
Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania na swój koszt. 
12.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z SWZ. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
13. Wykonawca oświadcza, że dołoży należytej staranności (określonej w art. 
355 § 2 Kodeksu cywilnego) by oddać przedmiot umowy Zamawiającemu w 
terminie uzgodnionym w niniejszej umowie. 
14. Wykonawca oświadcza w rozumieniu art. 355 Kodeku Cywilnego, że 
prowadzona przez niego działalność ma charakter zawodowy oraz posiada wiedzę 
i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, finansowym i osobowym 
niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy. 
15. Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie 
miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się 
na zakresie wskazanym w SWZ i PFU.  
 
§ 3 Termin realizacji 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie:  
a) opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie 
ostatecznego pozwolenia na budowę: 6 miesięcy od dnia podpisania 
umowy. 
b) wykonanie robót budowlanych: 10 miesięcy od dnia podpisania 
umowy. 
2. Za datę ostatecznego odbioru przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej  składającej się na przedmiot umowy przyjmuje się datę przekazania 
Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. 
3. Przez wykonanie robót budowlanych uznaje się protokół odbioru końcowego 
robót. 
4. Termin wykonania całego przedmiotu umowy, Wykonawca uwzględni w 
harmonogramie, o którym mowa w ust. 6).  
5. Wykonanie części/całości przedmiotu zamówienia o którym mowa w ust. 1), 
czyli odbiór końcowy zadania zostanie uznany jako terminowy w dacie 
zgłoszenia gotowości do odbioru pod warunkiem, że odbiór końcowy 
potwierdzi, że zamówienie zostało prawidłowo wykonane. Np. zgłoszenie 
do odbioru nastąpi 10 dnia miesiąca, a odbiór nastąpi 15 dnia miesiąca. Zatem 
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Strony uważają, że umowa została wykonana terminowo z dniem 10 dnia miesiąca. 
Odbiór 15 dnia miesiąca nie ma wpływu na działanie Wykonawcy, który zgłosił 
prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia. Z chwilą skutecznego zgłoszenia do 
odbioru Zamawiającemu zamówienie musi być skutecznie ilościowo i jakościowo 
zrealizowane. Wobec powyższego można uznać, że w tej sytuacji termin 
zakończenia to jest 10 dzień miesiąca, pod warunkiem, że Zamawiający 15 dnia 
miesiąca potwierdził, że zamówienie jest wykonane należycie i prawidłowo 
ukończone. Ogłoszenie o wykonaniu umowy liczone będzie od 15 dnia miesiąca, 
czyli od odbioru przez Zamawiającego a nie od 10 dnia miesiąca czyli zgłoszenia 
przez Wykonawcę.  
5. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 (oraz 
terminy zakończenia poszczególnych etapów) może ulec zmianie z przyczyn 
stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  
6. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy 
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – 
finansowy – zwany dalej „harmonogramem”. 
7. Harmonogram, o którym mowa w ust. 6 musi uzyskać akceptację 
Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub na piśmie wniesie uwagi 
do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu 
przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami 
Zamawiającego.  
8. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag 
i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7 do dostosowania harmonogramu do wskazań 
Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu 
do uwag Zamawiającego Strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym 
Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i 
zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 7  
9. Harmonogram powinien obejmować:  
1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów 
z uwzględnieniem podetapów. 
2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie jak i dla całego zadania, 
3) procentową wartość wykonania poszczególnego etapu robót wraz z realizacją 
płatności w ramach każdego z etapów, 
4) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji.  
5) w przypadku zmian umowy pozycje w harmonogramie, odnoszące się do tych 
zmian należy wydzielić oraz dostosować do całości. 
10. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie danych 
wskazanych w ust. 9 na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach 
uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu 
wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana 
harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy. 
11. Harmonogram będzie aktualizowany i dostosowywany do postępu prac.  
12. Zamawiający dopuszcza przesunięcia realizacji poszczególnych etapów w 
planowanym harmonogramie robót, o którym mowa w ust. 6). Zmiana wymagać 
będzie akceptacji Zamawiającego i aktualizacji harmonogramu bez konieczności 
aneksowania umowy pod warunkiem, że ostateczny termin zakończenia robót nie 
przekroczy planowanej daty zakończenia całości inwestycji.  
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§ 4 Wynagrodzenie 
Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w kwocie: 
1. Ogólna wartość umowy: 

netto ______________________  zł  
podatek   VAT ……%  
brutto  ______________________  zł 

w tym: 
2. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
ostatecznego  pozwolenia na budowę: 

netto ______________________  zł  
podatek   VAT ……%    
brutto  ______________________  zł 
 

3. Wykonanie robót budowlanych: 
netto ______________________  zł  
podatek   VAT ……%    
brutto  ______________________  zł 

5. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w 
częściach: 
 – za sporządzenie dokumentacji projektowej oraz za roboty budowlane. 
 Zamawiający przewiduje maksymalnie 2 płatności częściowe w danym 
roku, przy czym wartość procentowa ostatniej części wynagrodzenia nie 
może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 -3  jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 
obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. 
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3, obejmuje wszelkie koszty związane 
z koniecznością uzyskania uzgodnień, opinii i zezwoleń, pozwoleń oraz ekspertyz, 
warunków technicznych, wszystkie koszty wykonania zamówienia wskazane w 
SWZ oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego w 
zakresie dokumentacji. 
7. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1-3, jest PFU oraz 
wymagania Zamawiającego zawarte w SWZ. 
8. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym 
mowa w ust. 1-3.  
9. W przypadku konieczności zaniechania lub / i / albo niewykonania lub / i / albo 
robót zamiennych przedmiotu umowy objętego dokumentacją techniczną, Strony 
przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu / 
zwiększeniu/ zachowaniu przyjętego wynagrodzenia o wartość tych robót. 
10. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 
nieobjętych dokumentacją techniczną na zasadach określonych w § 18 za 
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych 
dokumentacją bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez 
osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy 
zapłaty za wykonane prace.  
11. Kosztorysy, sporządzone przez Wykonawcę (osobno dla każdej z branży) będą 
służyć do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w 
przypadku: 
a) odstąpienia od umowy,  
b) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 9. 
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c) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji technicznej wskazanej w ust. 10, na 
zasadach określonych w § 18, 
d) robót zamiennych (sytuacji określonej w ust. 9 ). 
e) rozliczenia wykonanych zadań. 
12. Kosztorysy, o których mowa w ust. 11 wskazuje sposób kalkulacji 
wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane 
przedmiotem zamówienia branże).  
13. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 11 c) nie były 
objęte kosztorysami, o którym mowa w ust.11 przy rozliczeniu obwiązywać będą 
następujące zasady:  
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 
Wykonawcę metodą szczegółowa, sporządzone na podstawie potwierdzonego 
przez Inspektora nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do 
kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty 
pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysach, o których mowa w 
ust. 11). 
2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 
upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) + Kz j. jednak w wysokości nie wyższej 
niż 5 % średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud 
+% Kz jw.  
3) ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysami, o których mowa w ust. 
11, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu z wydawnictwa 
Sekocenbud z okresu wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku 
braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjęta z faktury 
najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne 
narzuty (ani Kp ani Zysk); 
4) do wyceny robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność 
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne.  
15. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte PFU, o którym mowa § 4  ust.10 
pkt.c) powyżej, realizowane będą w wyniku zmiany umowy. Powyższe nie dotyczy 
robót ujętych w którejkolwiek części Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 
16. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 15 może nastąpić 
jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora 
nadzoru, i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. 
Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia 
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 
dodatkowych.  
17. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  
18. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 
będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole 
konieczności nie podlegają zapłacie.  
19. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do 
wyceny oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w 
trakcie obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień 
dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu 
tych samych norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu 
podstawowym.  
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§ 5 Obowiązki Stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1)  współpraca z Wykonawcą w celu należytej realizacji zamówienia, 
2) przekazanie dokumentacji oraz dziennika budowy, 
3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji 
przedmiotu zamówienia - w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później 
niż 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 
4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia końcowego odbioru robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia,  
5) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 
6) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, który stwarza 
zagrożenie dla dotrzymania termonów wyznaczonych w umowie i harmonogramie, 
Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy podjęcie odpowiednich działań, celem 
przyśpieszenia tempa realizacji (w szczególności żądać zwiększenia ilości 
zatrudnionego personelu, ilości używanego sprzętu, zwiększenia wydajności 
poprzez dłuższą pracę itp.). 
7) wskazania punktów poboru energii elektrycznej oraz wody dla celów budowy 
i socjalnych, przy czym koszt podłączeń ponosi Wykonawca, 
8) dokonanie odbiorów częściowych i końcowego przedmiotu umowy i zapłata 
umówionego wynagrodzenia.  
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1) Konsultowanie z Zamawiającym wszelkich rozwiązań technicznych i 
ekonomicznych, w tym również w zakresie materiałów i uzyskania jego akceptacji. 
2) Uzyskania wszelkich niezbędnych map, opinii, pozwoleń, uzgodnień i decyzji 
przewidzianych przepisami prawa niezbędnych do wykonania niniejszego 
zamówienia. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca.  
3) Wykonawca przed złożeniem dokumentów do wniosku o pozwolenie na 
budowę/zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, zobowiązany 
jest do przedłożenia dokumentacji projektowej celem zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 
4) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków 
zamówienia, dokumentacją techniczną, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy 
technicznej i specjalistycznej, sztuką budowlaną oraz innymi obowiązującymi 
przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego. 
Uzyskanie niezbędnych opinii, pozwoleń, map, decyzji, uzgodnień przewidzianych 
przepisami prawa, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 
5) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1b) powyżej, materiałów niezbędnych 
do realizacji przedmiotu umowy. 
6) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej i geologicznej (bieżącej i 
powykonawczej) niezbędnej do zrealizowania  niniejszej umowy. 
7) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
8) zapewnienie miejsca na zaplecze budowy, urządzenie i organizacja zaplecza 
dla potrzeb budowy, ochrona mienia zaplecza i terenu budowy od dnia przekazania 
terenu budowy w tym organizacja dojazdu na teren budowy (utwardzenie dróg itp.) 
9) wykonania własnym staraniem i na własny koszt na okres realizacji umowy i 
na jej potrzeby zasilania terenu budowy w wodę i energię elektryczną (pobór wody 
i energii dla potrzeb budowy i zaplecza budowy należy opomiarować). 
10) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego terenu budowy i 
prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 
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wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót 
budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i 
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 
11) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych. 
12) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:  

a) wykrytych wadach dokumentacji technicznej 
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć 
wpływ na terminową i zgodną z dokumentacją techniczną oraz wiedzą 
techniczną realizację przedmiotu zamówienia. 

13)  bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 
o których mowa w § 4 ust. 9 i lub 10 w terminie 14 dni roboczych od daty 
stwierdzenia konieczności ich wykonania. 
14) zachować warunki wydane przez zarządców sieci (o ile zostały wydane). 
15) uiszczenie opłat za (o ile dotyczy): pobór energii elektrycznej dla potrzeb 
robót budowlanych i zaplecza według wskazań licznika jak również pobór wody i 
ścieki dla potrzeb budowy i zaplecza według wskazań licznika. 
16) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla 
potrzeb budowy. 
17) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz 
budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
18) uczestniczenie we wszystkich radach budowy zwoływanych przez 
Zamawiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy. 
19)  prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót. 
20) uporządkowanie terenu budowy po wykonanych robotach i terenu 
sąsiadującego w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego 
wykonanych robót. 
21) doprowadzenie po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych 
zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych. 
22) składowanie i przechowywanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. 
23) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 
niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich. 
24)  zgłaszanie wykonania robót do odbioru. 
25)  wnioskowanie do Inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, 
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń 
równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji technicznej zatwierdzenie będzie 
wymagało uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i/lub z Projektantem. 
26)  wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących 
wątpliwości Inspektora nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości. 
27)  dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 
materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę. 
28)  dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
29) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 
ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji. 
30) prowadzenie robót budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem 
przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa 
budowlanego i dobrymi praktykami. 
31)  uporządkowanie terenu budowy każdego dnia po zakończeniu robót. 



9 
 

32) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu 
budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie 
dostępu na teren budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych 
w strefie zagrożenia. 
33)  przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. 
34)  przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi, oraz ich zmian. 
35)  ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. 
36) uwzględnienie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru. 
37)  sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 
38) sporządzenie wykazu środków trwałych z podziałem wg katalogu środków 
trwałych, na podstawie cen wskazanych w kosztorysie powykonawczym oraz 
przedstawienie niniejszego wykazu na odbiorze końcowym.  
39)  roboty budowlane winny zostać zrealizowane w oparciu o dokumentację 
techniczną i wydane ostateczne pozwolenie na budowę. W przypadku zmian w 
stosunku do przyjętych rozwiązań w dokumentacji technicznej, obowiązkiem 
Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji zamiennej oraz uzyskanie wszelkich 
wymaganych uzgodnień i decyzji (w tym zmiana pozwolenia na budowę, jeżeli w 
następstwie tych zmian wymagana jest zmiana pozwolenia). Prace te mogą 
spowodować wydłużenie założonego terminu zakończenia realizacji inwestycji. 
40)  dostarczenia Zamawiającemu kompletnej i właściwie sporządzonej 
dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie Z PHU. 
41)  zapewnienie w ramach umowy Nadzoru Autorskiego projektantów 
wszystkich branż ujętych w opracowanej przez siebie dokumentacji. 
42)  Przeszkolenie przez Wykonawcę, wskazanych przez Zamawiającego, 
pracowników w zakresie obsługi urządzeń i wyposażenia podstawowego obiektu. 
43)  opracowania instrukcji eksploatacji technologicznej, instrukcji 
eksploatacji i utrzymania obiektu po jego ukończeniu. 
44) Wykonawca ma obowiązek pielęgnacji nawierzchni trawiastej przez okres 3 
miesięcy od dnia odbioru robót budowlanych. Pielęgnacja ma polegać na koszeniu, 
podlewaniu, nawożeniu, aeracji, piaskowaniu i wszystkich innych czynnościach 
koniecznych do utrzymania trawy w dobrym stanie. 
45) przygotowanie dokumentów do odbiorów częściowych i końcowego zgodnie 
z PFU. 
46)  Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania badań 
powykonawczych w zakresie nawierzchni ze sztucznej trawy zgodnie z 
wymaganiami Federacji FIFA i spełniające wymagania aktualnego dokumentu: 
Obowiązki i dobre praktyki w zakresie badań powykonawczych w ramach projektów 
dofinansowanych z FRKF, opublikowanym na stronie Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. 
47) Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej; 
48) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót 
budowlanych. 
3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. odpadach.  
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4. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego 
realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu 
wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, chyba że obowiązek ich 
wcześniejszego przedstawienia uzasadniony będzie obowiązującymi przepisami.  
5. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany 
jest segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu 
wywozu z placu rozbiórki.  
6. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować i prowadzić prace w sposób 
nienarażający bezpieczeństwu osób trzecich, w szczególności osób korzystających 
z kompleksu na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 
z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.  
7. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, teren budowy pozostaje 
w posiadaniu Wykonawcy. 
8. Do obowiązków Wykonawcy należy także:  
1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej  i geologicznej na etapie 
realizacji umowy i po jej wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej.  
2) wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego 
wykonania zadania. 
3) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających 
jakość i ilość wykonanych robót, w ilościach i zakresie wskazanym w STWiORB. 
Badania kontrolne sprawdzające przeprowadzi niezależne laboratorium wskazane 
przez Inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
4)  niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 
5)   pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) 
przeznaczonego do wywozu materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów i 
przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przejęcie ww. 
odpadów. Opłaty za składowisko należy ująć w ramach wynagrodzenia za 
wykonanie zadania.  
6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów 
odbiorów technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej wg PFU. 
7)  uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień 
pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie 
w jakim obowiązki te obciążają Wykonawcę zgodnie z PFU. 
8) każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego nie później niż na 5 
dni roboczych przed ich podjęciem - o działaniach, których podjęcie może 
spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, 
odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub 
innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, 
transporty ponadnormatywne.  
9)  Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, 
dokona inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach 
przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na terenie budowy, terenów 
sąsiadujących z terenem budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec 
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych.  
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§ 6 Rozliczenie przedmiotu umowy 
1. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych po wykonaniu 
i dokonaniu odbiorów poszczególnych etapów zamówienia określonych w 
harmonogramie. 
2.  Strony uzgadniają, że jeżeli Wykonawca wykona poszczególne etapy prac 
w terminach wcześniejszych niż w harmonogramie, poszczególne części 
wynagrodzenia staną się wymagalne do odbioru tych prac, nawet jeśli nastąpi to 
wcześniej niż w terminach określonych przez Zamawiającego.  
3. Faktura częściowa za wykonaną dokumentacje projektową może zostać 
wystawiona po jej opracowaniu, po jej akceptacji przez Zamawiającego oraz po 
uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę. 
4. Łączna wartość wszystkich faktur nie może przekroczyć wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 umowy. 
5. Podstawą do rozliczenia danego etapu jest faktura wystawiona po dokonaniu 
odbioru etapu, którego dotyczy. Podstawą do rozliczenia całości zadania jest 
faktura wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego i odebraniu całości zadania. 
6. Faktury wystawiane będą za zakres prac rzeczywiście wykonanych w 
poszczególnym etapie, – zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 3 ust. 6 
umowy, po dokonaniu odbioru częściowego lub końcowego robót. 
7. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie 
kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców wraz z oświadczeniem Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności wynikających z zawartych umów 
wskazanych w zestawieniu – dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez 
Zamawiającego przed dniem rozliczenia danej faktury, a także przedstawienie 
dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za 
wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed 
dniem rozliczenia faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność 
kopia przelewu. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów 
podwykonawczych w sposób umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez 
Podwykonawców odrębnie dla każdego zadania.  
8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury zgodnie 
z umową w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia (data wpływu do Zamawiającego). 
9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 
bankowy wskazany w fakturze. 
10. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 
Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 7  oraz 
dokumentów wskazanych w § 7 ust. 4 i 5 poniżej. 
11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwa, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi.  
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13. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 11, obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy.  
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie 
poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej o:  
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  
2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  
15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14 
pkt 2 w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 14 pkt 
1 i 2, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo  
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o której mowa w ust. 15 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
17. Zasady wystawiania faktur:  
1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na: Gmina Stronie 
Śląskie ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie NIP: 88110002468 REGON: 
890718165 
2) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o 
podatku od towarów i usług.  
3) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 
podzielonej płatności”.  
4) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 
fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 
Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 
dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 
ustawy o VAT - wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni 
roboczych przed wyznaczonym terminem płatności,  
5) w przypadku, w którym Wykonawca dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 
bankowy zawarty w powyższym wykazie w terminie późniejszym, ustalony 
pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 
wskazania rachunku ujawnionego w/w wykazie.  
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18. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej 
kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami 
powszechnie obowiązującymi.  
19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18 Zamawiający dokona zwrotu faktury 
bez jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych 
wyjaśnień lub zmiany faktury.  
20. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 19, będzie liczony od 
dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.  
21. W przypadku nieprzedstawienia dowodów rozliczeń z Podwykonawcami / 
dalszymi Podwykonawcami, Zamawiający ma obowiązek wstrzymania się z zapłatą 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, aż do czasu 
ich przedstawienia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty.  
22.  W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych w dokumentacji 
technicznej, a niezbędnych do wykonania oraz po podpisaniu stosownego aneksu 
do umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia za te roboty oddzielnych 
faktur. 
 
§ 7 Odbiory robót 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 
robót budowlanych:  
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 
zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez Kierownika budowy, 
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany 
protokół robót zanikających lub ulegających zakryciu) – nie stanowią podstawy do 
wystawienia faktury,  
2) odbiory częściowe - dokonywane po zakończeniu etapu robót lub elementów 
robót w danym etapie, będące podstawą wystawienia faktur częściowych,  
3) odbiór końcowy - po zakończeniu realizacji całości zamówienia, będący 
podstawą wystawienia faktury końcowej.  
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 
Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 
mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy.  
3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub 
końcowego, będzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robót 
przewidzianych w danym etapie, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru 
częściowego) lub całości robót (dla odbioru końcowego) potwierdzone w dzienniku 
budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy, potwierdzonym również 
przez Inspektora nadzoru.  
4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru częściowego, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu każdorazowo następujące dokumenty:  
1) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 
budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane 
przez Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru), 
2) Dokumentacja powykonawcza, opisana i skompletowana w formie papierowej i 
elektronicznej w formacie doc i pdf. 
3) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 
dokumenty wymagane stosownymi przepisami. 
4) Dzienniki budowy do wglądu. 
5) Inne dokumenty wymagane w STWiORB. 
6) Dowody rozliczenia z Podwykonawcami / dalszymi Podwykonawcami. 
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7) Inne wymagane dokumenty. 
5. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy 
Prawo budowlane:  
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
SST, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z SST, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
11. charakterystyki energetyczne powstałych obiektów 
12. inne wymagane przez organ Nadzoru Budowlanego dokumenty. 
6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego  
/końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o 
osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego lub końcowego.  
7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
częściowego i końcowego, w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego 
odbioru.  
8. W protokole odbioru częściowego / końcowego Strony wskażą w 
szczególności zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące 
jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas 
odbioru. 
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone wady, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia 
wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 
2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia 
wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni.  
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:  
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, 
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 
przeznaczeniem.  
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10. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną 
usunięte w ramach wykonawstwa zastępczego na koszt Wykonawcy.  
11. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem 
wykonana zamówienia będzie data odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi 
wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego odbioru). 
 
§ 8 Obowiązki Kierownika budowy i kierowników robót 
1. Kierownik budowy i Kierownicy robót będą działać w granicach umocowania 
określonego w ustawie Prawo budowlane. Osoby te deleguje Wykonawca. 
2. Kierownik budowy zobowiązany jest do:  
1) złożenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania terenu 
budowy oświadczenia o przyjęciu obowiązków Kierownika budowy,  
2) prowadzenia dziennika budowy,  
3) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi nadzoru wniosków o 
zatwierdzenie do wbudowania materiałów,  
4) zgłaszanie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 
ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych w dokumentacji technicznej prób i badań przed 
zgłoszeniem ich do odbioru,  
5) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) za pośrednictwem poczty 
elektronicznej o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru 
robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora 
nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego);  
6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy Podwykonawcami,  
7) uczestniczenia w radach budowy, odbiorach,  
8) informowanie Inspektora nadzoru pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz 
drogą elektroniczną o terminach odbiorów częściowych, 
9) uczestniczenia w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym zadania, w tym 
kontroli organów uprawnionych,  
10) niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora 
nadzoru i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć 
na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania,  
11) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o konieczności 
wykonania robót dodatkowych/ zamiennych/ zaniechanych lub niewykonanych 
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty stwierdzenia 
konieczności ich wykonania.  
3. Kierownik robót w danej branży ma obowiązek współpracować z 
Kierownikiem budowy oraz Inspektorem nadzoru jak i Zamawiającym. 
 
§ 9 Podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, 
stanowiącej załącznik nr 3 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia 
siłami własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: 
1) ____________________________, 
2) ____________________________, 
3) ____________________________, 
które zostaną wykonane przy udziale Podwykonawcy (Podwykonawców).  
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
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Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 20 dni w formie 
pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 
jednego z opisanych poniżej przypadków:  
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 3 ust. b) umowy,  
3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 
rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 
należności Wykonawcy przez Zamawiającego,  
4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w 
szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 
zgody Wykonawcy,  
5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, 
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający,  
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 
odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej 
odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za 
wady wobec Zamawiającego,  
7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy 
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 3 ust. 
6 umowy,  
8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13.  
9) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki Podwykonawcy, 
w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej 
umowy.  
4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację.  
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na 
roboty budowane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 
Wyłączenia nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50.000,00 zł brutto. 
5a) Umowa o podwykonawstwo nie może zwierać postanowień kształtujących 
prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
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korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej między Zamawiającym z Wykonawcą. Jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy jest dłuższy, Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej. 
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 20 dni 
pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 3 i 5a. 
7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie określonym w ust. 6 będzie uważane za jego akceptację. 
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli umowa o podwykonawstwo 
jest niezgodna z ust. 5a, w szczególności termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 3 pkt. 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 
3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej.  
9. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej, 
10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do zawierania 
umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.  
11. Postanowienia, zawarte w ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do zmian umów 
o podwykonawstwo.  
12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 
budowlane, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.  
13. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku 
do robót budowlanych realizowanych przez Podwykonawców.  
14. Powierzenie wykonania części robót budowlanych Podwykonawcy nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 
zamówienia.  
15. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i 
zaniedbania Podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to 
były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  
16. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 
Podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.  
17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
18. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia 
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 
nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację zamówienia.  
19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
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umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może 
usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  
20. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie 
realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spełniają warunków lub 
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, 
jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy 
naruszają postanowienia niniejszej umowy.  
 
§ 10 Personel realizujący zadanie 

1. Osoby upoważnione do kontaktów:  
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego są: 
- …………………………..tel. ……………….., …………….. e-mail: ……………………..  
- ……………………. tel. ……………………………, e-mail: …………………………………….  
2)  Z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr 
tel.: ………………….; e-mail: ……………………;   
2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 
powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową.  
3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami 
objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe 
i uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 
zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w wymogu może wskazać osoby 
będące obywatelami państwa członkowskiego UE, które nabyły kwalifikacje 
zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznaczne 
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z 
ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich UE oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. 

4. Wykonawca ustanawia: 
a) Kierownika prac projektowych branży architektonicznej 
w osobie: ………………….;  
nr tel.:……………………..;  
e-mail: .……………………..;  
upr. bud. nr: …………. ; 

 
a) Kierownika budowy branży konstrukcyjno - budowlanej 
w osobie: ………………….;  
nr tel.:……………………..;  
e-mail: .……………………..;  
upr. bud. nr: …………. ; 
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b) Kierownika robót branży instalacyjnej sanitarnej 
w osobie: ………………….;  
nr tel.:……………………..;  
e-mail: .……………………..;  
upr. bud. nr: …………. ; 
b) Kierownika robót branży elektrycznej 
w osobie: ………………….;  
nr tel.:……………………..;  
e-mail: .……………………..;  
upr. bud. nr: …………. ; 
6. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy 
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez 
Zamawiającego. Odwołanie i powołanie nowych osób na poszczególne funkcje 
wymaga pisemnego zawiadomienia Stron i nie powoduje konieczności zamiany 
umowy. Wykonawca przed odwołaniem i powołaniem nowych osób zobowiązany 
jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów dotyczących tych osób, w 
celu spełnienia przez nich co najmniej minimalnych poziomów zdolności.  
7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 
personelu w następujących przypadkach: zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni, 
śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni od daty 
powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń.  
8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 
propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje wskazanych 
osób będą nie gorsze niż osób wskazanych w niniejszej umowie, a dokonana 
zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi 
to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.  
9. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić 
z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, 
jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas 
zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni inną osobą spełniająca wymagania zawarte w 
niniejszej umowie.  
 
§ 11 Ubezpieczenie  
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy od odpowiedzialności 
cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (dwa 
miliony zł). 
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres 
realizacji umowy. Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres 
realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 2 dni przed utratą jej ważności 
przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych. 
3. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłożył Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej (OC), o 
której mowa w ust. 1.  
 
§ 12 Gwarancja i rękojmia 
1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela 
Zamawiającemu: ___ letniej gwarancji jakości na wykonane roboty 
budowlane oraz wbudowane materiały. 
2.  Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji na: 
a) maszty oświetleniowe 7 lat 
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b) Oprawy oświetleniowe 7 lat  
c) siedziska 5 lat 
d0 zraszacze wynurzane 5 lat 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 
gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 
przedmiotu umowy.  
4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za 
wady fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane 
materiały i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady 
te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub 
wymianę). Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji wskazanemu w ustępie 1.  
5. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić 
Zamawiającego w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od 
wad fizycznych oraz wad jakościowych.  
6. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 umowy.  
7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  
8. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady 
fizyczne) lub wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany 
jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, 
w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1b) umowy.  
9. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym 
w ust. 7 ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady 
powinno być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczególności 
przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie 
wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.  
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9, 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  
11. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o 
którym mowa w ust.10. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu 
kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do 
zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.  
12. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest 
do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 
niedopuszczenia do powiększenia się szkody.  
13. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 
elektronicznie, na adres e-mail wskazany do kontaktu.  
14. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może 
usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
15. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli 
powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.  
16. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada 
fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi 
wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej gwarancji jakości) (rozszerzenie uprawnień 
Zamawiającego na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).  
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17. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do 
pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:  
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy i danych teleadresowych, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
4) zawieszeniu działalności. 
17. Strony ustalają, że w okresie gwarancji zostaną przeprowadzone roczne 
przeglądy gwarancyjne. 
18. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności 
przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji ( minimalnie 
raz w roku), zatem koszty te również winien uwzględnić w 
wynagrodzeniu. Wykonawca ma obowiązek w okresie zaoferowanej 
gwarancji do przeglądów konserwacyjnych nawierzchni z trawy sztucznej 
zgodnie z wytycznymi producenta oraz warunkami utrzymania gwarancji 
w okresie użytkowania. 
 
§ 13 Klauzula zatrudnienia 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, 
przez cały okres realizacji zamówienia wszystkich osób wykonujących następujące 
czynności: (wymagania odnoszące się do czynności polegających na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w § 22 ust. 1 Kodeksu pracy tj. łącznie wykonywane są 
pod kierownictwem w określonym miejscu i czasie i mają charakter powtarzalny 
oraz są wykonywane za wynagrodzeniem) wykonywanie prac fizycznych przy 
realizacji robót budowlanych objętych zakresem zamówienia tj. w szczególności 
wykonywanie:  
- robót przygotowawczych i rozbiórkowych, 
- robót ziemnych, utylizacja materiału, 
-wyrównanie terenu, wykonanie warstwy odwadniającej i drenażu, 
-wykonanie instalacji nawodnienia boiska i  podbudowy boiska, 
- wykonanie nawierzchni z trawy sztucznej i z trawy naturalnej, 
- montaż bramek, 
- montaż siedzisk na trybunie, 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 
- roboty remontowe w budynku klubowym, 
- budowa schodów z balustradami 
- montaż piłkochwytów i ogrodzenia 
- roboty branży instalacyjnej i sanitarnej 
- montaż wiat stadionowych. 
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie 
i osobiście przez Wykonawcę lub Podwykonawcę będącego osobą fizyczną 
prowadzącą działalność gospodarczą lub dotyczą osób pełniących samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie).  
2. Wykonawca, w terminie do 20 dni od dnia zawarcia umowy, 
przedstawi Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy 
o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
czynności, wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać 
w  szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska 
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę 
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i zakresu obowiązków pracownika. Imię i nazwisko pracownia nie podlega 
anonimozacji.  
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności wymienione 
w ust. 1 nie później niż w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.  
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do 
wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  
a) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny np. oświadczenia zatrudnionego 
pracownika,  oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu 
pracownika na podstawie stosunku pracy, poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika.  
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,  
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
aktualne dokumenty wskazane w ust. 4.  
7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 
i 6, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 14 ust. 1  
lit. k lub odpowiednio w § 14 ust. 1 lit l lub odpowiednio w § 14 ust. 1 lit m. 
Niezależnie od naliczenia kary umownej, Zamawiający może także odstąpić od 
umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy (Podwykonawcy) na podstawie § 16 
ust. 1 pkt 11, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary 
z § 15 ust. 1 pkt 1.  
8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z 
Podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób 
wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających 
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.  
 
§ 14 Kary umowne  
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych 
w następujących przypadkach:  
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 800,00 zł za każdy 
dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt. a i/lub b) umowy, 
b) za każdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia 
lub nienależytego zabezpieczenia terenu budowy, jeśli brakujące zabezpieczenie 
nie zostanie uzupełnione w ciągu 5 godzin od poinformowania o tym fakcie 
Wykonawcy – w wysokości 1000,00 zł brutto,  
c) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których 
mowa w § 2 ust. 1 pkt 8) umowy – w wysokości 600,00 zł brutto za każdy dzień 
zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad 
lub usterek,  
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d) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których 
mowa w § 7 ust. 9 pkt 2) umowy – w wysokości 900,00 zł za każdy dzień zwłoki, 
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub 
usterek,  
d) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 400,00 
zł za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 
na usunięcie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 8, 
e) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata o 
której mowa w § 6 ust. 11 umowy – w wysokości 2000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek,  
f) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 1000,00 zł za każdy 
dzień zwłoki,  
g) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
projektu jej zmiany – w wysokości 5000,00 zł brutto za każdy stwierdzony 
przypadek,  
h) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1000,00 
zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,  
i) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty w przypadku, o którym mowa w § 9 ust.10 niniejszej umowy– w 
wysokości 5000,00 zł, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa 
w § 9 ust. 10 umowy,  
j) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 
rzeczowo–finansowego – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od 
upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 6 lub 7 umowy,  
k) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 
umowy – w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy dzień roboczy, w którym osoba 
niezatrudniona przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy 
wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 umowy,  
l) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 
umowy w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, 
o którym mowa w § 13 ust. 2 umowy,  
m) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 13 
ust. 3 umowy – w wysokości po 1 000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczonej 
od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy,  
n) za każdy przypadek, w którym wyniki badań sprawdzających wykonywanych 
zgodnie ze STWiORB wskażą na nieosiągnięcie wymaganych w projekcie wartości 
w wysokości 3000,00 zł brutto, a Wykonawca nie przystąpi do naprawy badanych 
elementów, 
o) w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 2 umowy – 
w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki. 
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
  
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty 
przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy 
(jeżeli zostało przewidziane), o którym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu 
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Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 
dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do 
zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie 
zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony 
do dochodzenia naliczonych kar w trybie określonym przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa. 
4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 15.  
5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego 
kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy.  
6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych 
z różnych tytułów do maksymalnej wysokości 20% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.  
7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle 
własnego uznania:  
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 
Wykonawcy 
b) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na 
adres poczty elektronicznej wskazany do kontaktu. 
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest:  
a) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 
wskazany na potwierdzeniu odbioru,  
b) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 
wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b. 
 
§ 15 Kary umowne z tytułu odstąpienia  
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych 
z tytułu odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 umowy – w wysokości 5 % 
łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 
2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego – w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 umowy. 
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z 
wynagrodzenia za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6  - 8 stosuje się odpowiednio. 
 
§ 16 Odstąpienie od umowy  
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w 
sposób niezgodny z dokumentacją techniczną, wskazaniami Zamawiającego, 
wskazaniami Inspektora nadzoru lub postanowieniami umowy pomimo 
dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego 
upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach, 
2) Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych/robót budowlanych bez 
uzasadnionej przyczyny w okresie 20 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  
3) opóźnienie wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 40 dni,  
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4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 
trwa dłużej niż 14 dni,  
5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 
dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 lub nie zapewnił jego ciągłości w 
okresach wynikających z umowy, 
6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy,  
7) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 6;  
8) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 Kodeksu 
cywilnego,  
9) jeżeli Instytucja dofinansująca ograniczy środki finansowe na kontynuację 
zadania. 
10) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady o których mowa w 
§ 7 ust. 9 pkt 3b. 
11) jeżeli Wykonawca / Podwykonawca nie stosuje się do klauzuli zatrudnienia o 
której mowa w § 13. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 
mowa w ust. 1.  
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.  
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego 
obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  
1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 
daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia.  
2) Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia 
od umowy zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.  
3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 
materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które odpowiada Zamawiający. 
4) Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia 
od umowy zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 
umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione.  
6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 
ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren 
budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  
7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentacją 
techniczną, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do 
dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 
Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 
ceny lub inne roszczenia. 
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6. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi 
Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających.  
7. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia 
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, 
niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego 
majątku Zamawiającemu.  
8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest 
zobowiązany niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 
odbioru, o którym mowa w ust. 11 zorganizować usunięcie sprzętu i robót 
tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez 
Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia 
sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu 
o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 
bezpieczeństwa robót.  
10. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót 
przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który 
stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
11. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i 
zastosowania procedury przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 
Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umową robót 
budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 
Postanowienia, o którym mowa w § 4 i § 6 niniejszej umowy stosuje się 
odpowiednio.  
12. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 
Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 
ceny lub inne roszczenia. 
13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz 
wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi 
Strona, która jest winna odstąpienia od umowy.  
14. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania 
przez niego obowiązków wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub 
zorganizuje Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę.  
 
§ 17 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 w kwocie …………….. 
zł w formie ……………………………. 
2. Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w ciągu 30 dnia od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane.  
3. Pozostałe 30 % zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady Zamawiający zwróci 
terminie nie późniejszym niż 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady lub 
gwarancji. 
4. W razie przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesienia 
nowego na przedłużony okres (dotyczy formy innej niż pieniężna). 
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5.  Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego 
wykonanie umowy, o której mowa w pkt. 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie 
usunął w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w czasie 
rękojmi za wady lub jest w trakcie usuwania tych wad. 
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 zostaną przedłożone Zamawiającemu 
przed wygaśnięciem  pierwotnego terminu niniejszej umowy. 
7. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poręczeń, 
Wykonawca musi zapewnić aby obowiązywało ono w sposób ciągły przez cały okres 
związania umową. 
 
§ 18 Zmiany umowy 
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp, Strony 
dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia 
którejkolwiek z następujących okoliczności: 
Wymienione postanowienia stanowią katalog zmian, na które Strony mogą wyrazić 
zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
1.1 ) możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia: 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych poniżej 
termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie 
dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz o czas niezbędny do 
usunięcia skutków tych okoliczności. 
W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia Wykonawca ma 
obowiązek o aneksowany termin na swój koszt: 
- zaktualizować harmonogram rzeczowy, o którym mowa w § 3 ust. 6). 
- posiadać ważne polisy lub wnieść nowe polisy, o których mowa w § 11, na 
przedłużony termin,  
- przedłużyć lub wnieść nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o 
którym mowa w § 17 (jeżeli zostało wniesione w formie innej niż pieniężna). 
a) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt a 
i/lub b, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej przez 
którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, 
niemożliwe do zapobieżenia, uniknięcia bądź przewidzenia które nastąpiło po dniu 
wejścia w życie umowy, w szczególności: sytuacja epidemiczna, akty terroryzmu, 
klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej oraz inne. 
b) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt b, 
może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 
pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych stanowiących przedmiot 
zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów 
infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 
c) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt b, 
może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi bądź 
ujawnionymi w dokumentacji technicznej, lub innymi robotami prowadzonymi 
przez innego Wykonawcę, o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia 
terminu realizacji. 
d) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt a 
i/lub b może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia 
w dokumentacji technicznej zmian lub doprojektowania elementów, powodujących 
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wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowiących przedmiot 
zamówienia. 
e) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt  b, 
może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, 
archeologicznych, środowiskowych, konserwatorskich lub hydrologicznych 
odmiennych od założonych w dokumentacji technicznej i powodujących 
konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu 
odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych. 
f) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt  b, 
może nastąpić w przypadku wystąpienia robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 
1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp. 
g) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt a 
i/lub b, może nastąpić w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga 
uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji publicznej, zarządców 
sieci itp., a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych 
dokumentów w terminach przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a także 
konieczność wykonania decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów 
organów i instytucji, wydanych z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada. 
h) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt b, 
może nastąpić w przypadku gdy zachodzi konieczność wykonania rozwiązań (robót) 
zamiennych. 
i) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt a 
i/lub b, może nastąpić z przyczyn spowodowanych organizacją pracy 
Zamawiającego i specyfiką działań Zamawiającego ograniczających lub 
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie. 
j) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt a 
i/lub b, może nastąpić w przypadku opóźnienia organów administracji publicznej w 
wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów 
administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo 
spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim 
złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie. 
k) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt a 
i/lub b, może nastąpić w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego 
orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, którego uzyskanie nie było 
przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie 
stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy 
wynikających z umowy. 
l) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt a 
i/lub b, może nastąpić w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub 
ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
ł) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt a 
i/lub b, może nastąpić w przypadku wszczęcia przez jakikolwiek podmiot 
postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość 
uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, 
ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy. 
m) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt a, 
może nastąpić w przypadku zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji 



29 
 

technicznej lub jej elementów, co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji 
dalszych zobowiązań wynikających z umowy. 
n) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt a 
i/lub b, może nastąpić w przypadku zwłoki Zamawiającego w przekazaniu 
Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których 
obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z umowy. 
o) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt a 
i/lub b, może nastąpić w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa 
wpływających na termin wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności 
nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji 
administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 
administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których 
uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert. 
p) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt a 
i/lub b, może nastąpić w związku ze zmianą sposobu / zakresu świadczenia 
przedmiotu umowy. 
r) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt  b, 
może nastąpić w przypadku zmiany wynikających z warunków atmosferycznych, 
które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności w 
przypadkach wystąpienia klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią, 
przeprowadzenie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów – w tym przypadku 
termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania 
warunków uniemożliwiających prowadzenie robót potwierdzone akceptacją 
inspektora nadzoru. 
s) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt a 
i/lub b, może nastąpić w przypadku innych przyczyn zewnętrznych niezależnych 
od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia 
prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które 
spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie. 
t) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt a 
i/lub b, może nastąpić w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego obszaru 
inwestycji. 
u) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § § 4 ust. 1 pkt 
a i/lub b, może nastąpić w związku z absencją osób wskazanych do realizacji 
przedmiotu umowy (w tym kierownictwa budowy jak i pracowników fizycznych), a 
wynikających z leczenia szpitalnego i/ lub/ albo izolacji i / lub/albo kwarantanny i 
/ lub/albo działań wojennych i / lub/albo wprowadzenia stopnia alarmowego i / 
lub/albo powołania do służby wojskowej. 
w) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt a 
i/lub b, może nastąpić w związku z wejściem w życie specustawy o Uchodźcach 
Ukraińskich i/ lub / albo wprowadzenia stopnia alarmowego i/ lub/ albo w związku 
z działaniami wojennymi.  
y) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt  b, 
może nastąpić w związku trudnościami w pozyskaniu na rynku budowlanym 
materiałów niezbędnych dla realizacji niniejszego kontraktu. 
1.2.) zmiana sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy: 
W przypadku powyższej zmiany Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną zmianę 
sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy na swój koszt zaktualizować 
harmonogram rzeczowy, o którym mowa w § 3 ust. 6, (o ile dotyczy) kosztorysy, 
o którym mowa w § 4 ust. 11. 
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a) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące 
konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli 
informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co 
spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, 
funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do 
projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych 
lub materiałowych. 
Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia Strony do zmiany umowy w 
zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą 
się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym. 
b) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu 
zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem: 
- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, 
a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie 
przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, 
technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych.  
- zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były 
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie 
jest zasadne ze względów funkcjonalnych remontowanego obiektu. 
- zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie 
składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu 
zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań 
wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. 
-   zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej 
w opisie przedmiotu zamówienia lub umowie i zastąpienie dotychczasowych 
postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami 
lub technologiami. 
-  w przypadku niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji 
technicznej spowodowaną zaprzestaniem / brakiem w produkcji lub wycofaniem z 
rynku tych materiałów / zerwaniem łańcucha ich dostaw. 
-  w przypadku pojawienia się na rynku materiałów umożliwiających uzyskanie 
lepszej jakości robót / korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych 
lub technologicznych. 
- w przypadku konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji 
technicznej, wynikłych na skutek dokonania poprawek i uzupełnień 
w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 
-  odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej warunki realizacji lub 
warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, instalacji, sieci. 
-  konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.  
Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę umowy  poprzez 
zmianę obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede 
wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym obiekcie, albo 
zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, pod 
warunkiem, że wprowadzane modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia 
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projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru umowy, a przy tym są 
niezbędne do realizacji celu umowy, co Strony są w stanie wykazać. 
-  dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie 
w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się 
okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót 
nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres 
robót nie może ulec zmianie o więcej niż 30 % zakresu podstawowego rzeczowego 
lub finansowego przedmiotu zamówienia". 
1.3.) możliwość zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy 
i oferty: 
Jeżeli zmiany, o których mowa poniżej, mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, 
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają 
wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 
W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną 
zmianę wynagrodzenia na swój koszt: zaktualizować harmonogram rzeczowy, o 
którym mowa w § 3 ust. 6 oraz kosztorysy o których mowa w § 4 ust. 11 jeżeli 
dotyczy. 
a) zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych. Podstawą określenia 
wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz 
Zamawiającego protokół konieczności z załączonym kosztorysem różnicowym 
wedle wskazań § 4 umowy. 
b) zachodzi konieczność zaniechania lub / i / albo niewykonania robót 
przewidzianych w dokumentacji technicznej. Podstawą obniżenia wynagrodzenia 
będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół 
konieczności z załączonym kosztorysem wedle wskazań § 4 umowy. 
c) zachodzi konieczność realizacji dodatkowych robót/ dostaw / usług lub robót 
dodatkowych /dostaw /usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały 
się niezbędne. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez 
Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół konieczności z załączonym 
kosztorysem wedle wskazań § 4 umowy. 
d) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu umowy 
nienadające się do usunięcia, jednak nieumożliwiające użytkowania przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie 
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego jak i Kierownika 
budowy kosztorys, sporządzony proporcjonalnie do wykrytych wad. 
e) w przypadku o którym mowa w § 18 ust. 1.2. tiret ostatni. Podstawą określenia 
wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz 
Zamawiającego jak i Kierownika budowy kosztorys, sporządzony proporcjonalnie 
do zrealizowanych i odebranych robót budowlanych. 
1.4.) pozostałe zmiany: 
W przypadku poniższej zmiany Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną zmianę 
na swój koszt zaktualizować harmonogram rzeczowy (jeżeli dotyczy), o którym 
mowa w § 3 ust. 6. 
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron 
umowy. 
b) w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, zmiany zakresu przewidzianego dla 
Podwykonawcy, zmiany Podwykonawcy albo rezygnacji z Podwykonawcy, a także 
rezygnacji z Podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - Wykonawca jest 
obowiązany wówczas wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
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Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich 
dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a w 
przypadku zmiany Podmiotu udostępniającego zasoby także podstaw wykluczenia. 
c) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy 
z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy 
przepisami prawa. 
d) w przypadku zmiany osób przedstawicieli Stron i/ lub/ albo danych do kontaktu, 
o których mowa w § 10 umowy, Strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana 
do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku 
jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym 
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. 
Zmiana personelu nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy (zgodnie z polityką 
kadrową Stron), o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym. 
e) zaistnienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na 
niezgodności treści umowy z ofertą przetargową lub zaistnienie błędu edycyjnego. 
f) zmiany podmiotowe, w szczególności: zmiana składu Wykonawcy – konsorcjum 
(np. usunięcie, rezygnacja jednego z członków konsorcjum, zmiana składu spółki 
cywilnej, przejęcie wykonywania zamówienia lub jego części przez Podmiot trzeci 
(Podwykonawcę), który wykazywał spełnianie warunku udziału w postępowaniu, 
upadłość przedsiębiorstwa / śmierć przedsiębiorcy). 
1.5.) Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie 
z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia: 
1.5.1. Ceny jednostkowe lub koszty z kosztorysów ofertowych o których mowa § 
4 ust.11 niniejszej umowy, podlegają zmianie (wzrostowi albo obniżeniu) o 
wskaźnik zmian cen produkcji budowlano-montażowej ogółem publikowany przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „wskaźnik GUS”).  
1.5.2 Zmiana cen jednostkowych kosztorysu ofertowego, o którym mowa w/w ust. 
dokonuje się:  

a) w przypadku gdy skumulowana, procentowa zmiana (wzrost albo 
obniżenie) wskaźnika GUS, począwszy od pierwszego, pełnego miesiąca 
kalendarzowego od daty zawarcia umowy albo terminu składania ofert (w 
przypadku, o którym mowa w art. 439 ust. 3 ustawy Pzp) wynosi, na 
moment dokonywania waloryzacji, więcej niż 5,0 %, 

b) na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze stron umowy nie wcześniej 
niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy albo terminu składania 
ofert (w przypadku, o którym mowa w art. 439 ust. 3 ustawy Pzp). 
Wniosek o zmianę dotyczy wyłącznie cen jednostkowych lub kosztów za 
roboty wykonane po upływie 6 miesięcy do dnia zawarcia umowy,  

c) raz na kwartał, począwszy od upływu pierwszego kwartału od upływu 
terminu wskazanego w w/w pkt zd. 1,  

d) na podstawie kosztorysu ofertowego uwzględniającego zwaloryzowane 
ceny jednostkowe lub koszty.  

1.5.3.Waloryzacja cen jednostkowych kosztorysu ofertowego polega na zmianie 
(powiększeniu albo obniżeniu) cen jednostkowych netto lub kosztów 
zawartych  w kosztorysach ofertowych, o których mowa w § 4 ust.11 
niniejszej umowy, o wartość skumulowanej, procentowej zmiany 
wskaźnika GUS. Waloryzacja może polegać na wstecznym przeliczeniu 
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wartości faktury dotyczącej danego kwartału i złożeniu jej korekty, jeśli 
wskaźnik GUS został opublikowany po złożeniu faktury nieuwzględniającej 
dopuszczalnej waloryzacji.  

1.5.4.Wynagrodzenie wykonawcy otrzymane w wyniku waloryzacji nie może być 
wyższe niż 110 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 4 ust.3 niniejszej umowy. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego przekroczenia limitu, o którym mowa w zd. 1, w wyniku 
danej waloryzacji, umowa może podlegać rozwiązaniu w niewykonanym 
zakresie, a roboty nierozliczone podlegają rozliczeniu po cenach 
zwaloryzowanych w zakresie, w jakim nie prowadzi to do przekroczenia 
ww. limitu. 

1.5.5.W pozostałym zakresie rozliczenie następuje po cenach dotychczasowych. 
Zamawiający informuje Wykonawcę o stwierdzeniu ww. przekroczenia.  

1.5.6.Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 
1.5.2, zobowiązany jest  
do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 
kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 
spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

1.6.Wymienione w tym paragrafie postanowienia stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. 
 
§ 19 Prawa autorskie 
1. Wykonawca niniejszą Umową, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) (dalej 
„Prawo Autorskie”), w ramach Wynagrodzenia, przeniesie na rzecz Zamawiającego 
całość autorskich praw majątkowych do prac powstałych w ramach Umowy 
(utwór), obejmujących prawo do rozporządzania przedmiotowymi pracami w 
zakresach i na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Prawa 
Autorskiego, a w szczególności i co najmniej na następujących polach eksploatacji 
(dalej „Pola Eksploatacji”): 
1) w zakresie wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, w 
tym korzystanie z utworu przed wszelkimi organami władzy i administracji 
państwowej lub samorządowej, sądami, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, 
organizacjami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych oraz agendami 
rządowymi;  
2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną 
techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
3) digitalizacja, wprowadzenie i zapisywanie utworów w pamięci komputera;  
4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 
utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy;  
5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej 
– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a takie publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym 
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także za pomocą połączeń internetowych oraz połączeń opartych na technologiach 
telefonii komórkowej;  
6) dystrybucja utworu, w szczególności jej ekspozycja i publiczne udostępnianie 
w środkach masowego przekazu; zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i 
zagranicą, przy czym jednocześnie zostaną przeniesione prawa do każdego utworu 
stanowiącego część przedmiotu umowy bez konieczności składania odrębnych 
oświadczeń w tym przedmiocie przez Zamawiającego, który w ramach 
Wynagrodzenia, nabywa prawo do przeniesienia na rzecz osób trzecich autorskich 
praw majątkowych na Polach Eksploatacji, nabytych zgodnie z postanowieniami 
niniejszej Umowy. 
2. Zamawiający nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania 
zależnymi prawami autorskimi w zakresie wymienionym w ust. 1 i 2 niniejszego 
paragrafu. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia i nieodwołalnie upoważnia lub 
upoważni, jeśli zajdzie taka potrzeba – Zamawiającego do wykonywania 
wszystkich praw zależnych do przedmiotu umowy (w tym do udzielania zgody na 
wykorzystanie adaptacji przedmiotu umowy), oraz nieodwołalnie upoważnia lub 
upoważni, jeśli zajdzie taka potrzeba – Zamawiającego do dokonywania zmian 
przedmiotu umowy.  
3.   przypadku, jeśli jakiekolwiek autorskie prawa majątkowe do jakiejkolwiek 
części przedmiotu umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy, zapewni on, aby 
zostały one przeniesione w zakresie Pól Eksploatacji i na zasadach określonych w 
Umowie na Zamawiającego. Ponadto, w powyższej sytuacji, Wykonawca zapewni, 
aby osoby takie udzieliły na rzecz Zamawiającego upoważnień, o których mowa w 
ust. 7 poniżej.  
4. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony postanawiają, że zapłata 
wynagrodzenia brutto, wyczerpuje jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy oraz osób, 
którymi się on posługuje przy wykonywaniu niniejszej Umowy.  
5.  Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskały ani nie uzyskają 
autorskich praw majątkowych do prac będących przedmiotem niniejszej Umowy.  
6. Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszają autorskich praw 
osobistych, przy czym Wykonawca niniejszym upoważnia – oraz upoważni, jeśli 
zajdzie taka potrzeba – Zamawiającego do korzystania z jego osobistych praw 
autorskich w stopniu wymaganym do korzystania przez Zamawiającego z utworu.  
7. Wykonawca przeniesie w ramach Wynagrodzenia na Zamawiającego tytuł 
własności do nośników, na których Przedmiot Umowy, w szczególności utwory są 
utrwalone. Przeniesienie będzie skuteczne z chwilą zapłaty wynagrodzenia brutto, 
a nośniki zostaną przekazane Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu.  
8. Z chwilą podpisania protokołu odbioru należy dostarczyć podpisane 
oświadczenia wszystkich projektantów – wg załącznika nr 8 do niniejszej umowy. 
 
 
§ 20 Nadzór autorski 
1. Nadzór autorski pełniony będzie zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w stanie 
prawnym obowiązującym  w okresie trwania umowy. 
2. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do 
odbycia do 10 wizyt w trakcie realizacji inwestycji. Pozostałe wizyty wynikające z 
potrzeb inwestora lub wykonawcy robót budowlanych płatne będą na podstawie 
oddzielnej umowy. 
3. Nadzór autorski będzie obejmować obowiązki, polegające w szczególności 
na: 
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1) stwierdzaniu w toku realizowanej inwestycji zgodności robót budowlanych z 
projektem budowlanym, 
2) wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w 
nim rozwiązań,   
3) uzgadnianiu możliwości i sposobu wykonania robót zamiennych i 
dodatkowych w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej, 
4) opiniowaniu realizowanych robót budowlanych pod kątem uniknięcia 
konieczności zmian w dokumentacji,  
5) uzupełnieniu lub zmianie dokumentacji z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, 
6) wizytacji nieruchomości, dla której stworzono dokumentację projektowo-
kosztorysową, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty, z minimum 7-
dniowym wyprzedzeniem względem planowanego terminu wizytacji.     
 
§ 21 Wierzytelności 
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 
na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
   
§ 22 Polubowne rozwiązywanie sporów 
1. Każda ze Stron, jeżeli uzna, że prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 
wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 
zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z 
realizacją umowy.  
2. Na wypadek sporu między Stronami dotyczących realizacji niniejszej umowy, 
Strony są zobowiązane w pierwszej kolejności do drogi postępowania 
reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia 
zgłoszonego przez Stronę. Strona ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się 
do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na 
piśmie.  
3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Stronami wynikającego z niniejszej 
umowy lub powstałego w związku z umową (po wyczerpaniu możliwości 
postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 2) Strony zobowiązują się 
do jego rozwiązania o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w których zawarcie 
ugody jest dopuszczalne w drodze mediacji lub koncyliacji. Mediacja lub koncyliacja 
prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych lub Koncyliatorów Stałych Sądu 
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z 
Regulaminem tego Sądu. 
4. Spory powstałe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 
§ 23 Postanowienia końcowe 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 
przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 
umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności Prawa zamówień publicznych, Kodeksu 
cywilnego, Prawa budowlanego, rozporządzenia RODO, ustawy o ochronie danych 
osobowych. 
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3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 
wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 
zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z 
realizacją umowy.  
4. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Załącznikami do umowy są:  
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), 
2. PFU, 
3. Oferta Wykonawcy, 
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy (sporządza Wykonawca), 
6. Uprawnienia budowlane i ubezpieczenie Kierownika budowy / kierowników 
robót, 
7. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC. 
8. Oświadczenia projektant. 
 
 
 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 


