UMOWANRNI ..cevvennnnnnnnn..

zawarta W dniu c.eeeeevveeernecnnnanne. w Starogardzie Gdanskim, pomi¢dzy:

Gming Starogard Gdanski z siedziba przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Artura Osnowskiego — Wojt Gminy

- zwang w dalszej czgsci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 z pdzn. zm. - zwanej w dalszej treSci umowy
,»PZP”’) na wykonanie zadania p.n.:

»Budowa ulicy Debowej w Dabréowce”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1.

3.
1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

§1
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego przedmiotu umowy w zakresie
okreslonym w ust. 2.

. Przedmiot zamoéwienia obejmuje budowe ulicy Debowej w Dabréwce , co stanowi jednoczes$nie cel niniejszej

umowy. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy znajduje sic w dokumentacji projektowej/technicznej,
przedmiarze robot budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot i Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia, ktore stanowiag integralng czgs$¢ niniejszej umowy. Wykonawca oswiadcza, ze
zapoznat si¢ z niniejszg dokumentacja przed podpisaniem niniejszej umowy i nie wnosi do niej zastrzezen
oraz potwierdza, ze jest ona zupeilna i wystarczajaca do realizacji celu niniejszej umowy. Przedmiotem
umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot, jakie okazg sie niezbedne dla osiggniecia Celu
umowy,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, a w szczegolnosci:
Ponadto przedmiot zamdéwienia obejmuje:
zakup, dostawa i wbudowanie materiatéw objetych zamdwieniem,
organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,
wykonanie i uzgodnienie na wlasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach, na czas wykonywania
robo6t budowlanych,
sporzadzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,
wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zapewniajacej staty dojazd do posesji znajdujacych
si¢ wzdtuz prowadzonych robot, oraz ruch pieszych,
koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robdt, obstugi geodezyjne;j,
ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych uszkodzonych/ zasypanych w trakcie
robot budowlanych,



8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)
17)
18)

19)

20)
21)

22)

zapewnienia wlasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje umowe,
odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
utrzymania ciggéw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow i odpadows;
Uwaga: nalezy zapewni¢ ciagly dojazd do zabudowanych poses;ji,
zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym $rodkami
transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcoéw, a w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia
przywrdcenia do stanu poprzedniego,
informowania wyprzedzajaco uzytkownikow drog o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych zwigzanych
z postepem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i oznakowania terenu robot,
zabezpieczenia droég prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym $§rodkami
transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow, a w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia
przywrdcenia do stanu poprzedniego,
umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,
wywoOz materialow z rozbidrki nadajacych si¢ do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odleglo$¢ do 2 km od miejsca realizacji (materiaty nie nadajace si¢ do ponownego
wbudowania nalezy zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy) - w trakcie realizacji Nadzor Inwestorski wskaze
materiaty nadajace si¢ do ponownego wbudowania,
2) usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadoéw i Smieci we wlasnym zakresie
zakup 1 montaz dwustronnej tablicy informacyjnej,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
kompleksowa, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonanych robdt w tym odtworzenie punktow
geodezyjnych, kamieni granicznych w sasiedztwie prowadzonych robot,
wykonanie dokumentacji powykonawczej w szczegolnosci (operatu kolaudacyjnego) w 2 egz. papierowych
i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD lub innym nosniku zawierajgcego zestaw badan,
atestow certyfikatow i deklaracji zgodnosci dotyczacych uzytych materiatdéw do wykonania robot,
protokotéw odbioru robét.
po zakonczeniu robdt demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu.
koszty uzyskania przez wykonawce, akceptacji i kwalifikacji przez projektanta nieistotnych zmian w
projekcie jezeli takie wystapia,
uzyskanie wszystkich zgdéd (w tym na czasowe zajecie nieruchomosci sgsiednich jesli wystapi taka
koniecznos¢ zwigzana z prowadzeniem niezbednych robot budowlanych,
W przypadku uchybienia obowigzkom Wykonawcy, w szczeg6lnosci w zakresie:
1) utrzymania ciaggéw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych zapewniajacej staly dojazd oraz ruch pieszych,
2) usuwania na biezaco zbednych materiatdéw, odpadow i Smieci we wlasnym zakresie,
3) zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow, a w przypadku ich zniszczenia lub
uszkodzenia przywrdcenia do stanu poprzedniego,
- Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania zobowigzania i wyznaczeniu mu
dodatkowego terminu, bedzie uprawniony bez uzyskania upowaznienia Sadu, do zlecenie wykonania
czynnosci osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. Poniesiony z tego tytulu wydatki przez



Zamawiajacego moga by¢ zaspokojone z udzielonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 11.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego np.:

1)

2)
3)

4)

5)

powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

powodujace poprawienie parametrow technicznych,

wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian obowigzujacych
przepisow,

dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatdéw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materiatow lub urzadzen,

w/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu
z Inspektorem.

6. W przypadku, gdy dla wykonania robot budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy bedzie
konieczne wykonanie innych robot, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, wowczas Wykonawca wykona te
roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wlasnym staraniem i kosztem. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

7. Dokumenty sktadajace si¢ na umowe beda traktowane jako wzajemnie uzupeiniajace si¢. W przypadku
rozbieznosci w dokumentach beda one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czes¢ Umowy
w nastepujacym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Dokumentacja techniczna (projekty budowlane i wykonawcze),

3) Opis Przedmiotu Zamoéwienia,

4) Oferta Wykonawcy,

5) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Warunkow Zamoéwienia (wraz z pytaniami
Wykonawcow 1 odpowiedziami Zamawiajacego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyzej,

6) pozostate Dokumenty Ofertowe.

8. Przedmiot umowy jest podzielny.

§2

Obowiazki Zamawiajgcego i Wykonawcy

1. Obowiazki Zamawiajacego:

1)

2)

3)

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pozniej niz w ciagu 10 dni po
podpisaniu umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada:

- prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

-prawomocng decyzj¢ zezwalajaca na realizacj¢ inwestycji drogowej, bedacej przedmiotem zamdwienia,
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy

1

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) Opisem Przedmiotu Zamowienia i Przedmiarem robdt — dokumenty te stanowig integralng czes$é
Umowy,

b) obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajacymi wymagania
techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i zasadami wiedzy technicznej.



2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do chwili
podpisania przez Zamawiajacego ostatecznego protokotu odbioru robot, pelng odpowiedzialno$¢ za
przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktore na nim zaistniejg.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacje zgodnie
z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za
ewentualne naruszenie przepiséw j/w ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dbaé
o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania.
W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i ustawienia 1 dwustronnej tablicy informacyjnej.
Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegotowe:
a) Pisemnego informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.
b) Informowania Zamawiajgcego o terminie odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

na 2 dni przed planowanym odbiorem. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- bedzie zobowigzany do odkrycia rob6t lub wykonania otwordéw niezbednych do zbadania

robot, a nastgpnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzeniado stanu
poprzedniego.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
pracownikéw fizycznych — roboty bitumiczne, ktérych praca jest niezbedna do prawidlowego
wykonania zaméwienia w czesci dotyczacej wykonania robot budowlanych. Wyzej wymienione osoby
powinny by¢ zatrudnione w sposéb okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy.
Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw, o ktorych mowa w pkt. 8, w terminie 7 dni od
podpisania umowy Wykonawca przedtozy zamawiajagcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia wraz ze wskazaniem czynnosci jakie
beda oni wykonywaé. Nastepnie na kazde pisemne wezwanie zamawiajacego, wykonawca bedzie
zobligowany przedstawi¢ dokument potwierdzajacy zatrudnienie tych osob przy realizacji zamowienia.
tj. zaswiadczenie z wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace optacenie skladek na ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umow o praceg.

10) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktoregokolwiek

z pracownikow realizujgcych zaméwienie, o ktorych mowa wyzej i zatrudnienia w jego miejsce innego
pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu stosownego o$wiadczenia
o zatrudnieniu nowego majgcego realizowa¢ przedmiot zamodwienia. Obowigzek ten Wykonawca
zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika.

11) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami i zawiera¢ w szczegolnosci:
— wykaz prac szczegoélnie niebezpiecznych,
— organizacj¢ prowadzenia i realizacji robot,
— szczegOlowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkow w tym zakresie.
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c) W przypadku zgloszenia uwag do planu przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia w ciaggu dwoch dni roboczych od ich zgtoszenia.

12) Materialy uzyte do realizacji robdt powinny posiada¢ swiadectwa jakoSci i wlasciwe certyfikaty oraz
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz wymaganiom wlasciwym dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

13) Na kazde zadaniec Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatow, zgodne z wlasciwymi przepisami i normami.

14) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest przeprowadzi¢ na wlasny koszt.

15) Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego o zagrozeniach, ktore moga
mie¢ wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, opOznienie planowanej opracowywaniu
przedsiewzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

16) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode majatkows lub osobowa, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub $mier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem umowy,

17) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie nizsza niz wysokos¢
wynagrodzenia ryczattowego brutto okre§lonego w § 5 ust. 1 umowy na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia. Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac ciaglos$¢ tego ubezpieczenia przez
caly okres realizacji robot. Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawi w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia o ktorym mowa w zd. 1 oraz potwierdzenie
zaptaty sktadki.

§3
Terminy
Terminy realizacji robot:
1) Termin rozpoczgcia robot: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.
2) Termin zakonczenia cato$ci robot budowlanych i przekazania kompletnej dokumentacji
powykonawczej: do 2 miesiecy od daty podpisania umowy.
Termin wykonania zamowienia ustalony w umowie moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia
okolicznosci i na warunkach okreslonych w § 12.
Roboty zostang wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym (zwany dalej
harmonogramem), stanowigcym zatacznik do umowy.
Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Brak o$wiadczenia Zamawiajacego o akceptacji
proponowanej przez Wykonawce zmiany harmonogramu uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego
zmiang.
Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje w sposob
okreslony w ust.4, przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2.
Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest catkowite wykonanie wszystkich rob6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru oraz ztozeniem przez Wykonawce
wniosku do Zamawiajacego o dokonanie komisyjnego odbioru robot wraz z kompletem dokumentacji
odbiorowej pod warunkiem potwierdzenia wykonania robot zgodnie z umowa podczas odbioru koncowego.

§4



Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej w osobie: .............
Nadzér Inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy bedzie sprawowany w imieniu Zamawiajacego we
wszystkich branzach niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy na podstawie odrgbnej
umowy.

§5
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczegolnionego w § 1 umowy strony ustalaja wynagrodzenie

ryczattowe, ktorego definicj¢ okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci: brutto: ........... zt
(stownie ztotych: ................ ), w tym podatek VAT w wysokosci 23 %, netto: ................ 7} (stownie
ZVOtyCh: oot )

Podstaw¢ do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi oferta Wykonawcy oraz
dokumentacja techniczna. Kwota okreSlona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci ryzyko Wykonawcy w zakresie oszacowania skutkow
trwajacego konfliktu zbrojnego na Ukrainie, wzrostu cen materialow, paliw i energii oraz rosnacej inflacji
jak rowniez zysk Wykonawcy. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia. Strony zgodnie przyjmuja, ze
Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie wynikajagcym z dokumentacji bez dodatkowego
wynagrodzenia.
W przypadku wystgpienia robot zamiennych lub robdt dodatkowych, nieobjetych Dokumentacja
Projektowa Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ ten fakt Zamawiajagcemu na pisSmie w terminie, o ktorym
mowa w § 2 ust. 2 pkt 7 lit a). Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacja bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu umowy strony
przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto§¢ prac
niewykonanych.
Rozliczanie robot z Wykonawcg uregulowane zostanie na podstawie faktury koncowej w terminie do 30 dni
od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z koncowym protokotem odbioru wykonanych robot, z
zastrzezeniem ust. 6 1 z uwzglednieniem zapisow dotyczacych podwykonawstwa, o ktorym mowa
w Kkolejnych ustepach niniejszego paragrafu.
Platno$¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym (dwie ptatnosci) jedna w kwocie 75%
wynagrodzenia umownego brutto, druga w kwocie 25% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 5 ust. 1 niniejszej umowy na podstawie faktur czg§ciowych wystawianych przez Wykonawce na kwote
ustalong w dolaczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robot. Zestawienie winno by¢
sporzadzone przez Wykonawce narastajgco, a warto$¢ wykonanych elementéw robot ma by¢ pomniejszona
o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢
sprawdzone i potwierdzone przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz sprawdzone i zatwierdzone przez
Zamawiajacego.
Nalezno$¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
w fakturze za pomocg mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
6



10.

11.

12.

13.

podwykonawcom, o ktoérych mowa w art. 464 ust.1 PZP bioracych udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedkladang fakturg oswiadczen Podwykonawcow,
0 wywiazaniu si¢ Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu
roszczen wynikajacych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajacy zatrzyma
Z nalezno$ci Wykonawcy, kwote w wysoko$ci rownej nalezno$ci Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego
potwierdzenia.

Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajacego, sprawdzenia
i potwierdzenia jej poprawnosci przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawcy nie bedg przystugiwaly odsetki za okres opoznienia w zaplacie przypadajgcy na okres
oczekiwania Zamawiajacego na o$wiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznosci za
wykonang przez Podwykonawcow czes¢ robot.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwiagzane z realizacja przedmiotu
Umowy, w tym w szczego6lnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty zakupionych materiatow,
koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenia
majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkdéd na terenie budowy
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy,
sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich
przegladow, serwiséw, napraw dla wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich
prob, badan, odbioréw i formalnosci urzgdowych.

§6

Podwykonawstwo
W przypadku zamoéwien na roboty budowlane lub ustugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania
zamOwienia Wykonawca, o ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub
ustug.
Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu do akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz z projektem
tej umowy najpozniej w terminie 10 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac
Podwykonawczych, i jej zmian.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcic si¢ bezposrednio do Zamawiajacego z projektem
umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w terminie okreslonym w ust. 2.
Projekt umowy powinien w szczegdlnosci zastrzega¢ spelnienie przez Podwykonawce wymagan
Zamawiajgcego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych termindéw realizacji,
warunkow gwarancji i rgkojmi, wysokos$ci wynagrodzenia i terminéw platnosci.



10.

11.
12.

13.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie
umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz okreslony w ust.5,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 lub
stanowi zagrozenie wykonania robot budowlanych w okre§lonym w § 3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez
Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od akceptacji Zamawiajacego;

5) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia/ceny;

6) umowa zawiera zapisy dotyczace utajnienia jej tresci w zakresie wynagrodzenia/ceny dla
Zamawiajacego.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony

w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajacego 0 dokonanej zmianie w terminie 7 dni od

otrzymania wezwania pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest

do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej

zaptaty wraz z faktura obejmujacg wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu o$§wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wywigzaniu
si¢ Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen
wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajagcego UMOWE

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozona

zamawiajgcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po

przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy przesle Wykonawcy informacje o zamiarze

dokonania bezpo$redniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania informacji, zglosi¢

pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 13.

W przypadku zgloszenia w wymaganym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 16, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) ziozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy o$wiadczen Podwykonawcdw, podpisanych

przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma

niepotwierdzonych przez Podwykonawcéw naleznosci przekroczy pozostata do uregulowania przez

Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy kwote wynagrodzenia, Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 6,

wstrzymaé  zaplate wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec

Podwykonawcow 1 przedstawienia Zamawiajacemu os$wiadczen Podwykonawcow, o ktoérych mowa

W ust.12.

Dopuszcza si¢, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajgcemu gwarancji

bankowych, na kwote rowng wartosci robot zlecanych Podwykonawcom, lub na kwote stanowigca roznice

pomigdzy ta wartosciag a przekazanymi Zamawiajagcemu o$wiadczeniami, o ktéorych mowa w ust. 12,

z terminem waznosci nie krotszym niz 3 miesigce po terminie okreslonym umowie. Wczesniejszy zwrot

gwarancji bankowej moze nastapi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy

o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

W przypadku zaistnienia trzykrotnej konieczno$ci dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sumeg wigksza niz 5% wartosci umowy okreslonej w §5 ust. 1 Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo
do odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcoéw w terminie 10 dni przed

wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.
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10.

11.

12.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana

jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w §3 niniejszej umowy.

§7

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela ...... letniej gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty i wbudowane
materiaty od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.
Ninigjsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego.
Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji jako$ci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych
W niniejszej umowie.
Strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje wynagrodzenie
z tytutu udzielenia gwarancji.
Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z r¢kojmi za wady, jak réwniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesione] szkody w pelnej wysokosci i1 innych roszczen
przystugujacych Zamawiajgcemu zgodnie z umowa i przepisami Kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji i r¢kojmi do wykonywania nieodptatnych przegladow
okresowych 2 razy w roku oraz przegladu koncowego przed uptywem okresu gwarancji. Termin
przegladow zostanie uzgodniony z Zamawiajacym. W przypadku stwierdzenia w trakcie przegladow wad
lub usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie ustalonym przez Strony nie dtuzszym
niz 7 dni od dnia przegladu, chyba ze przyczyn technicznych niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu
strony ustalg termin na usunigcie zgtoszonych usterek.
W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresiec pomiedzy
przegladami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia u w ciggu 7 dni od dnia
dor¢czenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych powodow
niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usuniecie zgloszonych usterek.
Strata Iub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie miedzy data rozpoczgcia
a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli
utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.
W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas przegladu w okresie
gwarancji terminie, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastgpczego wykonania robot, zwigzanych
z usunieciem tych wad i usterek, oraz optacenia kosztow tego zlecenia z zabezpieczenia, o ktérym mowa
w § 11 niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone
o koszt zastepczego usunigcia, zostanie zwrocone bez odsetek bankowych.
Jezeli koszt usunigcia wad 1 usterek przekracza wysoko$¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorej mowa w §11
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jego pokrycia poprzez zaptate w terminie wskazanym
w wezwaniu od Zamawiajacego.
Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomigdzy zgloszeniem Wykonawcy wady lub usterki
a jej prawidtowym usunigciem potwierdzonym przez Zamawiajacego.
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14.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi takze po terminie okre§lonym w ust. 1
jezeli wada zostata zgtoszona Wykonawcy przed uptywem tego terminu. Zgtoszenie wady moze nastgpi¢
rowniez w formie wiadomosci e-mail.

§8
Kary umowne

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy oraz za naruszenie wskazanych w ust. 2 zobowigzan okre$lonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna za:

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego w wysokosci 3000 zt brutto za kazdy taki przypadek;

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
o ktorym mowa § 5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczone od dnia nastepnego po dniu o ktérym mowa
w § 6 ust. 2 do dnia przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej
zmiany — w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa § 5 ust.1, za kazdy
dzien zwloki liczone od dnia nast¢pnego po dniu o ktorym mowa w § 6 ust. 8 lub 9 do dnia
przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany;

4) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wartosci brutto tego wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki
liczone od dnia nastgpnego po dniu wymagalno$ci zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom do dnia zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

5) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty zgodnie z art. 464 ust. 10
prawa zamowien publicznych — w wysokosci 5000 zt brutto za kazde zdarzenie;

6) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytulu zmiany wysoko$Sci wynagrodzenia o ktorym mowa w § 14 umowy -
w wysokosci 0,5 % wartoéci brutto tego wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki liczone od dnia
nastgpnego po dniu wymagalno$ci zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom do dnia zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

7) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust.1, za kazdy dzien zwloki, liczone od dnia nastepnego od dnia wskazanego w § 3 ust.1 pkt 2 umowy
do dnia wykonaniu przedmiotu umowy;

8) zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze kofcowym robot lub w okresie
obowiagzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5
ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia nastgpnego po terminie wyznaczonym na usuni¢cie usterki
do dnia usunigcia usterki;
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9) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ wynikajacego z § 2 ust. 2 pkt 8 umowy — w wysokosci 250,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kazda osobg);

10) odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

11) zwtoke w przedtozeniu podczas dokonywania odbioru rob6t dokumentacji o ktorej mowa w § 10 ust. 1
pkt 3 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1, za kazdy dzien zwloki, liczone
od dnia nastgpnego pod dniu z § 10 ust.l pkt 3 umowy do dnia przedtozenia dokumentacji
powykonawczej;

12) zwtoke w przedtozeniu podczas dokonywania odbioru robot dokumentacji o ktorej mowa w § 10 ust. 2
pkt 1 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki, liczone
od dnia nastepnego od dnia pod dniu z § 10 ust. 2 pkt 1 umowy do dnia przedtozenia dokumentacji
powykonawczej;

13) brak zawarcia lub kontynuacji umowy ubezpieczenia o ktorej mowa w § 2 ust. 2 pkt 19 lub
nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem dowodu jej zawarcia w wysokosci 3000 zi,

14) braku przekazania Zamawiajacemu lub przekazania niekompletnej dokumentacji powykonawczej w
szczegllnosci dokumentacji o ktorej mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

15) niewykonania przez Wykonawce przegladu okresowego lub koncowego w wysokosci 3000 zt za kazdy
taki przypadek,

16)

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na zasadach ogo6lnych.

Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacemu

przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

Maksymalng taczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalaja na 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§9
Odstapienie od umowy
Poza przypadkami okreslonymi w tresci umowy, przepisach prawa w tym w prawie zamowien publicznych

i w kodeksie cywilnym, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czgsci:

1) jezeli zostanie dokonane w trybie postgpowania egzekucyjnego zajecie sktadnikéw majatku Wykonawcey
o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie zagrozone,

2) Wykonawca nie rozpoczat robot w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez uzasadnionych
przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

3) jezeli Wykonawca zaniechal realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze przerwa
w realizacji robot spowodowana jest wystapieniem sity wyzszej, nastapila na skutek decyzji wtasciwych
organow lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposob sprzeczny z umowa, niezgodnie
z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania
1 wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywiazuje si¢ nalezycie z umowy,

5) jezeli Wykonawca stat si¢ niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;
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2.

10.

11

6) nastapi zajecie przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utrata w inny sposob, skutkujace
uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy;
7) Wykonawca pozostaje zwloce z rozpoczgciem lub zakonczeniem przedmiotu umowy tak dalece, ze nie
jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie uméwionym,
8) niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;
9) wszczecia postegpowan dotyczacych przedmiotu umowy, ktore uzasadniajg lub skutkuja koniecznoS$cia
wstrzymania prac lub powoduja, Zze konieczne jest wprowadzenie istotnych zmian do umowy;
10) osiagniety zostanie maksymalny poziom kar umownych o ktérych mowa w § 8 ust. 5 umowy.
Zamawiajagcemu dodatkowo przystuguje:
1). prawo odstapienia od Umowy w przypadku, o ktérym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: gdy
wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - odstapienie
od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czegsci Umowy.
3). prawo odstgpienia od Umowy rowniez w przypadkach, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy
PZP.
Odstapienie umowne od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie w terminie do 60 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o okoliczno$ciach wskazanych w ust. 1 w oparciu o ktore dokonuje odstgpienia od umowy, nie poézniej niz
w terminie 2 lat od uptywu terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy.
Zamawiajacy moze nadto odstgpi¢ od Umowy na podstawie regulacji z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z p6zn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 z pézn. zm. - zwanej w dalszej tresci umowy
~PZP”). W takim przypadku Zamawiajacy nie ma obowigzku skorzystania w pierwszej kolejnosci
z umownego prawa do odstgpienia. Umowne prawo odstgpienia nie wyprzedza regulacji przepisow prawa.
Odstapienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robot
objetych Umowga innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar umownych
okreslonych w niniejszej Umowie.
Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢, wedle wyboru Zamawiajacego, w catosci lub w oznaczonej czesci,
w szczegolnosci co do okre§lonego zakresu rzeczowego (zadania) stanowiacego przedmiot umowy.
Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego moze nastgpi¢ w szczegolnosci ze skutkiem ex nunc (,,na
przysztosc™).
W przypadku odstgpienia od Umowy w mocy pozostaja wszystkie postanowienia Umowy
w odniesieniu do zrealizowanej cze$ci $wiadczenia, w szczegolnosci postanowienia dotyczace rgkojmi za
wady i gwarancji oraz obowiazkow Wykonawcy zwigzanych z wykonaniem oraz przekazaniem
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej
Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce¢ o odstapieniu od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca
winien opusci¢ teren budowy, przekazujac Zamawiajacemu wszystkie zrealizowane roboty budowlane oraz
dokumenty sporzadzone w zwigzku z realizacja Umowy przez Wykonawce lub dla niego.
. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce obcigzaja nastepujgce obowigzki:
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1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
wlasny koszt,

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstgpienia sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub
urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszag Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstapienia zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktéorym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia, Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ich w
powyzszym terminie, Zamawiajacy moze je opracowaé we wlasnym zakresie i ktore beda wiagzace dla
obu Stron;

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 21 dni od daty odstgpienia, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. Jezeli Wykonawca nie dokona
usunigcia w powyzszym terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

12. Zamawiajacy, w razie odstapienia od Umowy, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych, w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 4) oraz do zaptaty wynagrodzenia za odebrane
Roboty przerwane i Roboty, ktore zostaly wykonane i sprawdzone przez przedstawiciela
Zamawiajacego i zatwierdzone przez Zamawiajacego do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 5 ust. 5 umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
Przedmiotu Umowy, okre$lonych w ust. 11 pkt 2, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za
ktore zostaly nabyte, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od
Umowy.

§10
Odbior robot

1. Protokotl odbioru czesciowego

1)

2)
3)

4)

5)

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru czgsciowego robdt w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru;

Odbior czgsciowy zadania nastepuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czgsciowego;
Wykonawca, na dzien odbioru czgsciowego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu sprawdzone
i podpisane przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego rozliczenie czeSciowe budowy z podaniem
wykonanych czesci, ich ilo$¢ 1 warto$¢ brutto, oraz czgsci wykonanych roboét przez podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcoéw. Wartos¢ zrealizowanych robot odbieranego etapu, powinna by¢ zgodna
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym robot;

Protokot odbioru czeSciowego sporzadzi Wykonawca i dorgezy Zamawiajacemu w dniu dokonania
odbioru;

Zakonczenie czynnosci odbioru czgsciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczgcia odbioru;
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6) Protokot odbioru czesciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajacemu do uzytkowania

wykonanej czgsci przedmiotu umowy.
2. Protokol odbioru koncowego

1) Po zakonczeniu robot i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zalaczy
operat kolaudacyjny zawierajacy nastgpujace dokumenty:

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza terenu budowy wraz z infrastruktura podziemna,
protokoty odbioréw technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na wbudowane
materiaty (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim),

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z dokumentacja, obowiazujacymi
przepisami i Polskimi Normami,

2) Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci odbioru.
Zamawiajacy powiadomi uczestnikow odbioru o terminie i miejscu spotkania stron;

3) Zakonczenie czynno$ci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczgcia odbioru;

4) Catkowity odbior zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego;

5) Protokot odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i dorgezy Zamawiajacemu w dniu zakonczenia
odbioru.

3. Wady ujawnione trakcie odbioru

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamoéwienia,
to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad, przy czym nie
dotyczy to wad nieistotnych i usterek. Wady takie zostang wskazane w protokole odbioru a Wykonawca
usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie nie dtuzszym niz 7 dni. Przez wady nieistotne rozumie
si¢ w szczegolnosci wady, ktore nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem. W przypadku nieusuniecia wad i nieistotnych usterek w terminie wyznaczonym w
protokole odbioru koncowego Zamawiajacy uprawniony bedzie do zlecenia wykonania naprawy na
koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu bez upowaznienia sgdowego lub dokona¢ naprawy we
wlasnym zakresie, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wady, w formie
pisemnej, w wyznaczonym terminie, po bezskutecznym uptywie tego terminu. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajacemu racjonalnie  poniesionych i
udokumentowanych kosztéw usunigcia wad wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie od daty ich
poniesienia. Uprawnienia wykonania naprawy za Wykonawce nie pozbawia innych uprawnien,
przewidzianych prawem lub niniejsza umowa,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu rob6t w oparciu o pozycje z kosztorysu

ofertowego wykonawcy stanowiacego zatacznik do umowy.

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy.

4. Uprawnienia okreslone w ust. 3 pkt. 1 lit. b, przystuguje zamawiajgcemu takze w przypadku, gdy z
okoliczno$ci wynika, ze wykonaweca nie zdota usung¢ wad w odpowiednim czasie.
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. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad
i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1-3 stosuje si¢
odpowiednio.

Ostateczny protokol odbioru.

Po usunieciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepuja do sporzadzenia
ostatecznego protokotu robot.

Jednostronne podpisanie protokoléw

W przypadku gdy Wykonawca uchyla si¢ od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajagcy moze dokonaé
odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach beda wiazace dla Wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy W WYSOKOSCI cevererressnsersssnssssesessnssorsscnns zt stanowi 5%
wartosci umowy brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajacego w dniu zawarcia umowy w pelnej
wysokosci w formie przewidzianej w art.450 PZP.
Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
W nastgpujacy sposob:
a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajacego i potwierdzeniu przez

Wykonawce, ze usungl wady stwierdzone w trakcie odbioru robot.
b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i r¢kojmi na przedmiot zaméwienia oraz

potwierdzeniu przez wykonawce usunigcia stwierdzonych wad w trakcie w/w okresu.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy W tym
kar umownych oraz odsetek ustawowych za opoznienie
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszej umowie wystapi konieczno$é
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowe;,
Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§12
Zmiany w umowie
Wszelkie zmiany w umowie moga by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewazno$ci takich zmian i bedg one dopuszczalne wyltgcznie w granicach unormowania art.455 ustawy
Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezb¢dny na dokonanie zmian w dokumentacji oraz w
przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas niezbedny dla dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej
zmiany,

2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezb¢dny do wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych,

3) przedluzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzj¢ organdw administracji publicznej lub
inne podmioty wlasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych robot, na ktore nie ma wpltywu Wykonawca,
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3.

4) przedluzenia terminu wykonania umowy o czas niezbgdny na poprawe warunkéw wykonywania robot
zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedluzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunkow
geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan archeologicznych, wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkod lub skazen uniemozliwiajacych
kontynuowanie robot,

6) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwiazku z konieczno$cig zmiany technologii wykonania
robdt na wniosek Wykonawcey lub Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakoSci lub innych parametréw
charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu rob6t budowlanych,

8) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacja rozwigzan projektowych,
w szczegolnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametrow urzadzen lub wyposazenia,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

10) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwiazku z ponadnormatywnym wydluzeniem, niezaleznym
od Wykonawcy, terminu dostaw materiatow, urzadzen Iub innych elementow niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robot,

12) zmiany os6b wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach zgodnych
z wymogami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towaréw i ushug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci wykonania
robot zamiennych lub dodatkowych albo odstapienia od realizacji czg$ci robdt (roboty zaniechane), na
warunkach okreslonych w § 13 Umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nizej

wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w konkretnym przypadku

nie beda prowadzity do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajaca z sytuacji zaistnienia obiektywnej
niemoznos$ci wykonania robdt w oparciu o dokumentacje projektowa, spowodowang warunkami
terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejagcymi na placu budowy, bgdz innymi wadami
dokumentacji projektowej,

2) koniecznos$cig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. w celu
kontynuowania prawidlowe;j realizacji robot,

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw  geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkéd lub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie robot,

5) zmiang obowiazujacych przepiséw prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robot lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawg wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robdt budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robot lub usprawnieniem procesu budowy,
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10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach
przed zakonczeniem realizacji umowy,

12) $miercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych z Umowy lub jezeli zmiana
personelu stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

14) op6znieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robot lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajacego lub dajgcymi si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu
Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

15) sita wyzsza.

Jezeli zmiana, o ktoérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji strona inicjujgca zmian¢ przedstawia

zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacja o

koniecznosci (lub braku konieczno$ci) zmiany zgloszenia, oraz przedmiar robdt i niezbedne rysunki.

Projekt taki wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego pelnigcego funkcje Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

§13
Inne dokumenty
Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okre§lonym w dokumentach: Opisie
Przedmiotu Zamowienia, przedmiarze, odpowiedziach na skladane pytania w trakcie procedury
postgpowania o zamoéwienie publiczne oraz innych zapisow Specyfikacji Warunkow Zamowienia (tzw.
roboty dodatkowe) a takze roboty o ktorych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do
wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy, moga by¢ wykonane lub zaniechane na
podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Nadzor Inwestorski i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajacego protokotow konieczno$ci Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonywania ww. robot lub rezygnowac z wykonania robdt zaniechanych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$C wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznos$ci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg oraz robét dodatkowych, o
ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wycena robot zamiennych oraz robdt dodatkowych nastapi w
oparciu o te same sktadniki, co wycena rob6t podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 51 6.
Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, w sytuacji gdy wykonanie
danych robot bedzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).
Rozliczanie robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac si¢ bedzie faktura koncowa.
Rozliczanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa odbywac sie
bedzie w oparciu o nastepujace zalozenia:
1) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,
2) nalezy wyliczy¢ ceng roboty zamiennej,
3) nalezy wyliczy¢ réznice¢ pomiedzy tymi cenami,
4) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:
a) ceny jednostkowe robdt nalezy przyja¢é z kosztorysu ofertoweg0 przedstawionego przez
Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢é ceny
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jednostkowe w oparciu o nastgpujace zatozenia: ceny czynnikow produkcji (R,M,S, Ko, Kz)
zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robot w oparciu o ceny czynnikow produkcji
przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce, brakujace ceny czynnikoéw
produkcji zostana przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na poziomie kwartalu poprzedzajacego
wykonanie robot,

C) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg
waznosci stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

Rozliczanie robot dodatkowych odbywac sie bedzie w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a ilosci wykonanych robdt na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy,

2) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okre$lono w kosztorysie ofertowym przedstawionym
przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone bg¢da na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o zalozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

Rozliczenie wartosci robdt zaniechanych odbywacé si¢ bedzie na zasadach opisanych w ust. 5 pkt 1) i 4).

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.
§ 14
Klauzule waloryzacyjne w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztéw zwiazanych z realizacjg
zamoOwienia.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy —
gdy zostata ona zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesigcy — w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow
zwigzanych z realizacja zaméwienia. Przez zmian¢ ceny materialow lub kosztéw rozumie si¢ wzrost
odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

Poziom zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoOwienia uprawniajgcy Strony
umowy do zadania zmiany wynagrodzenia, ustala si¢ na warto$¢ powyzej 15 % w stosunku do poziomu cen
tych samych materialow lub kosztow z dnia ztozenia oferty.

W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztoéw zwigzanych z realizacja zamowienia powyzej 15%
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych wykazujace w jaki sposob
zmiana cen lub materiatow wptyneta na koszt wykonania zamowienia oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po ewentualnej zmianie umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wyliczen zaakceptuje przedstawione wyliczenia lub zglosi do nich uwagi.

W sytuacji spadku ceny materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia powyzej 15%
Zamawiajacy jest uprawniony zlozy¢ Wykonawcy pisemng informacje. Informacja powinna zawiera
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych wykazujgce w jaki sposoéb zmiana cen
lub materiatow wplyneta na koszt wykonania zamowienia oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu wymogow z niniejszego paragrafu ulegnie
waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski”, przy czym wskaznik
wzrostu cen powinien dotyczy¢ okresu pomiedzy miesigcem, w ktorym uplywat termin skladania ofert (w
postgpowaniu prowadzacym do zawarcia niniejszej umowy), a miesigcem w ktorym ziscily si¢ warunki
waloryzacji (nie wcze$niejszym jednak niz miesigc, w ktorym przypadt termin poczatkowy waloryzacji). W
przypadku gdyby wskazniki przestaly by¢ dostgpne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone,
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS,

Whiosek/informacj¢ o ktorym mowa w ust. 3 i 4 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od
dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia). Jezeli umowa zostata zawarta
po uplywie 180 dni od dnia uptywu terminu skladnia ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert. Mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z
zastrzezeniem, ze beda one wprowadzane nie cze$ciej niz co 6 miesiecy nastepujacych po nastepnym
miesigcu po miesigcu w ktorym poprzednia waloryzacja zostata dokonana.

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 obejmowac bedzie
wylacznie platnosci za prace, ktorych jeszcze nie wykonano. Waloryzacji bedzie podlega¢ wylacznie
wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w terminie zakonczenia robot, a po uptywie tego terminu
wynagrodzenie nie bedzie juz waloryzowane.

Maksymalna warto$¢ poszczegoélnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa
w ust. 1 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce
1 nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku, a laczna maksymalna wartos§¢
wszystkich zmian wynagrodzenia przez okres trwania umowy, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien z niniejszego paragrafu to 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
umowy.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiagnigcia limitu, o ktébrym mowa
w ust. 8.

Zwicgkszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpuje w formie aneksu do umowy na wniosek Wykonawcy po
uprzedniej akceptacji Zamawiajacego o ktorej mowa w ust. 3.

Obnizenie Wynagrodzenia Wykonawcy nastagpi w formie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajacego
i nie wymaga zwarcia aneksu do umowy.

Zmiana wynagrodzenia nastapi od nastepnego miesigca po miesigcu w ktorym rozpatrzono wniosek
Wykonawcy albo w ktérym ztozono informacj¢ Wykonawcy o ktorej mowa w ust.4.

Zmiana wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwiazane ze
zmiang ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione w zwigzku z zastosowaniem postanowien
niniejszego paragrafu i ktory zawart umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, jest zobowiazany do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatoéw lub
kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§15
Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelno$ci nie moze nastgpi¢ bez jego zgody wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci.
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W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na przelew

jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy musza wystapi¢ tacznie wszyscy czlonkowie
Konsorcjum.

§ 16

1. Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien

publicznych, Prawa budowlanego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiazujacego.
2.  Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postgpowania na podstawie art 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

§17

Umowe niniejsza sporzadza si¢ w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

§18

Wykaz zatacznikéw do umowy:

1.

o s~ wnN

Kosztorys ofertowy — zatagcznik nr 1 do umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 2 do umowy.
Oferta przetargowa.

Dokumentacja Projektowa.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia.

Branzowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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