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zwang dalej ,,Zamawiajacym”

Zwanym dalej ,,Wykonawca”

Zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez
negocjacji na zadanie p.n. ,,Podniesienie jako$ci edukacji w przedszkolach samorzadowych na
terenie Gminy Miejskiej Turek”, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamowien publicznych z pdzniejszymi zmianami o nastepujacej tresci:

1)
2)

1)
a)

b)

d)
2)

3)

§ 1 Przedmiot umowy
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania zadanie p.n.:
»Podniesienie jakoSci edukacji w przedszkolach samorzadowych na terenie Gminy Miejskiej
Turek”, w zakresie okre§lonym w przedmiarze robdt stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 dofinansowane jest ze Srodkoéw
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz budzetu panstwa w ramach Funduszy
Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027

§ 2. Zakres przedmiotu umowy
Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych w zakresie modernizacji pomieszczen

obiektu Przedszkola Samorzadowego nr 6 przy ul. Kaczkowskiego 1A w Turku realizowanych w
podziale na etapy:

Etap | — opracowanie harmonogramu robo6t z widocznym podziatem na branze budowlang sanitarng
i elektryczna;

Etap Il — wykonanie robot budowlanych w zakresie modernizacji budynku, o ktérym mowa w ust.3
Zakres Etap | obejmuje:

Wykonanie harmonogramu w podziale na etapy robot, przy czym:

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram do zatwierdzenia w terminie do 10 dni
roboczych od daty zawarcia umowy,

Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania harmonogramu zgtosi uwagi lub
zatwierdzi harmonogram,

Wykonawca przedtozy zaktualizowany harmonogram, uwzgledniajacy uwagi Zamawiajacego, w
terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego uwag, o ktérych mowa w pkt b),
Niezgloszenie przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu w trybie okreslonym w pkt b) jest
jednoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu.

Wykonanie aktualizacji harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu zamowienia nie czgsciej niz
raz na kwartat,

Wykonanie przez Wykonawce comiesi¢cznej analizy dotyczacej prac, w tym ich zaawansowania
oraz oceny zgodno$ci realizacji robdt z zalozeniami zatwierdzonego harmonogramu.
W przypadku stwierdzenia powstania opoOznien w realizacji poszczegdlnych etapow robot
przekraczajacych 14 dni kalendarzowych, powstatych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do podjecia dziatan naprawczych.

Strona 1z48



1)

2)

2)

3)

1,
1)
2)
3)
4)
1.
1)
2)
3)

4)

Zakres Etap 11 obejmuje:
Wykonanie przez Wykonawce robot budowlanych w zakresie modernizacji toalety przy sali z
przystosowaniem dla potrzeb oséb niepelnosprawnych , w tym:
a) prace rozbiérkowe i demontazowe
b) wykonanie $cianek dziatowych
¢) malowanie
d) licowanie $cian ptytkami
e) wykonanie posadzek ptytkowych z kamieni sztucznych
f) wykonanie posadzek wielobarwnych z plytek (antyposlizgowych)
g) montaz stolarki drzwiowe;j
h) modernizacja instalacji kanalizacyjnej i c.o.
i) modernizacja instalacji elektrycznej
J) montaz urzadzen sanitarnych (toalety w tym dostosowanie dla dzieci w wieku przedszkolnym
oraz dla potrzeb 0sob niepelnosprawnych, umywalki, brodzik natryskowy)
k) doposazenie zmodernizowane;j toalety w:
- podajnik na recznik papierowy — 1 szt.
- pojemniki na mydto — 4 szt.
- pétka na 20 kubeczkow — 1 szt.
I) wywoz i utylizacja odpadoéw z rozbiorki
Wykonanie przez Wykonawce robot budowlanych w zakresie remontu parkietow w sali nr 11 2
a) cyklinowanie parkietow
b) lakierowanie parkietow
€) wymiana cokolow z drewna liSciastego
Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zezwolen na uzytkowanie realizowanej inwestycji, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, jesli wymagane
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach umowy robot budowlanych wynikajacych
z wprowadzonych, na etapie realizacji zmian lub uzupethien dokumentacji.

§ 3. Obowiazki i o§wiadczenia Zamawiajacego
Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:
protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na zasadach okreslonych w Umowie;
wspotpraca z Wykonawca przy realizacji Przedmiotu Umowy;
uczestniczenie w naradach koordynacyjnych oraz w odbiorach: czesciowym, kohcowym,
gwarancyjnych oraz ostatecznym;
zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach okreslonych w Umowie.

§ 4. Obowigzki i oSwiadczenia Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
zapewnianie personelu posiadajacego zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania Przedmiotu Umowy;
protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy 1 zapewnienie jego prawidlowego
oznaczenia i zabezpieczenia, na podstawie protokotu, stanowigcego zalgcznik nr 4,
zorganizowanie na terenie budowy zaplecza socjalno - technicznego w zakresie niezbgdnym do
realizacji Przedmiotu Umowy,
wykonywanie robot, prac, dostaw i ustug w ramach realizacji Przedmiotu Umowy z nalezyta
starannos$cia, zgodnie z Umowa, zaleceniami producentow materiatow, wyrobow i sprzetu, zasadami
wiedzy technicznej, normami i przepisami prawa;
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5) organizacja prac, robot, dostaw i ustug w kolejnosci technologicznej wykonywania robot
1 w sposob zapewniajacy zachowanie ciagglosci realizacji przedmiotu umowy;

6) stosowanie materiatdbw, wyrobow i urzadzef, ktoérych wbudowanie i dostawa objeta jest
Przedmiotem Umowy fabrycznie nowych, kompletnych, pochodzacych z seryjnej produkcji,
nie prototypoéw, bez oznak uzytkowania, wolnych od wad, speliajacych wymogi dotyczace
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslone w art. 10 Prawa
budowlanego;

7) sporzadzenie: planu BIOZ, informacji o wytwarzanych odpadach, dokumentacji powykonawczej —
jesli wymagane;

8) prowadzenie i przechowywanie: protokotéw odbioru robot budowlanych, dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania robdt oraz przechowywanie protokotow
z narad, jesli wymienione dokumenty s3 niezbg¢dne w ramach realizacji Przedmiotu Umowy;

9) prowadzenie i przechowywanie ewidencji 0sob przebywajacych na terenie budowy i wykonujgcych
prace na rzecz Wykonawcy, w zwiagzku z realizacja Przedmiotu Umowy. Ewidencja osob
przebywajacych na terenie budowy powinna by¢ prowadzona w formie listy obecnosci zawierajacej
co najmniej imi¢ nazwisko osoby, reprezentowanego podmiotu na terenie budowy, stanowisko lub
rodzaj wykonywanej pracy przez dana osobe, date obecnosci na budowie, podpis osoby
potwierdzajacej swoja obecnos¢ na budowie w danym dniu.

10)  zapewnienie zgodnego z przepisami prawa kierownictwa robot;

11) zapewnienie udziatu Kierownika budowy i/lub Kierownikow roboét oraz oséb wskazanych przez
Zamawiajacego w naradach oraz w odbiorach: czesciowych, koncowym, gwarancyjnych i
ostatecznym oraz zapewnienie przebywania tychze kierownikow na terenie budowy w catym czasie
prowadzenia prac;

12) zapewnienie w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, dostawy wszystkich niezbednych
medidow na potrzeby wlasne oraz na wlasny koszt;

13) umozliwienie Zamawiajacemu i osobom go reprezentujacym zapoznania si¢ w kazdym czasie
z wszelkimi dokumentami, ktore beda odzwierciedlaty przebieg robot, a takze biezace informowanie
Zamawiajacego o wszystkich istotnych sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu zamoéwienia;

14)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatow robot, prac, dostaw, ustug lub ich czesci
w toku realizacji przedmiotu zamoéwienia - doprowadzenie do stanu sprzed uszkodzenia lub
Zniszczenia;

15) zapewnienie nalezytego zabezpieczenia terenu budowy, w szczeg6lnosci w zakresie ochrony
mienia, przeciwpozarowym, ochrony srodowiska, sanitarnym, przepiséw bhp, zakazu przebywania
0s0b nieupowaznionych na terenie budowy, jak tez wykonanie wszelkich czynnos$ci wymaganych
dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy;

16) utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz na wjezdzie i wyjezdzie z terenu budowy,
w tym utrzymywanie czystosci drog i chodnikéw w bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy, w
zwiazku z realizacja przedmiotu zamodwienia, a po zakonczeniu robdt niezwloczne uporzadkowanie
terenu budowy i terendéw przylegtych, demontaz zaplecza socjalno-technicznego oraz biurowego.

17)  wykonywanie prac tzw. ,glo$nych i ucigzliwych” tzn. mogacych zakloca¢ normalne
funkcjonowanie lokali sasiadujacych w godzinach od 08:00 do 20:00.

18) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych kontrolach, wypadkach oraz
zdarzeniach mogacych mie¢ wptyw na jako$¢, koszt lub termin realizacji Przedmiotu Umowy;

19)  usuwanie wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia oraz w okresie
rekojmi 1 gwarancji jakosci;

20) zabezpieczenie i zagospodarowanie odpadow powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, oraz odpadow pochodzacych z demontazu, zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci
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zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt
usung¢ odpady poza teren budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach;

21)  pisemne niezwloczne informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robot ulegajacych
zakryciu oraz robot zanikajacych, z uwzglednieniem w organizacji prowadzonych roboét, prac,
dostaw i ustug;

22)  przygotowanie dokumentéw odbioru koncowego oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu wraz ze
zgloszeniem gotowosci do odbioru;

23)  wykonywanie wszelkich innych obowigzkéw wynikajacych z Umowy i opisu Przedmiotu
Umowy, w tym wykonanie wszelkich wskazanych tam prac, rob6t i dostaw, w sposob i w zakresie
tam wskazanym;

24) informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
o terminie zakonczenia robot;

25) uczestniczenie w naradach budowlanych zwotanych przez Zamawiajacego.

26) dostarczenie Zamawiajagcemu aktualnego na dzien rozpoczecia robdot budowlanych
zaswiadczenia przynalezno$ci do izby kierownika budowy wraz z kopig decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalizacii;

2. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, przekaze Zamawiajacemu
kosztorys ofertowy w formie papierowej i elektronicznej sporzadzony przez Wykonawce metoda
kalkulacji uproszczonej, zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego i zatwierdzony przez niego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, ktory bedzie stanowitl podstawe rozliczen cze$ciowych oraz
podstawe do rozliczen w sytuacji odstapienia od Umowy czy tez wyliczenia ewentualnych robot
dodatkowych lub zamodwien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) Pzp, z zastrzezeniem
odmiennych postanowien Umowy. Dokumenty te nie zmieniajg ryczaltowego charakteru
wynagrodzenia.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z terenem budowy, zakresem robot, prac, dostaw
i ustug, sktadajacych si¢ na Zadanie inwestycyjne, a takze uzyskal wyczerpujace informacje
o warunkach istniejgcych na terenie nieruchomosci, na ktorej realizowane jest Zadanie inwestycyjne,
a takze drog dojazdowych i os§wiadcza, ze otrzymane informacje umozliwilty mu jednoznaczng ocene
zakresu robét, warunkow i czasu koniecznego do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
pozwolity na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia. Wobec powyzszego Wykonawca
os$wiadcza, iz nie ma zadnych przeszkod do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jezeli powezmie watpliwosci, co do wymagan i ustalen zawartych
w Umowie, dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji lub co do wymagan i ustalen
wynikajacych z wlasciwych przepiséw jest zobowigzany zwrécic sie niezwlocznie z odpowiednim
zapytaniem do Zamawiajgcego.

§ 5. Terminy realizacji.
1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy okreslony w § 1 ust. 1 Umowy w terminie
do: 31 sierpnia 2025r.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 10 dni roboczych

od dnia ziszczenia si¢ wszystkich nastepujacych zdarzen: dorgczenie przez Wykonawce kopii polisy
ubezpieczeniowej wraz z  potwierdzeniem  oplacenia  skladek  ubezpieczeniowych
i kosztorysu ofertowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Opoznienie w przekazaniu terenu
budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie powoduje przedtuzenia termindéw realizacji
Przedmiotu Umowy.
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3. Wykonawca rozpocznie realizacj¢ Przedmiotu Umowy w terminie 3 dni roboczych
od daty przekazania mu terenu budowy.

§ 6. Roboty zamienne i zmiana materialéw, wyrobéw, urzadzen

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych Umowa, w sytuacji gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami obowiazujacymi na dzien odbioru robot, wykonania Przedmiotu Umowy,
przy czym wprowadzenie robdt zamiennych nie powoduje rozszerzenia Przedmiotu Umowy w
stosunku tresci oferty. Wprowadzenie robot zamiennych jest przy tym dopuszczalne, w przypadku
gdy wystapi jedna z ponizszych przestanek:

1) sg korzystne dla Zamawiajacego na etapie realizacji Umowy lub przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji Przedmiotu Umowy, w tym pozwalajace na zaoszczedzenie kosztow
eksploatacji Przedmiotu Umowy;

2) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkdd, ktorych wcezesniej dziatajac
z nalezyta starannos$cig nie mozna byto przewidzie¢ lub btedéw w dokumentacji;

3) pozwolg osiagng¢ obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji;

4) na rynku wystgpita niedostepnos¢ materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie
lub dokumentacji;

5) w trakcie wykonywania Umowy nastgpita zmiana przepisow prawa, norm lub technologii
wykonania, powodujaca konieczno$¢ wprowadzenia robot zamiennych.

2. Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, mozliwo$¢ wprowadzenia przez
Wykonawce, wylacznie za uprzednia, pisemng zgoda Zamawiajacego, zamiany materialow,
wyrobow, urzadzen na materialy, wyroby, urzadzenia o parametrach takich samych (réwnowaznych)
lub lepszych, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne
dla Zamawiajacego oraz nie spowoduja obnizenia jako$ci estetycznej i wzornicze;j.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1-2 niniejszego paragrafu zaproponowane przez Wykonawce musza
by¢ kazdorazowo nalezycie uzasadnione oraz zatwierdzone przez Zamawiajacego
w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania propozycji od Wykonawcy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Brak zatwierdzenia przez Zamawiajacego propozycji Wykonawcy oznacza
niedopuszczalno$¢ wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 1-2 niniejszego paragrafu.

4. Zakres zmian, o ktorych mowa w ust. 1-2 Strony ustalajg w protokole koniecznosci, ktdérego wzor
stanowi zalgcznik nr 9 do Umowy.

5. Jezeli roboty wynikajace z polecefi wprowadzonych zgodnie z postanowieniem § 6 ust.1 niniejszej
umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie, uzywana jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 7 Umowy.

6. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami §6 ust.1 niniejszej umowy, nie
odpowiada opisowi pozycji w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem
cen czynnikdéw produkcji (robocizny, materiatow, sprzetu i transportu, kosztoéw posrednich, kosztow
zakupu, zysku) nie wyzszych od $rednich cen robocizny, materialow, sprzetu i transportu, kosztow
posrednich, kosztow zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” (ostatnia
dostepna publikacja w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana) oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie
okreslono naktadow w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadéw wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Strona 5z48



. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami § 6 ust. 6, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta
na wilasnych wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 6 i ust. 7 oraz przedstawic¢
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko§¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem
robot wynikajacych z tych zmian. Poza tym Wykonawca sporzadzi protokét lub protokot
koniecznosci, ktory wymaga zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego.

. Wykonawca moze przystagpi¢ do robot okreslonych w § 6 ust. 1 po sporzadzeniu protokotu
koniecznoséci, ktory wymaga =zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego i po
zaakceptowaniu wysokos$ci zmiany wynagrodzenia.

§ 7. Wynagrodzenie Wykonawcy
. Z tytulu wykonania cato$ci Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego zgodnie z oferta

Wykonawcy W wWysSOKOSCiieeereeeeeesaranrannnenes (stownie: 0/100) ztotych netto, powigkszone
o kwote podatku od towarow i ustug w wysoKOSCI: suveerenrenronses (stownie: 0/100) ztotych, przez co
wynagrodzenie bruttd  WYNOSi:.e.eeeeeeerereesneenraeaennns zt _(stownie: 0/100) ziotych. Oferta

Wykonawcy stanowi zalacznik nr 1 do Umowy.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczattowym
i obejmuje wszelkie koszty konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w szczegolnosci koszty: sporzadzenia
dokumentacji i wszelkich uzgodnien i pozwolen, koszty zaplecza, prac, robdt, opisanych
w dokumentacji technicznej, dostaw, ustug, projektow, materiatow, sprzetu, urzadzen, instalacji,
transportu, testow 1 sprawdzen oraz rozruchow, uzyskania wszelkich niezbednych pozwolen
1 decyzji, wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych i porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania 1 poOzniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i
zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, w tym (ponoszenia kosztoéw dostaw
wody, energii  elektrycznej, dozoru  budowy), zwigzane z = zabezpieczeniem
1 oznakowaniem prowadzonych robot, robot rozbiérkowych, odtworzeniowych, wywozu materiatow
pochodzacych z rozbidrki, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejacym
uzbrojeniem, wykonania niezbednych rusztowan, doprowadzenia do porzadku terenu realizacji
przedmiotu Umowy i sgsiadujacych nieruchomosci, koszty sktadowania gruzu, $mieci oraz innych
odpadow na wysypisko $mieci, koszty finansowania, podatki, ewentualne cla, koszty materiatow
pomocniczych, koszty ewentualnej wspodtpracy z innymi podmiotami w niezbednym zakresie, i inne
niezbedne w celu wlasciwego wykonania Przedmiotu Umowy.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania pelnego zakresu Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, braki lub btedy w dokumentacji, nie moga by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczatltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wszelkie kosztorysy
sporzadzane w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, nie powodujg zmiany ryczattowego charakteru
wynagrodzenia. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa jedynie na warunkach
wprost okreslonych w niniejszej Umowie.

. Wynagrodzenie Wykonawcy pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizacja
Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1,w tym rowniez materiaty zuzywajace sie okresowo, co
oznacza, iz Wykonawcy nie przystuguja w stosunku do Zamawiajgcego zadne dodatkowe roszczenia
z tego tytutu.

. Wykonawca os$wiadcza, iz jest $wiadomy ryzyk wynikajacych z zawartej umowy, a ponadto
o$wiadcza, iz posiada niezbedne =zasoby techniczne, personalne i finansowe niezbedne
do zapewnienia finansowania inwestycji, na czas prowadzonych robét.
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. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu odpowiada swiadczeniu Wykonawcy
na najwyzszym mozliwym poziomie, zgodnie z wymogami Zamawiajacego.

. Zamawiajacy informuje, ze stosuje mechanizm podzielonej platnosci zgodnie z art. 108a ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

. Wykonawca uwzglednit w cenie ofertowej koszty zwiagzane z:

zabezpieczeniem terenu budowy, utrudnieniami zwigzanymi z komunikacja przez teren miasta,
uzyskaniem wszystkich niezbednych dokumentow potwierdzajacych prawidlowos$¢ wykonanych
robot.

zorganizowaniem we wlasnym zakresie placu budowy (prad, woda i inne media, drogi dojazdowe,
drogi tymczasowe) ewentualnym wejsciem na tereny niebedace wlasnoscig Zamawiajacego,
doprowadzeniem do stanu pierwotnego terenu przylegajacego do budowy tj. usunigcie gruzu
1 zanieczyszczen po prowadzonych robotach, naprawa ogrodzef, naprawa szkoéd powstalych
w wyniku realizowanych robot (wyptata ewentualnych odszkodowan),

ewentualne wejscie na teren niebedacy wlasnoscia Zamawiajacego,

zabezpieczeniami wymaganymi przepisami BHP,

odbiorami wykonanych robot,

wykonaniem badan i prob,

obslugg geodezyjna i sporzadzeniem 6 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej + kopia
szkicu z wydrukowanymi wspotrzgdnymi oraz wykaz zmian uzytkow gruntowych - jesli
dotyczy,

odtworzeniem znakoéw geodezyjnych zniszczonych podczas robdt ziemnych — jesli dotyczy,
opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas transportu materiatow budowlanych (gdy zajdzie
taka potrzeba),

sktadowaniem gruzu, $mieci i innych odpadéw na wysypisku $mieci,

naprawg ewentualnych zniszczen nawierzchni ulic spowodowanych transportem materiatow
budowlanych i urobku,

wylgczeniami pradu, wody, i sieci telekomunikacyjnej,

opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas trwania robot budowlanych i wystepowaniem z
wnioskami o zajecie pasa drogowego — jesli dotyczy,

rejestracja urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu (jezeli nastapi taka konieczno$c).

§ 8. Zasady platnosci.

. Rozliczenie wynagrodzenia opisanego § 7 ust. | Umowy za wykonanie wykonywanie prac, robot,
dostaw 1 ustug stanowiacych Przedmiot Umowy bedzie dokonane na podstawie faktur czgsciowych
oraz faktury koncowej wystawionych przez Wykonawce. Podstawg do wystawienia faktur
czgsciowych jest protokét odbioru czesciowych elementow robot wraz z kosztorysem, a w przypadku
faktury koncowej protokot odbioru koncowego podpisane bez istotnych zastrzezen przez
Wykonawce i Zamawiajacego wraz z kosztorysem koncowym.

. Do momentu odbioru koncowego suma faktur VAT, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢
90% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa §7 ust.1 niniejszej umowy.

. Platnoéci wynagrodzenia opisanego § 7 ust. 1 Umowy nastgpowaé beda w terminie
do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego Gminy Miejskiej Turek prawidlowo
wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru czesciowego lub koncowego podpisanym przez
Zamawiajacego, z zastrzezeniem dalszych postanowien niniejszego paragrafu. Platnosci przelewane
beda na wskazany rachunek Wykonawcy o nr................

. Wykonawca os$wiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarow
i ustug VAT. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany powyzej jako wlasciwy do
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uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej Umowy, stuzy do rozliczen finansowych w
ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek
VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.
Rachunek jest zgtoszony do Urzedu Skarbowego zgodnego z siedzibg Wykonawcy i widnieje w
wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre§lonych
i przywroconych do rejestru VAT.

* niepotrzebne skresli¢

Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. Podstawa do wystawienia pierwszej faktury cze$ciowej, w przypadku wykonania robot
z udzialem Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow, jest zestawienie nalezno$ci dla
wszystkich Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur (potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce) bedacych podstawa do
wystawienia faktury przez Wykonawce.

6. Podstawa do wystawienia drugiej i kolejnych faktur czg¢$ciowych oraz faktury koncowej,
w przypadku wykonania rob6t z udziatem Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow jest:

a) zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow wraz
z kopiami wystawionych przez nich faktur (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce), bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce,

b) kopia przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaplaty
na dzien wystawienia pierwszej i kolejnych faktur Podwykonawcy i Dalszym Podwykonawcom
naleznego wynagrodzenia, potwierdzonego przez Wykonawceg, Podwykonawce i Dalszych
Podwykonawcow za zgodnos¢ z oryginalem — za roboty wyszczegoélnione do zaptaty przy fakturze
czgsciowej uprzednio wystawione;.

7. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

8. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa
W ust. 7 niniejszego paragrafu, zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska
co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania oraz wypelnienia przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw na t¢ wymagalnos¢.

9. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

10. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie bedagce przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbior
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robot budowlanych, a Wykonaweca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 8 i 9 uwag wykazujacych
niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy:

a) w catosci w przypadku niedostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu: podpisanych przez
Strony protokotow odbioru czgsciowego [/ koncowego, oswiadczen Podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow, bioracych udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych,
o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich wymagalnych nalezno$ci, faktur wystawionych przez
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow;

b) w czgséci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawianych przez Wykonawce Zamawiajagcemu
dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom do czasu przedlozenia przez Wykonawce tych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu przedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek ustawowych
za opdznienie w transakcjach handlowych.

C) termin zaptaty wstrzymanej czesci wynagrodzenia wynosi 30 dni od dnia przedtozenia kompletu
dokumentow, o ktorych mowa ust 5 i 6 niniejszego paragrafu.

13. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego
paragrafu.

§ 9. Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastgpujgce prace i roboty budowlane stanowigce Przedmiot

Umowy:

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych prac i robdt budowlanych
stanowigcych Przedmiot Umowy:

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcoéw jak za wlasne
dziatania lub zaniechania.

4. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane moze nastgpié
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastgpi¢c wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwO przez
Zamawiajacego.

5. Wykonawca oraz Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
takiej umowy nie pozniej niz 14 dni przed jej planowanym zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedkladanego przez Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie takiej
umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawieraé w
szczegolnosci postanowienia wskazujace, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej roboty budowlanej;
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b)

d)

f)

9)

h)

)

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie robot budowlanych, ktore scisle
odpowiadajg czgséci Przedmiotu Umowy okreslonego Umowa, z zachowaniem terminu koncowego
okreslonego § 5 ust. 1 Umowy, a wysoko$¢ wynagrodzenia za te roboty naleznego Podwykonawcy
nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ten sam zakres robot na
podstawie Umowy;

wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane bgdace przedmiotem
umowy o podwykonawstwo, nastapi na podstawie dokonanego przez Wykonawce odbioru robot
wykonanych przez Podwykonawce. Zakres odbioru dokonywanego przez Wykonawce nie moze
wykracza¢ poza zakres i termin objety danym odbiorem dokonywanym przez Zamawiajacego,
a ponadto Strony zgodnie przyjmuja, iz odbidr robdt przez Zamawiajacego od Wykonawcy jest
rownoznaczny z odbiorem robot przez Wykonawce od Podwykonawcy. Wykonawca nie moze
zglasza¢ innych usterek wobec Podwykonawcy nizli te, ktore zglosit Zamawiajacy Wykonawcy;
wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane bgdace przedmiotem
umowy o podwykonawstwo, bedzie nastgpowa¢ w czgSciach, na podstawie dokonanych przez
Wykonawce odbiorow czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce. Zakres tych odbiorow
czgsciowych nie moze wykracza¢ poza zakres i termin objety poszczegdlnymi odbiorami
dokonywanymi  przez  Zamawiajgcego, a ponadto  Strony zgodnie  przyjmuja,
iz odbidr robot przez Zamawiajacego od Wykonawcy jest rOwnoznaczny z odbiorem robot przez
Wykonawce od Podwykonawcy. Wykonawca nie moze zglasza¢ innych usterek wobec
Podwykonawcy nizli te, ktore zglosit Zamawiajacy Wykonawcy;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy, SWZ;

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego;

Podwykonawca  zobowigzany jest wraz z  protokotami  odbioru  czeSciowych
i koncowego dotaczy¢ do faktury oswiadczenia dalszych podwykonawcéw, biorgcych udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych, o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
wymagalnych naleznos$ci, faktur wystawionych przez dalszych podwykonawcéw wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 16 do niniejszej Umowy wraz z  potwierdzeniem
ich doreczenia Podwykonawcy oraz dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia dalszym
podwykonawcom;

warunkiem przystapienia do odbioru koncowego przez Wykonawce jest dokonanie przez
Podwykonawce odbioréw catosci robot od dalszych podwykonawcow oraz przedtozenie
Wykonawcy protokotow tych odbiorow;

Podwykonawca zobowigzany jest do spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace zgodnie z § 10 niniejszej Umowy;

taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia ustalonego
w umowie pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokotoéw odbiorow
czeéciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca oraz pomiedzy
Podwykonawcami nie p6zniej niz do dnia podpisania protokotéw pomigdzy Zamawiajacym, a
Wykonawca obejmujacych roboty podwykonawcze. w przypadku jesli
w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia, Wykonawca zobligowany bedzie
do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego
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wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

€) zobowigzujacych Podwykonawce lub dalszego podwykonawce do przejecia ogdtu ryzyk
1 odpowiedzialno$ci, jakie obciazajg Wykonawce zgodnie z niniejszg Umowa;

d) uprawniajacych Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do dokonania potracenia
swoich niewymagalnych wierzytelnosci;

e) rozszerzajacych katalog kar umownych, ktére moga by¢ natozone na Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym, a
Wykonawca;

f) ustalajacych kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w wysoko$ci wyzszej
niz wysoko$¢ tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a
Wykonawca;

g) przewidujacych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogodlne wskazanie,
iz w zwiazku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce — przewiduje si¢ kary umowne w okre§lonej procentowo oznaczonej
wysokosci.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow,
oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

10.Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg: wykonanie roboty budowlane bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 7 dni
roboczych od dnia przedtozenia mu tego projektu nie zgtosi do niego zastrzezen w formie pisemne;.

11.Zamawiajagcy w terminie okreslonym w wust. 10 niniejszego paragrafu jest uprawniony
do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa: wykonanie robot budowlane, w szczegdlnosci w nastgpujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust.
6 i 8 niniejszego paragrafu;

b) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
w calosci lub w czesci, tej czesci Przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do
realizacji wylacznie przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot, na zasoby ktérego Wykonawca powolywat
si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spelniania warunkéw
udziatu w postepowaniu;

C) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego;

e) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robot;

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca
na podstawie Umowy.

12.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy
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zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

13.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg umowy
0 wykonanie robot budowlanych lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej niz na 5 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

14.Zamawiajacy zgltosi Wykonawcy lub Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg: wykonanie rob6t budowlanych, w terminie do 5 dni
roboczych od jej przedtozenia w przypadkach okre§lonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

15.Umowa o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa: roboty budowlane, begdzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych od dnia
przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu
w formie pisemnej.

16.Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce cze¢$¢ Przedmiotu
Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych netto.

17.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 6 lit. a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

18.Z zastrzezeniem ust. 23 1 24 niniejszego paragrafu, zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania
robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, jednak wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego oraz akceptacji zgodnie z procedurg wskazang w niniejszym
paragrafie.

19.Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

20.Zmiana umowy na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wymaga akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 10— 15 niniejszego paragrafu.

21.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany
do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre$lonych
ta umowa.

22.7Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub nakazania
mu zaprzestania wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

23.Wykonawca o$wiadcza, ze w celu wykazania spelniania  warunkow  udziatu
w postepowaniu nie bedzie polega¢ na zasobach innego podmiotu na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 Pzp, a podmiot ten bedzie brat udzial w realizacji Przedmiotu Umowy jako
podwykonawca, zgodnie ze zlozonym zobowigzaniem do udostepnienia swoich zasobow,
stanowigcym zalacznik nr 19 do Umowy. (jezeli dotyczy)

24.W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 23 niniejszego
paragrafu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany przez niego inny Podwykonawca albo Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udziatu W postgpowaniu, W stopniu nie mniejszym
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niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia, z ktdrego udzialu w realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowano. (jezeli
dotyczy)

25.Przedktadajacy Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo zobowigzany jest do poswiadczenia za
zgodno$¢ z oryginatem kopii tej umowy 0 podwykonawstwo.

26.Przez Podwykonawc¢ w niniejszej Umowie rozumie si¢ rowniez dalszego Podwykonawce,
o ile co innego nie wynika wprost z postanowien Umowy

§ 10. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce oséb wykonujacych wskazane czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 w tym: przygotowania terenu, prac przygotowawczych,
robot budowlanych wraz z wyposazeniem, robot instalacji sanitarnych, robdt instalacji
elektrycznych, robot w zakresie zagospodarowania terenu, oraz pozostatych prac
niewymienionych w niniejszym paragrafie, a wynikajacych z dokumentacji tworzacej integralng
cz¢s¢ Umowy oraz SWZ.

2. W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dokumenty
(wedhug wyboru Zamawiajacego) w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce 0os6b wykonujacych wskazane
w pkt 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o ktérym mowa w art.
95 ust. 1 ustawy Pzp przez wykonawce lub podwykonawcg;

2) oswiadczenie wykonawcey lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 1;

3) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy o prace/uméw o prace zatrudnionego
pracownika/zatrudnionych pracownikow wykonujacego/wykonujacych czynnosci, wskazane
przez zamawiajacego w pkt 1;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawceg lub Podwykonawce
kopia dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Powyzsze dokumenty musza zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i1 nazwisko zatrudnionego

pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest rowniez do wykonywania innych
czynno$ci  kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
wskazane w pkt 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. Nieztozenie przez Wykonawceg w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez
Zamawiajacego dokumentéw/zadanego przez Zamawiajacego dokumentu w celu potwierdzenia
spetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespeilnienie wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci.

5. Z tytuhu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w  postaci obowigzku zaplaty przez ~wykonawce kary umowne;j
w wysokosci okreslonej w § 16 ust. 1 pkt 11) Umowy.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 11. Kierowanie i nadzér nad wykonaniem rob6t budowlanych.
1. Osobami odpowiedzialnymi za biezace nadzorowanie realizacji Umowy oraz upowaznionymi do

podpisywania protokotow, wnioskdw materiatowych oraz pozostatych dokumentéw dotyczacych
realizacji, a nie wymagajacych zmiany Umowy s3:
1) po stronie Zamawiajacego
- Dyrektor Przedszkola Samorzadowego nr 6 w Turku lub osoba przez niego upowazniona
- Kierownik Wydziatu Inwestycji w Urzedzie Miasta w Turku — Pani Katarzyna Fret - Ptociennik
2) po stronie Wykonawcy — Kierownik budowy i osoby nadzorujace (wykaz stanowi zalgcznik nr 10
do Umowy).
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust. 1 pkt 1),niniejszego
paragrafu. O zmianie takiej Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana o0sob,
o ktérym mowa w niniejszym paragrafie nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.

§ 12. Odbiory i kontrola jakoSci
1. Strony zgodnie przewidujg nastepujacy tryb czesciowego i koncowego odbioru Przedmiotu

Umowy w oparciu o protokot czesciowy i protokot koncowy.

2. Strony ustalaja, ze odbior czeSciowy robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, o ktérych mowa
w §2 ust. 3, nastapi w oparciu o dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i na
podstawie protokotu cze$ciowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Odbior czesciowy
zostanie przeprowadzony w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

3. Strony ustalaja, ze odbior czgSciowy dotyczacy robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
wykonczeniowych o ktorych mowa w §2 ust. 4, nastapi w oparciu o dokonanie odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy i1 na podstawie protokotu czg¢sciowego zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr cze$ciowy zostanie przeprowadzony w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

4. Protokot odbioru czgSciowego nie stanowi potwierdzenia przejecia przez Zamawiajgcego od
Wykonawcy czesci robot.

5. Strony ustalaja, ze odbidr koncowy zostanie przeprowadzony po wykonaniu cato$ci prac, dostaw i
ustug, oraz  robot budowlanych, sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy. Wykonawca
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1)

2)

3)

4)

w terminie 7 dni od terminu zakonczenia robot zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego
przedkladajac Zamawiajacemu pisemne zgloszenie o gotowosci do odbioru wraz z dokumentami
odbioru koncowego, ktérych wykaz stanowi zatacznik nr 6 do Umowy. Przystapienie do odbioru
koncowego nastgpuje w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym jednak niz 14
dni roboczych od dnia pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wraz z
przedtozeniem wszystkich wymaganych dokumentéw odbioru koncowego. Odbior koncowy
dokumentuje si¢ sporzadzeniem protokotu zawierajacego wszystkie ustalenia i zalecenia
poczynione podczas odbioru, ktdrego wzor stanowi zalacznik nr 5 do Umowy. Odbidér koncowy
obejmuje réwniez przeprowadzenie wszelkich badan, prob, sprawdzen wymaganych szkolen oraz
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobligowany jest przedlozy¢ wszystkie niezbgedne dokumenty
zgodnie z art. 56 i 57 ustawy Prawo Budowlane.

W razie stwierdzenia wad lub naruszen w toku czynno$ci, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia lub
ktore nie zostang usunig¢te lub naprawione w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze albo

obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robot albo

zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy w catosci lub w czesci po raz drugi na koszt i ryzyko
Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo domagania si¢ od Wykonawcy odszkodowania za
szkody lub naprawienia szkody wyniklej z opdznienia albo

zleci¢ wykonanie zastepcze Przedmiotu Umowy w catosci lub w czgsci osobie trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy albo

odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czgéci ze skutkiem na przyszios¢ wedlug uznania
Zamawiajacego z winy Wykonawcy w terminie 90 dni od uptywu wyznaczonego terminu
na usuni¢cie wad.

W okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy przesyta Wykonawcy zawiadomienia
0 koniecznosci usuniecia wad, wyznaczajagc Wykonawcy termin na usunigcie wady
uwzgledniajagcy, wedlug uznania Zamawiajacego, mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usuniecia wad. Wykonawca, po usuni¢ciu wad przedmiotu umowy, zglasza gotowos¢
do odbioru gwarancyjnego, przedktadajac Zamawiajagcemu pisemne zgloszenie gotowosci do
odbioru. Odbiér gwarancyjny jest przeprowadzany w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
nie dluzszym jednak niz 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Odbidr gwarancyjny dokumentuje
si¢ poprzez sporzadzenie protokolu zawierajacego wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione
podczas odbioru, ktorego wzor stanowi zalacznik nr 7 do Umowy.

Odbidr ostateczny dokonywany jest w celu potwierdzenia usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych
wokresie  rekojmi  lub  gwarancji  jakosci. = Wykonawca  zglasza  gotowo$é
do odbioru ostatecznego poszczegélnych elementéw przedmiotu gwarancji przedktadajac
Zamawiajacemu pisemne zgtoszenie gotowosci do odbioru nie pozniej niz 45 dni przed koncem
okresu gwarancji. Odbior ostateczny jest przeprowadzany w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie dluzszym jednak niz 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbidr ostateczny dokumentuje si¢ poprzez sporzadzenie
protokotu zawierajacego wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru, ktorego wzor
stanowi zalgcznik nr 8 do Umowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robot zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
zestawienia materiatow, ich probek i wzordow, wyrobow i urzadzen przeznaczonych do
wbudowania, wraz z podaniem producenta oraz szczegdétowa charakterystyka materiatow,
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10.

wyrobow i urzadzen wykazujaca zgodno$¢ z projektem — wg wzoru Protokotu zatwierdzenia
materiatu, wyrobu, urzgdzenia, stanowigcego zalgcznik nr 3 do Umowy i oswiadczeniem o
zgodnosci z dokumentacja, a takze dokumentami, potwierdzajacymi spetnienie wymogow, o
ktorych mowa w ust. 7.Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dokonac zatwierdzenia, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajacym w terminie do 5 dni roboczych od dostarczenia kompletu prawidtowych
dokumentow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢é, na kazde zadanie Zamawiajacego lub nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, w stosunku do zastosowanych przy
realizacji Zadania inwestycyjnego materiatow i urzadzen nie poézniej niz w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgloszenia takiego zadania.

§ 13. Gwarancja i Rekojmia
Na catos¢ wykonanych prac i robot budowlanych Wykonawca udziela Zamawiajagcemu
gwarancji jakosci. Gwarancja jakosci jest udzielana w zakresie wskazanym w Umowie oraz
w dokumentach gwarancyjnych, przy czym w przypadku rozbieznosci pomigdzy postanowieniami
Umowy, a postanowieniami dokumentéw gwarancyjnych zastosowanie znajduja postanowienia
korzystniejsze dla Zamawiajgcego.
Terminy udzielonej gwarancji na cato$¢ wykonanych prac, robot, dostaw i ustlug, w tym
na wbudowane urzadzenia stanowigce Przedmiot Umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, liczony
jest od dnia Odbioru koncowego i Wynosi «eeveereeenennene. miesiecy.
Strony wydtuzaja okres rgkojmi na wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu elementy
w stosunku do przepisow art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego na okresy tozsame z okresami gwarancji,
liczac od dnia Odbioru koncowego. Zamawiajagcemu z tytulu rgkojmi przystuguja uprawnienia
wynikajace z kodeksu cywilnego art. 556 i n.
W  okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 7 ust. 1 Umowy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usunigcia zgloszonych wad lub awarii w
terminach nie dluzszych niz 10 dni od dnia otrzymania zgloszenia lub w innym uzasadnionym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika na wniosek Wykonawcy ze
wzgledow eksploatacyjnych, technologicznych lub technicznych.
W przypadku wymiany jakiejkolwiek czgsci, urzadzen, elementéw albo dokonania istotnych
napraw termin gwarancji i r¢kojmi biegnie dla tych rzeczy, jak i cze$ci od nowa. W tym przypadku
Wykonawca ztozy nowy dokument gwarancyjny z nowym okresem gwarancji i r¢kojmi dla tych
rzeczy lub czgsci objetych wymiang albo istotng naprawg gwarancyjna.
W przypadku wystgpienia wad lub awarii zamontowanych elementow, ktorych niesprawno$é
powoduje ryzyko powstania szkdd na osobach fizycznych, usunigcie wad lub awarii musi nastgpi¢
niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w terminie 12 godzin od przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce
lub w innym  wuzasadnionym  terminie = wyznaczonym = przez  Zamawiajacego
na wniosek Wykonawcy ze wzgledow eksploatacyjnych, technologicznych lub technicznych.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuni¢cia wad lub awarii lub nie usunie wady
lub awarii w sposéb nalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na podstawie
przepisOw prawa, moze powierzy¢ usuni¢cie wady lub awarii podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.
W okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajacy ma prawo potraca¢ koszty usunig¢cia wad lub awarii
przez osoby trzecie z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokojenia si¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
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Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach og6lnych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do dnia Odbioru koncowego dokument gwarancyjny, a
takze kserokopie dokumentoéw gwarancyjnych podmiotow trzecich, o ile takie zostaty sporzadzone.
Dwukrotne zgloszenie tej samej wady lub awarii tego samego elementu Przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego stanowi podstawe do zadania przez Zamawiajacego wymiany wadliwego elementu
lub urzadzenia na nowy. Postanowienia ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego stwierdzenia usunigcia wad do 14 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego w wymaganej formie o dokonaniu naprawy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku niewlasciwej eksploatacji Przedmiotu
Umowy (jezeli Wykonawca przekazal Zamawiajacemu odpowiednie instrukcje uzytkowania
1 dokonat nalezytego instruktazu), jednakze obowigzek dokonania usuniecia tych wad lub awarii w
okresie gwarancji i rgkojmi spoczywa na Wykonawcy — odptatnie, po zatwierdzeniu kosztow przez
Zamawiajacego, w terminach ustalonych w ust. 4, 6 i 12 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie
Wykonawcy z tego tytutu nie moze przewyzsza¢ stawek ushug, cen materiatow lub kosztow
ogltaszanych w komunikacie Prezesa Gloéwnego Urzedu Statystycznego w miesigcu
poprzedzajacym ztozenia oferty przez Wykonawce na usunigcie tychze wad. Poza tym
przypadkiem Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne koszty wynikajace z realizacji
obowigzkéw gwarancyjnych, ktore Wykonawca jako profesjonalista uwzglednil w wynagrodzeniu
okreslonym w § 7 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru skorzystania z uprawnien wynikajacych z udzielonej
gwarancji lub rekojmi.

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

§ 14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ............... , W wysokosci rownej 5
% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w§ 7 ust. 1 i ust. 2 Umowy, co stanowi
kWOt .evviinineinenne zt (stownie:.... 00/100 zloty). Kopia dokumentu potwierdzajacego
wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi
zalacznik nr 14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym roszczen z tytulu kar umownych, roszczen regresowych
wynikajacych z roszczen dalszych podwykonawcow o zaplate wynagrodzenia, takze roszczen
0sob trzecich w stosunku do Wykonawcy z powodu stwierdzonych wad lub usterek, r¢kojmi
za wady, udzielonej gwarancji jakos$ci.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacag w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady.
Wykonaweca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich
okolicznosciach, ktore maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wiazaca zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
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Kwota W  WySOKOSCI  severeennennnnns zt (stownie:....... 00/100 zioty), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
zakonczenia odbioru koncowego.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi, wynoszaca 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, t]. «ieeeeeerecsnenn (stownie:............. 00/100
zloty), zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w Pzp, pod warunkiem
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 6 1 7 niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym bylto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli zabezpieczenie wnoszone jest w pienigdzu zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy wnosi si¢ na caty okres realizacji Umowy i rekojmi za wady. Jezeli Wykonawca wnosi
zabezpieczenie w innej formie niz pieni¢zna, okres tego zabezpieczenia nie moze by¢ krotszy
niz okres obowigzywania gwarancji i r¢kojmi. Wykonawca jest zobowigzany samodzielnie,
bez odrgbnego wezwania, do przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na
30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, przez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata tej kwoty nastepuje nie podzniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czes$ci zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca
najpozniej w dniu podpisania aneksu do Umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W
przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie Przedmiotu Umowy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ zwigkszenia tgcznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1Umowy, Wykonawca najpozniej w dniu podpisania aneksu do Umowy,
zobowigzany jest do zwigkszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote
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odpowiadajacg zwickszonemu wynagrodzeniu. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie
Przedmiotu Umowy.

§ 15. Ubezpieczenie

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnos¢ cywilna Ubezpieczonego za szkody rzeczowe,
osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzadzone osobom trzecim w trakcie trwania okresu
ubezpieczenia w zwigzku z realizacjg robot budowlanych w ramach przedmiotowego Kontraktu.
Ochrona  ubezpieczeniowa  obejmuje  rdéwniez  odpowiedzialno$¢  cywilna, gdy
w zwigzku z prowadzong dziatalno$cig lub posiadanym, uzytkowanym, czy tez administrowanym
mieniem ubezpieczajacy/ubezpieczony w nastgpstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialnosé
deliktowa) i/lub niewykonania badz nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢
kontraktowa) bedzie zobowigzany, w mysl przepisow prawa, do naprawienia szkody osobowej,
rzeczowej badz czyste straty finansowe wyrzadzonej osobie trzeciej
z wlaczeniem odpowiedzialnosci cywilnej za produkt / wykonang ustuge oraz z rozszerzeniem
zakresu o ponizsze klauzule oraz warunki szczegdlne.

Objeta ochrong zostaje ustuga budowlana, montazowa, serwisowa, gwarancyjna jako uzupetnienie
pokrycia  szkody = wyrzadzonej po  przekazaniu pracy / ustugi  wykonanej
w uzytkowanie Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej obejmujacej przedmiot Umowy,
na podstawie polisy OC nr .......... , Z dnia ............. f. na sume ............. PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia, waznej do dnia ......... r. Wykonawca przedtozy potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ aktualnej polisy OC wraz z dowodem optacenia sktadek
z tytulu ubezpieczenia OC najpdzniej do dnia zawarcia niniejszej Umowy. Kopia polisy
na sume ubezpieczenia co najmniej 500 000,00 zt stanowi zalacznik nr 12 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciaglosci ubezpieczenia OC przez caty okres
realizacji umowy do dnia podpisania przez Strony bez uwag protokotu odbioru koncowego.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca przedlozy dowody optacenia sktadek z tytutu
ubezpieczenia OC.

W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczacych ubezpieczenia OC Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac o tym niezwlocznie Zamawiajacego na piSmie.

Brak waznego ubezpieczenia OC w czasie trwania niniejszej umowy, uprawnia Zamawiajacego do
zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
w niniejszym paragrafie, do czego Wykonawca niniejszym upowaznia Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo do pokrycia kosztow zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez
pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

odpowiedzialno$¢ wobec o0s6b trzecich za wszelkie szkody powstale w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy,

odpowiedzialno$¢ za szkody 1 nastepstwa nieszczegsliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow i
0s0b trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robot,

odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace ze zniszczen oraz z innych zdarzen w odniesieniu do
robét, obiektow budowlanych, materialow, urzadzen, sprzetu i innego mienia ruchomego,
zwigzanych z prowadzeniem robot podczas wykonywania przedmiotu umowy.

Podwykonawca moze wykonaé roboty budowlane powierzone mu przez Wykonawce
po przedtozeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia

Strona 19 z 48



b)

d)

f)

9)

h)

stwierdzajacego, ze zakres ubezpieczenia OC obejmuje odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wypadki
ubezpieczeniowe skutkujace powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, wyrzadzonej
poszkodowanemu przez podwykonawce.

§ 16. Kary umowne

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej za odstgpienie od niniejszej
Umowy przez Wykonawce wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy — W
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych:

za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego netto, o ktorym mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, nie
wigksza niz 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy,
za zwloke w usunigciu wad — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa
w §7 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunig¢cie wad, nie wigksza niz 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym
mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy,

za odstgpienie od niniejszej Umowy przez Zamawiajacego wskutek okoliczno$ci, za ktore
odpowiada Wykonawca, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktdrym mowa w §
7 ust. 1 niniejszej Umowy,

za zwloke w udzieleniu odpowiedzi na pytania i watpliwos$ci na etapie postepowania 0 udzielenie
zamowienia publicznego dotyczacego realizacji inwestycji w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy
przypadek,

za zwloke w udzieleniu odpowiedzi na pytania i watpliwosci dotyczace realizacji inwestycji w
wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy przypadek.

w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia umownego netto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

W razie nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 % warto$ci
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej] Umowy za kazdy dzien
zwloki,

W razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego netto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

W razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

Kary umowne przewidziane w Umowie za kazde naruszenie naliczane beda osobno. W
szczegolnosci mozliwe jest taczenie kary z tytutu odstapienia od umowy z karami z innych tytutow.
Uiszczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przekraczajgcego
wysokos$¢ kary umownej, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych i odszkodowania z
przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.

Maksymalna wysokos¢ kar umownych nalozonych na Wykonawce nie moze przekraczaé¢ 40%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych w przypadku kiedy
Wykonawca nie dokona wptaty kar umownych w ustalonym terminie.

§ 17. Zmiana umowy
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy na ponizszych warunkach:
w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisoéw lub norm, jezeli zgodnie z nimi
konieczne bedzie dostosowanie Umowy do aktualnego stanu prawnego;
w przypadku zmiany oséb, o ktéorych mowa w §11ust. 1, Umowy, pod warunkiem Ze nowa osoba
spetnia wymagania i posiada kwalifikacje i doswiadczenie, co najmniej rowne wymaganym przez
Zamawiajacego;
w przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby powotywal
si¢ Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, pod warunkiem ze nowy
Podwykonawca spetia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca z ktorego ushug zrezygnowano lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki
udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca z ktorego ustlug
Zrezygnowano,
w zakresie wynagrodzenia:
w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany
te beda mialy wplyw na koszty wykonywania zamowienia przez Wykonawce —
o warto$¢ wynikajgca z tych zmian na zasadach opisanych w Umowie;
zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonywania
zamowienia przez Wykonawce — o warto$¢ wynikajaca z tych zmian na zasadach opisanych w
Umowie;
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany
te beda mialy wplyw na koszty wykonywania zamowienia przez Wykonawce — o warto$c
wynikajaca z tych zmian na zasadach opisanych w Umowie;
zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r., o pracowniczych planach kapitalowych o wartos¢
wynikajaca z tych zmian na zasadach opisanych w Umowie;
w przypadku wystgpienia realizacji robot dodatkowych zmianie moga ulec terminy realizacji,
wynagrodzenie, zakres rzeczowy oraz sposob wykonania Przedmiotu Umowy. Rozpoczgcie
wykonywania robot dodatkowych wykraczajacych poza Przedmiot Umowy moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony aneksu zmieniajagcego Umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania
aneksu bedzie protokot koniecznosci, ktorego wzor stanowi zalgceznik nr 9 zaakceptowany i
zatwierdzony przez Strony.
w zakresie termindw realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystagpi co najmniej jedna
ze wskazanych ponizej okolicznosci:
koniecznos$¢ realizacji robot zamiennych lub robot dodatkowych nieobjetych zamowieniem
podstawowym, niezbednych do prawidtowego wykonania Umowy, ktore wstrzymaja lub opdznig
realizacj¢ Przedmiotu Umowy lub jezeli bedzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie;
koniecznos¢ uzyskania uzgodnien, zgdd i pozwolen wydawanych przez organy zewngtrzne, a
ktorych uzyskanie przedtuza sie z przyczyn niezaleznych od Stron;
konieczno$¢ wprowadzenia istotnego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunkéw pozwolenia na budowe, zgodnie z decyzja o zmianie pozwolenia na budowe
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wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, powodujacych wydtuzenie
terminu realizacji robot;

sily wyzszej majacej bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonywanych robot. Przez site wyzsza,
o ktérej mowa w niniejszej Umowie Strony rozumiejg zdarzenie nagle, wywotane przyczyna
zewnetrzng, niemozliwe do przewidzenia ani zapobiezenia, uniemozliwiajagce wykonanie Umowy,
ktéremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziala¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, w tym
wywotane wojna, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozruchami wewnetrznymi, strajkami,
demonstracjami ludnosci, decyzjami wtadz panstwowych i samorzadowych;

brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

zmiany obowigzujacego prawa majacego bezposredni wplyw na terminy realizacji Umowy;
przestoje i opoznienia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, majacej bezposredni wpltyw
na terminy realizacji wykonywanych robot;

wystapienie nietypowych dla danej pory roku oraz niemozliwych do przewidzenia warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét, zaleceniami producentéw wyrobow lub
przepisami prawa - warunkiem jest przedstawienie przez Wykonawce Zamawiajagcemu na pis$mie
potwierdzenia IMiGW dotyczacego wystepowania w danym okresie powotanych warunkow
atmosferycznych;

wystgpienie okolicznos$ci, ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci, majacej bezposredni wpltyw na terminy realizacji wykonywanych robot;
zatwierdzona przez Zamawiajacego konieczno$¢ wprowadzenia zmian lub usunigcia istotnych
bledow w dokumentacji, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie termindéw okreslonych w Umowie;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, w jakim ww. okolicznosci mialy lub beda mogly mie¢ wplyw
na dotrzymanie terminéw okreslonych w Umowie.

w innych przypadkach wskazanych w art. 455 Pzp.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy.

W przypadku, gdy zdaniem Wykonawcy istnieje ryzyko wzrostu wynagrodzenia lub wystapienia
zdarzenia, ktoére moze mie¢ wptyw na czas realizacji, Wykonawca jest zobowigzany powiadomié
na piSmie Zamawiajacego ze szczegOlowym opisem okoliczno$ci. W przypadku wystgpienia
jakiegokolwiek zdarzenia, ktore moze wedlug Wykonawcy mie¢ wptyw na wzrost wynagrodzenia
lub czas realizacji, Wykonawca zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o takim roszczeniu, nie
pozniej jednak niz w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili, kiedy mogt sie dowiedzie¢ o
zdarzeniu majacym wplyw na wzrost wynagrodzenia lub na termin realizacji. W przypadku
op6znienia Wykonawcy, traci on prawo do zwigkszenia wynagrodzenia lub wydtuzenia czasu
realizacji.

Zamawiajacy w terminie do 30 dni od dnia zlozenia przez Wykonawce wniosku oceni, czy
Wykonawca wykazal rzeczywisty wptyw zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 na wzrost kosztow
realizacji przedmiotowej umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wezwania WykonawCy
do przedtozenia dodatkowych dokumentéw czy wyliczen sporzadzonych przez Wykonawce. W
przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy wyznaczy date podpisania aneksu
do umowy. W przypadku wniosku ztozonego przez Zamawiajgcego, postanowienia niniejszego
ustepu stosuje si¢ odpowiednio, z tym jednak zastrzezeniem,
ze w takim przypadku Zamawiajacy wyznaczy date podpisania aneksu do umowy.
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Zmiana umowy skutkowaé¢ bedzie zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie platnosci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o ktorym mowa w ust. 3, przy czym nie
wczesniej niz od dnia wejScia w zycie zmian przepisoOw prawa, o ktorych mowa w ust. 1.
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2, na koszty wykonania zamdwienia
nalezy do Strony sktadajacej wniosek pod rygorem niewyrazenia zgody na zmiang przedmiotowe;j
umowy przez druga Strone.

Waloryzacja na korzy$¢ Zamawiajacego nastgpuje, gdy po zawarciu niniejszej umowy dochodzi
do zmiany powodujacej zmniejszenie kosztow wykonania zamoOwienia przez Wykonawce.
Kwota waloryzacji podlega ustalaniu w oparciu o wyjasnienia i dokumenty przedtozone przez
Wykonawce na zadanie Zamawiajacego. Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy badz
udzielenie odpowiedzi niepozwalajacej na ustalenie kwoty waloryzacji uprawnia
Zamawiajacego do ustalenia wedtug wyboru kwoty waloryzacji:

a) wedtug zebranych danych i posiadanych dokumentow, jesli pozwalajg na okreslenie wptywu zmian,

o ktérych mowa w ust. 1 na zmiane¢ kosztu wykonania zamowienia przez Wykonawce;

b) wedlug wskaznika cen towarow i ustug w stosunku do roku ubiegtego publikowanego przez Prezesa

8.

10.

11.

12.

13.

14.

Gtownego Urzedu Statystycznego.
Podstawa dokonania waloryzacji w kazdym wypadku jest pisemne zawiadomienie skierowane do
Wykonawcy przez Zamawiajgcego okreslajace kwote waloryzacji ustalong w oparciu
o0 przedstawione powyzej zasady.
Kazda ze Stron umowy uprawniona jest do zadania zmiany wysokoSci wynagrodzenia
Wykonawcy, w przypadku gdy wskaznik cen towardéw i ustug konsumpcyjnych oglaszany
w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za ostatni miesigc poprzedzajacy
wniosek o0 waloryzacje wzrosnie/spadnie o co najmniej 3% w stosunku do wysokosci tego
wskaznika w miesigcu zawarcia umowy.
Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wcze$niej niz po uplywie
6 miesigcy od dnia zawarcia umowy. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za ustugi wykonane
przed data zlozenia wniosku lub ktoére zgodnie z umowg mialy by¢é wykonane
w ciaggu 6 miesigcy od zawarcia umowy.
Strona zainteresowana waloryzacja sktada drugiej stronie wniosek o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujacym wysoko§¢ wskaznika oraz przedmiot
i warto$¢ ustug podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia ztozenia wniosku).
W przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposob okreslony w ust. 9, waloryzacja bedzie
polegata na wzro$cie/obnizeniu wynagrodzenia za ustugi wykonane po dniu ztozenia wniosku
0 1%, jednak nie wigcej niz 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1-12 zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowg, w zakresie
odpowiadajacym kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg
nastepujace warunki:
1) przedmiotem umowy sg ustugi,
2)okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
Wszelkie informacje i powiadomienia powinny mieé¢ forme pisemng i by¢ adresowane do
Zamawiajacego.

§ 18. Odstapienie od umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
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bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. (art. 456 ust. 1 pkt 1) Pzp).

Zamawiajacy takze moze odstagpi¢ od Umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna
z nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 albo 455 Pzp,

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na podstawie

art. 108 Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej

3.

4.

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamowienia z naruszeniem przepisOw prawa
Unii Europejskiej.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1) Zamawiajacy odstgpuje od Umowy
w czgsci, ktorej zmiana dotyczy.
W wypadkach okreslonych w ustgpie 1 i 2, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci Umowy (art. 456 ust. 3 Pzp).
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego (art. 465 ust. 7
Pzp) oraz dochodzenia od Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 16 ust. 1 pkt 1) Umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catoSci lub w czeSci
ze skutkiem na przyszto§¢ ex nunc (umowne prawo odstapienia) w razie zaistnienia ktorejkolwiek
z nastgpujacych okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie:

1) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym Umowg albo

opoznia si¢ tak dalece z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, Ze nie jest prawdopodobne, aby
Przedmiot Umowy zostal zrealizowany zgodnie z postanowieniami Umowy i w ustalonym
terminie;

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje Umowe w sposob nienalezyty, wadliwy,

niezgodny z postanowieniami Umowy, w tym z przepisami prawa, dokumentacja, technologia
wykonania robot budowlanych, sztukg budowlang i wiedzg techniczng, zasadami bhp lub
wskazowkami lub zaleceniami Zamawiajacego, pomimo pisemnego wczesniejszego wezwania go
przez Zamawiajacego do wykonywania Umowy lub nalezytego wykonywania Umowy i uplywu
wyznaczonego mu w tym celu terminu;

3) z powodu opoznienia prowadzonych prac, dostaw, robot lub ustug z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy w stosunku do termindéw ustalonych w § 5 ust. 1 Umowy, jezeli
Wykonawca pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do wykonywania prac i
wyznaczenia dodatkowego uzasadnionego technicznie terminu wedtug uznania Zamawiajacego,
nie usunat skutkdbw opoznienia w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie;

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie prac, dostaw lub robot

na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 5 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

5) koniecznosci co najmniej trzykrotnego sktadania do depozytu sagdowego przez Zamawiajgcego z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

6) suma kar umownych dochodzonych od Wykonawcy przekroczy 40% tacznego wynagrodzenia

brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;
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7) w przypadku dopuszczenia do wykonywania czynno$ci w ramach realizacji Przedmiotu Umowy
podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw, w stosunku, do ktérych Zamawiajacy wyrazit
sprzeciw, na zasadzie art. 647(1) § 1 Kodeksu cywilnego;

8) w przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia albo nie zapewnienia
ciagglosci tego ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami Umowy po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do zaprzestania naruszen;

9) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku przedstawienia Zamawiajgcemu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w jednej z form opisanych art. 450 ust. 1 Pzp albo
nie zapewnienia ciaglosci tego zabezpieczenia, zgodnie z postanowieniami Umowy, jesli
zabezpieczenie takie bylo wymagane;

10) Wykonawca jest niewyplacalny lub zagrozony niewyptacalnos$cia w rozumieniu przepisow
ustawy Prawo upadtosciowe z dnia 28 lutego 2003 r. lub ustawy Prawo restrukturyzacyjne
z dnia 15 maja 2015 r.;

11) otwarto likwidacje w stosunku do przedsiebiorstwa Wykonawcy.

7. Umowne prawo odstgpienia, o ktorym mowa w ust. 4 i 5 powyzej, moze zosta¢ wykonane
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie. Nadto wyzej zakreslone umowne prawo odstgpienia
nie pozbawia prawa Zamawiajacego do odstgpienia na podstawie ustawowej, a w szczegolnosci w
oparciu o art. 395 albo art. 491 albo art. 492 Kodeksu Cywilnego.

8. Postanowienia nie uchybiajg uprawnieniu Stron do odstgpienia od umowy na podstawie
obowigzujacych przepisow prawa.

§ 19. Obowiazki stron w przypadku odstapienia od umowy
1. W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron:

a) Wykonawca niezwlocznie wstrzymuje wykonywanie robot budowlanych, poza robotami majacymi
na celu zabezpieczenie terenu budowy, ochrong zycia i wlasnosci, ktore jest zobowigzany wykonaé
zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego;

b) Wykonawca usunie sprzet, urzadzenia, materialy i inne wyroby niewbudowane, niezabudowane
lub niezamontowane, znajdujagce si¢ na terenie budowy niepodlegajace odbiorowi przez
Zamawiajacego W terminie technicznie uzasadnionym wyznaczanym wedlug uznania
Zamawiajacego. W przypadku niewykonania tego obowigzku, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zlecenia usuniecia ww. przedmiotow na koszt i ryzyko Wykonawcy, wlacznie z obcigzeniem
Wykonawcy kosztami ich przechowywania;

€¢) Wykonawca pod nadzorem Zamawiajgcego obowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajacemu inwentaryzacji robot objetych zakresem Przedmiotu Umowy wykonanej
wedlug stanu na dzien odstgpienia w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia odstgpienia.
Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony uzgodnig protokét odbioru w zakresie ilosci,
jakosci 1 zgodno$ci z Umowg wykonanej do dnia odstapienia czgéci robot lub prac w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do inwentaryzacji robot
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub gdy dostarczona przez Wykonawce
inwentaryzacja nie odpowiada stanowi faktycznemu i nie zostanie uzgodniona z Zamawiajacym w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy jest uprawniony do
jednostronnego sporzadzenia takiej inwentaryzacji na koszt i ryzyko Wykonawcy i protokotu
odbioru robét i prac wykonanych do dnia odstapienia od umowy. W przypadku stwierdzenia wad
przy dokonywaniu odbioru, o ktérym mowa powyzej, odpowiednie zastosowanie maja
postanowienia § 13 Umowy;

d) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
i wszelkie inne dokumenty budowy;
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e) jezeli do dnia odstapienia od Umowy autorskie prawa majatkowe do utwordw nie zostaty
przeniesione przez Wykonawce na Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajacego nastapi
Z dniem odstgpienia;

f)  Wykonawca udziela gwarancji jakosci i regkojmi w zakresie okreslonym w Umowie na czes$é
zobowigzania wykonang do dnia odstapienia od Umowy, liczac od dnia odstgpienia.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne zgodnie
z postanowieniami Umowy.

2. Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie za wykonang czg§¢ Przedmiotu Umowy
do dnia odstgpienia zgodnie z zasadami wynikajagcymi z Umowy.

3. Koszty poniesione na zabezpieczenie robot budowlanych i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona z przyczyn ktorej nastapito
odstapienie od Umowy.

§20. Zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy
1. W zwiazku z tym, ze umowa niniejsza zostala zawarta na okres dluzszy niz 6 miesiecy, wysokos¢

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlega¢ zmianie w przypadku zmiany ceny
materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.

2. Przez zmiang ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia rozumie si¢
odpowiednio wzrost jak i obnizZenie cen lub kosztow, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie.

3. Zamawiajacy ustala nast¢pujgce zasady, stanowigce podstawe wnioskowania o wprowadzenie
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) poziom wzrostu lub spadku cen materialow lub kosztow realizacji zamowienia przekraczajacy
15% w stosunku do cen lub kosztow obowigzujacych w terminie sktadania oferty i utrzymujacy
si¢ przez okres co najmniej 3 miesiecy,

2) okresla si¢ poczatkowy termin uprawniajacy do wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po okresie 6miesiecy od daty podpisania umowy.

3) za podstawe¢ zadania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy 1 okreslenia wysokosci
takiej zmiany, przyjmuje si¢ wskaznik zmiany cen materiatow lub kosztéw, oglaszany w
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego dotyczacego wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowe;j.

4) podstawa zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest pisemny
wniosek, poparty uzasadnieniem zawierajagcym dokladny opis proponowanej zmiany wraz ze
szczegdtowa kalkulacja, ztozony nie p6zniej niz 30 dnia od daty publikacji komunikatu Prezesa
Gltoéwnego Urzedu Statystycznego dotyczacego wskaznika cen produkcji budowlano -
montazowe] obwieszczajacego wzrost lub spadek cen lub kosztéow ogloszonego po dacie
zawarcia umowy,

5) wniosek musi zawiera¢ dowody potwierdzajace jednoznacznie, ze zmiana cen materia-tow lub
kosztéw o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztow obowigzujacych w terminie sktadania
oferty, wplynela na koszty wykonania zamdwienia,

6) strona umowy, ktorej przedtozono wniosek o zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, moze zwrdcic¢
si¢ do drugiej strony o uzupetnienie wniosku i przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji
lub dokumentow, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

7) wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wptywu, a w przypadku wezwania,
o ktorym w pkt 6) termin ten liczy si¢ od dnia wplywu pisma uzupetniajacego, a jezeli
wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupehienia wniosku, termin ten liczy
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si¢ od uptywu terminu, o ktorym w pkt 6), stwierdzenie, ze zmiana cen materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamowienia wptyneta na wysokos$¢ kosztow wykonania zamdwienia
objetego niniejszag umowsg, uzasadnia zmiang wysoko$ci wy-nagrodzenia naleznego
Wykonawcy i uprawnia Strony do dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
wynikajagcym z dowiedzionego wplywu zmiany cen i kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia na wysoko$¢ kosztéw wykonania za-méwienia. Zmiana umowy skutkowac bedzie
zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do
umowy, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci. Termin zawarcia aneksu wyznaczy
Zamawiajacy 1 wynosi do 30 dni od daty zaakceptowania wniosku Wykonawcy. 28

4. Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 10 % wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 umowy. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od
chwili osiagniecia limitu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostatlo zmienione, zobowigzany jest do zmiany wy-
nagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umoweg, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatbw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

6. Brak zaptaty lub nieterminowa zaplata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej] mowa w ust. 5, skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar
umownych, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 pkt 11) umowy.

§ 21 Zachowanie poufnosci
1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane majg

charakter poufny i nie moga by¢ udostgpniane osobom trzecim, z wyjatkiem uczestnikow realizacji
Zadania inwestycyjnego w zakresie, ktory jest niezbedny do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji, ktorych  obowigzek
ujawnienia przez Stron¢ wynika z obowigzujacych przepisow prawa i ktdérych ujawnienia
Strona nie moze unikng¢ bez naruszenia przepiséw prawa, informacji, ktorych ujawnienie jest
konieczne na zadanie uprawnionych organéw oraz informacji, do ktorych przekazania uprawnia w
szczegblnosci ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej oraz Pzp.

2. W rozumieniu Umowy ,,Informacjami Zamawiajacego” s nieujawnione do wiadomosci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, handlowe i administracyjne przekazywane,
zaro6wno ustnie, jak i pisemnie, w tym drogg elektroniczng, nie wylaczajac rysunkow, fotografii,
nagran, plikow (bez wzgledu na ich format i zapisanych na dowolnych nosnikach elektronicznych),
ktérych ujawnienie mogloby narazi¢ Zamawiajgcego na szkodg,
o ktorych Wykonawca dowie si¢ w zwigzku z realizacja Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania poufnosci Informacji Zamawiajacego bez wzgledu na
sposob, w jaki wszedl w ich posiadanie.

4. Obowigzek do zachowania poufnosci Informacji Zamawiajagcego 1 zwigzanej z tym
odpowiedzialno$ci, pozostaja w mocy po zakonczeniu rozwigzaniu lub odstgpieniu
od Umowy.

5. W przypadku zakonczenia, rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Zamawiajacy ma prawo zadac
od Wykonawcy trwalego zniszczenia Informacji Zamawiajacego, niezaleznie od nos$nika, na jakim
zostatly utrwalone i zlozenia przez Wykonawce szczegdélowych wyjasnien dotyczacych
okolicznosci zniszczenia Informacji Zamawiajgcego, w tym rowniez na pismie.
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6. Pracownicy, wspotpracownicy, przedstawiciele lub podwykonawcy Wykonawcy maja prawo
do wykorzystywania Informacji Zamawiajacego wytacznie w celach okreslonych w Umowie.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za zobowigzanie swoich pracownikoéw, wspolpracownikow,
przedstawicieli lub Podwykonawcow do przestrzegania zasad poufnosci Informacji
Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

8. Za naruszenie poufnoséci Informacji Zamawiajacego przez pracownikow, wspotpracownikow,
przedstawicieli lub Podwykonawcow odpowiada Wykonawca jak za wlasne dziatania
i zaniechania.

9. Za naruszenie poufno$ci Informacji Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania
od Wykonawcy na zasadach og6élnych prawa powszechnie obowiazujacego.

§ 22. Przelew wierzytelnosci
Cesja jakichkolwiek naleznosci przystlugujacych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego

na mocy niniejszej umowy na osoby trzecie, a takze przekaz, sprzedaz oraz zastawienie
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci, korzysci z niej
lub udziatu w niej, nie jest dopuszczalna.

§ 23. Klauzula salwatoryjna
Jezeli ktorekolwiek =z postanowien Umowy jest lub stanie si¢ niewazne w catosci

lub w czesci, Strony postanawiaja, ze nie bedzie to mialo wpltywu na wazno$¢ pozostalych postanowien
Umowy w jakiejkolwiek czesci. Strony zobowiazuja si¢ ponadto do dotozenia szczegodlnej staranno$ci
celem ustalenia brzmienia nowego postanowienia Umowy, ktorego cel gospodarczy bedzie zgodny z
tym, dla ktorego w Umowie wprowadzono postanowienie, ktore byto Iub stato si¢ niewazne w catosci
lub w jakiejkolwiek czegscl. \W przypadku braku dojscia
do porozumienia, w miejsce niewaznych postanowien obowigzuja odpowiednie przepisy prawa.

§ 24. Rozstrzyganie sporéow
Wszelkie spory wynikajace z zawarcia, realizacji oraz rozwigzania lub wygasnigcia Umowy Strony beda
staraty si¢ rozstrzygac polubownie. W przypadku braku mozliwosci
polubownego rozwiazania sporu, spory te Strony poddaja pod rozstrzygnigcie sagdu powszechnego
wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 25. Wykaz zalacznikéw
1. Integralng czgs¢ Umowy stanowia postanowienia zawarte w SWZ oraz nastgpujace zatgczniki:

1) Zalgcznik nr 1 — Kopia oferty Wykonawcy;

2) Zalgcznik nr 2 — Przedmiar robot wraz z og6lng charakterystykg obiektu;
3) Zalgcznik nr 3 - Wzor protokotu zatwierdzenia materiatu, wyrobu, urzadzenia;
4) Zalgcznik nr 4 - Wzér protokotu przekazania placu budowy;

5) Zalgcznik nr 5 - Wzdr protokotu odbioru koncowego robot;

6) Zatgcznik nr 6 - Wykaz dokumentéw odbioru koncowego;

7)  Zalgcznik nr 7 - Wzor protokotu odbioru gwarancyjnego;

8) Zalacznik nr 8 - Wzor protokotu odbioru ostatecznego;

9) Zalgcznik nr 9 - Wzér protokotu koniecznoscei;

10) Zatgcznik nr 10 — Wykaz 0s6b uprawnionych przez Wykonawce;

11) Zakgcznik nr 11 — Wzor karty gwarancyjne;j;

12) Zalgcznik nr 12 — Kopia polisy Ubezpieczeniowej OC;

13) Zatgcznik nr 13 — Klauzula informacyjna RODO;
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14) Zalacznik nr 14- Kopia dokumentu potwierdzajacego wniesienie przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

15) Zalgcznik nr 15 - Wzor protokotu czeSciowego odbioru robot;

16) Zatgcznik nr 16 - Wzor o$wiadczenia podwykonawcy;

17) Zalgcznik nr 17 - Wzor protokotu odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

18) Zalacznik nr 18 - Wykaz 0sob uprawionych przez Zamawiajgcego;

19) Zalacznik nr 19- Zobowigzanie podmiotu trzeciego do udostepnienia zasobow;

Strony zobowigzane sa do sporzadzania dokumentacji, zgodnie ze wzorami, stanowigcymi zalaczniki
do Umowy.

Zatgczniki do Umowy okreslone w ust. 1 stanowig integralng cze§¢ Umowy. Zadne inne dokumenty,
uzgodnienia zmierzajace do zawarcia Umowy nie sg dla Stron wigzace.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy zapisami Umowy, a tre$cig zatgcznikow do niej, pierwszenstwo
zachowuja postanowienia Umowy.

§ 26. Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie maja przepisy prawa powszechnie

obowigzujacego, w szczegdlnosci przepisy: Pzp, ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach
oceny zgodnosci i nadzoru rynku wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego.

2. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajacego,
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik Nr 3 do umowy
Wz6r Protokolu zatwierdzenia materialu, wyrobu, urzadzenia
PROTOKOL ZATWIERDZENIA MATERIALU, WYROBU, URZADZENIA
NI s
1. Rodzaj materiatu, wyrobu, urzadzenia zatwierdzonego do wbudowania *

4, Zatwierdzono do wbudowania:
A ProdUCENE: ...

d. iNNe CeChY.....cccvvveiiiece e,
5. Zakaczniki :

a. atesty/ instrukcje producenta

b. parametry techniczne

KIErOWNIK DUAOWY: ....oviiiiiec s
ZAMNAWIAJACY +evveerreeureenteesienteesteesteeseesseesstesseesteesseesseessessseeneeeseeseessesseenseensessesnsasns

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik Nr 4 do umowy

Wzor Protokotu przekazania terenu budowy

PROTOKOL

przekazania placu budowy spisany w dniu ...

Przy przekazaniu placu pod inwestycje:

Ustalenia Komisji:
1. Stan terenu

4. Na terenie budowy znajduje sie:
a) sprzet:

stan licznika: ......ccocooeveiiiiececees
b) miejsce poboru energii elektrycznej :
stan lHeznika: .......ooeovevivccccce,

C) Arogi dOJAZAOWE .....vvieiiii ittt ettt sttt e b e s teesteesraesreesbeesbaenraens

6. Zabezpieczenie budowy:
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Na tym protokoét zakonczono i podpisano :

Data:...................

Strona przekazujaca :

Strona przyjmujaca :
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Zalacznik Nr 5 do umowy

Wzér Protokotu odbioru koncowego robot

PROTOKOL KONCOWY

odbioru robdt budowlanych
Zadanie iNWESEYCYJNe PN ...eeri e,
W dniu ...l do czynnosci odbiorowych przystapita Komisja w skladzie:
Przewodniczacy Komisji odbioru robot
........................................ - feree e see e nne e W Turku
Przedstawiciele Zamawiajacego:
D)
2)
3)

Przedstawiciele Uzytkownika:

Przedstawiciele Wykonawcy Robot:

1) Przedstawicie Wykonawcy.............oevvenvenn,

2) kierownik budowy ...

I. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ODBIORU - PRZYJECIA DO EKSPLOATACJI
1. Nazwa zadania:

2
P R I T T T T T T T T R T T R .

2. Zakres rzeczowy robot:

3. Wartos¢ zadania:

WE ZAWATTE] UIMOWY & 1euvirinririrearensseniienieeseeseessesssesssesssesssennses s 2, DIULEO”

stownie ‘Drutto™ & ......oeiiriiii e Zb o or.

4. Cykl realizacji

Cykl realizacji wg zawartej umowy na wykonanie robot: .........................e.

Planowany termin rozpoczgcia zadania .................cevuneee

Rzeczywisty termin rozpoczecia zadania ..................coeeee.

Planowany termin zakonczenia zadania ...........................

Rzeczywisty termin zakonczenia zadania ........................

Il. USTALENIA

1. Na podstawie dokumentacji, wynikow dokonanych odbioréw oraz ogledzin z natury i
przedstawionych dokumentow Komisja stwierdza zrealizowanie / nie zrealizowania zadania zgodnie z
zakresem Przedmiotu umowy na wykonanie robot:.

2. Termin wykonania rob6t budowlanych zgodnie z W/W umowa zostal dotrzymany / nastapito

opoOznienie o ......... dni W zwiazKu Z ..o
3. Podczas przegladu wykonanych robéot budowlanych nie stwierdzono usterek/stwierdzono usterki w
ZaKIeSie ....oovviinieeiiiiaianne.. , ktore zostang usunigte dodnia .....................

4. Zamawiajacy w zwiazku ze stwierdzeniem usterek / niekompletnosci dokumentacji z zalacznika nr
6 przerywa spisywanie protokotu i odmawia dokonania odbioru koncowego z wyznaczeniem
Wykonawcy nowego terminu na dzief .........................

5. Zamawiajacy uznaje, ze stwierdzone usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy i
odstepuje od zobowigzania Wykonawcy do ich usunigcia i zgodnie z wolg Stron obniza
wynagrodzenie 0 kwote .................ooeeennnn. zk.

6. W zwigzku ze stwierdzeniem, ze roboty budowlane zostaty zakonczone, dokumentacja wskazana w
zatgczniku nr 6 zostata przekazana i nie stwierdza si¢ usterek 1 wad w zakresie wykonania robot
budowlanych.

Zamawiajacy Z dniem ............ooeviiniineininnnnnnn dokonuje ostatecznego odbioru roboét
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budowlanych.
7. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot odbioru:

zostato ustalone w wysokosci .................... 7}t brutto i zostanie zaptacone przez Zamawiajacego w
terminie ......... dni od daty wystawienia faktury.

8. Wykaz dokumentow przekazanych przez Wykonawce — zgodnie z zalacznikiem nr 6 do umowy.
9. Wykonawca udziela gwarancji za przedmiot odbioru /Jumowy/ zgodnie z Kartag gwarancyjna, liczac
terminy od dnia podpisania bezusterkowego protokétu odbioru koncowego.

I11. INNE USTALENIA KOMISJI.

1. 1NNE WNHOSKI STION & .t

Na tym protokoét zakonczono i podpisano.
Protokét podpisali W dniul .......eeeveevieienieeieee e :
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
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Zalacznik Nr 6 do umowy
Wykaz dokumentow odbioru koncowego

Wykaz dokumentéw odbioru koncowego (lj)(;’;%czz)}//nie
Grupa | — Dokumenty podstawowe
1 | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
2 | Decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i zezwalajaca na budowg
3 | Dziennik budowy
4 | Operat geodezyjny wytyczania obiektu budowlanego w terenie
5 | Protokot przekazania placu budowy
Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
6 | budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami
7 | Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku
8 | Certyfikat sieci teletechnicznej i uzyskanie gwarancji
9 | Inne dokumenty
Grupa Il — Dokumenty instytucjonalne
1 | Protokoét Panstwowej Inspekceji Sanitarnej
2 | Protokot Panstwowej Inspekcji Pracy
3 | Protokot Panstwowej Strazy Pozarne
4 Protoko_l_y Ur;e;du Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzadzen i
instalacji odbiorowych
5 Rrotpkoiy odbioru przyiqczy mediow spo.rzqdz-one przy udziqle opgratoréw
sieci (energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne)
6 | Inne dokumenty
Grupa Il — Dokumenty materiatowe
1 | Certyfikaty
2 | Atesty
3 | Aprobaty techniczne
4 | Protokoty zatwierdzenia materiatu, wyrobu, urzadzenia
5 | Gwarancje urzadzen
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6 | Inne dokumenty

Grupa IV — Wyniki badan

1 | Wyniki przeprowadzonych préb i badan

2 | Badanie szczelnosci elewacji

3 | Protokoty prob szczelnosci rurociggdw i instalacji

4 P.rotokoly odbiom proéb na goraco instalacji centralnego ogrzewania i
ciepla technologicznego

5 | Protokoty pomiaru wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

6 | Protokoty pomiaru poziomu hatasu
Protokoty pomiaru jakosci izolacji i skuteczno$ci zerowania instalacji

7 | elektrycznej oraz potaczen wyréwnawczych i uziemienia instalacji i
urzadzen

8 | Protokoty odbioru instalacji piorunochronnej

9 | Protokoty pomiaru nat¢zenia oswietlenia

10 | Protokoty badan probek wody

11 | Protokotly pomiaru skutecznosci klimatyzacji

12 | Inne dokumenty

Grupa V — Protokoty z przeprowadzonych odbiorow czgsciowych

1 | Protokoly odbioréw czesciowych robot

Grupa VI — Protokoty testow funkcjonalnych

1 | Transformatory $redniego napigcia

2 | Bramy garazowe i systemy wjazdowe, drzwi obrotowe

3 | Urzadzenia podtrzymywania systemow (UPS)

4 | Oswietlenie awaryjne

5 | Urzadzenia alarmowe

6 | Instalacja antywlamaniowa

7 | Instalacja monitoringu

8 | Instalacja tryskaczowa

9 | Instalacja hydrantowa
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10 | Instalacja chtodnicza
11 Zintegrowany system zarzadzania budynkiem (BMS) wraz z tablica
synoptyczna
12 | Centrala telefoniczna
13 ¥nne dolfum_enty, w tym protokoty rozruchu urzadzen i instalacji objetych
instrukcjami rozruchu
Grupa VII — Instalacje obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa
1 | Instrukcja uzytkowania budynku
2 | Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego z planem ewakuacji
3 | Instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzgdzen
4 | Inne dokumenty
Grupa VIII — Dokumentacja powykonawcza
1 Calos¢ dok_un_lenfcacji We_d%ug spisu rysunkow prpj ektu_wyl_<_onawczeg0
wraz z naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji,
2 | Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,
3 Wykaz zreal_izowanych prac wykraczajacych poza zakres umowy
podstawowej,
4 | Dokumentacja kosztorysowa powykonawcza
Grupa X — Inne wymagane dokumenty
1 | Dokumentacja fotograficzna w wersji papierowej
2 | Inne
UWAGA:

1. Cato$¢ materiatow w jezyku polskim winna by¢ przekazana Zamawiajagcemu w 2 egzemplarzu,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem.
2. Dokumentacj¢ wraz ze szczegbélowym spisem nalezy przekaza¢ w teczkach, skoroszytach.

3. Szczegotowy wykaz dokumentdéw zostanie doprecyzowany w trakcie realizacji.
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Zalacznik Nr 7 do umowy
Wzor protokotu odbioru gwarancyjnego

PROTOKOL PRZEGLADU
W OKRESIE GWARANCJI i REKOJMI
spisany W dniU:........ccceeevevienenne. na podstawie UMOWY Nr ..........ccceevenenn. zdnia ....cooeeerenee
Zadanie INWESEYCYJNE PN, oy eerine it
Wdniu ... do czynnosci przystapita Komisja w skladzie:
Przedstawiciele Zamawiajacego: Przedstawiciele Wykonawcy Robot:
1) e 1) o
2) 2
3) 3)

1. Po dokonaniu szczegdtowego przegladu stanu obiektu i rob6t wykonanych w przedmiocie umowy
opisanej w nagléwku, Komisja nie ujawnita wad*/ ujawnita* wady fizyczne obiektu lub wykonanych
robot, zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng obiektu,

202201 N

3. Komisja wyznaczyta termin usunig¢cia stwierdzonych wad na dzien ............cccceeeeveeveeennenns
4. Na tym protokoét zakonczono i podpisano:
Przedstawiciele Zamawiajacego:
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Zalacznik Nr 8 do umowy
Wzdr protokotu ostatecznego pogwarancyjnego

PROTOKOL ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT NR .......ocueunernneee
(pogwarancyjny)

spisany w dniu:.............. na podstawie UMOWY NI ..........c.ccceeveneen. zdnia ..o

Zadanie INWESTYCYJIE PIN yy.c.enenenetet ettt et et et e ettt et enenes

Wdniu ... do czynnosci odbiorowych przystgpita Komisja w skiadz1e
Przedstawiciele Zamawiajacego:

1) e,

2

Zamawiajacemu przedstawione zostaty nastepujace dokumenty i materiaty:
a/ umowa z wykonawcag z dnia .........ccceeeveveenrennnenne. ST e s
B/ ANCKS. ..t

Ustalenia komisji dotyczace przedmiotu odbioru:

1. Przedmiot odbioru (opisowo)

2. Zglaszane usterki i wady zostaty/nie zostaty * usunigte.
3. Uwagi i zastrzezenia komisji:

5. Dla zadania ustanowione jest/nie jest zabezpieczenie W KWOCIE...........ccccooevervvincnnn w
FOTMIE. ..o

6. Komisja na podstawie przedtozonych dokumentow oraz przegladu robdt uznaje odbior
ostateczny za dokonany/nie dokonany *

- zabezpieczenie w formie gotowki zostanie przekazane Wykonawcy w trybie przewidzianym
umowa,

7. Na tym protokot zakonczono i po odczytaniu podpisano:
Zamawiajacy

L o

L
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Zalacznik Nr 9 do umowy
Wzor protokotu koniecznosci

PROTOKOL KONIECZNOSCINR .....
zdnia ...l r.
Wykonanie robot dla INWESEYC]T 5y «vvuverrenrireeeinttetieteet et eieee et eeeeeeeeanenennenns
realizowanej zgodnie Z UMOWa NI ........c.ovvenrenrennenieneennenn, zdnia ... r.
Komisja w sktadzie:

2

Wykonawca:

e

1. Po zapoznaniu si¢ z dokumentacja oraz stanem ujawnionym po rozpoczeciu prac budowlanych
Wykonaweca stwierdza konieczno$¢ wykonania nastgpujacych robot nieobjetych pierwotng
dokumentacja:

ROBOTY BUDOWLANE:

Prace wyzej wymienione nie byly objete pierwotna dokumentacjg a ich realizacja jest niezbedna dla
wlasciwego wykonania remontu/budowy obiektu.

2. Wyliczenie kosztow robot: Odrebnymi kosztorysami.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajacemu powyzsze kosztorysy do weryfikacji.

3. Sposob wyliczenia warto$ci robot przez Wykonawce:

Wyliczenie na podstawie aktualnych stawek wg Sekocenbudu.

4. Szacunkowy koszt wykonania przedmiotowych robot wg wyceny Wykonawcy
................................ zt brutto — zatacznik do protokotu.

5. Stanowisko zainteresowanych stron:

5.1. Stanowisko Zamawiajgcego: Po analizie przedtozonych kosztoryséw oraz ocenie zasadnos$ci
wykonania w/w prac Zamawiajacy przedstawi swoje stanowisko.

5.2. Stanowisko Wykonawcy: W przypadku zatwierdzenia protokotu konieczno$ci wykonania prac
oraz akceptacji zweryfikowanych kosztorysow Wykonawca zobowigzuje si¢ do przyjeci robdt do
wykonania.

Przedstawiciel ZamawiajaCeZo .......ecvrueerieerieeieeiee et e e

Przedstawiciel WYKONAWCY ..........cccceviiiiiiriieecee s

6. Stanowisko stron po dokonanej analizie konieczno$ci wykonania prac i weryfikacji kosztorysow:
6.1. Stanowisko Zamawiajacego:

Zamawiajacy stwierdza/nie stwierdza konieczno$¢ wykonania wskazanych w protokole prac jako
robot dodatkowych/uzupetniajacych. Koszt wykonania rob6t po weryfikacji kosztoryséw wedtug
srednich stawek Sekocenbudu wynosi ...............oooeiiinn zt brutto. Powyzsza kwota moze ulec
zmianie po przeprowadzonych negocjacjach przed podpisaniem umowy w trybie przewidzianym przez
ustawe Prawo Zamowien Publicznych. Jednocze$nie wnoszeg o rozpoczecie procedury niezbednej dla
zawarcia umowy na roboty dodatkowe/uzupetniajace. Stanowisko.

6.2. Wykonawcy:

Oswiadczam, iz zapoznatem si¢ ze stanowiskiem Zamawiajacego. Kopi¢ protokotu otrzymatem w
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Zalaczniki Nr 10 do umowy
Wzdr wykazu 0s6b uprawnionych do kierowania robotami

INWVESEYCJA: gyeerenenrssserssonssssnssnsnsssonssssnsssonssssssnsssosssssessssnssssnssssnssssasnssssessssssas
Wykaz o0séb uprawnionych do kierowania robotami
wraz z kopiami dokumentow potwierdzajacymi uprawnienia i mozliwos¢ wykonywania zawodu:

Podpisy osoby uprawnionej do reprezentowania WYKONAWCY: .........cccevvevieeieneniesinseesresesee e
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Zalacznik Nr 11 do umowy
Karta gwarancyjna
okreslajgca uprawnienia Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika)
z tytulu gwarancji jakosSci
I. Przedmiot karty gwarancyjnej.
Roboty budowlane zrealizowane w ramach umowy nr ..................... zdnia ..o r.
I1. Nazwa obiektu.

I11. Charakterystyka obiektu, lub elementy przedmiotu gwarancji.

Gwarancja obejmuje roboty budowlane wykonane w oparciu o przedmiar robot opisujacej przedmiot
ZamoOwienia, stanowiqcy zatgcznik nr 2 do umowy nr ............... zdnia ... ........r., wtym:

| I miesi¢cznej gwarancji na:

roboty ogoélnobudowlane

20 e miesigcznej gwarancji na:

roboty instalacyjne i wyposazenie techniczne budynku tj. wszystkie roboty konieczne do wykonania
instalacji technicznych wraz z wyposazeniem w urzadzenia techniczne zwigzane z tymi instalacjami,
ujete w przedmiarze opisujacym przedmiot Zamowienia, z wylaczeniem urzadzen i osprzetu.

3. 3-letniej gwarancji na: wbudowane urzadzenia i osprzet

4. 3-letniej gwarancji na: wyposazenie budynku w meble wbudowane.

Powyzsze  terminy liczy si¢ od  ostatecznej daty odbioru  koncowego  robot.
IV. Data odbioru koncowego obiektu

V. Oswiadczenie Wykonawcy Wykonawca o$wiadcza:

1. ze obiekt objety niniejsza karta gwarancyjng zostal wykonany zgodnie z umowa nr
............................. zdnia ....cceceeeieviiieees ooeee ... toku, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi,

2. ze stworzyt konieczne podstawy formalno — prawne oraz warunki organizacyjne i techniczne,
niezbedne do nalezytego wypetnienia warunkow gwarancji w catym jej okresie.

VI. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje sig:

1. do nieodptatnego usunigcia wad zgloszonych przez Zamawiajacego lub upowaznionego
przedstawiciela Uzytkownika w okresie trwania gwarancji w nastgpujacych terminach:

a) awarii, wad zagrazajacych awarig oraz wad ucigzliwych - w trybie natychmiastowym po ich
zgloszeniu, a jezeli usuniecie awarii lub wady z obiektywnych wzgledow technicznych nie jest
mozliwe w tym trybie, to niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody,

b) wad urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji — w terminie 5 dni od daty
zgloszenia,

c¢) w pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony nie uzgodnity
innego terminu, w czasie uzgodnionym z upowaznionym przedstawicielem Uzytkownika,

2. do nieodptatnego usunigcia wszystkich wad w przypadku, gdy wada elementu obiektu o dluzszym
okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu dla ktérego okres gwarancji juz
uplynat,

3. do sScistego wspoéltdziatania z upowaznionym przedstawicielem Uzytkownika w przypadku usuwania
wad w czynnym obiekcie lub jego czesci w celu zminimalizowania ograniczen i ucigzliwosci
zwigzanych z wykonywanymi pracami, a w szczegdlnosci:

a) uzgadniania i $cistego przestrzegania terminow, zakresow i sposoboéw przygotowania i prowadzenia
prac,

b) zapewnienia w okresie usuwania wad, gdy jest to technicznie mozliwe i uzasadnione, na kazde
zadanie Uzytkownika, Srodkdéw 1 warunkdw technicznych do funkcjonowania przedmiotu gwarancji
zgodnie ze swoim przeznaczeniem,

¢) zapewnienia ciaglego i kompetentnego nadzoru w caltym okresie prowadzenia prac tj. w fazie
identyfikacji zakresu, przygotowania, wykonywania, sprawdzania, rozruchu i przekazania
Uzytkownikowi, przez osobe, ktorej zakres kompetencji zostanie w kazdym przypadku okreslony w
formie pisemnej i przekazany upowaznionemu przedstawicielowi Uzytkownika,
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4. do pisemnego stwierdzenia usuni¢cia wad do 14 dni od daty zawiadomienia Uzytkownika w
wymaganej formie o dokonaniu naprawy.

VII. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty ktore spowodowal usuwaniem wad Iub
wykonywaniem zobowigzan zawartych w Umowie.

VIII. Obowiazki Zamawiajacego.

Zamawiajacy (w tym Uzytkownik) zobowigzuje si¢ do:

1. przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokotu przekazania obiektu do
eksploatacji w celu kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usunigcia,

2. eksploatacji budynku zgodnie z instrukcja uzytkowania budynku.

IX. Inne warunki gwarancji.

1. Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej,

b) szko6d wyniktych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegolnie uzytkowania obiektu
w sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,

¢) szkod wyniklych ze zwloki w zgloszeniu wady Wykonawcy.

2. Okres gwarancji zostaje przedtuzony o okres wylaczenia elementu z eksploatacji, w tym okres jego
naprawy, przy czym okres gwarancji po usuni¢ciu wady elementu nie moze by¢ krétszy na ten
element niz 1 rok od daty usunigcia wady.

3. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad a takze
w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

4. Gwarancja wygasa automatyczne na te elementy, ktore Uzytkownik poddat remontowi lub
wymianie z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialno$ci Wykonawca w ramach niniejsze;j
gwarancji.

5. Czas trwania gwarancji za wady jakoSciowe, liczac od daty odbioru koncowego obiektu, wynika z
okresu niezbednego do ujawnienia si¢ lub wykrycia wady, nie okresla natomiast trwatosci obiektu i
jego elementow.

X. Okres rekojmi.

Okres rgkojmi - zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

MiejscowO0SE 1 data .......ocvevveeiiecrieiieieeieeiens
Podpis WYKONAWCY ........ccovevveviiiciececieecee e
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Zalacznik Nr 13 do umowy
Klauzura informacyjna RODO

Informacja o prywatnosci (zalacznik do umowy)
Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony  os6b  fizycznych ~w  zwigzku z  przetwarzaniem  danych  osobowych
1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) — dalej RODO — informuje, Ze:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek.
Zostal wyznaczony Inspektor Ochrony Danych
z ktérym mozna si¢ kontaktowaé poprzez adres poczty internetowej iod@miastoturek.pl
lub pisemnie na adres siedziby Administratora, we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw zwiazanych z ich przetwarzaniem.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Pana/Pani dane osobowe sa przetwarzane w celu wykonania zawartej] umowy lub w celu podjecia
dzialan na Pana/Pani zadanie, przed zawarciem umowy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ustawg
Kodeks Cywilny oraz innymi przepisami szczegdlnymi.
A takze, w celach rozliczeniowych i fiskalnych tj. wystawienia rachunku, faktury, odnotowania wptywu
naleznosci, prowadzenia ksiag rozrachunkowych i rozliczenia sie
z urzgdem skarbowym, zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa.
Informacje o odbiorcach danych:
Pana/Pani dane osobowe moga by¢ przekazywane do podmiotow  uprawnionych
do wuzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa oraz do podmiotow,
z ktorymi wspotpracujemy w zakresie obstugi informatyczne;.
Czas przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane beda przechowywane w terminach okreslonych przepisami prawa, zgodnie
z obowigzujgca w tym zakresie instrukcja kancelaryjna.
Przystuguje Panu/Pani prawo Zadania/wniesienia:

a) dostgpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) skargi do organu nadzorczego.
Obowiazek podania danych osobowych:
Podanie przez Pana/Panig danych osobowych w zakresie jest dobrowolne, jednakze ich nie podanie
uniemozliwi zawarcie umowy.
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Zalacznik nr 15 do umowy
Wzér protokotu czesciowego odbioru robot.

ZALACZMIK DO FAKTURY MR

BUDOWA: GMINA MIEJSKA TUREK
OBIEKT:

PROTOKOL ODBIORU WYKONANYCH ELEMENTOW, ROBOT OBIEKTU
ZDNIA  rok

INWESTOR:

GENERALNY WYKONAWCA:

PODWYKONAWCA: ...,

—1

Komisja stwierdza co nastepuje:

1) zakres wykonanych robét obietych niniejszym protokétem jest zgodny z zapisem w
ksiedze(kartotecejobmiaréw

2) na podstawie niniejszego protokétu odebrano nastepujace elementy i czesci obiektu ujete odrebnymi
czesciami kosztorysu

wg tabeli elementow wartod¢ wg | potracono w jakosé uwagi | zastizezenia
Nr | Nazwa elementu lub czgéci obiekiu ryczattu kosz wyk. z | wykenanych stran
1 2 3 4 5 6

3) roboty ujete wyzej w kol. 1-5 zostaly wykonane zgodnie z projekiem i kosztorysem
4) wartos¢ wbudowanych, uprzednio refakturowanych konstrukcji stalowych i wielowymiarowych
konstrukcji zelbetowych do potracenia w fakturze z naleznosci wyykonawcy wynosi zt

5) ogalny stani wartos¢ robot wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu okresla zestawienie
wartosci robét wykonanych od poczatku budowy

6) ienie wartodci_wykonanych robdt y
Obéic zenie kwoty dodatiu
Warlosé robdt wykonanych Wartos¢ robdt od poczatiu budowy po zimowego
“:::ft od poczatku budowy obiektu potr odic zeniy p:: ::T kol :m w]am“ 'mbf: . a
Lp. Elementy robét wg tabel Obliezonych g 268 | g siounadzion | wartostwg | 5™ OEse data usunigcia
em[:;"c" odebranych obmiaru lub% nia sporzadzenia poprzedmiego m”";:'l"’mm % kwota usterek
[F)] zaawansowania (€22 protokohu protokohy [£3)]
Aatad [ [
% zl e
[ 2 3 4 5 ] 7 8 9 10 " 12 13
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9,
10,
11,
12,
13.
14,
15.
RAZEM - -
dodatek zimowy
RAZEM
Ponadnormatywne koszty zatrudnienia
pracownikow zamiejscowych ... %
OGOLEM
Protokél sporzadzono bez udzialu Kwota 10% potrac.
p i Inwestora p
Data:
INSPEKTOR NADZORU KIER. BUD. GEN. WYKONAWCY PODWYKONAWCA

Strona 45 z 48



Zalacznik nr 16 do umowy
OSWIADCZENIE PRZEJSCIOWE/ KONCOWE*
PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY*
1. PODWYKONAWCA: ..ot
reprezentowany Przez .......cococeeeeeveveeevevenns
2. WYKONAWCA: ..o
3. ZAMAWIAJACY: oo
4. OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY:
Podwykonawca o§wiadcza, ze:
PRZEJSCIOWE:
a) na date zlozenia niniejszego O$wiadczenia Wykonawca/ Podwykonawca* nie zalega wzgledem
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z zaptata naleznego wynagrodzenia z tytutu Umowy Nr

.......................... z dnia .......................zawarte] przez Wykonawce/ Podwykonawce* z Podwykonawca/
Dalszym Podwykonawca*, a dotyczace] .......cceeveeevevveevvereennnne. ,
b) w okresie od podpisania niniejszego O$wiadczenia do dnia ..........ccceevenennene. (termin wystawienia

faktury) nie przypadaja terminy wymagalnosci jakichkolwiek zobowigzan Wykonawcy/
Podwykonawcy* wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z tytutu realizacji przedmiotowej

Umowy Nr ......ooovviiiiinn.

KONCOWE:

¢) do daty ztozenia niniejszego Oswiadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* otrzymat od
Wykonawcy/ Podwykonawcy* zaplate catos$ci wynagrodzenia
za roboty/dostawy/ustugi wykonane w ramach Umowy NI ........c.ccoenen. zZ dnia .o,
zawarte] przez Wykonawce/Podwykonawce* z Podwykonawcg/ Dalszym Podwykonawca*, a
dotyczace]....ooovveveerirreereeneenenn, ,

d) w/w =zaplata wynagrodzenia zostala zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy
0 podwykonawstwo Nr ... Z dnia ., i wyczerpuje roszczenia
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytutu tych
ptatnosci,

e) w zwiazku z dokonaniem zaptaty calosci wynagrodzenia przez Wykonawce/Podwykonawce® na
rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcey* z tytulu Umowy Nr ...
Zamawiajacy nie posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*, a
wszelkie zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*
wygasty.

5. Integralng cze$cig Os$wiadczenia jest dokument potwierdzajacy status prawny Podwykonawcy
(aktualny odpis KRS Podwykonawcy/ Zaswiadczenie z ewidencji dziatalno$ci gospodarczej
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*).

PODPIS

* niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 17 do umowy

Protokoét odbioru roboét zanikowych/zakrytych*
spisany w dniu ...........cooeiiinnn
wykonanych w ramach iNWESLYC]i PN. gpeeeeereeeeenrearereecereecerencasescasesansssnsesassasoscnsens ”
Przedmiot odbioru robot zanikowych/zakrytych™:

QOdbior zostal dokonany przez
TSP PR PP PSP

2 s

przy udziale:

3. inspektora nadzoru iINWeStorski€go .........oeeiuiiuiieiiiiii e
i

4. kierownika budOWY ........ooiiiii e
Podstawe odbioru stanowily nastepujace dokumenty:

a) umowa z Wykonawca Nr..........oooivviiiiiiiininn.n. zdnia.................
b) pisemne zgtoszenie odbioru robdt zanikowych/ wpis do dziennika budowy* z
dnia ..o,

Do odbioru robét zanikowych Wykonawca robot przedlozyl nastepujace
dokumenty:

1) obmiar robot,

2) kosztorys zamienny/powykonawczy* — sprawdzony i potwierdzony przez
inspektora nadzoru.

Na podstawie przedstawionych dokumentéw oraz wizji lokalnej, obecni
stwierdzaja co nastepuje:

Roboty stanowigce przedmiot odbioru robot zanikowych/zakrytych zostaty wykonane
i odebrane.

Inne ustalenia uczestniczacych w odbiorze:

Zalaczniki Nr 18 do umowy

Wzér wykazu 0so6b uprawnionych przez Zamawiajacego

Inwestycja: ,,Podniesienie jakos$ci edukacji w przedszkolach samorzadowych na terenie Gminy
Miejskiej Turek”

Wykaz os6b uprawnionych

wraz z kopiami dokumentéw potwierdzajacymi uprawnienia i mozliwos¢ wykonywania zawodu

Podpisy osoby uprawnionej do reprezentowania ZamawiajgCego: ......ccovereeruerrerrerreeruenereenierereennens
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Zalacznik nr 19 do umowy

WZOR ZOBOWIAZANIA PODMIOTU TRZECIEGO

(tel./faks, e-mail)

Stosownie do art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 907 z pdézn. zm.), zobowiazuj¢ sie do oddania do dyspozycji na rzecz wykonawcy tj.
na potrzeby realizacji zamowienia nie zbednych zasobow w zakresie:

WIEDZY | DOSWIADCZENIA

- zakres dostepnych wykonawcy zasobow:

(nalezy wpisa¢ nazwe, przedmiot zrealizowanych zaméwien, podczas ktorych zdobyto do$wiadczenie,
bedace przedmiotem niniejszego zobowigzania)

- sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy

wykonywaniu zaméwienia:

(nalezy wpisa¢ w jaki sposéb wiedza i do$wiadczenie podmiotu bedzie wykorzystana podczas
realizacji zamowienia, np. czy bedzie wykonywat cz¢$¢ zamowienia jako podwykonawca, czy bedzie
udzielal konsultacji, na czym beda polegaly konsultacje, jak czesto beda udzielane i w jakich
sytuacjach)

- charakter stosunku, jaki bedzie laczyl wykonawce z innym podmiotem:

(nalezy wpisa¢ rodzaj/charakter umowy jaki bedzie faczyt wykonawce z podmiotem udostepniajacym
zasob)

- zakres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia:

(nalezy wpisa¢, w jakim zakresie podmiot trzeci bedzie realizowat zamowienie, w jaki sposob zostanie
przekazana wiedza i doswiadczenie np. czy bedzie to podwykonawstwo, a jezeli tak jaki zakres
zamowienia bedzie realizowany przez podmiot trzeci, jesli beda to konsultacje w jakim zakresie beda
udzielane)

- okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamodwienia:

(nalezy poda¢ okres, w ktorym wiedza i doswiadczenie bedzie udostepniona wykonawcy)
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