UMOWANRNI ..cevvennnnnnnn...

zawarta W dniu c.eeeeevveeernecnnnanne. w Starogardzie Gdanskim, pomi¢dzy:

Gming Starogard Gdanski z siedziba przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Artura Osnowskiego — Wojt Gminy

- zwang w dalszej czgsci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320) - zwanej w dalszej tresci umowy ,,PZP” na
wykonanie zadania p.n.:

»Budowa budynku garazowego przy $wietlicy wiejskiej w Kotezach”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Wpykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego przedmiotu umowy w zakresie
okreslonym w ust. 2.

2. Przedmiot zamoéwienia obejmuje budoweg budynku garazowego przy $wietlicy wiejskiej w Kotezach co
stanowi jednocze$nie cel niniejszej umowy. Szczegbdtowy opis przedmiotu umowy znajduje sie przedmiarze

robot budowlanych i Specyfikacji Warunkdéw Zamoéwienia, ktore stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot, jakie okaza sie niezbedne dla
osiggniecia Celu umowy, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

3. Ponadto przedmiot zamowienia obejmuje:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

zakup, dostawa i wbudowanie materiatow objetych zamowieniem,

organizacja i urzgdzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,

koszty utrzymania zaplecza budowy,

zapewnienia wlasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje umowe,
odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

utrzymania ciaggdw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych zapewniajacej staly dojazd oraz ruch pieszych, do sgsiadujacych nieruchomosci,
Usuwania na biezaco zbgdnych materiatow, odpadow i $mieci we wlasnym zakresie

zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym Srodkami
transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, a w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia
przywrdcenia do stanu poprzedniego,

umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego,



9) opracowanie dokumentacji powykonawczej w szczegdlnosci wykonanie rysunkow powykonawczych w
2 egz. papierowych i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD lub innym no$niku
zawierajacego zestaw atestoOw certyfikatow i deklaracji zgodnos$ci dotyczacych uzytych materiatow do
wykonania robot, protokoléw odbioru robot,

10) po zakonczeniu rob6t demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu,

11) koszty uzyskania przez wykonawce, akceptacji i kwalifikacji przez projektanta nieistotnych zmian w
projekcie jezeli takie wystapia,

12) uzyskanie wszystkich zgdéd (w tym na czasowe zajecie nieruchomosci sgsiednich jesli wystgpi taka
koniecznos$¢ zwigzana z prowadzeniem niezbgdnych robot budowlanych)

13) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowalnego

4. W przypadku uchybienia obowiazkom Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie:

1) utrzymania ciaggoéw komunikacyjnych zajg¢tych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych zapewniajacej staty dojazd oraz ruch pieszych, do sasiadujacych nieruchomosci,

2) usuwania na biezaco zb¢dnych materiatéw, odpadow i $mieci we wlasnym zakresie,

3) zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym $rodkami

transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow, a w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia
przywrdcenia do stanu poprzedniego,

- Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania zobowigzania i wyznaczeniu mu

dodatkowego terminu, bedzie uprawniony bez uzyskania upowaznienia Sadu, do zlecenie wykonania czynnos$ci

osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. Poniesiony z tego tytutu wydatki przez Zamawiajacego moga
by¢ zaspokojone z udzielonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym

mowa w § 11.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdbw i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego np.:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na cksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmian obowigzujacych
przepisow,

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materialow lub urzadzen,w/w zmiany musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego w
porozumieniu z Inspektorem.

6. W przypadku, gdy dla wykonania robot budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy bedzie
konieczne wykonanie innych robot, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, wowczas Wykonawca wykona te
roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wlasnym staraniem i kosztem. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

7. Dokumenty skladajgce si¢ na umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupelniajgce si¢. W przypadku
rozbieznosci w dokumentach beda one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako cze$¢ Umowy
w nastepujacym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zaméowienia,

3) Dokumentacja projektowa (w tym STWiORB),
4) Oferta Wykonawcy,



5) Pozostate dokumenty stanowiace Specyfikacj¢ Warunkéw Zamowienia (wraz z pytaniami
Wykonawcdw 1 odpowiedziami Zamawiajacego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyzej,
6) pozostate Dokumenty Ofertowe.
§2
Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Obowiazki Zamawiajacego:

1)

2)
3)

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w ciagu 7 dni po
podpisaniu umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonany przedmiot umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
a) Opisem Przedmiotu Zaméwienia i Przedmiarem robdt — dokumenty te stanowia integralng czgs¢
Umowy,
b) obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajacymi wymagania
techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i zasadami wiedzy techniczne;j.
Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do chwili
podpisania przez Zamawiajacego ostatecznego protokotu odbioru robot, pelna odpowiedzialnos¢ za
przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktore na nim zaistnieja.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacje zgodnie
z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Opflaty i kary za
ewentualne naruszenie przepisow j/w ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dbaé
o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania.
W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i ustawienia 1 dwustronnej tablicy informacyjnej.
Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegotowe:
a) Pisemnego informowania Zamawiajgcego 0 koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, w
terminie 2 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.
b) Informowania Zamawiajagcego o terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
na 2 dni przed planowanym odbiorem. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
- bedzie zobowigzany do odkrycia rob6t lub wykonania otwordéw niezbednych do zbadania
robdt, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego,
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzeniado stanu
poprzedniego.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
pracownikow fizycznych, ktorych praca jest niezbedna do prawidtowego wykonania zamowienia w
czescei dotyczacej wykonania robdt budowlanych. Wyzej wymienione osoby powinny by¢ zatrudnione w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w pkt. 8, w terminie 7 dni od
podpisania umowy Wykonawca przedtozy zamawiajagcemu o$§wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia wraz ze wskazaniem czynnosci jakie
bedg oni wykonywaé. Nastepnie na kazde pisemne wezwanie zamawiajacego, wykonawca bedzie
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1.

2.

zobligowany przedstawi¢ dokument potwierdzajacy zatrudnienie tych osob przy realizacji zamowienia.
tj. zaswiadczenie z wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace optacenie skladek na ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umow o praceg.

10) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktoregokolwiek
z pracownikdéw realizujacych zamowienie, o ktérych mowa wyzej i zatrudnienia w jego miejsce innego
pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu stosownego oswiadczenia
o zatrudnieniu nowego majacego realizowaé przedmiot zamowienia. Obowigzek ten Wykonawca
zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika.

11) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawieraé w szczegolnosci:
— wykaz prac szczego6lnie niebezpiecznych,
— organizacj¢ prowadzenia i realizacji robot,
— szczegblowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkoéw w tym zakresie.
c) W przypadku zgloszenia uwag do planu przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia w ciaggu dwoch dni roboczych od ich zgtoszenia.

12) Materialy uzyte do realizacji robdt powinny posiada¢ $wiadectwa jakoSci i whasciwe certyfikaty oraz
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz wymaganiom wilasciwym dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

13) Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatow, zgodne z wiasciwymi przepisami i normami.

14) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest przeprowadzi¢ na wlasny koszt.

15) Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego o zagrozeniach, ktore moga
mie¢ wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, opOznienie planowanej opracowywaniu
przedsiewzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

16) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkod¢ majatkowa lub osobowa, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub $mier¢, zaistniale w zwigzku z wykonywaniem umowy,

17) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie nizsza niz wysoko$¢
wynagrodzenia ryczattowego brutto okre$lonego w § 5 ust. 1 umowy na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia. Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac ciaglos¢ tego ubezpieczenia przez
caly okres realizacji robdt. Wykonawca na wniosek Zamawiajacego w terminie 7 dni przedstawi polise
ubezpieczeniowg lub inny dowod zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem zaplaty
sktadki ubezpieczeniowej.

§3
Terminy

Terminy realizacji robot:

1) Termin rozpoczecia rob6t: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

2) Termin zakonczenia cato$ci robot budowlanych 1 przekazania kompletnej dokumentacji

powykonawczej: 6 od podpisania umowy

Termin wykonania zamoOwienia ustalony w umowie moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia
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okolicznosci I na warunkach okreslonych w § 12.

Roboty zostang wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym (zwany dalej
harmonogramem), stanowigcym zatgcznik do umowy.

Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy
1 wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Brak o$wiadczenia Zamawiajacego o akceptacji
proponowanej przez Wykonawce zmiany harmonogramu uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego
zmiang.

Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastgpuje w sposob
okreslony w ust.4, przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2.
Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest catkowite wykonanie wszystkich robot budowlanych
objetych przedmiotem umowy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru oraz ztozeniem przez Wykonawce
wniosku do Zamawiajacego o dokonanie komisyjnego odbioru robdt wraz z kompletem dokumentacji
odbiorowej pod warunkiem potwierdzenia wykonania rob6t zgodnie z umowsg podczas odbioru koncowego.

§4
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

§5
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczegolnionego w § 1 umowy strony ustalaja wynagrodzenie

ryczattowe, ktorego definicj¢ okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci: brutto: ........... zt
(stownie ztotych: ................ ), w tym podatek VAT w wysokosci 23 %, netto: ................ zt (stownie
ZOtYCh: oot )

Podstaw¢ do okre§lenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi oferta Wykonawcy oraz
dokumentacja techniczna. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a w szczegolnosci ryzyko Wykonawcy w zakresie oszacowania skutkow
trwajacego konfliktu zbrojnego na Ukrainie, wzrostu cen materiatlow, paliw i energii oraz rosnacej inflacji
jak rowniez zysk Wykonawcy. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia. Strony zgodnie przyjmuja, ze
Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie wynikajacym z dokumentacji bez dodatkowego
wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia robdt zamiennych lub robot dodatkowych, nieobjegtych Dokumentacja
Projektowa Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ ten fakt Zamawiajagcemu na pismie. Wykonawca nie moze
wykonywac prac nieobjetych dokumentacja projektowa bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pi$mie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem
odmowy zaptaty za wykonane prace.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czg$ci zakresu przedmiotu umowy strony
przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto§¢ prac
niewykonanych.

Rozliczanie robot z Wykonawca uregulowane zostanie na podstawie faktury koncowej w terminie do 30 dni
od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z koncowym protokotem odbioru wykonanych robot, z
zastrzezeniem ust. 6 i z uwzglednieniem zapisOw dotyczacych podwykonawstwa, o ktorym mowa

w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.
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10.

11.

12.

Nalezno$¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
w fakturze za pomoca mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i1 dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust.1 PZP biorgcych udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczania, wraz z przedktadang faktura osSwiadczen Podwykonawcow,
0 wywiazaniu si¢ Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu
roszczen wynikajacych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 8, Zamawiajgcy =zatrzyma
z nalezno$ci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej nalezno$ci Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego
potwierdzenia.

Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajacego, sprawdzenia
i potwierdzenia jej poprawnosci przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawcy nie beda przystugiwaly odsetki za okres opdznienia w zaptacie przypadajacy na okres
oczekiwania Zamawiajacego na oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznosci za
wykonang przez Podwykonawcoéw czes¢ robot.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty zakupionych materiatow,
koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenia
majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkdéd na terenie budowy
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy,
sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich
przegladow, serwisow, napraw dla wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich
prob, badan, odbiordéw i formalnosci urzgdowych.

§6

Podwykonawstwo
W przypadku zaméwien na roboty budowlane lub ustugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania
zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcoéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ushlugi.
Wykonawca zawiadamia zamawiajagcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub
ustug.
Wykonawca zamowienia na roboty budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz z projektem
tej umowy najpozniej w terminie 10 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac
Podwykonawczych, i jej zmian.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcic si¢ bezposrednio do Zamawiajacego z projektem
umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w terminie okre§lonym w ust. 2.
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Projekt umowy powinien w szczegdlnoSci zastrzega¢ speienie przez Podwykonawce wymagan
Zamawiajacego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych terminéw realizacji,
warunkow gwarancji i rgkojmi, wysokosci wynagrodzenia i terminéw platnosci.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie
umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz okreslony w ust.5,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 lub
stanowi zagrozenie wykonania rob6t budowlanych w okreslonym w § 3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez
Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacja niniejszego zamdwienia z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych umow od akceptacji Zamawiajacego;

5) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia/ceny;

6) umowa zawiera zapisy dotyczace utajnienia jej tresci w zakresie wynagrodzenia/ceny dla
Zamawiajacego.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajacego o dokonanej zmianie w terminie 7 dni od

otrzymania wezwania pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest

do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonane;j

zaptaty wraz z faktura obejmujaca wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wywigzaniu
si¢ Wykonawcy zwymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen
wynikajacych z umowy.
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Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy przesle Wykonawcy informacje o zamiarze

dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania informacji, zglosi¢

pisemne uwagi dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13.

W przypadku zgloszenia w wymaganym terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 16, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy o$wiadczen Podwykonawcdw, podpisanych

przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma

niepotwierdzonych przez PodwykonawcOéw nalezno$ci przekroczy pozostala do uregulowania przez

Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy kwot¢ wynagrodzenia, Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 6,

wstrzymaé¢  zaplate wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec

Podwykonawcow 1 przedstawienia Zamawiajacemu os$wiadczen Podwykonawcow, o ktérych mowa

W ust.12.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajacemu gwarancji

bankowych, na kwote réwna wartosci rob6t zlecanych Podwykonawcom, lub na kwote stanowiaca roznicg

pomigdzy tg wartosciag a przekazanymi Zamawiajagcemu o$wiadczeniami, o ktéorych mowa w ust. 12,

z terminem wazno$ci nie krotszym niz 3 miesigce po terminie okreslonym umowie. Wczesniejszy zwrot

gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy

o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

W przypadku zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonania bezpos$redniej zaplaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sum¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy okreslonej w §5 ust. 1 Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo
do odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.
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Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcoéw w terminie 10 dni przed
wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana

jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy.

§7

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela ...... letniej gwarancji jakoSci na wykonane przez siebie roboty i wbudowane
materiaty od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.
Ninigjsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego.
Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji jako$ci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych
W niniejszej umowie.
Strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje wynagrodzenie
z tytutu udzielenia gwarancji.
Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi za wady, jak rowniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w pelnej wysokosci i innych roszczen
przystugujacych Zamawiajgcemu zgodnie z umowa i przepisami Kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji i r¢kojmi do wykonywania nieodptatnych przegladow
okresowych raz w roku oraz przegladu koncowego przed uptywem okresu gwarancji. Termin przegladow
zostanie uzgodniony z Zamawiajacym. W przypadku stwierdzenia w trakcie przegladow wad lub usterek
Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie ustalonym przez Strony nie dtuzszym niz 7 dni
od dnia przegladu, chyba Ze przyczyn technicznych niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustala
termin na usuniecie zgloszonych usterek.
W przypadku stwierdzenia w trakcie ecksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomig¢dzy
przegladami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ciggu 7 dni od dnia dorgczenia
zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych powodéw niemozliwe jest
dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usuniecie zgloszonych usterek.
Strata Iub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie miedzy data rozpoczgcia
a zakonczeniem termindéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli
utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.
W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad 1 usterek w wyznaczonym podczas przegladu w okresie
gwarancji terminie, Zamawiajagcy ma prawo do zlecenia zastgpczego wykonania robot, zwigzanych
z usunieciem tych wad i usterek, oraz oplacenia kosztow tego zlecenia z zabezpieczenia, o ktdrym mowa
w § 11 niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone
o koszt zastepczego usunigcia, zostanie zwrocone bez odsetek bankowych.
Jezeli koszt usunigcia wad i usterek przekracza wysoko$¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorej] mowa w §11
niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest do jego pokrycia poprzez zaplatg w terminie wskazanym
w wezwaniu od Zamawiajgcego.
Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomie¢dzy zgloszeniem Wykonawcy wady lub usterki
a jej prawidtowym usunigciem potwierdzonym przez Zamawiajacego.
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi takze po terminie okre§lonym w ust. 1
jezeli wada zostata zgltoszona Wykonawcy przed uptywem tego terminu. Zgloszenie wady moze nastgpic
rowniez w formie wiadomosci e-mail.

§8
Kary umowne

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy oraz za naruszenie wskazanych w ust. 2 zobowigzan okre§lonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna za:

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego w wysokosci 3000 zt brutto za kazdy taki przypadek;

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
o ktorym mowa § 5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczone od dnia nastepnego po dniu o ktérym mowa
w § 6 ust. 2 do dnia przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej
zmiany — w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa § 5 ust.1, za kazdy
dzien zwloki liczone od dnia nast¢pnego po dniu o ktorym mowa w § 6 ust. 8 lub 9 do dnia
przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany;

4) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wartosci brutto tego wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki
liczone od dnia nastgpnego po dniu wymagalno$ci zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom do dnia zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

5) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty zgodnie z art. 464 ust. 10
prawa zamowien publicznych — w wysokosci 5000 zt brutto za kazde zdarzenie;

6) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytulu zmiany wysoko$Sci wynagrodzenia o ktorym mowa w § 14 umowy -
w wysokosci 0,5 % wartosci brutto tego wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki liczone od dnia
nastgpnego po dniu wymagalno$ci zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom do dnia zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

7) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust.1, za kazdy dzien zwloki, liczone od dnia nastepnego od dnia wskazanego w § 3 ust.1 pkt 2 umowy
do dnia wykonaniu przedmiotu umowy;

8) zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt lub w okresie
obowiagzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5
ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia nastgpnego po terminie wyznaczonym na usuni¢cie usterki
do dnia usunigcia usterki;
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9) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ wynikajacego z § 2 ust. 2 pkt 8 umowy — w wysokosci 250,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kazda osobg);

10) odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

11) zwtoke w przedtozeniu podczas dokonywania odbioru rob6t dokumentacji o ktorej mowa w § 10 ust. 1
pkt 3 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1, za kazdy dzien zwloki, liczone
od dnia nastgpnego pod dniu z § 10 ust.l pkt 3 umowy do dnia przedtozenia dokumentacji
powykonawczej;

12) zwtoke w przedtozeniu podczas dokonywania odbioru robot dokumentacji o ktorej mowa w § 10 ust. 2
pkt 1 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki, liczone
od dnia nastepnego od dnia pod dniu z § 10 ust. 2 pkt 1 umowy do dnia przedtozenia dokumentacji
powykonawczej;

13) brak zawarcia lub kontynuacji umowy ubezpieczenia o ktéorej mowa w § 2 ust. 2 pkt 17 lub
nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem dowodu jej zawarcia w wysokosci 5000 zt,

14) braku przekazania Zamawiajgcemu lub przekazania niekompletnej dokumentacji powykonawczej w
szczegllnosci dokumentacji o ktoérej mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

15) niewykonania przez Wykonawce przegladu okresowego lub koncowego w wysokosci 3000 zt za kazdy
taki przypadek,

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na zasadach ogo6lnych.

4. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

5. Maksymalna taczng wysokos$¢ kar umownych Strony ustalajg na 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§9
Odstapienie od umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w tresci umowy, przepisach prawa w tym w prawie zamowien publicznych
i w kodeksie cywilnym, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czescei:
1) jezeli zostanie dokonane w trybie postgpowania egzekucyjnego zajecie sktadnikéw majatku Wykonawcy
o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie zagrozone,
2) Wykonawca nie rozpoczal robot w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez uzasadnionych
przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
3) jezeli Wykonawca zaniechal realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze przerwa
w realizacji robot spowodowana jest wystgpieniem silty wyzszej, nastgpita na skutek decyzji wlasciwych
organow lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
4) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposob sprzeczny z umowa, niezgodnie
z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania
I wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje si¢ nalezycie z umowy,
5) jezeli Wykonawca stat si¢ niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;
11
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6) nastapi zajecie przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utrata w inny sposob, skutkujace
uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy;
7) niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;
8) Wykonawca pozostaje zwloce z rozpoczgciem lub zakonczeniem przedmiotu umowy tak dalece, ze nie
jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie uméwionym,
9) wszczecia postegpowan dotyczacych przedmiotu umowy, ktore uzasadniajg lub skutkuja koniecznoS$cia
wstrzymania prac lub powoduja, ze konieczne jest wprowadzenie istotnych zmian do umowy;
10) osiagniety zostanie maksymalny poziom kar umownych o ktérych mowa w § 8 ust. 5 umowy.
Zamawiajagcemu dodatkowo przystuguje:
1) prawo odstgpienia od Umowy w przypadku, o ktorym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: gdy
wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie
od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czgsci Umowy.
3). prawo odstgpienia od Umowy rowniez w przypadkach, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy
PZP.
Odstapienie umowne od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie w terminie do 60 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o okoliczno$ciach wskazanych w ust. 1 w oparciu o ktore dokonuje odstgpienia od umowy, nie poézniej niz
w terminie 2 lat od uptywu terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy.
Zamawiajacy moze nadto odstgpi¢ od Umowy na podstawie regulacji z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks
cywilny (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z p6zn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). W takim przypadku Zamawiajacy nie ma
obowigzku skorzystania w pierwszej kolejno$ci z umownego prawa do odstapienia. Umowne prawo
odstgpienia nie wyprzedza regulacji przepisow prawa.
Odstapienie od umowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robot
objetych Umowga innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar umownych
okreslonych w niniejszej Umowie.
Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢, wedle wyboru Zamawiajacego, w catosci lub w oznaczonej czgsci,
w szczegolnosci co do okre§lonego zakresu rzeczowego (zadania) stanowiacego przedmiot umowy.
Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego moze nastgpi¢ w szczegolnosci ze skutkiem ex nunc (,,na
przysztosc™).
W przypadku odstgpienia od Umowy w mocy pozostaja wszystkie postanowienia Umowy
w odniesieniu do zrealizowanej cze$ci $§wiadczenia, w szczego6lnosci postanowienia dotyczace rgkojmi za
wady i gwarancji.
Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstapieniu od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca
winien opusci¢ teren budowy, przekazujac Zamawiajacemu wszystkie zrealizowane roboty budowlane oraz
dokumenty sporzadzone w zwigzku z realizacjag Umowy przez Wykonawce lub dla niego.
. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce obcigzaja nastepujgce obowigzki:
1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
wlasny koszt,
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2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstapienia sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub
urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszag Umowa, jezeli odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstapienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegblowy protokot inwentaryzacji robot wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia;

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 21 dni od daty odstapienia, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. Jezeli Wykonawca nie dokona
usunigcia w powyzszym terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

12. Zamawiajacy, w razie odstapienia od Umowy, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych, w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu, o ktorym mowa w ust. 11 pkt 3) oraz do zaptaty wynagrodzenia za odebrane
Roboty przerwane i Roboty, ktore zostaly wykonane i sprawdzone przez przedstawiciela
Zamawiajacego i zatwierdzone przez Zamawiajacego do dnia odstapienia, w terminie okreslonym
w § 5 ust. 5 umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
Przedmiotu Umowy, okreslonych w ust. 11 pkt 2, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za
ktore zostaly nabyte, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor, w terminie 21 dni od daty odstapienia od
Umowy.

§10
Odbior robot
1. Protokol odbioru czesciowego
1) Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czg$ciowego robot w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru;
2) Odbiodr czesciowy zadania nastgpuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru cze¢$ciowego;
3) Wykonawca, na dzien odbioru cze¢$ciowego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu sprawdzone
i podpisane przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego rozliczenie czgsciowe budowy z podaniem
wykonanych czesci, ich ilos¢ i warto$¢ brutto, oraz czesci wykonanych robdt przez podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow. Wartos¢ zrealizowanych robot odbieranego etapu, powinna by¢ zgodna
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym robot;
4) Protokot odbioru czgsciowego sporzadzi Wykonawca i dorgczy Zamawiajacemu w dniu dokonania
odbioru;
5) Zakonczenie czynno$ci odbioru cze¢sciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru;
6) Protokot odbioru czesciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajacemu do uzytkowania
wykonanej czgsci przedmiotu umowy.
2. Protokol odbioru koncowego
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1) Po zakonczeniu robot i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zalaczy
operat kolaudacyjny zawierajacy nastgpujace dokumenty:

a) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza terenu budowy wraz z infrastrukturg podziemna,
protokoty odbioréw technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na wbudowane
materiaty (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim),

b) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z dokumentacja, obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami,

2) Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot stanowiacych
przedmiot umowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci odbioru.
Zamawiajacy powiadomi uczestnikow odbioru o terminie i miejscu spotkania stron;

3) Zakonczenie czynno$ci odbioru nastagpi w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru;

4) Catkowity odbidr zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego;

5) Protokot odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu zakonczenia
odbioru.

3. Wady ujawnione trakcie odbioru
1) Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamowienia,

to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, moze odmoéwié odbioru do czasu usuni¢cia wad, przy czym nie
dotyczy to wad nieistotnych i usterek. Wady takie zostana wskazane w protokole odbioru a Wykonawca
usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie nie dtuzszym niz 7 dni. Przez wady nieistotne rozumie
si¢ w szczegodlnosci wady, ktore nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem. W przypadku nieusuniecia wad i nieistotnych usterek w terminie wyznaczonym w
protokole odbioru koncowego Zamawiajagcy uprawniony bedzie do zlecenia wykonania naprawy na
koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu bez upowaznienia sagdowego lub dokona¢ naprawy we
wlasnym zakresie, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wady, w formie
pisemnej, w wyznaczonym terminie, po bezskutecznym uptywie tego terminu. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajacemu racjonalnie  poniesionych i
udokumentowanych kosztéw usunigcia wad wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie od daty ich
poniesienia. Uprawnienia wykonania naprawy za Wykonawce nie pozbawia innych uprawnien,
przewidzianych prawem lub niniejszag umowa,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

— jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robot w oparciu o pozycje z kosztorysu

ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do umowy.

— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy.

4. Uprawnienia okreslone w ust. 3 pkt. 1 lit. b, przystuguje zamawiajgcemu takze w przypadku, gdy z
okoliczno$ci wynika, ze wykonawca nie zdota usung¢ wad w odpowiednim czasie.

5. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad
i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1-3 stosuje sie¢
odpowiednio.

6. Ostateczny protokol odbioru.
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Po usunigciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepuja do sporzadzenia
ostatecznego protokotu robot.

Jednostronne podpisanie protokolow
W przypadku gdy Wykonawca uchyla si¢ od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajagcy moze dokonac
odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach beda wiazace dla Wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w WySOKOSCI ceeverveinrieiniieinieiecniinnencnenns zt stanowi 5%
warto§ci umowy brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajacego w dniu zawarcia umowy w pelnej
wysokosci w formie przewidzianej w art.450 PZP.
Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
W nastepujacy sposob:
a) 70% w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajacego i potwierdzeniu przez

Wykonawce, ze usunal wady stwierdzone w trakcie odbioru robét.
b) 30% w ciagu 15 dni po uplywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot zamowienia oraz

potwierdzeniu przez wykonawce usunigcia stwierdzonych wad w trakcie w/w okresu.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszej umowie wystapi konieczno$é
przedhuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej,
Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§12
Zmiany w umowie
Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci takich zmian i bedg one dopuszczalne wytacznie w granicach unormowania art.455 ustawy
Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezb¢dny na dokonanie zmian w dokumentacji oraz w
przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas niezbedny dla dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej
zmiany,

2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych,

3) przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzj¢ organéw administracji publicznej lub
inne podmioty wlasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolef, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych robot, na ktore nie ma wpltywu Wykonawca,

4) przedluzenia terminu wykonania umowy o czas niezb¢dny na poprawe warunkéw wykonywania robot
zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedluzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunkoéw
geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan archeologicznych, wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkod Iub skazen uniemozliwiajgcych
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3.

kontynuowanie robot,

6) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwiazku z konieczno$cig zmiany technologii wykonania
robot na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakoSci lub innych parametréw
charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu rob6t budowlanych,

8) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacja rozwigzan projektowych,
w szczegolnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwiazku ze zmiang parametréw urzadzen lub wyposazenia,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

10) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwiazku z ponadnormatywnym wydluzeniem, niezaleznym
od Wykonawcy, terminu dostaw materialow, urzadzen lub innych elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robot,

12) zmiany os6b wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach zgodnych
z wymogami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysoko$ci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci wykonania
robot zamiennych lub dodatkowych albo odstapienia od realizacji czesci robot (roboty zaniechane), na
warunkach okreslonych w § 13 Umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nizej

wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w konkretnym przypadku

nie beda prowadzity do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajaca z sytuacji zaistnienia obiektywne;j
niemoznosci wykonania robdt w oparciu o dokumentacje projektowa, spowodowang warunkami
terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejacymi na placu budowy, badz innymi wadami
dokumentacji projektowej,

2) koniecznos$cig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. w celu
kontynuowania prawidlowe;j realizacji robot,

3) konieczno$cig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw  geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkéd Ilub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie robot,

5) zmiang obowigzujacych przepiséw prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robot lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawg wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych rob6t budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robot lub usprawnieniem procesu budowy,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach
przed zakonczeniem realizacji umowy,

12) $miercia, choroba lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub jezeli zmiana
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personelu stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

14) op6znieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robot lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajacego lub dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajaceg0 na terenie budowy,

15) sita wyzsza.

Jezeli zmiana, o ktoérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji strona inicjujaca zmiang przedstawia

zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacja o

koniecznosci (lub braku konieczno$ci) zmiany zgloszenia, oraz przedmiar robot i niezbgdne rysunki.

Projekt taki wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego pelnigcego funkcje Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i1 zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

§13
Inne dokumenty

Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: Opisie
Przedmiotu Zamowienia, przedmiarze, odpowiedziach na skladane pytania w trakcie procedury
postgpowania o zamoéwienie publiczne oraz innych zapisow Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (tzw.
roboty dodatkowe) a takze roboty o ktorych mowa w ust. 5 1 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do
wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy, moga by¢ wykonane lub zaniechane na
podstawie protokotéow koniecznosci potwierdzonych przez Nadzor Inwestorski i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajacego protokotow konieczno$ci Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonywania ww. robot lub rezygnowa¢ z wykonania robdt zaniechanych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznos$ci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja oraz robot dodatkowych, o
ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wycena robot zamiennych oraz robdt dodatkowych nastapi w
oparciu o te same sktadniki, co wycena robot podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 51 6.
Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, w sytuacji gdy wykonanie
danych robot bedzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).
Rozliczanie robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac si¢ bedzie fakturg koncowa.
Rozliczanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa odbywac sie
bedzie w oparciu o nastepujace zalozenia:

1) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,

2) nalezy wyliczy¢ ceng roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ roznice pomigedzy tymi cenami,

4) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyjaé z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢é ceny
jednostkowe w oparciu o nastgpujace zatozenia: ceny czynnikéw produkeji (R,M,S, Ko, Kz)
zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwo$ci rozliczenia robot w oparciu o ceny czynnikéw produkcji
przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce, brakujace ceny czynnikow
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na poziomie kwartalu poprzedzajacego
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wykonanie robot,

C) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg
waznos$ci stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

Rozliczanie robot dodatkowych odbywac sie bedzie w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a ilosci wykonanych robdt na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy,

2) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie ofertowym przedstawionym
przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

Rozliczenie warto$ci robdt zaniechanych odbywac si¢ bedzie na zasadach opisanych w ust. 5 pkt 1) i 4).

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.
§ 14
Klauzule waloryzacyjne w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztéw zwiazanych z realizacja
zamoOwienia.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy —
gdy zostata ona zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy — w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamoéwienia. Przez zmiane ceny materialdéw lub kosztéw rozumie si¢ wzrost
odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzglgdem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
Poziom zmiany ceny materialdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia uprawniajgcy Strony
umowy do zadania zmiany wynagrodzenia, ustala si¢ na warto$¢ powyzej 15 % w stosunku do poziomu cen
tych samych materialow lub kosztow z dnia ztozenia oferty.
W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia powyzej 15%
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych wykazujgce w jaki sposob
zmiana cen lub materiatow wptyneta na koszt wykonania zamowienia oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po ewentualnej zmianie umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wyliczen zaakceptuje przedstawione wyliczenia lub zgtosi do nich uwagi.
W sytuacji spadku ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia powyzej 15%
Zamawiajacy jest uprawniony zlozy¢ Wykonawcy pisemng informacj¢. Informacja powinna zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych wykazujace w jaki sposob zmiana cen
lub materiatow wplyneta na koszt wykonania zamowienia oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy.
Wysoko§¢ wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu wymogéw z niniejszego paragrafu ulegnie
waloryzacji o zmian¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego i1 oglaszanego w Dzienniku Urzegdowym RP ,,Monitor Polski”, przy czym wskaznik
wzrostu cen powinien dotyczy¢ okresu pomig¢dzy miesigcem, w ktorym uptywat termin sktadania ofert (w
postgpowaniu prowadzacym do zawarcia niniejszej umowy), a miesigcem w ktorym zi§city si¢ warunki
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10.

11.

12.

13.

14.

N

waloryzacji (nie wcze$niejszym jednak niz miesigc, w ktorym przypadt termin poczatkowy waloryzacji). W
przypadku gdyby wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone,
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS,

Whiosek/informacje o ktorym mowa w ust. 3 i 4 mozna ztozy¢ nie wczes$niej niz po uptywie 6 miesigcy od
dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia). Jezeli umowa zostala zawarta
po uplywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadnia ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert. Mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z
zastrzezeniem, ze beda one wprowadzane nie cze$ciej niz co 6 miesiecy nastepujacych po nastepnym
miesigcu po miesigcu w ktorym poprzednia waloryzacja zostata dokonana.

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 obejmowaé bedzie
wylacznie platnosci za prace, ktorych jeszcze nie wykonano. Waloryzacji bedzie podlega¢ wylacznie
wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w terminie zakonczenia robodt, a po uptywie tego terminu
wynagrodzenie nie bgdzie juz waloryzowane.

Maksymalna warto$¢ poszczegoélnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa
w ust. 1 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce
1 nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku, a laczna maksymalna wartos§¢
wszystkich zmian wynagrodzenia przez okres trwania umowy, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien z niniejszego paragrafu to 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
umowy.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiagnigcia limitu, o ktébrym mowa
w ust. 8.

Zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastepuje w formie aneksu do umowy na wniosek Wykonawcy po
uprzedniej akceptacji Zamawiajacego o ktorej mowa w ust. 3.

Obnizenie Wynagrodzenia Wykonawcy nastagpi w formie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajacego
i nie wymaga zwarcia aneksu do umowy.

Zmiana wynagrodzenia nastapi od nastgpnego miesigca po miesigcu w ktorym rozpatrzono wniosek
Wykonawcy albo w ktérym ztozono informacj¢ Wykonawcy o ktorej mowa w ust.4.

Zmiana wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze
zmiang ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione w zwigzku z zastosowaniem postanowien
niniejszego paragrafu i ktory zawart umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, jest zobowigzany do zmiany
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub
kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§15
Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpic¢ bez jego zgody wyrazonej na pisSmie
pod rygorem niewaznosci.
W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na przelew
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy musza wystapi¢ tacznie wszyscy czlonkowie
Konsorcjum.

19



§ 16

1. Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien

publicznych, Prawa budowlanego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.
2.  Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postgpowania na podstawie art 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegbdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

§17

Umowg niniejsza sporzadza si¢ w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

§18

Wykaz zatacznikow do umowy:

1.

S

Kosztorys ofertowy — zatacznik nr 1 do umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 2 do umowy.
Oferta przetargowa.

Dokumentacja Projektowa.

Specyfikacja Warunkéw Zamoédwienia.

Branzowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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