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72/BZP-U.510.66.2025.MW zatgcznik nr 7 do SWz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ)

1. Zamawiajacy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80 - 560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska,

dalej zwana réwniez DRMG.

2. Tryb udzielenia zaméwienia
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien
publicznych zwanej dalej ,ustawg Pzp" lub ,ustawa".

3. Nazwa zamoéwienia

Likwidacja pomieszczenh piwnicznych przylegtych do budynkéw mieszkalnych
przy ul. Kartuskiej 68, 70, 72, 74, 76, 78 i 80 w Gdansku
wraz z przebudowa3 sieci cieptowniczej.

4. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Likwidacja pomieszczen
piwnicznych przylegtych do budynkéw mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68, 70, 72, 74, 76, 78 i 80
w Gdansku wraz z przebudowag sieci cieptowniczej.

W ramach zadania przewiduje sie w szczegdlnosci:

1. Likwidacje pomieszczen piwnicznych (zlokalizowanych pod istniejgcym ciggiem pieszym)
przylegtych do budynkéw mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 72-80 w Gdansku wraz z remontem
ciggu pieszego i przebudowg schoddéw terenowych wzdtuz budynkdédw mieszkalnych przy
ul. Kartuskiej 68-80 oraz przebudowa wejs¢ do klatek schodowych i lokali uzytkowych,
przystosowanych dla oséb o specjalnych potrzebach.

2. Przebudowe sieci cieptowniczej wraz z przytgczami, przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

oraz zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej i zieleni.

Przebudowe pomieszczen piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72 w Gdansku.

4. Przebudowe istniejgcych barierek oddzielajgcych cigg pieszy od torowiska z istniejgcg zielenig
i balustrad przy schodach terenowych.

5. Montaz elementdéw matej architektury.

Zapewnienie dostepu do budynkéw mieszkalnych i lokali ustugowych na czas prowadzenia prac.

7. Odtworzenie elementdéw zagospodarowania terenu i zieleni.

w
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Przedmiotem zamowienia jest wykonanie przez wykonawce wszystkich prac, robét i czynnosci, ktére
okazg sie konieczne dla wykonania zadania okreslonego powyzej, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych przez SWZ wraz z zatgcznikami.

Ponadto, o ile dla wykonania przedmiotu zamoéwienia bedzie konieczne wykonanie innych prac,
czynnosci, dokonania zgtoszen lub uzyskania zezwolen i decyzji nie wymienionych w OPZ to
Wykonawca wykona te prace i czynnosci, dokona zgtoszen oraz uzyska niezbedne zezwolenia
i decyzje wtasnym kosztem i staraniem.
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4.1. Zakres rzeczowy zamoéwienia
Zakres rzeczowy zamodwienia obejmuje wszystkie prace, czynnosci i roboty konieczne dla wykonania
zadania, w tym nastepujace elementy:

4.1.1. Likwidacja pomieszczeh piwnicznych przylegtych do budynkéw mieszkalnych przy
ul. Kartuskiej nr 68, 70, 72, 74, 76, 78 i 80 w Gdansku, obejmujgca:

a) prace przygotowawcze, rozbiérkowe i demontazowe;

b) prace budowlane zwigzane z zabezpieczeniem istniejacej sieci cieptowniczej, zamurowanie
i przemurowanie istniejgcych wejs¢ do likwidowanych piwnic wzdtuz budynkéw przy
ul. Kartuskiej nr 72-80;

c) przebudowe sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw, zlokalizowanymi
w likwidowanych piwnicach;

d) montaz studni rewizyjnych na istniejgcych przytaczach kanalizacji sanitarnej i wymiana
elementéw kanalizacji deszczowej;

e) zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej w rejonie prowadzonych prac;

f)  wypetnienie pospétka likwidowanych pomieszczeni piwnic z zageszczeniem wzduz
budynkdéw przy ul. Kartuskiej nr 72-80;

g) remont nawierzchni ciggu pieszego wzdtuz budynkéw mieszkalnych przy ul. Kartuskiej
nr 68-80;

h) przebudowa wejs¢ do klatek schodowych i lokali ustugowych przystosowanych dla oséb
o specjalnych potrzebach;

i) przebudowa schoddéw zewnetrznych i remont podestow;

j)  remont istniejacych barierek oddzielajgcych cigg pieszy od torowiska z istniejgcg zielenig
i balustrad przy schodach zewnetrznych;

k) montaz elementéw matej architektury;

[) roboty zwigzane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji robot wraz z tymczasowg
organizacjg ruchu;

m) zabezpieczenie istniejgcej zieleni wraz z podcieciami pielegnacyjnymi;

n) odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu i zieleni.

4.1.2. Przebudowa pomieszczen piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej nr 72
obejmujgca prace przygotowawcze i rozbiérkowe, roboty wewnetrzne ogélnobudowlane
i elektryczne.

DODATKOWE WYMAGANIA | UWAGI:

A. Zaktada sie dwuczesciowg realizacje zadania w podziale na lata przedstawiong na rysunku
nr A-D-6 stanowigcym zatgcznik nr 12 do OPZ:

CZESC 1 (realizacja w 2025 roku):
1. Prace w pomieszczeniach piwnicznych przeznaczonych do likwidacji (budynki 72-80):
a) Rozbiorka Scian dziatowych
b) Usuniecie i utylizacja odpaddw budowlanych z istniejgcych piwnic
¢) Wymiana zamurowan i zamurowanie istniejgcych wejs¢ do likwidowanych piwnic
w Scianach piwnicznych
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d) Rozbidrka istniejgcej posadzki
e) Wykonanie tawy fundamentowej pod $ciang rozdzielajgca
f)  Wykonanie Sciany konstrukcyjnej
g) Wykonanie izolacji i docieplenia istniejgcych scian fundamentéw
(budynki mieszkalne)
h) Wykonanie studni rewizyjnych na przytgczach kanalizacji sanitarnej
i)  Wymiana elementoéw kanalizacji deszczowej
2. Wykonanie przebudowy pomieszczen piwnicznych w budynku przy ul. Kartuskiej 72.

CZESC 2 (realizacja w 2026r.) w podziale na etapy:
ETAP 1:

1. Prace przygotowawcze, rozbiorkowe i demontazowe na odcinku ciggu pieszego przy
budynkach 72-80;

2. Wykonanie zabezpieczen istniejgcej infrastruktury technicznej;

3. Prace budowlane przed wykonaniem projektowanego cieptociggu na odcinku ciggu
pieszego przy budynkach 72-80 wykonywane odcinkowo (zaleca sie rozpoczecie prac od
strony budynku Kartuska nr 80):

Odcinek 1- obszar przed budynkiem Kartuska 80 i 78
Odcinek 2- obszar przed budynkiem Kartuska 76 i 74
Odcinek 3- obszar przed budynkiem Kartuska 72

4. Prace budowlane zwigzane z utozeniem nowego cieptociggu i jego zasypaniem w uktadzie
odcinkowym;

5. Wykonanie nawierzchni ciggu pieszego przed budynkami ul. Kartuska 68-70 z przebudowg
schodéw terenowych.

ETAP 2:

1. Prace rozbiérkowe i demontazowe pozostatej czesci stropu ciggu pieszego oraz
zabezpieczajgce przed budynkami 72-80 w uktadzie odcinkowym - wedtug propozycji, jak
w Etapie 1;

2. Prace budowlane zwigzane z usunieciem istniejgcego cieptociggu, zasypaniem pozostatej
czesci piwnic oraz wykonaniem nawierzchni ciggu pieszego w uktadzie odcinkowym
(zaleca sie rozpoczecie prac od strony budynku Kartuska nr 80) - wedtug propozycji, jak
w Etapie 1;

B. Przebudowe sieci cieptowniczej nalezy zrealizowa¢ zgodnie z 8 3 l.p. 6-13, 15-17 (Zadania po
stronie Inwestora) i §8 4 (Odbiér robét) umowy o przebudowe sieci cieptowniczej
nr UP_K/2023/03/11 z dnia 11.03.2024r. stanowigcej zatacznik nr 14 do OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ zapiséw umowy GPEC. Wszelkie straty
finansowe i kary okreslone w 8 7 ust. 2-4 powyzszej umowy powstate wskutek przekroczenia
dopuszczalnego czasu trwania przerwy technologicznej w wyniku wigczen sieci bedg obcigzac
Wykonawce.

Ponadto Wykonawca poniesie wszelkie kary za nieterminowe wywigzanie sie ze zobowigzan
umownych.

Zgodnie z umowg GPEC przerwa technologiczna nie moze przekroczy¢ 21 dni od momentu
odwodnienia sieci do momentu potwierdzenia zakohczenia prac zwigzanych z wtgczeniem sieci i
moze odbywac sie tylko w miesigcach letnich (czerwiec, lipiec, sierpien).

Koszt jednokrotnego opréznienia sieci i ponownego napetnienia sieci wodg po przebudowie
ponosi Zamawiajacy.
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C. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia dokona zawiadomienia organu
nadzoru budowlanego:

1. o wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z decyzji PINB-u stanowigcych zatgcznik nr 13
(pkt. 3) do OPZ;

2. o zakonczeniu budowy, przedktadajac jednoczesnie o$wiadczenie o zgodnosci wykonania
robét budowalnych z przepisami i zasadami wiedzy technicznej wraz z kopig uprawnien
budowlanych oraz aktualnym zaswiadczeniem o wpisie na liste wiasciwej izby samorzadu
zawodowego oraz uzyska zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia o wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z decyzji PINB-u i zakonczeniu
budowy lub przedstawi dowéd uptywu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ
nadzoru budowlanego do zawiadomienia o wykonaniu obowigzkéw wynikajacych
z decyzji PINB-u i zakonczeniu budowy.

4.2. Szczegbtowy zakres rzeczowy zaméwienia:

4.2.1. Szczegdtowy zakres zamowienia okresla dokumentacja projektowa wykonana przez Biuro
Projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer pod nazwa:

> ,Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciggu pieszego nad pomieszczeniami
piwnicznymi przylegtymi do budynkéw mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz
z robotami towarzyszacymi” stanowigca odpowiednio:

Zatacznik nr 1 do OPZ obejmujgcy projekt budowlany:

1. Projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany
2. Zataczniki do projektu budowlanego

3. Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego z GPEC

Zatacznik nr 2 do OPZ obejmujacy projekty techniczne:
1. Projekt techniczny

2. Zatagczniki do projektu technicznego

3. Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego z GPEC

Zatacznik nr 3 do OPZ obejmujacy projekty wykonawcze:
Zagospodarowania terenu

Architektoniczno-budowlany

Branzy konstrukcyjnej

Branzy sanitarnej

Branza elektrycznej

Branzy teletechnicznej

Orzeczenie techniczne z inwentaryzacjg obiektu i terenu

NoukwnN =

Zatacznik nr 4 do OPZ obejmujacy projekty organizacji ruchu:
1. Projekt tymczasowej organizacji ruchu

2. Projekt docelowej organizacji ruchu

Zatgcznik nr 5 do OPZ obejmujacy przedmiar robét
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Zatgcznik nr 6 do OPZ obejmujacy STWiORB:

. Roboty budowlane

Roboty instalacyjne

Roboty budowlane zagospodarowania terendw zielonych
Roboty budowlane - tymczasowa organizacja robot

—_

AN

.Przebudowa pomieszczen piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72
w Gdansku”, stanowigca odpowiednio zatgczniki do OPZ, w tym:

Zatgcznik nr 7 do OPZ obejmujacy projekt budowlany (architektoniczno-budowlany)
Zatacznik nr 8 do OPZ obejmujacy projekt techniczny

Zatgcznik nr 9 do OPZ obejmujacy projekty wykonawcze:
1. Architektoniczno-budowlany

2. Konstrukgji

3. Branzy elektrycznej

Zatgcznik nr 10 do OPZ obejmujacy przedmiary robot:
1. Roboty budowlane
2. Roboty elektryczne

Zatacznik nr 11 do OPZ obejmujgcy STWiORB:
1. Roboty budowlane
2. Roboty elektryczne

~Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciggu pieszego nad pomieszczeniami
piwnicznymi przylegtymi do budynkéw mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz
z robotami towarzyszacymi”

i ,Przebudowa pomieszczenh piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72
w Gdansku”,

Zatgcznik nr 12 do OPZ obejmujacy rysunek nr A-D-6 z podzialem na czesci i etapy
realizacyjne

4.2.2. Dodatkowe wymagania i uwarunkowania wynikajgce z wymienionych nizej dokumentow,
stanowigcych odpowiednio:

Zatacznik nr 13 do OPZ obejmuje decyzje administracyjne:

1. Decyzja pozwolenia na budowe nr WUiA-VI.6740.1149-2.2024.IRP.426057 z dnia 27.11.2024r.
dla przebudowy sieci cieptowniczej, remontu ciggu pieszego nad pomieszczeniami piwnic
przed budynkami mieszkalnymi przy ul. Kartuskiej nr 68-80 w Gdansku wraz z robotami
towarzyszgcymi;

2. Decyzja pozwolenia na budowe nr WUIA-VI.6740.1047-2.2024.IRP.395557 z dnia 27.11.2024r.
dla przebudowy pomieszczen piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej nr 72
w Gdansku;

3. Decyzje PINB-u nakazujace likwidacje piwnic:
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e PINB-7143/900/2003/SW/MS-02 z dnia 26.03.2021r. dla budynku przy ul. Kartuska nr 72
dla dziatki nr 426 obreb 0077,

e PINB-7143/20/2009/SW-15 z dnia 30.07.2010r. dla budynku przy ul. Kartuska nr 74 dla
dziatki nr 108 obreb 0077,

e PINB-7143/20/2009/SW-14 z dnia 30.07.2010r. dla budynku przy ul. Kartuskiej nr 74 dla
dziatki nr 426427 obreb 0077,

e PINB - 7143/21/2009/SW-15 z dnia 30.07.2010r. dla budynku przy ul. Kartuskiej nr 76 dla
dziatki nr 108 obreb 0077,

e PINB - 7143/21/2009/SW-14 z dnia 30.07.2010r. dla budynku przy ul. Kartuskiej nr 76 dla
dziatki nr 427 obreb 0077,

e PINB-7143/74/2007/SW z dnia 12.01.2007r. dla budynku przy ul. Kartuskiej nr 78 dla dziatki
nr 427 obreb 0077.

Zatgcznik nr 14 do OPZ obejmuje umowe z gestorem sieci GPEC na przebudowe sieci
cieptowniczej nr UP_K/2023/03/11 z dnia 11.03.2024r.

Zatacznik nr 15 do OPZ obejmuje wytyczne i materiaty dot. organizacji ruchu:
1. procedure zatwierdzenia projektu organizacji ruchu
2. druk zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu

Zatgcznik nr 16 do OPZ obejmuje wzér umowy o ochronie drogi

Zatgcznik nr 17 do OPZ obejmuje formularz zestawienia materiatébw odbiorowych
(UWAGA! w przypadku przebudowy sieci cieptowniczej wykaz dokumentéw wymaganych przy
odbiorze stanowi zatgcznik nr 2 do umowy z GPEC stanowigcej zatgcznik nr 14 do OPZ)

Zatacznik nr 18 do OPZ obejmuje wytyczne dot. Gdanskiej Karty Drzew:

1. Zarzadzenie nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 14.02.2025r. w sprawie
wprowadzenia ,Gdanskiej Karty dla Drzew” okres$lajgcej zasady ochrony drzew oraz utrzymania
i realizacji terenéw zieleni na terenie miasta Gdanska

2. Standardy prac zwigzanych z projektowaniem i zaktadaniem zieleni oraz ochrong przyrody

4.2.3. Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji Wykonawca moze dokonac¢ w trybie
okreslonym w ustawie Pzp.

4.2.4. Zamawiajagcy posiada zgody wiascicieli nieruchomosci i wspolnot mieszkaniowych na
prowadzenie prac oraz opracowanie operatu terenowo-prawnego. Jednakze ze wzgledu na zawarte
w nich dane podlegajgce ochronie w/w dokumenty zostang udostepnione Wykonawcy, z ktérym
bedzie zawarta umowa na realizacje robét budowlanych.

UWAGA

1. Wszystkie przedmiary robdt petnig role wytacznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej
przez Wykonawce, w tym co do ilosci i typdw robot. W przypadku, gdy jakies prace nie zostaty ujete
w przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia Wykonawca winien je
wycenic¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

2. Wszelkie roboty, prace, czynnosci, materiaty, rozwigzania etc. nieopisane lub niewymienione w
dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i
praktyki budowlanej muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy tej
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5.1.

dokumentacji. Roboty takie muszg by¢ przewidziane w cenie ofertowej stanowigcej
wynagrodzenie ryczattowe.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamdwienia (wraz z zatgcznikami)
znakéw towarowych, patentédw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktoéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy je
rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy uzna za rownowazne rozwigzania,
ktérych stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania
oraz spetniajgce kryteria rownowaznosci okreslone w SWZ wraz z zatgcznikami.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy odnidst sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy PZP,
Zamawiajgcy wskazuje, iz nalezy je rozumied jako przyktadowe. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 101
ust. 4 Ustawy PZP dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
opisywanym w tresci SWZ wraz z zatgcznikami. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ wraz z
zatgcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o ktérych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy PZP, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania ,lub rébwnowazna".

. Wykonawca, ktéry na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania rownowazne jest

zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja
wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego.

Przedmiot zamd&wienia winien odpowiadac przepisom prawa i odnosnym normom i standardom,
a takze wymaganiom technicznym obowigzujacych w dniu odbioru koncowego (technicznego).
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych w dokumentacji
projektowej norm i standardéw oraz przepiséw prawa majacych zastosowanie do wykonywanych
robot.

W przypadku, gdy dla wykonania robét wchodzgcych w zakres przedmiotu zamoéwienia bedzie
konieczne wykonanie innych czynnosci, dokonanie zgtoszen lub uzyskanie decyzji i zezwolen, to
Wykonawca wykona te czynnosci, dokona zgtoszen oraz uzyska niezbedne decyzje i zezwolenia
wiasnym kosztem i staraniem.

. W ramach zaméwienia nalezy uwzgledni¢ wykonywanie przez Wykonawce biezgcej aktualizacji

projektu technicznego, w zakresie wynikajgcym ze zmian wprowadzanych podczas realizacji robét
budowlanych. W ramach aktualizacji nalezy wprowadza¢ w szczegélnosci, po konsultacji z
nadzorem autorskim, odpowiednie zmiany w opisach rozwigzan projektowych, zmiany w
rysunkach technicznych lub wykonywanie nowych rysunkéw (w zaleznosci od potrzeb).
Zaktualizowany projekt techniczny musi spetnia¢ wymagania wynikajgce z przepiséw. Naktad
niezbednej ilosci zaktualizowanych opracowan, wraz z kosztem wykonania tych opracowan nalezy
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do korzystania z
majatkowych praw autorskich oraz wykonywania praw zaleznych w zakresie niezbednym do
wykonania powyzszego obowigzku.

. Warunki prowadzenia robét

Wykonaweca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia rob6t zawartych w:

a) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

b) zatozeniach do technologii wykonania robo6t zawartych w opisie technicznym
do dokumentacji projektowej

¢) decyzjach i nakazach administracyjnych oraz uzgodnieniach i opiniach zawartych
w dokumentacji projektowej,
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d) odrebnych wymaganiach okreslonych przez poszczegdlnych gestoréow infrastruktury
technicznej, w tym Gdanskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej
e) projekcie tymczasowej organizacji ruchu.

5.2. Realizacja przedmiotu zamoéwienia prowadzona bedzie, przy zapewnieniu statej eksploatacji i
dostepu do budynkéw mieszkalnych i lokali ustugowych, przy ul. Kartuskiej 68-80 oraz ciggtosci
funkcjonowania ruchu pieszego i kotowego w rejonie prowadzonych prac.

W tym celu Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ oznakowanie (ostrzegawcze i informacyjne),
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu oraz inne elementy zabezpieczajgce i wygradzajace (typu ktadki dla
pieszych, ogrodzenia ochronne, furtki, szczelne tymczasowe przegrody i wygrodzenia).
Jednocze$nie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegélnym uwzglednieniem bezpieczenstwa
uzytkownikoéw ruchu pieszego.

Utrudnienia i przerwy w pracach nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie robét i przy szacowaniu
kosztow realizacji.

Organizacje placu budowy, w tym zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
i wtascicielem terenu. Wykonawca na swéj koszt bedzie musiat wydzierzawi¢ teren pod zaplecze
budowy (zaplecze biurowo-socjalne, teren do magazynowania materiatéw i sprzetu). Po zakohczeniu
prac teren nalezy zwroci¢ wiascicielowi

5.3. Wykonawca zapewni:

e dla zrealizowania robdt udziat kierownika budowy i kierownikéw branzowych robot z
uprawnieniami zgodnymi z SWZ i obowigzujacymi przepisami prawa;

e warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano-montazowych, w tym

koordynacje robdét miedzybranzowych oraz nadzér nad ich realizacja przez osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami.
Wykonawca zapewni udziat os6b przeszkolonych do montazu rur preizolowanych i urzadzen
grupy 2 pkt: sieci cieptownicze wodne do 130°C ze znajomoscig tgczenia sygnalizacji alarmowej
oraz montazu muf. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu poswiadczone kopie Swiadectw
kwalifikacyjnych na co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac.

5.4. W terminie 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu, zarzadcom Wspélnot Mieszkaniowych (FREGATA i NASZA
WSPOLNOTA) i Gdanskim Nieruchomos$ciom harmonogramu rzeczowo - finansowego robét wg
wzoru stanowigcego zatgcznik do SWZ. Harmonogram rzeczowo - finansowy winien okresla¢
kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych
emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w
Srodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce
decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentdéw wynikajgcych z warunkédw prowadzenia robdt,
niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu
zamowienia w terminie umownym. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje
harmonogramu w/w stron i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu-
rzeczowo-finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego
aktualizacji najpézniej w terminie 7 dni kalendarzowych od polecenia Zamawiajgcego.

5.5. Wykonawca przed przystagpieniem do realizacji robét, jest zobowigzany do sporzadzenia
projektu ochrony zieleni (POZ) z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow, uzgodnien oraz
procedur w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji zamoéwienia, tj. zgodnie z zatacznikiem
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nr 18 do OPZ (Zarzadzeniem nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 14 lutego 2025 r.
w sprawie wprowadzania ,Gdanskiej Karty dla Drzew” i Standardami prac zwigzanych
z projektowaniem i zaktadaniem zieleni oraz ochrong przyrody).

Dokumentacja powinna w szczeg6lnosci:

1. zostac uzgodniona z Zamawiajgcym przed przystapieniem do robét;

2. zosta¢ sporzadzona przez osobe/osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje - zgodnie z
Zarzadzeniem (Standardami ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym);
zawieral wytyczne dotyczgce zabezpieczen zieleni;
zawierac opis pielegnacji zieleni;
zawierac wskazania dotyczace ochrony siedlisk;
uwzgledniad biezgce aktualizacje w toku prac.

ok W

Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniej pielegnacji zieleni (zgodnie z zapisami projektu
ochrony zieleni i wskazaniami inspektora w zakresie ochrony zieleni) istniejgcej, wprowadzanej oraz
znajdujacej sie w obszarze oddziatywania robot budowlanych, w szczegdlnosci m.in. poprzez
podlewanie.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przez caty okres realizacji robot inspektora nadzoru w
zakresie ochrony zieleni, ktory posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Zarzadzeniem
(Standardami ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym). Zakres obowigzkdw
nadzoru okresla w/w Zarzadzenie PMG i Standardy stanowigce zatacznik nr 18 do OPZ.
Wykonawca jest zobowigzany do organizacji robét zgodnie z Zarzadzeniem (w szczegdlnosci
Standardami ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym).

W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejgcg zielenia, nieujawnionych w dokumentach zamdéwienia,
Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia tego faktu Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru
ochrony zieleni.

W przypadku koniecznosci dokonania usuniecia/przesadzenia drzew i krzewow, Wykonawca
zobowigzany jest do przygotowania materiatbw do uzyskania niezbednych zgdéd na
usuniecie/przesadzenie drzew i krzewdéw. Materiaty powinny zosta¢ uprzednio uzgodnione z
Zamawiajgcym oraz inspektorem nadzoru ochrony zieleni i zawiera¢ uzasadnienie koniecznosci
wycinki/przesadzenia zieleni i braku mozliwosci zastosowania rozwigzan alternatywnych.
Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do rob6t budowlanych do zabezpieczenia zieleni
zgodnie z zaakceptowanym projektem ochrony zieleni. Prowadzenie robét budowlanych bedzie
mozliwe po potwierdzeniu poprawnosci wykonania zabezpieczeh przez nadzér w zakresie ochrony
zieleni i Zamawiajacego.

Realizacja robot zwigzanych z zaktadaniem i pielegnacjg zieleni powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowg oraz zatgcznikiem nr 18 do OPZ, tj. Standardem prac zwigzanych z projektowaniem i
zaktadaniem zieleni oraz ochrong przyrody.

W przypadku wystapienia niedajacej sie usungc sprzecznosci miedzy Zatgcznikiem nr 18 do OPZ a
dokumentacjg  projektowg, to  Wykonawca powiadomi o tym = Zamawiajgcego,
a Zamawiajgcy wskaze sposOb usuniecia sprzecznosci.

Powyzsze czynnosci w ramach ochrony zieleni Wykonawca powinien wyceni¢ i uwzglednic
w wynagrodzeniu ryczattowym.
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5.6. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu stanowigcym zatacznik nr 4 do OPZ.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt tymczasowej organizacji ruchu winien byé
aktualizowany na biezgco przez Wykonawce.

Przez caty okres prowadzenia robdét Wykonawca odpowiedzialny jest za organizacje ruchu w
rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesSnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego (Biuro Komunikacji Spotecznej)
z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (w terminie 14 dni przed rozpoczeciem
prac/wprowadzeniem zmian) o:

o gotowosci do wdrozenia robét tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w

okresie trwania budowy

o kazdorazowej zmianie w organizacji ruchu
na adres mailowy drmg@gdansk.gda.pl i drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl. Tym samym Wykonawca
przygotuje i przekaze stosowng informacje z materiatami o planowanych zmianach w organizacji
ruchu, ktére zostang umieszczone przez Zamawiajgcego na stronie internetowej DRMG.

Wszelkie zmiany w zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z organem
zarzadzajgcym ruchem - Biurem Zarzadzania Ruchem Drogowym Urzedu Miejskiego w Gdansku.

Zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi w terminie
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego
podajac informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia:
a) organ zarzadzajgcy ruchem - Zespdt ds. zarzadzania ruchem, Biuro Zarzadzania Ruchem
Drogowym Urzedu Miejskiego w Gdansku - mailem na adres bzrd@gdansk.gda.pl
b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - mailem na adres gzdiz-zawiadomienia@gdansk.gda.pl
c) wiasciwego Komendanta Policji:

e Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl

e  Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
d) zarzadcéw (administratoréw) Wspdlnot Mieszkaniowych:

e FREGATA Zarzadzanie Nieruchomosciami Sabina Tylicka z siedzibg, przy ul. Kartuska 149/15, 80-
138 Gdansk: mailem na adres biuro@fregatanieruchomosci.pl (administrator budynkéw nr 68-
70, 72,78 80)

o NASZA WSPOLNOTA - Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomos$ciami Sp. z 0.0. z siedziba,
przy ul. Paska 6/1, 80-107 Gdansk, mailem na adres biuro@naszawspolnota.com.pl
(administrator budynkéw nr 74i76)

e) Gdanskie Nieruchomosci:
e Dziat Nadzoru Wtascicielskiego - mailem na adres ww@nieruchomoscigda.pl
¢ Dziat Nieruchomosci i Lokali Uzytkowych - mailem na adres wu@nieruchomoscigda.pl

f) Jezeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu bedzie miata wptyw na funkcjonowanie
komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja tramwajowa), wéwczas nalezy o tym
rowniez zawiadomi¢ Zarzad Transportu Miejskiego w Gdansku mailem na adres
ztm@gdansk.gda.pl
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UWAGA:

1. Wykonawca dodatkowo wywiesi kartki informacyjne o planowanym rozpoczeciu prac i wdrozeniu
tymczasowej organizacji ruchu na drzwiach wejsciowych do budynkéw mieszkalnych i lokali
ustugowych.

2. Wytyczne z procedurg zatwierdzania projektu organizacji ruchu w pasach drogowych drég
publicznych i wewnetrznych oraz druk zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu
stanowi zatgcznik nr 15 do OPZ

5.7. Wykonawca zobowigzany jest do:

e Wykonania i utrzymania przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia, az do dnia wydania
Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych
robot, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

¢ Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegblnej ostroznosci w obszarze
ze zwiekszonym ruchem pieszych. Wykonawca rob6t bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng
wobec 0séb trzecich za wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci
przedmiotu zaméwienia.

e Samodzielnego wykonywania prac zwigzanych z organizacjg ruchu (w tym wszelkie formalnosci
wigcznie z odebraniem przez Uzytkownika nalezg do obowigzkéw Wykonawcy). W przypadku
koniecznosci wykonania aktualizacji tymczasowej robot Wykonawca dokona stosowanych zmian i
aktualizacji w uzgodnieniu z Zarzadcg ruchu. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
podporzadkowania sie ewentualnym zmianom w organizacji ruchu i robo6t, wynikajacych z
doraznych polecen Zarzadcy ruchu.

e Zabezpieczenia zieleni przed wejsciem na teren robdét, odpowiednio do rodzaju zabezpieczanej
zieleni.

e Organizacji rob6t w sposob, ktéry nie narusza procedury ochrony zieleni, w szczegélnosci do
powstrzymywania sie od sktadowania w strefach ochrony drzew materiatdw budowalnych,
obiektéow tymczasowych, placéw postojowych, miejsc wysypywania, czy wylewania odpadow.

Koszty wynikajace z w/w zobowigzanh nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

5.8. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robo6t w czasie ich realizacji jak
rowniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego, jak réwniez wobec oséb
trzecich.

5.9. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony

dokumentacjg projektowg na zasadach okreslonych w OPZ i SWZ.

Wykonawca we wtasnym zakresie:

- zorganizuje zaplecze budowy, ktérego lokalizacje przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu,

- zapewni dostawe wody i energii elektrycznej na potrzeby placu budowy,

- zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb
placu budowy wraz z uzyskaniem warunkédw technicznych od uzytkownikdédw urzadzen
podziemnych,

- w przypadku nieotrzymania warunkéw technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy
nastgpi staraniem wykonawcy (np. agregat pradotworczy),

Koszty urzadzenia placu budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej obcigzajg Wykonawce

i nalezy je uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

5.10. Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

11



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

a) catodobowy dozér terenu budowy przed dostepem osdb niepowotanych oraz dozér budowy
i ochrony mienia

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie placu budowy,

€) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

d) realizacje przedmiotu zaméwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych, czy
w godzinach nocnych,

e) tymczasowe sktadowisko materiatéw i mas ziemnych poza placem budowy,

f)  wywoz i utylizacje odpaddw (w tym: ziemia, gruz, odpady budowlane, smieci, itp.)

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

5.11. W celu wyeliminowania pézniejszych roszczern ze strony wiascicieli nieruchomosci

sgsiadujgcych z terenem budowy, przed rozpoczeciem robdét Wykonawca przy wspotudziale

prawnych wiascicieli terenu i nieruchomosci oraz Zamawiajgcego, zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji w formie zapisu filmowego i fotograficznego terenu, drogi
dojazdowej i obiektéw oraz przekazania jej na ptycie CD lub DVD Zamawiajgcemu;

b) zatozenia plomb kontrolnych i ewentualnych reperéw geodezyjnych na obiektach, gdzie
wystepuja zarysowania, bgdz uszkodzenia wraz ich monitorowaniem w czasie prowadzenia robét;

C) zabezpieczenia istniejgcej zieleni z uwzglednieniem szczegétowych zasad odpowiedzialnosci
Wykonawcy w zwigzku z utrzymywaniem i ochrong zieleni podczas realizacji rob6t budowlanych
stanowiacych zatgcznik nr 18 do OPZ.

W przypadku wystgpienia uszkodzeh obiektéw/pomieszczerr wynikajacych z niewtasciwego

prowadzenia robdét, konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Jezeli nastgpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do

jego wykonania w okresie, w ktérym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniate na

terenie budowy, powinien on naprawi¢ szkode na swdj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy

odpowiadat wymaganiom SWZ lub jesli brak wymagan w SWZ, to odnosnych przepiséw.

Zadne postanowienie niniejszego OPZ nie wytgcza, ani nie ogranicza odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy wynikajgcej z przepiséw prawa.

5.12. Wykonawca zobowigzany jest:

» uzyskac zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego. Koszty zajecia pasa drogowego i
wbudowania urzadzen w pas drogowy nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.
Wykonawca zobowigzany jest do jednorazowego uregulowania naleznosci za wbudowanie
urzgdzen w pas drogowy za caty okres okreslony w zezwoleniu zarzadcy;

» do uzgodnienia z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcia odrebnej umowy o ochrone drogi. W tym celu Wykonawca przed rozpoczeciem
jakichkolwiek prac budowlanych, w tym takze wywozu/dowozu ziemi winien pisemnie zgtosic
GZDiZ zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja tras dojazdu pojazdéw budowy.

Umowa ta dotyczy¢ bedzie m.in.:

e biezgcego oczyszczania drog, po ktérych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw wykonujacych przedmiot zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu
na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego

e usuniecia uszkodzen w drogach prowadzgcych do placu budowy, spowodowanych srodkami
transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, a nie wynikajgcych z biezgcej eksploatacji
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lub istniejgcego stanu technicznego tych drog.
Wz6r umowy o ochronie drogi stanowi zatgcznik nr 16 do OPZ. Tres¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy o ochronie drogi, a wzér zatgczony do OPZ moze, lecz
nie musi by¢ wykorzystany przez strony tej umowy.
do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestorow sieci o planowanym terminie rozpoczecia robét
odpowiednio w terminach zgodnych z wymogami kazdego z gestoréw i kompletem dokumentéw.
Poswiadczenie ztozenia zawiadomienia nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu;
wykonywac wszelkie prace zwigzane z przebudowg infrastruktury technicznej pod nadzorem
przedstawicieli gestorow sieci;
opracowac i uzgodnic z Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy i dostaw materiatow
i sprzetu;
odgrodzi¢ strefe roboczg przed dostepem o0so6b trzecich poprzez szczelne wygrodzenia,
oznakowanie;
w przypadku budynku przy ul. Kartuskiej nr 72:
— odizolowa¢ aktualnie czynng strefe roboczg od pomieszczen piwnicznych nie objetych
przebudowg w sposdb uniemozliwiajacy przedostawanie sie pytu i kurzu z budowy;
- wywiez¢ na legalne skiadowisko i zutylizowal pozostawione przez wiascicieli
przedmioty/regaty w pomieszczeniach piwnicznych przewidzianych do przebudowy
zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkéw oraz wtasciwe warunki eksploatacyjne
budynkéw mieszkalnych i lokali ustugowych oraz obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu
budowy oraz drég dojazdowych w tym terenie;
zapewni¢ bezpieczny dojazd i dostep do budynkéw mieszkalnych i lokali ustugowych stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym oraz zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu
kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem przez caty okres trwania
budowy;
na biezgco monitorowac wptyw prowadzonych rob6t na stan budynkéw i obiektéw sgsiadujgcych;
zapewni¢ nieprzerwang dostawe mediéw dla budynkéw i obiektéw sgsiadujgcych z terenem
inwestycji, w tym wykonanie tymczasowych obejs¢ sieci i przytgczy, jezeli to bedzie wymagane;
przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. w okresie realizacji robot;
zorganizowa¢ we wiasnym zakresie czasowe miejsce sktadania urobku powstatego podczas
wykonywania robot, a po zakonczeniu robét teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;
prowadzi¢, w okresie trwania budowy, systematyczne prace porzadkowe w rejonie placu budowy
oraz utrzymac pobliskie uktady drogowe w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i
czystosci;
przyjac¢ technologie i organizacje robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow, w tym terenéw
zieleni zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robét;
stosowac technologie i sprzet niepowodujacy przekroczenia dopuszczalnych norm zapylenia i
hatasu oraz drgan;
zabezpieczy¢ zielen (krzewy /drzewa) znajdujacg sie w poblizu prowadzonych robét i zaplecza
budowy poprzez odeskowanie, owiniecie matami stomianymi lub trzcinowymi;
zapewni¢ nadzér ornitologiczny i w razie, gdy bedzie to wymagane pozyskac¢ decyzje derogacyjne;
przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
przestrzega¢ wymagan ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U.2013 poz. 21), ze
szczegblnym uwzglednieniem art. 27 ust. 1 ustawy;
przestrzega¢ wymagan Zarzgdzenia nr 279/25 PMG z dnia 14.02.2025r. w sprawie ,Gdanskiej Karty
dla Drzew” oraz Standarddéw prac zwigzanych z projektowaniem i zaktadaniem zieleni oraz
ochrong przyrody stanowiacych zatgcznik nr 18 do OPZ;
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» do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z decyzji
PINB-u i zakohczeniu budowy oraz uzyskania zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy

Koszty wynikajace z w/w zobowigzanh nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

5.13. W zakresie gospodarowania odpadami zobowigzany jest :

a) zapewni¢ wilasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym
minimalizowac ich ilo$¢, gromadzic je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach,
w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do srodowiska substancji szkodliwych
oraz zapewni¢ ich sprawny odbiér;

b) odpady niebezpieczne, ktére mogg powstac w trakcie rob6t budowlanych segregowac i oddzielac
od odpadéw obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujgcych sie ich
unieszkodliwianiem;

c) do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko lub ztomowisko materiatéw/ztomu z
demontazu, gruzu z rozbiorek, odpadéw budowlanych i $mieci nie nadajgcych sie do
przetworzenia lub wykorzystania, w tym Smieci i przedmioty pozostawione przez mieszkancoéw w
piwnicach przewidzianych do przebudowy w budynku nr 72

d) odlegtos¢ dowozu materiatbw masowych (np. piasek, zwir) Wykonawca ustali we witasnym
zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu;

Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu

ryczattowym, a dokumenty potwierdzajgce dokonanie ww. wywozu nalezy dostarczyc

Zamawiajgcemu.

5.14. Na placu budowy nie mogg przebywa¢ pracownicy firm niedziatajacych na podstawie uméw
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

5.15. Nadzor autorski zapewnia Zamawiajacy.

5.16. Kompleksowga obstuge geodezyjng i geotechniczng niezbedng przy realizacji zamowienia wraz
z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzglednic
w cenie oferty, jako wynagrodzenie ryczattowe.
a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuije:
wyznaczenie punktdéw sytuacyjnych i wysokosciowych,
wykonywanie pomiaréw biezacych, jak tyczenie niwelacja
prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
inwentaryzacje powykonawczg,

e odtworzenie punkdéw granicznych po zakoriczeniu budowy
b) Obstuga geotechniczna obejmuje wykonanie badan nos$nosci podtoza gruntowego, (badania
wskaznika zageszczenia gruntu, badania wtérnego modutu odksztatcenia podtoza EV2), badania
zageszczenia poszczegblnych warstw konstrukcji nawierzchni, badania masy (grubosci zageszczenia,
wolne przestrzenie) oraz badania zageszczenia zasypek po robotach sieciowych.
Wyniki przedmiotowych badan Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu na biezgco wraz z
postepem wykonywanych robot.
Zamawiajgcy nie wyklucza zlecenia wykonania kontrolnych badan sprawdzajgcych przez inne stuzby
geotechniczne.
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5.17. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ do odbioru, roboty zanikajgce ulegajgce
zakryciu/zasypaniu. Odbiér ten winien by¢ dokonany w czasie uzgodnionym z Inwestorem Nadzoru
(lub kiedy to konieczne z odpowiednim Gestorem i Uzytkownikiem) bez hamowania ogo6lnego
postepu robot.

W celu dokonania odbioréw elementéw ulegajacych zakryciu/zasypaniu, ktére nalezy zgtosi¢
Zamawiajgcemu do odbioru, a w przypadku przebudowy sieci cieptowniczej rowniez Uzytkownikowi
sieci GPEC, Kierownik robdt powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni robocze, a w
przypadku przebudowy sieci cieptowniczej na 2 dni robocze przed planowanym odbiorem.

W razie niedopetnienia tego warunku Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty
lub wykona¢ odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbedne do zbadania wykonanych robdét,
a nastepnie przywrécic je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo zlecenia wykonania niezbednych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5.18. W terminie zakonczenia robot Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje

odbiorowg zawierajaca:

e protokoty z badah prawidtowego wspotczynnika zageszczenia podtoza (dla poszczegdélnych
etapow prac oraz na zakonczenie robét)

e pozytywne wyniki szczelnosci instalacji sanitarnych

e protokoty z badan szczelnosci potaczen spawanych

e protokot rozliczenia ztomu powstatego w wyniku demontazu cieptociggu

e protokoty z przeprowadzonych préb technicznych i funkcjonalnych instalacji i urzadzen
zabudowanych w ramach przedmiotu zamdéwienia

e badania i pomiary elektryczne, w tym natezenia oswietlenia pomieszczen

e kompletng dokumentacje powykonawczg (w wersji papierowej w 4 egz. i elektronicznej na ptycie
DVD lub na pendrive z wersjg zamknietg do edycji w formacie pdf. w 1 egz.) wraz z szczegétowym
jej wykazem.

e zestawienie rzeczowe wykonanych rob6t w podziale na branze wg nazewnictwa zgodnego z tabelg
elementéw scalonych z wykazem uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwigzany z droga
wraz z powierzchniami zajecia.

e sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych prowadzone
byty roboty budowlane z podaniem nr dziatki i obrebu

e sporzadzong zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi dokument
potwierdzajacy jej ztozenie w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

e Wykonawca wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robét przedtozy Zamawiajgcemu kompletna
dokumentacje powykonawczg robét, zgodnie z formularzem zestawienia materiatéw
odbiorowych stanowigcym zatacznik nr 17 do OPZ. Dokumentacja powinna by¢
skompletowana w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytutowej zawierajgcym: Nazwa
Zadania wraz z nr umowy, Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce nalezy oddzieli¢
przektadkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem tresci, dokumentacja podzielona na
branze.

UWAGA:

1. Przedmiotowg dokumentacje nalezy wykona¢ w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru danej
branzy.

2. Wykonawca zobowigzany jest rowniez przygotowac i przekaza¢ gestorom sieci kompletna
dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymogami poszczegodlnych gestoréw sieci, celem
dokonania odbioréw technicznych.

W przypadku przebudowy cieptociggu Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumentacje
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odbiorowg (dot. odbioréw czesciowych i odbioru koricowego) zgodnie z umowa o przebudowe
sieci cieptowniczej stanowigca zatacznik nr 14 do OPZ. Dokumentacje odbiorowg nalezy
przekazac Inspektorowi nadzoru GPEC w celu weryfikacji i uzyskania akceptacji.

5.19. Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzgdzeh Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na
14 dni kalendarzowych przed odbiorem koncowym.

5.20. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztéw:

e zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

e uzgodnien, odbioréw, wigczen sieci w celu wykonania robét

e dodatkowych indywidualnych kosztéw budowy wynikajgcych z braku zaplecza magazynowego

oraz trudnosci prowadzenia robdt przy zapewnieniu statej dostepnosci do budynkéw
mieszkalnych i lokali ustugowych

e tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oswietlenie)

dostosowanej do planowanego harmonogramu robot,
¢ aktualizacji docelowej organizacji robdt, jezeli zajdzie taka koniecznos¢
e tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,
e sporzadzenia inwentaryzacji filmowej i fotograficznej terenu i obiektéw sgsiadujacych z terenem
budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy oraz monitorowania zarysowan,
badz uszkodzen obiektéw w czasie prowadzenia robét
o kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej
e umow przytgczeniowych, usuniecia kolizji energetycznych i innych sieci jezeli wystgpig, uzgodnien
i odbioréw, wtgczen sieci w celu wykonania i odbioru robot

e sporzadzenia ,Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z;
- Ustawg - Prawo budowlane art.21a,
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Potwierdzenie sporzadzenia ,planu BIOZ" zawarte zostanie w osSwiadczeniu o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy.

e odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadoéw drég lokalnych i zieleni w tym rejonie i terenu

zaplecza budowy

e catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

e zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robot, w tym uzgodnien i odbioréw

5.21. Parametry techniczne materiatéw, elementéw wyposazenia i wyrobow uzytych

do wykonania zamowienia oraz urzadzen nie moga by nizsze od przyjetych przyktadowo

w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie zastosowane materialy i elementy poddane dziataniu czynnikom atmosferycznym nie

mogga straci¢ swoich wiasciwosci z powodu dziatania ciepta atmosferycznego i promieni

ultrafioletowych.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia winny by¢ fabrycznie nowe,

podlegajg zatwierdzeniu przez nadzér inwestorski oraz winny spetnia¢ wymogi obowigzujgcych

przepiséw, w szczegblnosci:

e Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
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e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdw i materiatéw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty,
rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty,
oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w Polsce, chyba
ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie
lub europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

5.22. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i SWZ. Materiaty
stosowane do rob6t budowlanych powinny spetnia¢ wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., w szczegélnosci odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodnosci z polskimi normami
lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty itp.). W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w
dokumenty sg wymagane, kazda partia dopuszczona do wykonania robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé
w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszg by¢ poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiat, urzadzenie ktére nie bedzie spetniato tych wymagan
bedzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca wiasnym staraniem i na swdj koszt
niezwtocznie naprawi wade i spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot spetniat wymagania
umowy.

5.23. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze bedg mu przystugiwaty prawa autorskie do
utwordéw sporzadzonych przez niego lub osoby, ktérymi postuguje sie w wykonywaniu umowy,
wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej
odpowiedzialnosci, pokryje Zamawiajgcemu wszystkie szkody i koszty zwigzane z niedochowaniem
tego obowigzku.

UWAGA dot. gwarancji jakosci:

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty objete przedmiotem
zamdéwienia na minimalny okres 36 miesiecy liczony od wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy.

2. W przypadku sieci cieptowniczej gwarancja jakosci na wykonane roboty okreslone w pkt 4 ppkt 2 oraz
lit. B niniejszego OPZ zostanie udzielona na okres 60 miesiecy liczone od wystawienia Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy oraz winna obejmowac rurocigg wraz z instalacjg alarmowg na
warunkach zgodnych z wytycznymi technicznymi podanymi w pkt. 4.13.2 stanowigcymi zatgcznik nr 3
do umowy z GPEC stanowigcej zatacznik nr 14 do OPZ.

Wykonawca w okresie gwarancyjnym jest zobowigzany do lokalizacji i usuniecia awarii na wtasny koszt.

Nieprzekraczalny termin usuniecia awarii okresla sie na 21 dni od daty zgloszenia przez
Zamawiajgcego.
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Po usunieciu awarii Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia gwarancji o jeden rok na caty
wykonany odcinek rurociggu. W przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie czynnosci naprawczych
w terminie 7 dni roboczych od otrzymania na pismie drugiego zgtoszenia o koniecznosci usuniecia
awarii Zamawiajacy zleci z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi w ramach odrebnego postepowania
naprawe innemu wykonawcy, a koszty jej realizacji pokryje, uruchamiajgc fundusze z zabezpieczenia
nalezytego wykonania zadania.

. W okresie gwarancji przez okres pierwszych 12 miesiecy Wykonawca bedzie prowadzi¢ pielegnacje
trawnikéw, nowych i zniszczonych w trakcie robdt, a koszty pielegnacji uwzgledni w wynagrodzeniu

ryczattowym.

. Szczegbtowe postanowienia dotyczgce rekojmi i gwarancji jakosci zawarte sg w projektowanych
postanowieniach umowy stanowigcych zatgcznik nr 9 do SWZ
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