Wojewodzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu

Zatacznik nr 3 do SWZ

UMOWANR[__]
zwana dalej ,Umow3”,
zawarta we Wroctawiu W dniu ......ooceveiieienieeiniecnnenn. r.
pomiedzy:

Wojewddzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego z siedzibg we Wroctawiu
(kod pocztowy: 51-149) przy ul. Koszarowej 5, Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki
Zdrowotnej wpisanym do Rejestru Stowarzyszen, Innych Organizacji Spotecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sagdowego
pod nr: 0000062499, prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu,
VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, posiadajgcym NIP: 8951631106,
REGON: 000290469,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej w tresci umowy
,Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego” lub ,Wykonawca NI” w imieniu, ktérego dziata:

zwanymi dalej wspdlnie ,,Stronami”

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest Swiadczenie ustugi polegajgcej na petnieniu nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania (zwanego dalej takze: ,zadaniem inwestycyjnym”) pn.:

,Modernizacja Oddziatu Wewnetrznego Nr IX na 2 pietrze w budynku A, znajdujgcego sie w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu”.
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2. Nadzdr inwestorski, o ktérym mowa w ust. 1, rozumiany jest jako sprawowanie nadzoru nad
wszystkimi  czynnosciami  zwigzanymi z realizacjg robdét budowlanych, sprawdzeniem
dokumentacji technicznej, rozliczaniem robdt wykonywanych przez Wykonawce robodt
budowlanych (dalej zwanym: Wykonawca RB) oraz sprawdzenie dokumentacji powykonawczej
sporzadzonej przez Wykonawce RB.

3. Szczegdtowy zakres obowigzkow Wykonawcy okreslaja:

1) niniejsza Umowa,

2) udzielone w toku procedury przetargowej odpowiedzi na zapytania Wykonawcow (o ile
wystepuja),

3) Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ), stanowigcy zatgcznik nr 1 do Umowy,

4) postanowienia umowy z wykonawcg robét budowlanych (zatgcznik nr 6 do Umowy).

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca NI oswiadcza, ze posiada kwalifikacje oraz dysponuje osobami zdolnymi do
wykonywania funkcji inspektoréw nadzoru inwestorskiego w branzach wtasciwych do wykonania
robot dla nadzorowanego zadania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, tj.: konstrukcyjno -
budowlanej, instalacyjnej w specjalnosci sanitarnej oraz instalacyjnej w specjalnosci elektrycznej.

2. Dla potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca NI przedtozyt aktualne
zaswiadczenia o przynaleznosci oséb wykonujgcych ustugi na podstawie niniejszej Umowy, do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego oraz kserokopie zaswiadczen potwierdzajgcych posiadane
uprawnienia.

3. Obowigzki inspektoréw z ramienia Wykonawcy NI wykonywane bedg przez:

1) Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlane] : .......ccceeeeeeieecececeeceee e
2) Inspektor Nadzoru branzy instalacyjnej w specjalnosci sanitarne;j: ........cccccecveeveeveeceeececveennes
3) Inspektor Nadzoru branzy instalacyjnej w specjalnosci elektrycznej: ........ccccceeeeeeeceeecesieene.
4) Koordynatorem zespotu inSPeKtordW DEAZIE: ........ccuveeeeveeieriee e e

4. Kazda zmiana osoby ze sktadu okreslonego w ust. 3 niniejszej Umowy nastepowac bedzie na
whniosek Wykonawcy NI za pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
Umowy. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawca NI dofaczy
do wniosku dokumenty potwierdzajgce, ze proponowana osoba posiada odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz spetnia wymagania opisane w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ).

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY NI

Umowa reguluje obowigzki Wykonawcy NI zwigzane z profesjonalnym i kompleksowym petnieniem
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, nadzorem oraz kontrolg zadania inwestycyjnego
i obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce obowigzki, okreslone w ustepach ponizej:
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Przyjecie od Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét. Dokumentacja zostanie przekazana w jednym egzemplarzu w
formie papierowej oraz w formie elektroniczne;.

Zbadanie projektu pod wzgledem zupetnosci oraz wad, bteddéw i prawidtowosci rozwigzan.
Przygotowanie ewentualnych wnioskéw do projektantéw dot. wprowadzenia zmian lub
uzupetnien dokumentacji i czesci kosztorysowe] lub ztozenie Zamawiajagcemu oswiadczenia
o braku uwag.

Zgtaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji zgtoszonych przez Wykonawce robodt
budowlanych i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegdtowien,
rozwigzan projektowych i innych czynnosci niezbednych do prawidtowej realizacji robét oraz
przebiegu procesu inwestycyjnego, dokonanie z nim stosownych uzgodnien i wyjasnien,
wzywanie projektanta na budowe.

Sprawdzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego robét budowlanych opracowanego i
przekazanego przez Wykonawce robdét budowlanych oraz przygotowanie propozycji
ewentualnych niezbednych zmian i modyfikacji tego dokumentu.

Przygotowanie i sprawdzenie dokumentéw zwigzanych z przekazaniem placu budowy.
Dostosowanie czasu pracy poszczegdlnych inspektorow nadzoru inwestorskiego do czasu
pracy Wykonawcy robdt budowlanych i wymagan Zamawiajgcego.

W razie pilnej koniecznosci Wykonawca NI zobowigzany jest stawié¢ sie na placu budowy
najpdzniej w ciggu 24 godzin od otrzymania informacji od Zamawiajgcego Iub jego
przedstawiciela.

Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania
porzadku.

Wstrzymywanie robdt prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczeristwu lub niezgodnie
z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robét budowlanych
i niezwtocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie.

Kontrola procesu budowy oraz o$wiadczen uprawnionych oséb wykonujacych samodzielne
funkcje techniczne.

Reprezentowanie Zamawiajgcego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji.

Petna koordynacja dziatan w zakresie wspotpracy z projektantami oraz rozwigzywanie
probleméw w przypadku wystgpienia jakichkolwiek trudnosci w realizacji robot
wg dokumentacji technicznej i koniecznos$ci zatwierdzenia rozwigzan dodatkowych lub
zamiennych.

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie oraz kontrolowanie zgodnosci realizacji
budowy w szczegélnosci z dokumentacjg projektowa, techniczng, warunkami technicznymi
wykonania robdt, obowigzujgcymi przepisami, aktualng wiedzg techniczng, prawem
budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie.

Kontrola zgodnosci realizacji robét budowlanych z zapisami umowy o realizacji zadania
inwestycyjnego w szczegdlnosci z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
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Kontrola jakosci i ilosci wykonanych robét budowlanych, ich czesciowych odbioréw oraz
kontrola jakosci zastosowanych materiatéw i ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
obowigzujgcymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu.

Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robdt przez Wykonawce robdét budowlanych
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy o roboty budowlane realizacji
zadania inwestycyjnego, wtasciwymi przepisami prawa w tym ustawg - Prawo Budowlane i
przepisami z nim zwigzanymi, ustawg - Prawo zamodwien publicznych, dokumentacja
projektowa, warunkami technicznymi wykonania robdt, ustalonymi terminami realizacji,
obowigzujgcymi normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a takze udzielanymi na
ich podstawie wytycznymi, w szczegdlnosci dotyczacymi procedur i standardow realizacji
inwestycji.

Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizowanej Umowy Wykonawca NI zapewnit nadzoér
inwestorski na placu budowy adekwatnie do postepu prac. Koordynator zespotu inspektorow
zobligowany jest do przebywania na terenie realizacji robét budowlanych min. 2 razy w
tygodniu. Pobyt inspektorow wymagany jest w zaleznosci od potrzeb wynikajacych z
zaawansowania robét danej branzy. Kazdorazowy pobyt Koordynatora zespotu inspektorow i
inspektoréw pozostatych branz winien by¢ potwierdzony w karcie pobytu (wzor karty pobytu
nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym).

Wykonawca NI zobowigzany jest do zapewnienia zastepstwa krotkoterminowego na okres
nieobecnosci jakiegokolwiek inspektora nadzoru, ktérego nieobecnos¢ wynika z okresu
urlopowego, choroby lub innych wypadkéw losowych, przy czym zastepstwo takie musi by¢
uzgodnione i zaaprobowane na pi$mie przez Zamawiajgcego.

Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
robot wyrobdéw, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego.

Kontrola, czy stosowane przez Wykonawce robét budowlanych wyroby sg dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizowanie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie tych materiatéw do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Pisemne informowanie Zamawiajgcego o terminach zakrycia robét podlegajgcych zakryciu
oraz o terminie wykonania robét zanikajgcych.

Sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbioréw robdt budowlanych zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

W zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym state, co najmniej cotygodniowe prowadzenie
cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robdt, w szczegdlnosci zanikajgcych oraz
w przypadkach wystgpienia ewentualnych usterek, a takze przekazywanie Zamawiajgcemu
sukcesywnie kopii dokumentaciji.

Pisemne powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich odbiorach robét prowadzonych przez
Wykonawce robét budowlanych.

Kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym oraz dokonywanie ich wyceny wstepnej w zakresie umozliwiajgcym
przygotowanie dodatkowego zlecenia Wykonawcy RB oraz sprawdzenie wycen dokonywanych
przez Wykonawce robét budowlanych.
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W przypadku robét, ktére nie sg objete dokumentacjg projektowa lub zmian sugerowanych
przez Wykonawce robdét budowlanych, uzgodnienie z Zamawiajgcym procedury
postepowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym Wykonawca
NI nie jest wiadny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiajgcym, odrzuca¢ ani zatwierdzac
dodatkowe roboty lub zmiany, ktére pociggng za sobg zmiany finansowe lub terminowe
zadania inwestycyjnego oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego.

Ocene i weryfikacje propozycji robét dodatkowych, uzupetniajacych lub zamiennych

zgtaszanych przez Wykonawce robét budowlanych wraz ze sprawdzeniem ich wycen.

W przypadku wystgpienia robét uzupetniajgcych lub zamiennych prowadzenie nadzoru

inwestorskiego nad ich realizacjag w ramach zawartej Umowy bez dodatkowego

wynagrodzenia, z zastrzezeniem innych postanowien niniejszej Umowy.

Opracowanie protokotéw koniecznosci oraz opinii i uzasadnien:

1) naroboty uzupetniajgce i dodatkowe, nieprzewidziane i nieuwzglednione w dokumentacji
projektowej warunkujgce wykonanie robdt objetych umowa o roboty budowlane oraz
uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

2) naroboty zamienne oraz dokumentacji zamiennej potwierdzonej przez projektantow oraz
uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach, jakie wystgpity w trakcie wykonywania

robdét budowlanych, jak réwniez o problemach przewidywanych, sposobach ich unikniecia lub

niezbednych dziataniach korygujacych.

Zadanie od kierownika budowy Ilub kierownika robdt wstrzymania dalszych robét

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie Ilub

spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

Utatwianie w ramach swoich obowigzkéw polubownego rozstrzygania ewentualnych sporéw

miedzy Zamawiajacym a Wykonawca RB.

Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w terminach

uzgodnionych z Zamawiajgcym i Wykonawca robot budowlanych, nie rzadziej niz raz na dwa

tygodnie, wiacznie z przygotowaniem i archiwizacjg protokotéw ze wszystkich formalnych
narad, dotyczacych biezgcych i przysztych robét (w razie koniecznosci), w ktérych udziat brac
bedg Wykonawca robét budowlanych i Zamawiajacy, jak réwniez zapewnienie wdrazania
podjetych decyzji wptywajgcych na postep i terminowo$¢ wykonywanych robét.

W przypadkach koniecznych, Zamawiajagcy ma prawo zgdac zwotania narady w okreslonym

przez siebie terminie. Wykonawca NI bedzie sporzadzat protokét z kazdej z narad

koordynacyjnych i przekazywat go zainteresowanym stronom drogg mailowa w terminie do 3

dni od odbycia narady.

Wykonawca NI zobowigzuje sie przygotowal raport poczatkowy i dostarczy¢ go

Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Raport ten powinien zawiera¢:

1) informacje na temat prac przygotowawczych i mobilizacyjnych;

2) szczegdtowy plan prac, rozktad pracy inspektoréw nadzoru;

3) wzory dokumentéw, ktére beda obowigzywaty w trakcie realizacji robét oraz w okresie
zgtaszania wad;

4) procedury i zasady BHP.
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Wykonawca NI zobowigzany jest przekazywaé Zamawiajgcemu raporty miesieczne dotyczace
nadzorowanych robét w terminie do 7 dnia kazdego miesigca, po zakoriczeniu miesigca
ktérego raport dotyczy. Raporty miesieczne zawieraé powinny sprawozdanie z dziatalnosci
Wykonawcy robdt na budowie. Raport miesieczny obejmuje zakres prac zrealizowanych
w okresie sprawozdawczym, tj. od chwili sporzadzenia poprzedniego raportu miesiecznego.
W raporcie nalezy uwzgledni¢ roboty zakonczone i rozpoczete w okresie sprawozdawczym,
roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzet. Ponadto, w raporcie powinny
by¢ uwzglednione zagadnienia, ktére bezposrednio dotyczg zadania inwestycyjnego, takie jak:
problemy BHP, kontrola jakosci, analiza zgodnos$ci postepu robét z harmonogramem rzeczowo
— finansowym, napotkane trudnosci i $rodki zaradcze, zmiany i roszczenia. Jezeli Zamawiajgcy
nie przekaze na pismie zadnych uwag do raportéw w terminie 14 dni od daty ich otrzymania,
raporty beda uwazane za zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen pomieszczenr zlokalizowanych w sgsiedztwie
prowadzonych robdét budowlanych przez sprzet budowlany na skutek trwajgcych robdt,
Wykonawca NI lub dany inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do zgtaszania
Wykonawcy robdt budowlanych potrzeby dokonywania napraw i nadzorowanie ich.
Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen na pismie, dotyczgcych
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préob lub badan, takze tych
wymagajgcych odkrycia robét lub elementdéw zakrytych.

Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét, dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét.

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt i usuniecia wad oraz przygotowanie
dokumentow do odbioru koricowego, sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez
Wykonawce RB dokumentéw i zaswiadczern wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych
do przeprowadzenia odbioru.

Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce robdét budowlanych zakoriczenia robét budowlanych, w tym
przygotowanie niezbednych dokumentéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze koricowym wtgcznie z przekazaniem zakoriczonego
zadania inwestycyjnego Zamawiajgcemu, jego ostatecznym rozliczeniem i petna
dokumentacja.

Sporzadzenie w terminie 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego raportu
koncowego, ktory bedzie zawierat podsumowanie inwestycji w zakresie przeprowadzonych
robot budowlanych przez Wykonawce robdét budowlanych, analize zgodnosci z dokumentacja
projektowg, termindw wykonywania, rozliczen uméw o roboty budowlane i koricowego
rozliczenia finansowego inwestycji. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pismie zadnych uwag
do raportu koricowego w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, raport bedzie uwazany za
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Kazdorazowe uzyskanie pisemnego potwierdzenia Zamawiajgcego przed wydaniem polecen
majacych wptyw na zmiane kosztow i termindw zadania inwestycyjnego.
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44. Informowanie Zamawiajacego o stwierdzonych wadach, kontrolowanie i potwierdzenie ich
usuniecia.

45. Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o zabezpieczeniach stosowanych na
terenie zadania inwestycyjnego, przeciwdziatania nieprawidtowosciom  mogacym
spowodowaé zagrozenia dla oséb przebywajgcych na terenie, na ktérym realizowane bedg
prace budowlane i zastrzezenn Zamawiajgcego dotyczgcych zadania inwestycyjnego, ktdre
Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢ w kazdym czasie, oraz zawiadamianie Zamawiajacego o
podjetych dziataniach i ich skutkach.

46. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, podejmie wszelkie
czynnosci, niewymienione w niniejszej, Umowie, OPZ, umowie na roboty budowlane, jakie
okazg sie niezbedne dla prawidtowego przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego, a takze
dla zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego.

47. Wykonawca NI oraz dany inspektor nadzoru inwestorskiego nie majg prawa:

1) wnosi¢ poprawek lub dokonywaé zmian w umowie o roboty budowlane,

2) zwolni¢  Wykonawcy robot budowlanych z  jakichkolwiek zobowigzan lub
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy,

3) wyrazaé¢ zgody na ograniczenie zakresu robot budowlanych lub przekazania robét
budowlanych innemu wykonawcy niz ten, z ktérym zostata podpisana umowa o roboty
budowlane,

4) zawiera¢ uméw z wykonawcami robdt i innymi osobami czy instytucjami w imieniu
Zamawiajgcego,

5) zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zobowigzan finansowych.

§4
TERMINY REALIZACII

Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania Umowy:

1) Etap I: Zapoznanie sie Wykonawcy NI z zakresem zadania inwestycyjnego i dokumentacjg pro-
jektowaq oraz prace organizacyjne przygotowawcze — od daty podpisania niniejszej Umowy do
daty podpisania umowy z Wykonawcg robdt budowlanych (nie dtuzej niz 3 miesigce);

2) Etap Il: Nadzér nad robotami budowlanymi — od daty podpisania Umowy z Wykonawcg roboét
budowlanych do daty koficowego rozliczenia zadania inwestycyjnego poprzedzonego podpisa-
niem protokotu koricowego odbioru robdét budowlanych.

Zamawiajgcy okresla, iz szacunkowy czas swiadczenia ustugi, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 (Etap

I), z zastrzezeniem ustepdw 3 i 4 ponizej bedzie wynosit 6 miesiecy.

Okres trwania ustugi Wykonawcy NI w ramach Etapu |l moze zosta¢ przedtuzony stosownie do

faktycznego czasu wykonywania zadania inwestycyjnego przez Wykonawce robét budowlanych.

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji zadania inwestycyjnego o 1 miesigc, Wykonawca NI

ma obowigzek swiadczy¢ ustuge w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2

Umowy.

Jezeli caty okres realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Etapu |l przedtuzy sie powyzej 7

miesigca jej trwania z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy NI, kazdy dodatkowy miesigc
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Swiadczenia ustugi przez Wykonawce NI bedzie pftatny w wysokosci miesiecznej kwoty
wynagrodzenia (1/6) okreslonej za realizacje Etapu Il przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w § 5
ust. 2 pkt 2 (prawo opcji). Zamawiajgcy zobowigzany bedzie poinformowac¢ Wykonawce NI na
pismie o skorzystaniu z prawa opcji i o okresie wydtuzenia Umowy, nie pdzniej niz przed uptywem
7 miesigca trwania Etapu Il wykonywania ustugi.

Wykonawca robdt budowlanych bedzie realizowat zakres umowy na roboty budowlane na
podstawie i w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry zostanie przez Wykonawce RB
przekazany Zamawiajagcemu i przez niego zatwierdzony. Wykonawca NI otrzyma od
Zamawiajgcego przedmiotowy harmonogram.

Terminy wykonania robdt budowlanych zostang okreslone w harmonogramie rzeczowo -
finansowym. Wykonawca NI oswiadcza, ze zaakceptuje terminy wykonania robét budowlanych
okreslone przez Wykonawce RB i bedzie oczekiwat w gotowosci do realizacji poszczegdlnych
zadan, ktére obejmuje niniejsza Umowa. Wykonawca NI jest takze swiadomy, ze termin
wykonania robdt budowlanych moze ulec przesunieciu i zobowigzuje sie do petnienia ustug w
ramach Etapu Il do dnia koricowego odbioru robdét budowlanych.

Wykonawca NI sprawowac bedzie nadzér w wymiarze czasu zapewniajgcym petng skutecznosc
petnionego nadzoru inwestorskiego we wszystkich koniecznych branzach i zgodnie z zakresem
robdt jakie bedg wykonywane w ramach zamodwienia bez wzgledu na to, czy roboty te
wymienione sg w dokumentacji projektowej.

§5
WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PLATNOSCI

Za wykonanie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym objetym niniejszg umowsa,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy NI wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ............. zt
(stownie:....cceeveeercieene, ) netto powiekszone o podatek od towaréw i ustug w wysokosci
[ 1, tj. facznie [ ] zt brutto
(STOWNIE: ettt v ).

Wynagrodzenie ptatne bedzie w nastepujacych czesciach:

1) z tytutu wykonania Etapu I, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 w kwacie [......ccceueue... ]zt
netto, powiekszonej o podatek VAT, tj. facznie [.................] zt brutto, stanowigcej 5%
wartosci facznej ceny ofertowej, ptatnej na podstawie faktury wystawionej po
przedtozeniu przez Wykonawce NI i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego raportu
poczatkowego;

2) z tytutu wykonania Etapu Il, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, kwota [......ccceeueueee. ]zt
netto, powiekszona o podatek VAT, tj. facznie [................] zt brutto, ptatnej w szesciu
réwnych czesciach (1/6) w kwotach [..........c........ ] zt netto, powiekszonych o podatek VAT,
tj. facznie [cccveeenenee. ] zt brutto kazda czes$¢, w tym:

a) czesciod 1 do 5 bedg ptatne na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce NI
w terminie 7 dni po zakoiczeniu danego miesigca, przedtozeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego raportow miesiecznych, dotyczgcych nadzorowanych robat,
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b) ostatnia szésta cze$¢ zostanie wyptacona Wykonawcy NI na podstawie faktury
wystawionej po zakoniczeniu i rozliczeniu kontraktu na roboty budowlane bedacego
przedmiotem nadzoru, odbioru koicowego zadania inwestycyjnego, przekazaniu do
eksploatacji realizowanej inwestycji oraz po przedtozeniu przez Wykonawce NI i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego raportu koficowego.

Wykonawca NI w kalkulacji wykonania nadzoru inwestorskiego przewidziat wszelkie ryzyka i
nieprzewidziane okolicznosci, w tym ceny jakichkolwiek materiatéw lub ustug, a takze wszelkie
prace i wydatki dodatkowe badz inne, ktére sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia
przedmiotu Umowy.

Zaptata wynagrodzenia, bedzie nastepowata w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi
Umowg dokumentami i obejmowata bedzie wszelkie ewentualne potrgcenia wynikajgce z
zapisow § 7 umowy.

Ptatnosci beda dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy NI wskazany na fakturze, z
zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w
wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony
jest inny rachunek bankowy, ptatnos$é¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy
ujawniony w tym wykazie.

Podatek od towardw i ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcymi
w dniu wystawienia faktury VAT.

Za date zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego
kwotg nalezng Wykonawcy NI.

Wykonawca NI nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, dokonac
przelewu wierzytelnosci z niniejszej Umowy na osobe trzecia.

Wykonawca NI nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu Zamawiajacego.
W przypadku realizacji Etapu Il przedmiotu Umowy ptatno$é wynagrodzenia dokonywana bedzie
za kazdy miesigc kalendarzowy. W przypadku jezeli w pierwszym i ostatnim miesigcu
wykonywania ustugi w ramach Etapu Il Umowy, ustuga bedzie wykonywana przez okres
niepetnego miesigca, kwota wynagrodzenia za te miesigce zostanie obliczona proporcjonalnie do
ilosci dni Swiadczenia ustugi w danym miesigcu.

Jezeli w toku realizacji zadania inwestycyjnego nastgpi przerwa z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy NI lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, Wykonawcy NI przystuguje
wynagrodzenie proporcjonalne, wytgcznie do dnia wstrzymania robét budowlanych.

W sytuacji, gdy wynagrodzenie powinno by¢ ptatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, Wykonawca NI zobowigzuje sie do umieszczenia na fakturze VAT wyrazéw "mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

§6
UBEZPIECZENIE OC

Wykonawca NI zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania przez caly czas wykonywania
niniejszej Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej
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dziatalno$ci oraz posiadanego i uzytkowanego mienia z sumg gwarancyjng nie mniejszg niz 1 000
000 PLN. Dowdd zawarcia umowy o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, stanowi zatacznik nr
3 do Umowy.

Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie uwzgledniat specyfike zadan i ustug
wykonywanych w ramach Umowy. Zakres ubezpieczenia obejmie szkody na osobie, szkody
rzeczowe, straty finansowe oraz szkody poniesione z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce NI.

Wykonawca NI zobowigzany jest do przedtuzania umowy ubezpieczenia do czasu rzeczywistego
zakonczenia $wiadczenia ustugi oraz do przedktadania kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z
dowodem zaptaty sktadki Zamawiajgcemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed uptywem
okresu na jaki zawarta byta umowa poprzednia, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajgcego
kary umownej.

§7
KARY UMOWNE

Zamawiajgcy moze zgdaé zaptaty od Wykonawcy NI kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) za kazdy dzien zwtoki w czasie reakcji okreslonym w § 3 ust. 7 - w wysokosci 500 zt

brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki. Przy czym pierwszym dniem zwtoki bedzie

dzied, w ktérym uptyng 24 godziny na stawienie sie Wykonawcy NI na Zzadanie

Zamawiajgcego, natomiast kazdym kolejnym dniem zwtoki bedzie kolejny dzien
kalendarzowy;

2) w razie wypowiedzenia lub odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy NI - w wysokosci 15 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy;

3) za nieobecnos$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy NI (personelu Wykonawcy
NI) na budowie, radzie budowy lub innego rodzaju spotkaniach, jesli Zamawiajacy
Zadat takiej obecnosci i poinformowat o tym Wykonawce NI w trybie przewidzianym
Umowa lub obecnos¢ byta wymagana Umowg bez koniecznosci uprzedniego
informowania — w wysokosci 2 000 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

4) za niezlozenie w terminie ktéregokolwiek z wymaganych Umowa raportow -
w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwioki;

5) za nieprzestrzeganie postanowien Umowy w zakresie ubezpieczenia, tj. za
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kopii dokumentu ubezpieczenia, potwierdzajgcego
utrzymywanie ciggtosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérym
mowa w § 6 ust. 3 Umowy, w wysokosci 500 zt brutto, za kazdy dzien zwtoki;

6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Inzyniera Kontraktu z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z dokonang waloryzacjg wynagrodzenia
przystugujgcego Inzynierowi Kontraktu, w wysokos$ci 2000 zt za kazde takie zdarzenie;

7) za nieterminowe wywigzanie sie z ktéregokolwiek obowigzku, dla ktérego
zastrzezono termin w niniejszej Umowie lub za nieterminowe wykonanie czynnosci
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zwigzanej z realizacjg niniejszej Umowy, ktdrych termin zostat wyznaczony przez
Zamawiajgcego, w szczegblnosci nieterminowe usuniecie wskazanych przez
Zamawiajgcego btedéw lub wad w dokumentach przygotowanych przez Wykonawce
NI - w wysokosci 100 zt brutto za kazdy dzien zwtoki.
Z wytaczeniem przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy, Zamawiajacy zapfaci
Wykonawcy NI kare umowng w razie wypowiedzenia lub odstgpienia przez Wykonawce NI od
umowy z winy Zamawiajgcego, w wysokos$ci 15 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto,
okre$lonego w § 5 ust 1 niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$¢ zastrzezonych kar
umownych.
Wykonawca NI upowaznia Zamawiajagcego do potrgcenia naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy.
taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron wynosi 20%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.
Postanowienia dotyczgce kar umownych obowigzujg takze po rozwigzaniu, odstgpieniu lub
wygasnieciu Umowy.

§8
WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW

Wykonawca NI moze wykona¢ przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcéw, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca NI przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu Umowy wskaze Zamawiajgcemu,
o ile sg juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb
do kontaktu z nimi.

Wykonawca NI zawiadomi Zamawiajgcego, nie podzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
zaistnienia zmiany, o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji
Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym zamierza
powierzyc realizacje ustug.

Wykonawca NI uzyska pisemng akceptacje Zamawiajgcego przed skierowaniem podwykonawcow
Wykonawcy NI do wykonania przedmiotu Umowy przedktadajgc projekt umowy podwykonawczej
oraz wskazujgc zakres $wiadczonej przez podwykonawce ustugi. Zamawiajacy zweryfikuje
postanowienia umowy podwykonawczej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
umowy. W przypadku nie zawarcia w umowie z podwykonawcg Wykonawcy NI postanowien, o
ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca NI nie uzyska akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca NI przedstawi do wgladu kopie umoéw z podwykonawcami Wykonawcy NI, przy czym
umowa z podwykonawcg Wykonawcy NI bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia
dotyczace waloryzacji wynagrodzenia z uwzglednieniem zasad zmiany wysokosci wynagrodzenia,
o ktérych mowa w § 11 ust. 11 Umowy.

W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcy, Wykonawca NI zobowigzany jest do uzyskania
autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgoda na wykonywanie praw
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osobistych do utworéw wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym z okreslonym
w niniejszej Umowie oraz przeniesienia ich na Zamawiajgcego zgodnie z niniejszg Umowa.
Wykonawca NI odpowiada za dziatania podwykonawcdw jak za wtasne. Wykonawca NI zapewnia,
ze podwykonawcy bedg przestrzegac wszelkich postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy nie odpowiada za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy NI wobec
podwykonawcéw, jak rdwniez za zobowigzania podwykonawcdéw wobec oséb trzecich.

§9
WYPOWIEDZENIE UMOWY

Poza przypadkami okreslonymi w niniejszej Umowie oraz w przepisach prawa, Zamawiajgcy moze
wypowiedzie¢ Umowe za 1 miesiecznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
miesigca kalendarzowego w nastepujgcych przypadkach:

1) gdy wskutek zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, wykonanie Umowy w catosci lub w jej
czesci nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej
zawarcia;

2) gdy Wykonawca NI nie przystgpit do realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu Umowy mimo dodatkowego wezwania
Zamawiajgcego;

3) jezeli Wykonawca NI w sposdb razgcy nie wykonuje swoich obowigzkéw przewidzianych w
Umowie i nie poprawia sposobu ich wykonania mimo dodatkowego wezwania
Zamawiajgcego;

4) jezeli Wykonawca NI nie wywigzuje sie ze swoich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
Umowy lub wskazanych w OPZ mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego;

5) gdy Wykonawca NI realizuje Umowe za posrednictwem podwykonawcédw bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego;

6) gdy Wykonawca NI nie zastosuje sie do zgdania Zamawiajgcego lub przedstawiciela
Zamawiajgcego w terminie zawartym w wezwaniu przekazanym przez Zamawiajacego lub
przedstawiciela Zamawiajgcego, wymagajacym, aby Wykonawca NI naprawit zaniedbanie lub
brak wywigzania sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, ktére majg wptyw na
wtasciwe i terminowe wykonanie ustugi.

W przypadku zakoriczenia $wiadczenia ustugi przed terminem realizacji Umowy, Wykonawca NI

jest zobowigzany sporzadzi¢ raport koncowy.

Po wypowiedzeniu Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca NI w okresie wypowiedzenia

bedzie sSwiadczyt ustuge oraz zakonczy $wiadczenie ustugi w zorganizowany sposdb,

umozliwiajgcy zminimalizowanie kosztoéw. Za prace w okresie wypowiedzenia Wykonawca NI
otrzyma wynagrodzenie w wysokosci obliczonej zgodnie z Umowa.

12
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§10
ZMIANY DO UMOWY

Zmiana Umowy dopuszczalna bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo za-

mowien publicznych. Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania nastepujacych rodzajow zmian

Umowy:

1)
2)
3)
4)
5)

terminu swiadczenia ustugi;

sposobu $wiadczenia ustugi;

sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy NI;
obowigzkéw Wykonawcy NI;

wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy NI.

Dla kazdego z przypadkéw zmian Umowy, o ktérych mowa w ust. 4, zakres zmian dla rodzajéw

zmian opisanych w ust. 1 zostanie dostosowany indywidualnie z uwzglednieniem koniecznosci

prawidtowej realizacji Umowy, z zastrzezeniem, iz zmiana nie moze modyfikowaé¢ ogdlnego

charakteru Umowy.

Strona wnioskujgca o zmiane Umowy ztozy odpowiedni wniosek drugiej Stronie. Wniosek

0 zmiane postanowien umowy powinien byc¢ ztozony w formie pisemnej. Ztozenie wniosku, sta-

nowi warunek umozliwiajgcy podjecie procedury zmiany Umowy.

Zmiana Umowy w rodzajach, o ktérych mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia w

szczegblnosci nastepujacych okolicznosci:

1)
2)

7)

sity wyzszej, w zakresie w jakich sita wyzsza ma wptyw na wykonanie Umowy;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa, w zakresie w jakim zmiany prawa
maja wptyw na swiadczenie ustugi lub swiadczenia Stron;

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktdrych nie
bedzie mozna usungc¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez Strony;
zmiany czasu na ukonczenie umowy o roboty budowlane powodujacej koniecznos¢ wydtu-
zenia maksymalnego czasu Swiadczenia ustugi o czas niezbedny do $wiadczenia ustugi nad-
zoru w wydtuzonym czasie na ukoriczenie umowy o roboty budowlane;

zawarcia umowy z Wykonawcg RB na krdtszy czas realizacji niz wymagany przez Zamawiajg-
cego powodujgcej koniecznos¢ skrécenia czasu $wiadczenia ustugi; w nastepstwie skrécenia
minimalnego czasu $wiadczenia ustugi odpowiednio ulega skrdoceniu maksymalny czas
Swiadczenia ustugi. Skrécenie czasu Swiadczenia ustugi zostanie dostosowane do czasu nie-
zbednego do $wiadczenia ustugi nadzoru nad umowa o roboty budowlane;

zmian wprowadzonych w umowie o roboty budowlane pomiedzy Zamawiajagcym a Wyko-
nawcy RB, powodujacych konieczno$¢ wprowadzenia zmian innych niz zmiana czasu swiad-
czenia ustugi w zakresie w jakim zmiany te beda miaty wptyw na wykonanie niniejszej
Umowy;

rozwigzania umowy o roboty budowlane pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg RB przed
ukonczeniem robdt, w tym zastgpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawca
lub kontynuowania zadania przez wiecej niz jednego Wykonawce, powodujgcych koniecz-

13



Wojewodzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu

no$¢ dostosowania Umowy na nadzor do zaistniatej sytuacji, w zakresie, wynikajgcym z ko-
niecznosci dostosowania swiadczenia ustugi do zaistniatej sytuacji zadania inwestycyjnego;

8) zmiany dokumentacji projektowej, na podstawie ktdrej roboty budowlane objete umowa z
Wykonawca RB bedg wykonywane.

5. Zamawiajacy dokonana zmiany w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy NI, w przypad-
ku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczacych stawki podatku od towa-
row i ustug oraz podatku akcyzowego. W takiej sytuacji zmiana dotyczyé¢ bedzie czesci przedmiotu
Umowy realizowanej po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towa-
row i ustug oraz podatku akcyzowego (stosownie do zaawansowania na dzien tej zmiany) i w
zwigzku z tym zmianie ulegnie kwota podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego i
kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy NI.

6. Zmiany, o ktédrych mowa w ustepach powyzej bedg nastepowaty w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci i bedg wprowadzone w formie aneksu zawartego przez Zamawiajgcego
z Wykonawca NI.

§11
WALORYZACIA WYNAGRODZENIA

1. Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy NI moze podlega¢ waloryzacji na zasadach
okreslonych w ust. 2 — 9, w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy.

2. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak
i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy NI zawartego w ofercie Wykonawcy NI.

3. Po uptywie 6 miesiecy od zawarcia Umowy (data wskazana w komparycji Umowy), nalezne
Wykonawcy NI wynagrodzenie moze podlega¢ waloryzacji, obliczonej wedtug wspétczynnika
waloryzacyjnego okreslonego w ust. 4. Waloryzacja moze dotyczy¢ jedynie kwot wynagrodzenia,
ktore beda przystugiwac Wykonawcy NI za ustugi wykonane po uptywie okresu, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajgcym. Gdyby okres wykonywania ustugi (Etapu przedmiotu Umowy)
przypadat na czas przed i po uptywie okresu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, w takim
przypadku, waloryzacja przypadajaca po uptywie 6 miesiecy, zostanie ustalona w sposob
proporcjonalny do catej dtugosci okresu wykonywania ustugi (Etapu przedmiotu Umowy).

4. Wynagrodzenie podlegac bedzie waloryzacji o wspdtczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony wedtug
wzoru:

Pn=a+(bxCPIn/CPlo+cxRn/Ro)

gdzie:

Pn - wspdtczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania
a - staty wspdtczynnik o wartosci 0,50

b, ¢, - wagi state okreslonej w tabeli Koszyk waloryzacyjny

14



Wojewodzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu

CPIn - wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych (wskaznik inflacji) opublikowany przez Prezesa
GUS, obowiqgzujgcy w dniu ztozenia wniosku o waloryzacje

CPlo - wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych (wskaznik inflacji) opublikowany przez Prezesa
GUS obowiqzujgcy w dniu ztoZenia Oferty

Rn - wskaznik zmiany przecietnego miesiecznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiebiorstw,
opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym GUS, obowiqzujgcy w dniu ztoZenia
whniosku o waloryzacje

Ro - wskaznik zmiany przecietnego miesiecznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiebiorstw,
opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym GUS obowiqzujgcy w dniu ztoZenia
Oferty.

Tabela — Koszyk waloryzacyjny

Elementy utrzymania Symbol Waga
wskaznika

Wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych CPI (b) CPI 0,25

Dynamika przeciethego miesiecznego wynagrodzenia brutto w | R 0,25

sektorze przedsiebiorstw (c)

SUMA 0,50

5. Strona Umowy zadajaca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy NI,
przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, zawierajacy doktadny opis
whioskowanej zmiany wraz ze szczegétowq kalkulacja.

6. Wystepujgc o zmiane wynagrodzenia, Wykonawca NI jest zobowigzany do uwzglednienia
waloryzacji w oparciu o wartosci wynikajgce z ostatnich dostepnych danych opublikowanych
przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego. Zamawiajacy dokona wyptaty wynagrodzenia w
oparciu o tak ustalong wartosé. Wniosek o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia nie moze byc
sktadany czesciej niz raz na 3 m-ce.

7. Wystepujagc o zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strona wystepujgca, zobowigzana jest do
uwzglednienia danych do kalkulacji, w oparciu o wartosci wynikajace z ostatnich dostepnych
danych opublikowanych przez Prezesa GUS.

8. W przypadku gdyby wskaznik, o ktérym mowa w ust. 4, przestat by¢ dostepny, zastosowanie
znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa Gitéwnego Urzedu
Statystycznego.

9. taczna warto$é korekt wynikajgca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % wynagrodzenia
netto/brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

10. Jezeli zostanie wykazane, ze zmiany ceny materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacjg
Umowy uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy NI, Strony Umowy
zawrg pod rygorem niewaznosci stosowny aneks do Umowy, okreslajgc nowa wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy NI, z uwzglednieniem wprowadzanych zmian. Zwaloryzowane
wynagrodzenie zostanie wyptacone w terminie i na zasadach okreslonych w aneksie do Umowy.

11. Wykonawca NI ktérego wynagrodzenie zostatlo zmienione zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
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podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy s3g roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§12
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

1. Do kierowania oraz koordynacji pracami stanowigcymi przedmiot umowy Wykonawca NI
WYZNACZA vevverereeeerereerennens nrtel. .oocoeeene.. email: oo

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkdw umownych ze strony Zamawiajgcego
WYZNACZA vevverereeeerereerennens nrtel. .oocoeeene.. email: oo

§13
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie Wykonawca NI:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw
W rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji umowy oraz
broszury, zwanych dalej utworami,

2) zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utwordow oraz ich prébek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami — tj. udziela Zamawiajgcemu
praw zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktdrych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastepuje:

1) 1z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,
oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych
eksploatacji:

a) korzystanie z utworéw na wiasny uzytek oraz uzytek oséb trzecich w celach
zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

b) utrwalanie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw (np. CD, pendrive itp.)

c) zwielokrotnianie utworéw dowolna technika w dowolnej ilosci, d) wprowadzania
utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
Internetu,

d) wymiana nosnikow, na ktérych, na ktérych utwér utrwalono.

3. Réwnocze$nie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa
wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
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4. Wykonawca NI zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw
majatkowych oséb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob.

5. Wykonawca NI gwarantuje i zobowigzuje sie zapewnic, ze twdrca utwordw ztozy o$wiadczenie,
iz nie bedzie wykonywat autorskich praw osobistych do utwordéw objetych postanowieniami
Umowy w stosunku do Zamawiajgcego lub innych podmiotdw przez Zamawiajgcego
wskazanych oraz, ze twérca utwordw upowazni do wykonywania osobistych praw autorskich
Zamawiajgcego lub inne podmioty wskazane przez Zamawiajgcego.

§14.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH | INFORMACIJE POUFNE

W zwiazku z zawarciem i wykonywaniem Umowy kazda ze stron bedzie samodzielnie i niezaleznie
od drugiej Strony odpowiada¢ za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODO”).
Wykonawca NI zobowigzuje sie poinformowaé wszystkie osoby fizyczne zwigzane z realizacja
Umowy (w tym osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarczy), ktorych dane osobowe w
jakiejkolwiek formie bedg udostepnione przez Wykonawce NI Zamawiajgcemu o fakcie
rozpoczecia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiajgcego.

Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 2, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, ktérych
dane osobowe przetwarza Zamawiajacy aktualnej klauzuli informacyjnej dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajgcego www.szpital.wroc.pl w zaktadce Ochrona Danych (Klauzula
informacyjna dla pracownikéw kontrahenta - o0sob kontaktowych), oraz przeprowadzenie
wszelkich innych czynnosci niezbednych do wykonania w imieniu Zamawiajgcego obowigzku
informacyjnego okreslonego w RODO wobec tych oséb. Zmiana przez Zamawiajgcego tresci
klauzuli informacyjnej dostepnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca NI podejmie wszelkie starania celem zapewnienia, ze cztonkowie jego zespotu, kadra
kierownicza, eksperci, nadzér inwestorski, pracownicy, podwykonawcy, wykonawcy, podmioty
powigzane lub inne podmioty zaangazowane przy realizacji niniejszej Umowy utrzymajg
w tajemnicy wszelkie informacje poufne, w tym wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
handlowe, finansowe i organizacyjne, dokumentacje, oprogramowanie, rysunki, rozszerzenia,
udoskonalenia, procesy, projekty, know-how oraz inne niepublikowane informacje przesytane lub
udostepniane im w sposdb bezposredni lub posredni przez Zamawiajgcego, w zwigzku z realizacjg
Umowy.

Informacje takie nie zostang ujawnione osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
przez okres 10 lat od dnia zawarcia Umowy, chyba, ze informacje takie zostaty juz opublikowane
lub obowigzek ich udostepnienia wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa. W celu
unikniecia watpliwosci, Strony potwierdzajg, ze ujawnienie informacji, o ktéorych mowa w
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niniejszym paragrafie ze wzgledu na obowigzek natozony przez przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego nie bedzie uznawane za naruszenie Umowy.

W przypadku rozwigzania Umowy, wszelka dokumentacja zawierajaca informacje poufne,
zostanie zwrdcona Zamawiajgcemu natychmiast przez Wykonawce NI lub jego podwykonawcow.
Strony odrebnie zawarty umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych, ktéra stanowi
zatgcznik nr 7 do niniejszej Umowy.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony zobowigzane sg informowaé sie niezwtocznie o zmianie danych adresowych
i rejestrowych. W przypadku zaniechania takiego zawiadomienia, korespondencja wystana
na ostatni znany adres Strony uznawana bedzie za skutecznie doreczona.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz oswiadczenie o odstgpieniu lub wypowiedzeniu od
Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa.
Sprawy sporne rozstrzygane bedg przez sgd powszechny wiasciwy miejscowo siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzqdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy NI / Umowe sporzqdzono i podpisano w formie elektronicznej z
podpisami kwalifikowanymi.
Do niniejszej Umowy dotgczono nastepujgce zatgczniki, ktdre stanowig jej integralng czes¢:
1) Zatgcznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ) wraz z zatgcznikami,

) Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy NI,
3) Zatgcznik nr 3 — Polisa ubezpieczeniowa,

) Zatacznik nr 4 — Wykaz osdéb (Personelu Wykonawcy NI), wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi uprawnienia do sprawowania nadzoru inwestorskiego,
5) Zatacznik nr 5 — Projekt Wykonawczy,
6) Zatacznik nr 6 — Wzdér Umowy na roboty budowlane,
7) Zatgcznik nr 7 — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zamawiajacy: Wykonawca NI:
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