Umowanr ..../272 /2025

zawarta w dniu ...ee. 2025 r. w Grudzigdzu pomiedzy:

Gming Grudziadz, z siedziba w Grudzigdzu przy ul. Wybickiego 38, NIP 876-23-13-291, REGON
871118626, reprezentowang przez:

Andrzeja Rodziewicza - Wéjta Gminy Grudziadz

przy kontrasygnacie Malgorzaty Sottys - Skarbnika Gminy,

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajgcym

a

*gdy kontrahentem jest sp6tka prawa handlowego:

spétka pod nazwag ,..” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS .., NIP ......ccccvue , REGON ...coccvvienveceinne , zwang dalej ,,Wykonawcg”,
reprezentowang przez ... 1 /reprezentowana przez .. dzialajagca/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .........c...e......, prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,...” z siedzibg w
... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ......ccccueueenn. (wpisa¢ adres), - posiadajacym/a
aktywny wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP ............... ,
REGON ............ , Zwang/-ym dalej ,Wykonawcga”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajgca/-ego
na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

(zapisy w przypadku KONSORCJUM)
a:
nastepujacymi firmami dziatajacymi jako KONSORCJUM, powotane w celu wspélnego ubiegania

sie
o udzielenie zamo6wienia publicznego:

L) e e e e e e - LIDER konsorcjum

z siedzibg Wi .o NIP: e rseereeeseneneees REGON: ..o eeeeessenesnenssnesnns
2 e e e e e e r e nn e e - PARTNER konsorcjum

Z SIEAZIDG Wi ot s e s s

NIP: cooerseerrsesersesesseessseeens REGON: ...eersssersrsssssessssesssesnnns

reprezentowanymi przez:

.- «uueeeee — pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego w mysl art. 58 ust. 2 ustawy
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pdZn. zm.), do reprezentowania
Konsorcjum w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, zwanymi
dalej w tresci umowy Wykonawca.
W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2021r, poz. 1129 z pézn. zm.) zawarta zostata umowa o nastepujqcej tresci:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
inwestycji pn. ,Budowa sieci wodociggowej na terenie miejscowosci Wielkie Lniska”.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia
i dokumentacja (projektem budowlanym, przedmiarem rob6t, szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi), ktoére stanowig integralng cze$¢ umowy oraz zgodnie
Z tres$cig niniejszej umowy i zasadami wiedzy i techniki a takze wiasciwymi normami.
Szczegbélowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okre$la:
1) specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ), stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy, na ktéra sktadaja sie:

a) projekt budowlano-wykonawczy,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych /STWIORB,

c) przedmiar robdt;
3) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy;
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 umowy.
W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej, dla Wykonawcy wiazgce sg zapisy
nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) Projekt budowlano-wykonawczy,
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych/ STWIORB
Niezaleznie jednak od powyZszego obowigzkiem Wykonawcy jest wskazanie
Zamawiajacemu dostrzezonych rozbieznosci celem podjecia decyzji co do dalszego toku
postepowania.
Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia iloSci robét z dokumentacja projektowg wskazang w ust. 3 z uwagi na to, ze
umowa na roboty jest umowa ryczattowg. W  przypadku wystgpienia
w trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zadaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robét, rob6t koniecznych do wykonania wynikajacych
z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ich
wykonania w cenie umowne;.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacja projektowa lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane
i wykonane ponownie na Kkoszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdt, w tym warunkami terenowymi oraz zastanym
stanem technicznym obiektéw bedacych przedmiotem pracijako profesjonalista posiadajacy
niezbedng wiedze i doswiadczenie w prowadzeniu robét objetych zamoéwieniem nie zgtasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
Wykonawca osSwiadcza, Ze dokonat sprawdzenia dokumentacji oraz pozostatych
dokumentéw (w oparciu o ktére prowadzone beda roboty budowlane jak i inne prace)
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i dokumentacja ta jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zamoéwienia oraz nie zawiera
wad dajacych sie wykry¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci jej sprawdzenia.

10. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$¢, zaré6wno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak i za teren, na ktérym
prowadzi prace, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za wszelkie
szkody, zaré6wno na mieniu jak i osobie, jakie mogg powsta¢ na tym terenie jak
i terenie sgsiednim w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§2
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczeg6lnoSci:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowe;j,

2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

3) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym pelnomocnictw
niezbednych do realizacji umowy,

4) dokonywanie odbioréw robét zanikowych badz ulegajacych zakryciu w ciggu 7 dni od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru czesciowego i koncowego,

6) powotanie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji
niniejszej umowy.

§3
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania bez wad i usterek oraz przekazania

Zamawiajacemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikéw procesu
budowlanego tzn.: sit wtasnych, podwykonawcéw, dostawcow, ustugodawcow.
3. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkow Wykonawcy nalezy

w szczeg6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przywotanymi w umowie dokumentami
i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

2) urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

3) sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na terenie roboét,

4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

5) ochrona istniejacych sieci, instalacji, systeméw drenarskich, obiektow oraz punktéw
geodezyjnych znajdujacych sie w zasiegu dziatania Wykonawcy,

6) ubezpieczenie budowy,

7) utrzymywanie przejezdnosci drog w trakcie prowadzenia robdét,

8) wusuwanie z drdg dojazdowych i chodnikdw zanieczyszczen powstatych na skutek
realizowania przez Wykonawce rob6t budowlanych,

9) informowanie Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wplyw na
realizacje inwestycji, jako$¢ roboét, op6znienie planowanej daty zakonczenia robot oraz
wspotpraca z Zamawiajagcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych
zagrozeniom,
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10.

11.

12.

10) przywrocenie do stanu pierwotnego skladnikéw majatkowych zniszczonych lub
naruszonych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce lub osoby dziatajace w imieniu Wykonawcy, zaréwno w mieniu
Zamawiajgcego jak i mieniu oso6b trzecich.

11) zapewnienie Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom upowaznionym, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie w zwigzku z niniejszg umowa roboty s3 wykonywane,

12) zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego wtasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy,

13) Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie na podstawie art. 55 ust. 2 prawa
budowlanego.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacja obowigzkéw okreslonych w ust. 3 ponosi

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw na dostawe mediéw i ponoszenia optat za

ich dostawe do czasu odbioru konicowego rob6t objetych przedmiotem umowy.

W przypadku wykonania cze$ci robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania jak za

swoje dziatania lub zaniedbania.

W przypadku robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych Wykonawca winien zawiadamiac

Zamawiajacego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku

niedopelnienia powyZszego obowigzku Wykonawca jest obowigzany na Zadanie

Zamawiajacego do odkrycia na wtasny koszt takich robot w celu umozliwienia

Zamawiajacemu dokonania ich sprawdzenia.

Ewentualne wady i usterki w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robét

budowlanych lub zgtoszone przy odbiorze usuwane beda niezwlocznie, a najpdzniej

w terminie 5 dni liczac od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

Materiaty i urzadzenia uzywane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10

ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materiatach oraz rozwigzaniach technicznych

zawartych w dokumentacji budowlanej. W przypadku konieczno$ci zastgpienia wymaganych

materiatow  jedynie Zamawiajgcy ma prawo decydowa¢ o uzyciu innych
réwnowarto$ciowych materiatow.

Na kazde Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatéw certyfikat zgodnosci z obowigzujaca norma lub aprobatg techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatow

Wykonawcy na terenie budowy.

§4
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia w terminie 12
miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. ......ccoescemissennenn I

Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamdwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamOwien publicznych.

Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi
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Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 3 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona na pi$mie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu
w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce.
Wykonaweca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag
Zamawiajacego strony uzgadniaja niniejszym, Ze obowigzujagcym Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego,
o ktérych mowa w ust. 4.

Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i wymaga aneksu
do umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajgcy lub
wykonaweca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na piSmie.
Przekazanie terenu robot oraz dokumentacji projektowej nastapi protokolarnie w terminie
do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze kompletng dokumentacje odbiorowg
i przedtozy zaswiadczenie o braku sprzeciwu wlasciwego organu nadzoru budowlanego do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie o ile jest
wymagane dla kazdego z odcinké6w budowanej sieci.

§5
Zatrudnienie pracownikow

Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie, ze w czasie realizacji przedmiotu umowy
bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby wykonujagce wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.z 2023 r., poz. 1465 z p6Zn. zm.). Warunek zostanie spetniony
poprzez zatrudnienie na umowe o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji
przedmiotu umowy pracownikéw juz zatrudnionych u Wykonawcy.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
oSwiadczenie zawierajace wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore
beda wykonywa¢ wskazane ponizej czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,
tj. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia.
Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo zadania
udowodnienia przez Wykonawce faktu zatrudnienia os6b na umowe o prace.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, 0s6b wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamOwienia, Zamawiajacy moze zazada¢ w szczeg6lnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oS$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentéw.
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Dokumenty okres$lone w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnos$ci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika.

Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy w sytuacji, gdy poweZmie watpliwos$¢, co do sposobu zatrudniania oséb wykonujacych
czynnosci okre$lone w ust. 2. Powyzsze obowigzuje rowniez w przypadku wykonania czesci
przedmiotu umowy przez podwykonawcow.

§6
Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong ofertg w catkowitej kwocie: ...ovuees
zl netto (slownie: ... ) a wraz z naleznym podatkiem VAT 23%
W WYSOKOSCI wvrsenessaennenns ZE, W KWoOCiE ..uecniniin i ZH brutto (stownie: ..o, ).
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania niektérych robét, ktérych wykonanie
nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Jezeli zaniechanie robét
jest planowane, to o ile jest to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi o tym Wykonawce
niezwtocznie po powzieciu informacji (decyzji) o zaniechaniu robét. Jezeli zachodzi potrzeba
zmniejszenia zakresu wykonania prac przewidzianych w projekcie lub zmian wprojekcie,
Zamawiajacy przewiduje w tym zakresie mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy o roboty zaniechane (zgodnie z iloczynem ceny jednostkowej wynikajacej
z kosztorysu ofertowego i iloSci zaniechanych roboét). Ograniczenie zakresu zamdwienia
przez zamawiajacego nie bedzie jednak wieksze niz 10% warto$ci Swiadczenia wynikajacego
zniniejszej umowy.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie fakturami cze$ciowymi,
wystawianymi nie czeSciej niZ raz na  miesigc, obejmujagcymi poszczegdlne czesSci
wykonanych robé6t budowlanych (ujetych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym
zatwierdzonym przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego), do ktérych kazdorazowo
zalaczone zostanie zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robét.
Do momentu odbioru kornicowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone t3cznie fakturami czesSciowymi, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego, okre§lonego w ust. 1.
Podstawe do wystawienia czeSciowej faktury VAT stanowi podpisany przez strony protokét
cze$ciowego odbioru rob6t budowlanych, a w przypadku wystawienia faktury koncowej VAT
protokét odbioru konicowego rob6t budowlanych oraz zaswiadczenie o braku sprzeciwu
wtlasciwego organu nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie o ile jest wymagane.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie nastepowata przelewem na rachunek
1) (T wskazany przez Wykonawce w fakturze VAT, w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru poszczegélnych etapéw inwestycji przez
Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca powierzyt wykonanie cze$ci zamowienia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, Zamawiajacy dokona zaptlaty faktury lub rachunku pod
warunkiem:
1) otrzymania prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez

Zamawiajacego dowodami potwierdzajacymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranej
czeSci zamoOwienia podlegajacej rozliczeniu (oryginat pisemnego o$wiadczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zrealizowaniu wzgledem niego ptatnosci
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig faktury lub rachunku dotyczaca prac
podwykonawczych, dowodem zaptaty wynagrodzenia okre$lonego na fakturze /rachunku
oraz odpowiednie protokoty odbioru).

2) przedtozenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia wg stanu na dzien ztozenia Zamawiajgcemu
faktury, sporzadzonego zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy.

Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Grudzigdz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz, NIP 876-23-13-291,

REGON 871118626.

Odbiorca: Gmina Grudziadz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz.

Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia

ustawowych odsetek za opodZnienie. Za date zaptaty uznaje sie date obciazenia rachunku

Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecig

bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca w_dniu podpisania umowy ztozy Zamawiajagcemu kosztorys wskazujacy

sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy

zamoOwienia z wyszczego6lnieniem zastosowanych w Kosztorysie ofertowym sktadnikow

cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w %

od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Kosztorys ofertowy winien zawiera¢ wyodrebniona czes¢

wynagrodzenia realizowana na terenie Gminy Rogézno.
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 12 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy w szczeg6lnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron,

2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy przez Zamawiajacego,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 1-3 -
zgodnie z ust. 12 i §16 ust. 4-6;

4) rob6t zamiennych;

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 12, wskazuje sposoéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia branze).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 12, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegétowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W  przypadku, gdyby ceny robdét dodatkowych nie byly objete kosztorysem,
o ktérym mowa w ust. 12 przy rozliczeniu obowigzywac¢ bedg nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowg lub uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedlug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o ktérym mowa w ust. 9;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
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16.

17.

jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysokosci nie wyzszej niz 70%
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.
3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 9, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i % Zysku j. w.,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);
4) Do wyceny robét metodg szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowa¢, zachowujac
kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy s3a state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktére moga wystapic
w trakcie realizacji zamo6wienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw
technicznych co w zamo6wieniu podstawowym.
Wynagrodzenie obejmuje dokonanie przez Wykonawce wszelkich niezbednych optat
zwigzanych z prowadzong inwestycjg szczegdlnosci optata za zajecie przez Wykonawce pasa
drogowego w trakcie realizacji robét.

§7
Split payment

Zamawiajacy dokona rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za posrednictwem metody
podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz.U.z 2023 r., poz. 1570 z p6Zn. zm.).
Wykonawca o$wiadcza, Zze rachunek wskazany w umowie:
1) jestrachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,

o ktérej mowa powyzej,
2) jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym

od 1 wrze$nia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j,

o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.
W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkéw okre$lonych w ust. 2,
op6znienie w dokonaniu ptatno$ci w terminie okre$§lonym w umowie, powstate wskutek
braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatno$ci badZ dokonania ptatnos$ci na rachunek nieobjety
wykazem, niestanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego
jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej
ptatnosci.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie
tych czesci zamowienia, ktérych powierzenie wskazat w ofercie.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) wskazac¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie z zastrzezeniem
ust. 3,
2) zrezygnowac z podwykonawstwa,

Strona | 8



10.

11.

12.

13.

3) zmieni¢ podwykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk podwykonawcow

i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi bedace

przedmiotem umowy. Zakres prac zleconych Podwykonawcy musi zawiera¢ szczegétowy

zakres robdt powierzonych Podwykonawcy, stosownie do etapu zaawansowania Przedmiotu

Umowy w momencie rozpoczecia prac przez Podwykonawce.

Podanie danych podwykonawcéw, okreslonych w ust. 3, powinno nastgpi¢ przed

przystapieniem do wykonania umowy przez Wykonawce, o ile sg znane, lub niezwtocznie po

ustaleniu tych danych przez Wykonawce.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa

w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, a takze przekaze informacje na temat podwykonawcoéw,

ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa

w zdaniu pierwszym, nie pdZniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania

robét ktéregokolwiek podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci przedmiotu umowy nastgpi w trakcie

jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi o$wiadczenie, o ktérym

mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy

wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce innym lub

zrezygnowac z powierzenia wykonania czes$ci przedmiotu umowy podwykonawcy.

Powierzenie podwykonawcy czes$ci przedmiotu umowy innego niz wskazany przez

Wykonawce w ofercie musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i pisemnie

zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy beda przestrzegaé wszelkich postanowien

niniejszej umowy i przyjmuje wszelka odpowiedzialno$¢ z tego tytutu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

stanowigce przedmiot niniejszej umowy, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j

z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla uméw z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
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2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac progu warto$ci minimalnej prac,
powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture /rachunek;
wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktéorym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktéorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przeditozenia zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

wymagane jest wytgczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego w
zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu
do wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,
jak réwniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru robét wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego,

umowy z podwykonawcami nie moga zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy. w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy wynikajace z umowy z zamawiajacym.

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby
ktére beda wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg
i podwykonawcg czynno$ci w zakresie realizacji zamo6wienia okreslone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace,

umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, zgodnie
z ktorym podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy
i Zamawiajagcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy,
oryginaléw dokumentéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez podwykonawce na
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14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci okreslone w opisie przedmiotu
zamoOwienia, co do ktérych Zamawiajagcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy,

13) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktérym w przypadku
ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie na
umowe o prace osOb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia
okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby
osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, podwykonawca
zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w
terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia
i do okazania Wykonawcy i Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie w/w osoby na umowe o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy,

14) suma wynagrodzen podwykonawcow wynikajacych z przedtozonych Zamawiajgcemu
umow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku, gdy umowa o

podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w ust. 13.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie

za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu po$swiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

Zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu po$swiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosSci

umowy w sprawie zamOwienia publicznego oraz z wylgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych.

PowyZsze zapisy stosuje sie odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu

Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub

dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych

podwykonawstwa, okreSlonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania termindw realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie

Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli

dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja

postanowienia niniejszej Umowy.
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§9
Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktéry zawart przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane
stanowigce przedmiot niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$c¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnoSci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zagdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania. Brak zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww.
terminie uprawnia Zamawiajgcego do dokonania bezposredniej ptatnosci. W przypadku
zgloszenia przez Wykonawce uwag podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajgcej
dokonanej ptatnosci.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokonuje ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wyltacznie w zakresie i w ramach warto$ci wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy
i umowy zawartej z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, Zaptata na rzecz
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy nie obejmuje ptatnosci za roboty dodatkowe co
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do ktérych nie nastgpita ich akceptacja przez Zamawiajacego poprzez podpisanie protokotu
koniecznosci.

W przypadku braku zajecia stanowiska przez Wykonawce, co do zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy( o ktérym mowa w ust.4), w przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy Strony w trybie art.
4589 §1 k.pc. wylaczaja, mozliwos¢ powotywania sie przez Wykonawce na dowody z
dokumentéw, opinii biegltych oraz zeznan swiadkéw na okoliczno$ci zwigzane z brakiem
podstaw do zaptaty wynagrodzenia jak i wysokos$ci §wiadczenia naleznego podwykonawcy.
Powyzsze zastrzezenie stosuje sie w przypadku sporu co do zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§10
Kierownik budowy/Nadzo6r inwestorski

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktory jest

uprawniony do dziatania w granicach okres$lonych w ustawie Prawo budowlane. Dokument

ustanawiajgcy Kierownika budowy stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika budowy/robét na

inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacijom wymaganym przez

Zamawiajacego, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzacym do zawarcia

umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Zamawiajacego

i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pdZniej niZ w terminie 3 dni roboczych przed

planowanym skierowaniem nowego kierownika budowy do realizacji umowy, a w sytuacjach

nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu

poprzedzajagcym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w

wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako

przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu zakonczenia robot.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania

robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.

Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami

przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

Do obowigzkéw Kierownika Budowy, oprécz obowigzkéw wynikajacych z wiasciwych

przepiséw prawa nalezy:

1) ztozenie Zamawiajacemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy;

2) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie
do wbudowania materiatéw;

3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem
ich do odbioru;

4) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posSrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowanie wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;
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6) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy, odbiorach oraz naradach
koordynacyjnych;

7) pisemne (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowanie
Inspektora Nadzoru o terminach odbioru;

8) uczestniczenie w odbiorze konicowym zadania, w tym kontroli organ6w uprawnionych;

9) niezwloczne informowanie pisemne i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego o problemach lub okolicznoSciach, ktére mogg wptyna¢ na jakos$¢ robét
lub opdznienie terminu zakonczenia zadania;

10) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie péZniej nizZ w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

Zamawiajacy wyznacza do pelnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujgcg osobe

Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczeg6lnos$ci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnoS$ci realizowanych prac budowlanych
z pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robét, obowigzujgcymi w Polsce przepisami
oraz polskimi normami,

2) sprawdzanie jako$ci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbior prac budowlanych w sposéb wskazany w § 11,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot, nadzoér nad usunieciem wad i usterek.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 6. O dokonaniu zmiany

Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana

ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej

umowy.

§11
Odbidr przedmiotu umowy

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane
musz3 zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokot robét
zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

2) odbidr czesciowy - ktory odbywac sie bedzie w sytuacji opisanej w ust. 3 oraz odbidr
robot niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie - stanowi podstawe do
wystawienia faktury czesciowej;

3) odbiér koncowy po zakonczeniu ostatniego zadania stanowigcego jednocze$nie
zakonczenie wszystkich rob6t budowlanych - bedacy podstawa wystawienia faktury
konicowe;.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréow, o ktérych

mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Zamawiajacy dokona odbioru cze$ciowego obejmujacego roboty wykonane w danym okresie

rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Rozpoczecie czynnosci

odbiorowych nastgpi w terminie do 5 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez
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Wykonawce gotowosci odbioru. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokoét,

ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

W sprawach nieuregulowanych do odbioru czeSciowego zastosowanie znajduja zasady

przewidziane dla odbioru konicowego.

4. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koficowego, bedzie faktyczne
wykonanie rob6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

5. Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) protokoty odbioréw technicznych;

2) deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatéw;

3) zestawienie wbudowanych materiatow;

4) certyfikaty, atesty i Swiadectwa zgodnoSci uzytych materiatow;

5) Kkarty urzadzen;

6) zestawienie badan i sprawdzen;

7) dziennik budowy/zeszyt budowy;

8) dokumenty dot. utylizacji odpadéw;

9) os$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

10) kosztorysy powykonawcze - Wykonawca ma obowiagzek ustali¢ sposéb i forme
przygotowania dokumentu z Zamawiajacym;

11) dokumentacje powykonawczg;

12) pozwolenie na uzytkowanie.

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru konicowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru cze$ciowego lub
koncowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

8. W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres wykonanych prac,
date ich zakoniczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub
wady stwierdzone podczas odbioru

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem;
b) odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli
wady  uniemozliwiajg = uzytkowanie  przedmiotu zamoéwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.
10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
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11.

12.

10.

wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana
zamOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowos$ci do odbioru
przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgltoszenia gotowosci odbioru).

Dokonanie odbioru cze$ciowego lub odbioru robét zanikajacych nie stanowi potwierdzenia
przez Zamawiajacego wykonania jakiejkolwiek czeSci przedmiotu zamowienia i nie moze
stanowi¢ podstawy do kwestionowania wykonania w sposob prawidtowy przedmiotu
zamOwienia lub jego cze$ci. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Ze przedmiotem odbioru
jest przedmiot zamoéwienia, opisany w §1 niniejszej umowy, stanowigcy integralng catos¢
powierzonych Wykonawcy zadan i prac.

§12

Gwarancja jakosci, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty na okres ...
miesiecy (w zaleznosci od zobowigzania Wykonawcy okreslonego w ofercie) liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego.
W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowiazuje sie do bezptatnego usuniecia
wad/usterek powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w terminie 7 dni za
zgodg Zamawiajacego w innym terminie uzgodnionym przez strony.
0 wykryciu wady/usterki z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie, wzywajac go do jej bezptatnego usuniecia w terminie
wskazanym w ust. 2.
Okres gwarancji jako$ci ulegnie wydtuzeniu o czas przeznaczony na usuniecie wad/usterek
w okresie gwarancyjnym.
Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji jakosci.
Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca nie przystapi w terminie ustalonym
z Zamawiajacym do usuniecia ujawnionych wad /usterek, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
wad lub usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku
Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci pokryje koszt usuniecia wad lub usterek
Z whniesionego i zatrzymanego zabezpieczenia. Wykonawca niniejszym wyraza zgode na
wykonanie zastepcze.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w ust.
10 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania zastepczego
w ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.
W szczego6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda w bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody oraz usuniecie wady niezwlocznie, w terminie nie dtuzszym niz
7 dni.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
naadres e-mail: ..o,

W przypadku nieusuniecia wad w terminie, o ktérym mowa w ust.8 Zamawiajacy moze
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ust. 7 oraz zdanie drugie i trzecie ust. 6 stosuje
sie odpowiednio.
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11.

12.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady lub usterki
do dnia jej usuniecia, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady nastapito jeszcze
w czasie trwania gwarancji.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% ceny catkowitej podanej
W ofercie, tj. ..ooveveveerein e zt (stownie: .....ccovviven ) wniesiono w formie: ..........c.ccevinie
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nie p6Zniej niz w dniu zawarcia umowy.
Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen
z tytutu gwarancji i rekojmi.
Strony postanawiaja, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1
(TP z1) zostanie zwolniona w terminie 30 dni od daty podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i przekazania go do uzytkowania, bez
stwierdzenia w nim wad, pozostata cze$¢ zabezpieczenia (.............. zt) zostanie zwolniona w
ciaggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub zostanie przeznaczone na pokrycie
ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
Zamawiajacy wstrzyma zwrot czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w przypadku, gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysoko$ci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 14-dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana
z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca
przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§14
Kary umowne
Strony umowy postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania beda kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:
1) w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy,
2) w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki ponad termin ustalony przez strony, w usunieciu usterek i wad stwierdzonych
w czasie odbioru koncowego lub w okresie gwarancji badz rekojmi,
3) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 1 za:
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4)

a) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, a w szczegdlnosci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 1;
b) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn jego dotyczacych,
w wysoko$ci 0,01% za kazdy dzien zwloki w zakresie terminéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

3. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

iy

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw; W przypadku
koniecznosci dokonania przez Zamawiajacego bezposrednich ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw po raz trzeci w trakcie trwania Umowy, Wykonawca, oprocz kary
okreslonej w zdaniu poprzedzajgcym zaptaci dodatkowo kare 5 000 zt za kazdy kolejny
przypadek bezposredniej ptatnosci.

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z
tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktérej mowa § 18 ust.
2 umowy w wysokosci 0,01 % ustalonego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w §6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw;

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,01%
ustalonego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy
z 3 pierwszych stwierdzonych przypadkéw oraz w wysokosci 10. 000 zt brutto za kazdy
kolejny przypadek.

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwloki od dnia wskazanego przez Zamawiajacego w wezwaniu do dokonania zmiany;
za niewywigzanie sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w § 5 w wysokosci 200,00 zt
(stownie: dwiescie ztotych 00/100), za kazdy dzien zwtoki;

w przypadku nienalezytego wykonywania zobowigzan umownych, o ktérych mowa
w szczegoOlnosci w §3 i §10 ust. 4 i 5 umowy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek.

w przypadku naruszenia obowigzkéw Wykonawcy, o ktorych mowa w §3 ust.3 pkt 4),
5), 7), 8) oraz 10) w wysokosci 3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia, co
nie zwalnia Wykonawcy z wywigzania sie ze wskazanych obowigzkéw. W przypadku
stwierdzenia kolejnego naruszenia, ww. obowigzkéw Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uzyskania zgody Sadu,
na co Wykonawca wyraza nieodwotalnie zgode.

Laczna maksymalna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartos$ci tgcznej

wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania wierzytelno$ci naleznych Zamawiajgcemu

z tytutu naliczonych kar umownych z wierzytelnoscig przystugujaca Wykonawcy z tytutu
wynagrodzenia choéby ta ostatnia nie byla jeszcze wymagalna lub zaspokojenia sie
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca wyraza na powyzsze zgode.
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W  przypadku niemoznosci dokonania potracenia wierzytelnosci lub zaspokojenia
sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego oraz w odniesieniu
do kary umownej naliczonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, kara umowna bedzie ptatna
w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Strone zobowigzana do zaptaty
kary umownej stosownego wezwania do zaptaty od Strony uprawnionej do jej naliczenia
wraz ze stosownag notg obcigzeniowa.

W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym obowigzku
wynikajacego z umowy przekracza wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajagcy moze niezaleznie
od kar umownych dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn,
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10.000,00 zt. Nie dotyczy
to odstgpienia na podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a w szczegoélnosci
art. 456 ust. 1 pkt 1.

Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci Ze dokonywanie kilkukrotnych
ptatnos$ci na rzecz podwykonawcéw przez Zamawiajgcego zwigzane jest z konieczno$cig
podejmowania licznych dziatan o charakterze rozliczeniowo-organizacyjnym, co wigze sie ze
znacznymi naktadami finansowymi po stronie Zamawiajacego i wobec powyzszego wyraza
zgode na zwiekszenie wysokosci kar umownych z tytutu 3 i kolejnych bezposrednich
platnosci na rzecz podwykonawcéw.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa.

2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 - 455 ustawy Pzp,

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

4) gdy zwtoka w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

5) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje roboét, a przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowag w sposob niezgodny
z umowg, dokumentacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajacego,

7) kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w spos6b razacy nie dopetnia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw Prawa budowlanego, a takze obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy, pomimo co najmniej dwdch pisemnych upomnien
wystosowanych przez Zamawiajgcego,

8) Wykonaweca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

9) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich
rozpoczecia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich
rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

10) Wykonawca nie realizuje postanowien niniejszej umowy,
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11) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

12) Wykonawca nie przedtozyt waznej polisy ubezpieczeniowej OC lub nie wniost
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT, mimo
dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okre$lonego
W niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1i 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia, powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz nastgpic

w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosSci o zdarzeniu stanowigcym podstawe

do odstgpienia.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych
oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robo6t wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokét inwentaryzacji rob6t w toku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa,
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ lub powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robo6t i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

Strony zgodnie postanawiaja, Ze w przypadku odstgpienia od umowy postanowienia
niniejszej umowy w zakresie kar umownych, zasad rozliczania prac wykonanych oraz prawa
Zamawiajacego do potracenia z naleznego Wykonawcy cze$ci wynagrodzenia pozostajg w
mocy.
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§16
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.
Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznos$ci, zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien do umowy, jes$li przy ich uwzglednieniu uleglaby
zmianie tre$¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba Ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczno$ci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

1) wynikajacym ze zmian przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje

przedmiotu umowy,

2) terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1, za zgoda stron w przypadku:

a) wystapienie sity wyzszej; site wyzsza nalezy rozumiec jako zdarzenie zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia, o charakterze naglym, niezalezne od woli stron
i dziatalno$ci ludzkiej (w szczeg6lnosci zaistnienie warunkéw atmosferycznych,
terenowych lub wodnych utrudniajagcych wykonanie umowy, epidemia i jej
nastepstwa),

b) wystapienie innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy uniemozliwiajacych
zrealizowanie zamoOwienia w terminie przewidzianym umowg oraz ktorych
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie unikng¢ lub
przewidzie¢ (w szczegdlnosci z powodu wptywu okoliczno$ci zwigzanych
z wystapieniem epidemii);

c) wystapienia przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez osoby lub podmioty
trzecie,

d) wystapienia opdznien, przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez
Zamawiajgcego,

e) dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

f) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,

g) wykonywania rob6t uzupetniajacych,

h) wykonywania dodatkowych robo6t budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym,

i) wystapienia opdznien wynikajacych z odmowy lub opdZnienia wydania przez
organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

j) wystapienia opdznien wynikajacych z koniecznos$ci uzyskania wyroku sgdowego
lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano
przy zawieraniu umowy,

k) wystgpienia koniecznosci rezygnacji z wykonania czesci robdt lub ograniczenia
zakresu robét wynikajgcego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktére wynikty
w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego wraz
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Z obniZeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy
rezygnuje,

1) wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych,

m)wystgpienia  warunkéw  atmosferycznych, terenowych lub  wodnych
utrudniajacych wykonanie umowy, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci
dtugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wéd gruntowych, lokalne
podtopienia, stany zagrozenia powodziowego,

3) wysoko$ci wynagrodzenia z uwagi na:

a) rozszerzenia zakresu przedmiotu o zamoéwienia/rozwigzania dodatkowe
/zamienne/ lub inne, przy czym kazda zmiana, o ktérej mowa w niniejszym
punkcie winna by¢ poprzedzona protokotem Kkoniecznosci i rozliczona na
podstawie cen podanych w Kkosztorysie stanowigcym zatgcznik do umowy,
zgodnie z §6 ust. 16 umowy;

b) wystapienia wad (btedéw) dokumentacji technicznej majacych wptyw na
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy;

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 na zasadach okre$lonych w art. 454-455 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze
wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogéle dokumentacjg projektowa wskazang w §
1 realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1,31 4
oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. PowyzZsze nie dotyczy robét ujetych w
ktérejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz
robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz
zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 5 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoruy,
i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protoko6t konieczno$ci zawierajgcy zakres robét, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegaja zaptacie.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiane.

§17
Zmiana wynagrodzenia wykonawcy
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;
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2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planach kapitatowych o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych;

- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce,
kazda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujacych tych
zmian do 30 dnia od dnia ich wej$cia w Zycie, moze zwrdéci¢ sie do drugiej strony o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana
umowy na podstawie ustalen negocjacyjnych moze nastapi¢ po wejsciu w zycie
przepisOw bedacych przyczyng waloryzacji.

2. W razie zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojecie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia nalezy rozumieé sume wzrostu kosztéw wykonawcy zamdéwienia publicznego
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen poszczegdlnych pracownikéw bioracych udziat w
realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wej$cia w Zycie zmiany, cze$ci zamowienia,
do wysokosci wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowigzujacej
po zmianie przepisOw lub jej odpowiedniej czeSci, w przypadku oséb zatrudnionych w
wymiarze nizszym niz peten etat. Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu
wptyw wzrostu kosztow, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1), 2) 3) i 4) na konieczno$¢ zmiany
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy.

3. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéw wykonawcy zamdwienia publicznego oraz drugiej
strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej 1aczacej wykonawce zamdwienia
publicznego z osoba fizyczng nieprowadzacg dziatalno$ci gospodarczej, wynikajacych z
konieczno$ci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen oséb zatrudnionych na
umowe o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawce z
osobg fizyczng nieprowadzacy dziatalnosci gospodarczej, a bioracych udziat w realizacji
pozostatej do wykonania, w momencie wejScia w Zycie zmiany, cze$ci zamdwienia przy
zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych oséb.

4. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 4, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéw realizacji zamowienia publicznego wynikajaca z wptat
do PPK przez podmioty zatrudniajace, uczestniczgce w realizacji zamo6wienia publicznego.

5. W razie zamoéwien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcédw lub realizowanych przy
pomocy podwykonawcéw przepisy ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

6. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 1, jest zloZenie uzasadnionego wniosku
przez strone inicjujgcg zmiane wraz z opisem okolicznos$ci stanowigcych podstawe do
dokonania takiej zmiany.

7. W zakresie zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.1 pkt 2) Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢, ze zmiana wynagrodzenia pracownika/éw, ktérych dotyczy, nastgpita ponad
kwote wynagrodzenie otrzymywanego przez pracownika przed wystapieniem okoliczno$ci
uzasadniajacych wystgpienie z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, co uzasadnia realny
wzrost kosztéw Wykonawcy.

8. W celu zasadnosci ztozonego wniosku Wykonawca zobowigzuje sie, pod rygorem oddalenia
wniosku o zmiane wynagrodzenia, do udostepnienia Zamawiajagcemu wszelkich informacji
niezbednych do ustalenia zasadnos$ci wniosku.
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9. W przypadku sporu sadowego, co do wysokosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
w zakresie o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, na podstawie art. 4589 kpc Strony
wytaczaja mozliwos¢ powotywania sie przez Wykonawce na dowody z dokumentéw, ktorych
Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego, nie przedlozyt Zamawiajgcemu celem oceny
zasadnosci wniosku w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt 2), 3) i 4).

§18
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Zgodnie z art. 439 ustawy pzp Zamawiajgcy wskazuje nastepujace zasady wprowadzeniazmian
wysokos$ci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatéw
(materiatéw budowlanych i wyrobéw budowlanych) niezbednych dowykonania Przedmiotu
umowy, jak nizej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Miernikiem zmiany ceny materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy jest
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robot budowlanych oglaszany
w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego,

Wykonawca 1 Zamawiajacy jest uprawniony do 2zadania zmiany wysokoSci
wynagrodzenia, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robdt budowlanych
ogloszony w ostatnim komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego
poprzedzajacym wniosek o waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy wzro$nie/spadnie o
co najmniej 10% w stosunku do wskaZnika w miesiagcu zawarcia umowy, a jezeli zawarcie
umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert, w stosunku do
wskaznika w miesigcu skladania ofert. Wykonawca os$wiadcza, Zze w ramach
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie uwzglednit, w calym okresie trwania
umowy, ryzyko gospodarcze zwigzane ze wzrostem cen towaréw i ustug w czes$ci nie
przekraczajacej wskaznika procentowego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ jedynie po ogloszeniu przez
Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego komunikatu w sprawie zmian cen produkcji
budowlano-montazowej w pierwszym kwartale 2024 roku,

Waloryzacja nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wykonane przed
data ztoZenia wniosku,

Strona umowy zadajaca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie p6Zniej niz 30 dni od
daty publikacji komunikatu Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego, ktoéry winien
zawiera¢ opis proponowanej zmiany wraz z kalkulacja kosztéw oraz sposobem
sporzadzenia takiej kalkulacji,

Whiosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujace, Ze zmiana cen materiatow lub
kosztéw o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujacych w terminie
sktadania oferty, wptyneta na koszty wykonania zamo6wienia,

W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5), Strona umowy, ktorej
przedtozono wniosek, moze zwrdci¢ sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego
uzupelnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentow;
wnioskodawca zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujgco i zgodnie ze
stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

Strona umowy, Kktérej przediozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania
kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za
dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres witasciwy dla
doreczen pism odpowiednio do Zamawiajacego lub Wykonawcy,
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9) Jezeli zostanie wykazane, Ze zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia uzasadniaja zmiane wysokosSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Strony umowy zawra stosowny aneks do umowy, okre$lajacy nowa wysokosc¢
wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

2. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy z ktédrym zawart umowe w zakresie
odpowiadajagcym zmiang cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

3. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp, zamawiajacy okresla maksymalna
dopuszczalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie
realizacji zamodéwienia, w wyniku zastosowania postanowien o ktérych mowa w ust. 1 na
poziomie 5% ceny wybranej oferty.

§19
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i rob6t budowlanych,
z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjng nie
mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji

umowsy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznoS$ci przedtozy¢ nowg polise na okres
kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej
(0Q), o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigzac w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego.

W przypadku nieprzedlozenia polisy, o ktérej mowa w ust.1 lub w przypadku wygasniecia
polisy w trakcie trwania Umowy i nie przedtozenia nowej polisy, Wykonawca nieodwotalnie
wyraza zgode na wykonanie zastepcze tego obowigzku przez Zamawiajacego bez zgody Sadu,
co nie narusza uprawnien Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej jak i uprawnienia do
odstapienia od Umowy. Koszty ubezpieczenia pokryte zostang z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub wynagrodzenia Wykonawcy.

§20

Dane kontaktowe
0soba wyznaczong do kontaktu ze strony Zamawiajacego jest:
Magdalena Mozdzynska - Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa,
nr tel.: (56) 45 11 101, adres e-mail: srodowisko@grudziadz.ug.gov.pl
0soba wyznaczong do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:
imie i nazwisko 0SObY: .ucvcveeiinenerinanens
100 o 1<) Y- (o ) o s <5 ¢ 0 7-1 1 N
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§21

Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wtasciwe przepisy
Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 2024 r., poz. 1061 z péZn. zm.)
Sadem wiasciwym do rozpoznawania sporéw wynikajacych z niniejszej umowy bedzie sad
powszechny wtasciwy dla Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 5 do umowy nr ............

Zamawiajacy:
Gmina Grudziadz
Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

WyKkonawca:

Ustanowienie kierownika budowy

Dzialajac na podstawie §10 ust. 1 UMOWY NI ..ooevvvrevceireennnns zawartej w dniu ......ccceveee. 2025 .
pomiedzy Gming Grudzigdz, reprezentowang przez Wéjta Gminy Grudzigdz Andrzeja
Rodziewicza a .......c..ceeuee, , reprezentowang przez ................ , ktorej przedmiotem jest wykonanie
inwestycji pn. ,Budowa sieci wodociggowej na terenie miejscowosci Wielkie Lniska”,
niniejszym ustanawiam kierownika budowy w osobie .................... , posiadajacego uprawnienia
31 G , bedacego uprawnionym do dziatania w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy
w granicach okre$lonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2024 r., poz.
725z péZn.zm.).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4
do Umowy Nr ....ccccevivenniinansisnanne
-WZOR-
OSWIADCZENIE PRZEJSCIOWE/ KONCOWE* PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY*
1. PODWYKONAWCA: ....ovrrreerreeseeerreeesseessesenns
rePreZeNtOWaANY PIZEZ ..ceeeessmesssesssseesans
2. WYKONAWCA: ..coerrecereneeseensenens

3. ZAMAWIAJACY: e,

4. OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY:
Podwykonawca o$wiadcza, ze:

PRZEJSCIOWE:

a) na date ztozenia niniejszego Oswiadczenia Wykonawca/ Podwykonawca* nie zalega
wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z zaptatg naleznego wynagrodzenia z
tytutu Umowy NI e Z dnia .o zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z
Podwykonawca/ Dalszym

Podwykonawca*, a dotyczacej .cveneerreenseeensenens ,

b) w okresie od podpisania niniejszego O$wiadczenia do dnia ... (termin

wystawienia faktury) nie przypadajg terminy wymagalnosci jakichkolwiek zobowigzan
Wykonawcy/ Podwykonawcy* wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z tytutu
realizacji przedmiotowej Umowy NI .....ccccvevveienenn.

KONCOWE:

c) do daty ztozenia niniejszego O$wiadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca*
otrzymal od Wykonawcy/ Podwykonawcy* zaptate cato$ci wynagrodzenia za
roboty/dostawy/ustugi wykonane w ramach Umowy

|\1) G Z dnia .. zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z
Podwykonawcg/ Dalszym Podwykonawca*, a dotyczacej

d) w/w zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami

Umowy o podwykonawstwo NI ... Z dnia .o i wyczerpuje roszczenia
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec

Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytutu tych ptatnosci,

e) w zwigzku z dokonaniem zaptaty cato$ci wynagrodzenia przez Wykonawce/
Podwykonawce* na rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytutu Umowy Nr
............................. Zamawiajacy nie posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy™* wygasty.

5. Integralng czes$cia OsSwiadczenia jest dokument potwierdzajacy status prawny
Podwykonawcy (aktualny odpis KRS Podwykonawcy/ Zaswiadczenie z ewidencji dziatalnosci
gospodarczej Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*).
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PODPIS

* niepotrzebne skresli¢
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