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UMOWA nr ....../272/2025

zawarta W dniu ... W Grudzigdzu pomiedzy:
Gming Grudziadz, z siedzibg w Grudziadzu przy ul. Wybickiego 38, NIP 876-23-13-291, REGON
871118626, reprezentowang przez:
Andrzeja Rodziewicza - Wojta Gminy Grudziagdz
przy kontrasygnacie Malgorzaty Soltys - Skarbnika Gminy,
zwang dalej w tresci umowy Zamawiajgcym
a
s s W imieniu ktorej dziata:
zwang dalej w tresci umowy Wykonawca

W wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. 22024 r., poz. 1320) zawarta zostata umowa o nastepujqcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
inwestycji pn. ,Przebudowa z rozbudowq drogi gminnej Nr 040144C w miejscowosci
Biatly Bor”.

2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia
i dokumentacja (projektem budowlanym, przedmiarem robdt, szczeg6étowymi
specyfikacjami technicznymi), ktére stanowia integralng cze$¢ umowy oraz zgodnie
z treScig niniejszej umowy i zasadami wiedzy i techniki a takze wtasciwymi normami.

3. Szczegbtowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ), stanowigca zatacznik nr 1 do umowy;
2) dokumentacja projektowa, stanowiaca zatacznik nr 2 do umowy, na ktéra sktadajg sie:

Dokumentacja techniczna wraz z zatgcznikami
— Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne (SST);
— stata organizacja ruchu;
— przedmiary robot.

3) ztozona oferta, stanowiaca zatacznik nr 3 do umowy;

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 umowy.
4. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej, dla Wykonawcy wigzace sg zapisy
nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) Dokumentacja techniczna wraz z zatacznikami;
2) Szczegbdtowe Specyfikacje Techniczne;
3) Stata organizacja ruchu;
4) przedmiary robot.
5. Niezaleznie jednak od powyzszego obowigzkiem Wykonawcy jest wskazanie Zamawiajagcemu
dostrzezonych rozbieznosci celem podjecia decyzji co do dalszego toku postepowania.
6. Przedmiary robét majg charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
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sprawdzenia ilo$ci robot z dokumentacjg projektowa wskazang w ust. 3. Z uwagi na to, ze

umowa na roboty jest umowa ryczattowa. W przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia

robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie moglo by¢

uznane za roboty dodatkowe z Zagdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w

przedmiarze robo6t, rob6t koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji

projektowej wskazanej w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ich wykonania w

cenie umowne;j.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli beda rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji
projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
zapoznat sie z warunkami prowadzenia rob6t, w tym warunkami terenowymi oraz zastanym
stanem technicznym obiektéw bedacych przedmiotem prac i jako profesjonalista
posiadajacy niezbedng wiedze i doswiadczenie w prowadzeniu robét objetych zamoéwieniem
nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze dokonat sprawdzenia dokumentacji oraz pozostatych
dokumentéw (w oparciu o ktére prowadzone beda roboty budowlane jak i inne prace) i
dokumentacja ta jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zamoéwienia oraz nie zawiera
wad dajacych sie wykry¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci jej sprawdzenia.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak i za teren, na ktérym
prowadzi prace, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za
wszelkie szkody, zaréwno na mieniu jak i osobie, jakie mogg powsta¢ na tym terenie jak i
terenie sgsiednim w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§2

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczego6lnosci:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowe;j,

2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

3) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petlnomocnictw
niezbednych do realizacji umowy,

4) dokonywanie odbioréw robét zanikowych badz ulegajgcych zakryciu w ciggu 7 dni od
dnia zgltoszenia przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru koricowego,

6) powotanie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego,
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7) zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji
niniejszej umowy.

§3
ObowiazKi i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania bez wad i usterek oraz przekazania

Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowiazuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikow procesu

budowlanego tzn.: sit wtasnych, podwykonawcéw, dostawcow, ustugodawcow.

W  ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy

w szczegblnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przywotanymi w umowie dokumentami i
zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej,

2) urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

3) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie robét,

4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

5) ochrona istniejacych sieci, instalacji, systeméw drenarskich, obiektéw oraz punktéw
geodezyjnych znajdujacych sie w zasiegu dziatania Wykonawcy,

6) ubezpieczenie budowy,

7) usuwanie z drog dojazdowych i chodnikdéw zanieczyszczen powstatych na skutek
realizowania przez Wykonawce rob6t budowlanych,

8) informowanie Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wptyw na
realizacje inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robot oraz
wspoétpraca z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych
zagrozeniom,

9) przywréocenie do stanu pierwotnego sktadnikow majatkowych zniszczonych lub
naruszonych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce lub osoby dziatajgce w imieniu Wykonawcy, zar6wno w mieniu
Zamawiajgcego jak i mieniu os6b trzecich.

10)zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie w zwiazku z niniejsza umowa roboty s wykonywane,

11)zawiadomienie w imieniu Zamawiajgcego wilasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy,

12)uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie. W przypadku
wyraznego braku wymogu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca uzyska
pozwolenie na uzytkowanie na podstawie art. 55 ust. 2 prawa budowlanego.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacja obowigzkéw okreslonych w ust. 3 ponosi

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw na dostawe mediow i ponoszenia optat za

ich dostawe do czasu odbioru koncowego robét objetych przedmiotem umowy.

W przypadku wykonania czes$ci robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawece,

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania jak

za swoje dziatania lub zaniedbania.
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W przypadku robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca winien zawiadamia¢
Zamawiajgcego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku
niedopelnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest obowigzany na Zadanie
Zamawiajgcego do odkrycia na wilasny koszt takich robét w celu umozliwienia
Zamawiajgcemu dokonania ich sprawdzenia.

Ewentualne wady i usterki w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robdt
budowlanych lub zgtoszone przy odbiorze usuwane beda niezwlocznie, a najpézniej w
terminie 5 dni liczac od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

Materialy i urzadzenia uzywane przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom
wyrob6w dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materiatach oraz rozwigzaniach technicznych
zawartych w dokumentacji budowlanej. W przypadku koniecznosci zastgpienia
wymaganych materiatéw jedynie Zamawiajacy ma prawo decydowaé¢ o uzyciu innych
réwnowarto$ciowych materiatow.

Na kazde Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikat zgodnoSci z obowigzujagca normg lub aprobata
techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materialy
wymagane do zbadania na Zadanie Zamawiajacego jako$ci robét wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy.

§4
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamdéwienia w terminie do dnia
06.06.2025 .

Termin wykonania poszczegélnych elementéw sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
Wykonawca okre$li w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zwanym dalej
y,harmonogramem”, o ktérym mowa w ust. 5.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce przyjmuje sie dzien uzyskania
podpisanego przez Strony protokotu konicowego odbioru przedmiotu umowy.

Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamdéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajagcy dokona na pi$mie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w
terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce.
Wykonaweca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i
zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag
Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, Ze obowiazujgcym Wykonawce
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harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajagcy uwagi 1 zastrzezenia
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 7.

Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakoniczenia realizacji poszczegdlnych etapow,

2) warto$¢ rob6t przewidzianych w kazdym etapie,

3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekgcji i préob wyspecyfikowanych w STWIORB,

4) daty rozpoczecia i zakonczenia robdt na realizowanej inwestycji.

Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji umowy
jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek
0 zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonaweca.
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na piSmie.

Przekazanie terenu robo6t oraz dokumentacji projektowej nastapi protokolarnie w terminie
do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

§5
Zatrudnienie pracownikéow
Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie, ze w czasie realizacji przedmiotu umowy
bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujace wskazane przez
Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnoSci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r., poz. 277). Warunek zostanie spelniony
poprzez zatrudnienie na umowe o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie do
realizacji przedmiotu umowy pracownikéw juz zatrudnionych u Wykonawcy.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
o$wiadczenie zawierajgce wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére
beda wykonywa¢ wskazane ponizej czynnoSci w zakresie realizacji zamdwienia, ftj.
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajagcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo zadania
udowodnienia przez Wykonawce faktu zatrudnienia os6b na umowe o prace.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, 0séb wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajgcy moze zazadac w szczegdlnoSci:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentéw.
Dokumenty okreslone w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnos$ci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.
Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy w sytuacji, gdy powezmie watpliwo$¢, co do sposobu zatrudniania os6b
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wykonujacych czynnos$ci okreslone w ust. 2. Powyzsze obowigzuje rowniez w przypadku
wykonania czesSci przedmiotu umowy przez podwykonawcow.

§6
Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, strony
ustalaja wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong oferta w catkowitej kwocie:

v ZE NEtto  (stownie: ...............l), 8. e 2t brutto (stownie: ..............), w tym
podatek VAT 23% w wysokosci .......... zt.
Podstawe do wystawieni faktury VAT stanowi podpisany przez strony protokét VAT
protokét odbioru koncowego rob6t budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
nastepowala przelewem na rachunek nr ... wskazany przez Wykonawce

w fakturze VAT, w terminie do 30 dni liczonych od dnia doreczenia do siedziby

Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

W przypadku, gdy Wykonawca powierzyt wykonanie cze$ci zamowienia Podwykonawcom

lub dalszym Podwykonawcom, Zamawiajacy dokona zaptaty faktury lub rachunku pod

warunkiem:

1) otrzymania prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez
Zamawiajgcego dowodami potwierdzajacymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranej
czeSci zamOdwienia podlegajacej rozliczeniu (oryginal pisemnego oSwiadczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zrealizowaniu wzgledem niego ptatno$ci
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia faktury lub rachunku dotyczaca
prac podwykonawczych, dowodem zaptaty wynagrodzenia okre$lonego na
fakturze /rachunku oraz odpowiednie protokoty odbioru);

2) przedlozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia wg stanu na dzien ztozenia Zamawiajgcemu
faktury, sporzadzonego zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 5 do umowy.

Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Grudzigdz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz, NIP 876-23-13-291,

REGON 871118626.

Odbiorca: Gmina Grudziadz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz.

Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia

ustawowych odsetek za opdzZnienie. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe

trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca w_dniu podpisania umowy ztozy Zamawiajagcemu kosztorys wskazujacy

sposdb wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy

zamoOwienia z wyszczego6lnieniem zastosowanych w Kkosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu

w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 8 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
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Wykonawcy w szczegélnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy przez ktoérakolwiek ze stron,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego,

3) zlecenia rob6t nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w §1 ust. 3 pkt 1-3 -
zgodnie z ust. 12 i §16 ust. 4-6;

4) robét zamiennych;

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 8, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 8, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w

sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych nie byly objete kosztorysem,

o ktérym mowa w ust. 8 przy rozliczeniu obowigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegétowa lub uproszczona, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o
ktérym mowa w ust. 8;

2) ceny materialéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz 70%
Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktéorym mowa w ust. 8, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w,,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z
faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane Zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny rob6t metoda szczegétowa lub uproszczona nalezy stosowacé, zachowujac
kolejnosc¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére

moga wystgpi¢ w trakcie realizacji zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonac

zamoOwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i

parametréw technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

§6a
Waloryzacja wynagrodzenia
Zgodnie z art. 439 ustawy pzp Zamawiajacy wskazuje nastepujace zasady wprowadzenia
zmian wysokos$ci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany cen
materiatow (materiatdw budowlanych i wyrobéw budowlanych) niezbednych dowykonania
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Przedmiotu umowy, jak nizej:

1) Miernikiem zmiany ceny materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy jest
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robét budowlanych oglaszany w
komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego,

2) Wykonawca i Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robét
budowlanych ogtoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego poprzedzajgcym wniosek o waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy
wzro$nie/spadnie o co najmniej 10% w stosunku do wskaznika w miesigcu zawarcia
umowy, a jezeli zawarcie umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu sktadania
ofert, w stosunku do wskaznika w miesigcu sktadania ofert. Wykonawca o$wiadcza, ze w
ramach wynagrodzenia okre$lonego w niniejszej Umowie uwzglednit, w catym okresie
trwania umowy, ryzyko gospodarcze zwigzane ze wzrostem cen towaréw i ustug w
cze$ci nie przekraczajacej wskaznika procentowego, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym.

3) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ jedynie po ogloszeniu przez
Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego komunikatu w sprawie zmian cen produkc;ji
budowlano-montazowej w pierwszym kwartale 2025 roku,

4) Waloryzacja nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wykonane przed
datg ztozenia wniosku,

5) Strona umowy zadajgca zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pézniej niz 30 dni od
daty publikacji komunikatu Prezesa Gldwnego Urzedu Statystycznego, ktéry winien
zawiera¢ opis proponowanej zmiany wraz z kalkulacjga kosztéw oraz sposobem
sporzadzenia takiej kalkulacji,

6) Wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujgce, ze zmiana cen materialéw
lub kosztéw o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujacych w terminie
skladania oferty, wptyneta na koszty wykonania zamoéwienia,

7) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5), Strona umowy,
ktérej przedtozono wniosek, moze zwrdéci¢ sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego
uzupelnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentow;
wnioskodawca zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujgco i zgodnie ze
stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

8) Strona umowy, ktérej przedlozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania
kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za
dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres witasciwy dla
doreczen pism odpowiednio do Zamawiajacego lub Wykonawcy,

9) Jezeli zostanie wykazane, ze zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacja zamodwienia uzasadniaja zmiane wysokoSci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okre$lajacy nowg
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

2. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy z ktéorym zawart umowe w zakresie
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odpowiadajagcym zmiang cen materiatobw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp, Zamawiajacy okre$la maksymalng
dopuszczalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie
realizacji zamdwienia, w wyniku zastosowania postanowien o ktérych mowa w ust. 1 na
poziomie 5% ceny wybranej oferty.

§7
Split payment
Zamawiajacy dokona rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2024 r., poz. 361 z poZn.
zm.).
Wykonawca o$wiadcza, Ze rachunek wskazany w umowie:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym platno§¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktérej mowa powyzej,

2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw
prowadzonym od 1 wrze$nia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o
ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spelnia warunkéw okre§lonych w ust. 2,
op6znienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek
braku mozliwo$ci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badZ dokonania ptatnosci na rachunek nieobjety
wykazem, niestanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego
jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen =z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie
tych czes$ci zamodwienia, ktérych powierzenie wskazat w ofercie.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie z zastrzezeniem

ust. 3,

2) zrezygnowac z podwykonawstwa,

3) zmieni¢ podwykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk podwykonawcow
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi bedace
przedmiotem umowy.
Podanie danych podwykonawcéw, okreslonych w ust. 3, powinno nastgpi¢ przed
przystapieniem do wykonania umowy przez Wykonawce, o ile s3 znane, lub niezwtocznie
po ustaleniu tych danych przez Wykonawce.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, a takze przekaze informacje na temat
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podwykonawcéw, ktorym w poédzniejszym oKresie zamierza powierzy¢ realizacje roboét
budowlanych lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest przedilozy¢ Zamawiajagcemu
propozycje zmiany, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonania robot ktéregokolwiek podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, zZe proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci przedmiotu umowy nastapi w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe Srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.
W sytuacji, gdy Zamawiajgcy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce innym
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcy.
Powierzenie podwykonawcy czes$ci przedmiotu umowy innego niz wskazany przez
Wykonawce w ofercie musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i pisemnie
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy beda przestrzegaé wszelkich postanowien
niniejszej umowy i przyjmuje wszelka odpowiedzialno$¢ z tego tytutu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla uméw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

3) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac progu warto$ci minimalnej prac,
powyzej ktdrego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture /rachunek;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT,
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umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktéorym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedkladania Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonaweca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

wymagane jest wylgczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego w
zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegblnos$ci w odniesieniu do wysokos$ci
wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

umowy z podwykonawcami nie moga wuzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,
jak réwniez nie mogag uzaleznia¢ dokonania odbioru robét wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego,

umowy z podwykonawcami nie moga zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowiazki podwykonawcy. w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy wynikajace z umowy z zamawiajacym.

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby
ktére beda wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawca
i podwykonawca czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace,

umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, zgodnie
z ktorym podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy
i Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy,
oryginatéw dokumentéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktédrych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy,
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13) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktérym w przypadku
ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie na
umowe o prace osOb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia
okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga,

aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktdrej
dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia
i do okazania Wykonawcy i Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie w/w osoby na umowe o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy,

14) suma wynagrodzen podwykonawcéw wynikajacych z przedtozonych Zamawiajgcemu
umow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie.

14. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzeZenia do projektu umowy

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy umowa
o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktéorych mowa w ust. 13.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartos$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych.

PowyzZsze zapisy stosuje sie odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwltocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungc takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania termindw realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na Zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.
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§9

Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane lub ktéry =zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamo6wienia na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajagcy niezwtocznie po zgloszeniu Zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. Brak zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww.
terminie uprawnia Zamawiajacego do dokonania bezposredniej ptatnosci. W przypadku
zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej zaplaty,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy dokonuje ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wytacznie w zakresie i w ramach warto$ci wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy



*
* Program
x

{
**,
Rozw
(VR VK G
* Wiejskich
| na lata 2014-2020

i umowy zawartej z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, Zaptata na rzecz

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy nie obejmuje ptatnosci za roboty dodatkowe co
do ktdrych nie nastgpita ich akceptacja przez Zamawiajacego poprzez podpisanie protokotu
koniecznosci.

W przypadku braku zajecia stanowiska przez Wykonawce, co do zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy( o ktorym mowa w ust.4), w przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy Strony w trybie art.
4589 §1 k.pc. wylaczaja, mozliwo$s¢ powotywania sie przez Wykonawce na dowody z
dokumentéw, opinii bieglych oraz zeznan $wiadkéw na okolicznosci zwigzane z brakiem
podstaw do zaptaty wynagrodzenia jak i wysokoSci $wiadczenia naleznego podwykonawcy.
Powyzsze zastrzezenie stosuje sie w przypadku sporu co do zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§10

Kierownik budowy/Nadzdr inwestorski
W uzgodnieniu z Zamawiajgcym Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktory jest
uprawniony do dziatania w granicach okres§lonych w ustawie Prawo budowlane. Dokument
ustanawiajacy Kierownika budowy stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowigzki kierownika budowy/robét na
inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego, w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia prowadzacym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Zamawiajacego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego kierownika budowy do realizacji umowy, a w
sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajagcym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia
terminu zakonczenia robot.
Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.
Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.
Do obowigzkow Kierownika Budowy, oprécz obowigzkéw wynikajacych z wilasciwych
przepiséw prawa nalezy:

1) ztozenie Zamawiajacemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
oSwiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy;

2) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow
o zatwierdzenie do wbudowania materiatéw;

3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru;



Program
Rozwoju
Obszarow

**, b* **
* Wiejskich

na lata 2014-2020

4) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowiagzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowanie wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;

6) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy, odbiorach oraz naradach
koordynacyjnych;

7) pisemne (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowanie
Inspektora Nadzoru o terminach odbioru;

8) uczestniczenie w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych;

9) niezwloczne informowanie pisemne i drogg elektroniczna Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢
robot lub opézZnienie terminu zakonczenia zadania;

10) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od
daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

6. Zamawiajgcy wyznacza do pelnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujace osoby:

1) w specjalnosci inzynieryjnej drogowej . e eussessaseans;

2) w specjalnosci instalacyjnej teletechnicznej: ......c..oceveeceniennenne.

3) w specjalnosci instalacyjnej sieci elektrycznych............cccoecu..ee.

7. Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:
1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnos$ci realizowanych prac budowlanych

z pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem robét, obowigzujagcymi w Polsce
przepisami oraz polskimi normami,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych
urzadzen i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i
wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér prac budowlanych w sposéb wskazany w § 11,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 6. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do mniejszej umowy.

§11
Odbiodr przedmiotu umowy

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokét robét
zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;
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2) odbior cze$ciowy - ktory odbywac sie bedzie w sytuacji opisanej w ust. 3 oraz
odbior robét niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie - nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury czesciowej;

3) odbiér koncowy po zakonczeniu ostatniego zadania stanowigcego jednocze$nie
zakoniczenie wszystkich rob6t budowlanych - bedacy podstawa wystawienia faktury
koncowe;j.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktoérych

mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Zamawiajacy dokona odbioru cze$ciowego obejmujacego roboty wykonane w danym
okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 5 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci odbioru. Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony
protokot, ktéory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie
odbioru. W sprawach nieuregulowanych do odbioru czesSciowego zastosowanie znajduja
zasady przewidziane dla odbioru koncowego.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne
wykonanie robodt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:
1) protokoty odbioréw technicznych;
2) deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych wbudowanych materiatow;
3) zestawienie wbudowanych materiatow;
4) certyfikaty, atesty i Swiadectwa zgodnos$ci uzytych materiatow;
5) karty urzadzen;
6) zestawienie badan i sprawdzen;
7) dziennik budowy/zeszyt budowy;
8) dokumenty dot. utylizacji odpadow;
9) os$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;
10) kosztorysy powykonawcze - Wykonawca ma obowigzek ustali¢ sposéb i forme
przygotowania dokumentu z Zamawiajgcym,;

11) dokumentacje powykonawczg;
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesSciowego lub
koncowego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego,
w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
W protokole odbioru konicowego strony wskazg w szczeg6lnosci zakres wykonanych prac,
date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz ewentualne usterki
lub wady stwierdzone podczas odbioru
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
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zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenistwa /wady

istotne/ Zamawiajagcy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy

termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jeZzeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdéwienia, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktéorym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgtoszenia gotowosci odbioru).

Dokonanie odbioru czesciowego lub odbioru robét zanikajgcych nie stanowi potwierdzenia
przez Zamawiajacego wykonania jakiejkolwiek czeSci przedmiotu zamoéwienia i nie moze
stanowi¢ podstawy do kwestionowania wykonania w sposéb prawidtowy przedmiotu
zaméwienia lub jego czes$ci. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze przedmiotem
odbioru jest przedmiot zamo6wienia, opisany w §1 niniejszej umowy, stanowigcy integralng
catos¢ powierzonych Wykonawcy zadan i prac.

§12

Gwarancja jakosci, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres 60
miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru koicowego.
W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad/usterek powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w terminie 7 dni, lub
za zgoda Zamawiajgcego w innym terminie uzgodnionym przez strony.
O wykryciu wady/usterki z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce pisemnie, wzywajgc go do jej bezptatnego usuniecia w terminie
wskazanym w ust. 2.
Okres gwarancji jako$ci ulegnie wydtuzeniu o czas przeznaczony na usuniecie wad/usterek
w okresie gwarancyjnym.
Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji jako$ci.
Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca nie przystagpi w terminie ustalonym
z Zamawiajagcym do usuniecia ujawnionych wad/usterek, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie wad lub usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci pokryje koszt usuniecia wad lub usterek z
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wniesionego i zatrzymanego zabezpieczenia. Wykonawca niniejszym wyraza zgode na
wykonanie zastepcze.

Zamawiajacy obciazy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w ust.
10 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania zastepczego w
ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkodg w bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody oraz usuniecie wady niezwtocznie, w terminie nie dtuzszym niz 7
dni.

. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na

adres e-mail: v.vvueeervneeree e

10. W przypadku nieusuniecia wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajagcy moze

usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ust. 7 oraz zdanie drugie i trzecie ust. 6
niniejszego § stosuje sie odpowiednio.

11. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady lub

12.

usterki do dnia jej usuniecia, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady nastapito jeszcze w
czasie trwania gwarancji.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okres$lonych w Kodeksie

cywilnym.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej

w ofercie, tj. ................ zt (stownie: ............ ) wniesiono w formie: ...........
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nie p6zniej niz w dniu zawarcia umowy.

. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1, stuzy pokryciu

roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen
z tytutu gwarancji i rekojmi.

Strony postanawiajg, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty w ust. 1
(- z1) zostanie zwolniona w terminie 30 dni od daty podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy i przekazania go do uzytkowania, bez
stwierdzenia w nim wad, pozostata cze$¢ zabezpieczenia (.......c.cceeeunee zt) zostanie zwolniona
w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub zostanie przeznaczone na pokrycie
ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

. Zamawiajacy wstrzyma zwrot czeS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

przypadku, gdy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokoSci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 7-dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z
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faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catos$ci, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.

7. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca

przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jes$li nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§14
Kary umowne

1. Strony umowy postanawiajg, Ze obowigzujacg je forma odszkodowania bedg kary umowne.
2.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

z tytutu odstgpienia od umowy lub jej czeSci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w §
4 ust. 1, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jako$ci w wysokos$ci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad,

w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

w przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu os$wiadczenia, o ktérym mowa
w § 5 ust. 2, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego,

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 5.000,00 zt brutto za
kazdy z 3 pierwszych stwierdzonych przypadkéw oraz w wysokosci 10 000 zt brutto
za kazdy kolejny przypadek

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 2.000,00 zt
za kazdy z 3 pierwszych stwierdzonych przypadkéw oraz w wysokosci 10.000zt
brutto za kazdy kolejny przypadek.

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, je$li zachodzi obowigzek jej przediozenia,
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku naruszenia obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w §3 ust. 3 pkt
4), 5), 7), 8) oraz 10) w wysokosci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia, co nie zwalnia Wykonawcy z wywiazania sie ze wskazanych obowigzkéw.
W przypadku stwierdzenia kolejnego naruszenia, ww. obowigzkéw Zamawiajgcemu
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przystuguje prawo wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez

uzyskania zgody Sadu, na co Wykonawca wyraza nieodwotalnie zgode.
Laczna maksymalna wartos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci tgcznej
wynagrodzenia Wykonawcy.
Kary umowne beda potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza nieodwotalnie zgode.
W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym obowigzku
wynikajacego z umowy przekracza wysokos¢ kar umownych, Zamawiajacy moze
niezaleznie od kar umownych dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych okreslonych
w Kodeksie cywilnym.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn,
za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 50.000,00 zt. Nie dotyczy to
odstapienia na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych, a w szczegdlnos$ci art. 456
ust.1 pkt 1.
Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci Zze dokonywanie kilkukrotnych
ptatnosci na rzecz podwykonawcow przez Zamawiajacego zwigzane jest z konieczno$cig
podejmowania licznych dziatan o charakterze rozliczeniowo-organizacyjnym, co wigze sie
ze znacznymi naktadami finansowymi po stronie Zamawiajacego i wobec powyzszego
wyraza zgode na zwiekszenie wysokosci kar umownych z tytulu 3 i kolejnych
bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcéow.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa.

2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 - 455 ustawy Pzp,

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

4) gdy zwloka w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

5) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje roboét, a przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w spos6b niezgodny
z umowg, dokumentacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajacego,

7) kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposéb razacy nie dopeinia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego, a takze obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy, pomimo co najmniej dwéch pisemnych upomnien
wystosowanych przez Zamawiajgcego,

8) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
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9) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich
rozpoczecia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich
rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

10) Wykonawca nie realizuje postanowien niniejszej umowy,

11) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

12) Wykonawca nie przedlozyt waznej polisy ubezpieczeniowej OC lub nie wniost
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywiazuje sie z obowiazku zaptaty faktury VAT, mimo
dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego
w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru.

3. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznoS$ci takiego o$wiadczenia, powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz
nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zdarzeniu stanowigcym
podstawe do odstapienia.

4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowsa,

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ lub powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od Umowy.
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. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku odstgpienia od umowy postanowienia
niniejszej umowy w zakresie kar umownych, zasad rozliczania prac wykonanych oraz prawa
Zamawiajgcego do potracenia z naleznego Wykonawcy czeSci wynagrodzenia pozostaja w
mocy.

§16

Zmiany umowy
. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.
. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci, zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien do umowy, je$li przy ich uwzglednieniu uleglaby
zmianie tre$¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, zZe
konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznos$ci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:
1) wynikajgcym ze zmian przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje

przedmiotu umowy,
2) terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1, za zgoda stron w przypadku:

a) wystapienie sity wyzszej; site wyzsza nalezy rozumie¢ jako zdarzenie zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia, o charakterze naglym, niezalezne od woli stron i
dziatalno$ci ludzkiej (w szczegélnos$ci zaistnienie warunkéw atmosferycznych,
terenowych lub wodnych utrudniajacych wykonanie umowy, epidemia i jej
nastepstwa),

b) wystapienie innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy
uniemozliwiajacych zrealizowanie zamdwienia w terminie przewidzianym
umowg oraz ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt
w stanie unikngé lub przewidzie¢ (w szczegdélnosci z powodu wpltywu
okolicznosci zwigzanych z wystapieniem epidemii);

c) wystapienia przeszkdéd, utrudnien spowodowanych przez osoby lub podmioty
trzecie,

d) wystgpienia opdznien, przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez
Zamawiajgcego,

e) dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

f)  koniecznosSci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot,

g) wykonywania rob6t uzupetniajacych,

h) wykonywania dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zamdwieniem
podstawowym,

i) wystgpienia op6znien wynikajgcych z odmowy lub opdznienia wydania przez
organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
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j)  wystapienia op6znien wynikajacych z koniecznosci uzyskania wyroku sadowego
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego konieczno$ci nie przewidywano
przy zawieraniu umowy,

k) wystapienia koniecznosci rezygnacji z wykonania cze$ci robdt lub ograniczenia
zakresu robo6t wynikajacego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktére wynikty
w trakcie realizacji robot i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz
Z obniZeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy
rezygnuje,

1) wydania postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych,

m) wystgpienia warunkéw  atmosferycznych, terenowych lub  wodnych
utrudniajacych  wykonanie umowy, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéZnienie, w szczegdlnosci
dtugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne
podtopienia, stany zagrozenia powodziowego,

3) wysokosci wynagrodzenia z uwagi na:

a) rozszerzenia zakresu przedmiotu o zamoéwienia/rozwigzania dodatkowe
/zamienne/ lub inne, przy czym kazda zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie
winna by¢ poprzedzona protokotem koniecznosci i rozliczona na podstawie cen
podanych w kosztorysie stanowigcym zatacznik do umowy, zgodnie z §6 ust.10
umowy;

b) wystgpienia wad (btedéw) dokumentacji technicznej majacych wptyw na
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.

¢) waloryzacje wynagrodzenia, o ktérym mowa §6a.

. Strony przewidujag mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 na zasadach okres§lonych w art. 454-455 ustawy
Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze
wykonywaé¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogoéle dokumentacja projektowg wskazang w §
1 realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3i 4
oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. PowyZsze nie dotyczy robét ujetych w
ktorejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz
robot przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz
zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

. Rozpoczecie wykonywania robét, o ktéorych mowa w ust. 5 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznoSci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
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8. Spisany przez Strony protokoét koniecznos$ci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegaja zaptacie.

9. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiane.

§17
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i rob6t budowlanych,
z tytutu szkod, ktdre moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, na sume gwarancyjna nie
mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 musi obowigzywal przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise
na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien
zwloki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktéorym mowa w §4 ust. 10, Wykonawca jest
zobowigzany do przedloZenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem
kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne op6znienie w prowadzeniu robo6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

7. W przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktérej mowa w ust. 1 lub w przypadku wygasniecia
polisy w trakcie trwania Umowy i nie przedtozenia nowej polisy, Wykonawca nieodwotalnie
wyraza zgode na wykonanie zastepcze tego obowigzku przez Zamawiajacego bez zgody
Sadu, co nie narusza uprawnien Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej jak i
uprawnienia do odstgpienia od Umowy. Koszty ubezpieczenia pokryte zostana z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wynagrodzenia Wykonawcy.

§18
Dane kontaktowe

1. Osoba wyznaczong do kontaktu ze strony Zamawiajacego jest:

Mateusz TarczykowskKi,

nr tel.: (56) 45 11 122, adres e-mail: m.tarczvkowski@grudziadz.ug.gov.pl
2. Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:

imie i nazwisko 0S0bY: wucvsrserrissereninnns

nr tel: ....ceeeeennns, @adres e-mail:

§19


mailto:m.tarczykowski@grudziadz.ug.gov.pl
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Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 2024 r., poz. 1061 z péZn. zm.)

3. Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy poddane zostang pod
rozstrzygniecie sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalacznik nr 6 Ao uMOWY NI ....ccceeeviiaennas

Zamawiajacy:
Gmina Grudzigdz
Wybickiego 38
86-300 Grudziadz
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Wykonawca:
Ustanowienie Kierownika budowy
Dziatajac na podstawie §10 ust. 1 umowy nr ....... zawartej w dniu ......... r. pomiedzy Gming

Grudziadz, reprezentowang przez Wojta Gminy Grudziagdz Andrzeja Rodziewicza a .............. ,
reprezentowang przez, ktérej przedmiotem jest wykonanie inwestycji pn. ,,u.mns”, Niniejszym
ustanawiam kierownika budowy w osobie Pana .................. , posiadajgcego uprawnienia nr
................ , bedacego uprawnionym do dziatania w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy
w granicach okre$lonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r.,,

poz. 725 z p6zn. zm.).

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalacznik nr 5 do Umowy Nr .....cceuueee

-WZOR-
OSWIADCZENIE PRZEJSCIOWE/ KONCOWE* PODWYKONAWCY/ DALSZEGO
PODWYKONAWCY*
1. PODWYKONAWCA: ..oovvmemerersereensessssssssseneen ePreZeNtOWaNY PIZeZ we.mmmmersmmmssseessnes
2. WYKONAWCA: ..eeeeerereeresessreseeresens

3. ZAMAWIAJACY: cocvrnreeerssreneessssssenn

4. OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY:
Podwykonawca o$wiadcza, Ze:
PRZEJSCIOWE:

a) na date zlozenia niniejszego Os$wiadczenia Wykonawca/ Podwykonawca* nie zalega
wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z zaptata naleznego wynagrodzenia z
tytutu Umowy NI .. Z dNia e zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z
Podwykonawcg/ Dalszym Podwykonawca*, a dotyczgcej ....ooueuree

ey

b) w okresie od podpisania niniejszego Oswiadczenia do dnia .....cccceeevererrenns (termin wystawienia
faktury) nie przypadaja terminy wymagalnosci jakichkolwiek zobowigzan Wykonawcy/
Podwykonawcy* wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z tytutu realizacji
przedmiotowej Umowy NI ......cccvvvereerennns

KONCOWE:

c) do daty ztozenia niniejszego O$wiadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* otrzymat
od Wykonawcy/ Podwykonawcy* zaptate catosci wynagrodzenia za roboty/dostawy/ustugi
wykonane w ramach Umowy NI ... Z dnia . zawartej przez Wykonawce/
Podwykonawce* z Podwykonawcg/ Dalszym Podwykonawca*, a dotyczace]j ...oweeesreermeesseeennens
d) w/w zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami

Umowy o podwykonawstwo NI ... Z dnia e i wyczerpuje roszczenia
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec
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Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytutu tych ptatnosci,

e) w zwigzku z dokonaniem zaptaty cato$ci wynagrodzenia przez Wykonawce/ Podwykonawce*
na rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytutu Umowy Nr ....cvininnnnn
Zamawiajgcy nie posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy/ Dalszego
Podwykonawcy*, a wszelkie zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego
Podwykonawcy* wygasty.

5. Integralng czeScia OSwiadczenia jest dokument potwierdzajacy status prawny Podwykonawcy
(aktualny odpis KRS Podwykonawcy/ Zaswiadczenie z ewidencji dziatalno$ci gospodarczej
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*).

PODPIS

* niepotrzebne skresli¢



