

Włoszczowa, 2025-04-10

FIP.271.1.4.2025.AS7

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320). informuje, iż w dniu 10.04.2025r. o godzinie 12:15 przystąpiono do czynności otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Włoszczowa”. Do przedmiotowego postępowania wpłynęło jedenaście ofert.

Nr ofert y	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	Cena oferty [zł brutto]	Okres gwarancji	Termin wykonania
1.	GRUPA KAMI Sp. z o.o. Kurzelów, ul. Młynarska 12 29-100 Włoszczowa	Część 3 – 649 000,00	Część 3 – 7 lat	Część 3 – 60 dni
2	COLAS Polska Sp. z o. o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	Część 1 – 762 911,95 Część 2 – 834 322,64 Część 3 – 819 926,97	Część 1 – 7 lat Część 2 – 7 lat Część 3 – 7 lat	Część 1 – 60 dni Część 2 – 60 dni Część 3 – 60 dni
3	PRDM Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum ul. Przemysłowa 2 42-470 Siewierz TRIBAG SA – Partner Konsorcjum ul. Przemysłowa 2 42-470 Siewierz	Część 1 – 602 773,01 Część 3 – 682 397,39	Część 1 – 7 lat Część 3 – 7 lat	Część 1 – 60 dni Część 3 – 60 dni
4	Piotr Cieśla, F.H.U.” KOWEX” Łomno 1G	Część 1 – 623 895,26 Część 2 – 649 463,76	Część 1 – 7 lat Część 2 – 7 lat	Część 1 – 60 dni Część 2 – 60 dni

	27-225 Pawłów	Część 3 – 652 106,71	Część 3 – 7 lat	Część 3 – 60 dni
5	TRAKT S.A. Szczukowskie Górki 26-065 Piekoszów	Część 1 – 726 969,34 Część 2 – 718 949,32 Część 3 – 858 922,91	Część 1 – 7 lat Część 2 – 7 lat Część 3 – 7 lat	Część 1 – 60 dni Część 2 – 60 dni Część 3 – 60 dni
6	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. Tychów Stary 75 27-220 Mirzec	Część 1 – 612 346,50 Część 2 – 671 701,79 Część 3 – 720 023,55	Część 1 – 7 lat Część 2 – 7 lat Część 3 – 7 lat	Część 1 – 60 dni Część 2 – 60 dni Część 3 – 60 dni
7	Zakład Budowlano-Drogowy „Dukt” Spółka z o.o. Spółka Komandytowa ul. Przedborska 84 29-100 Włoszczowa	Część 1 – 516 925,57 Część 2 – 536 898,39 Część 3 – 609 065,56	Część 1 – 7 lat Część 2 – 7 lat Część 3 – 7 lat	Część 1 – 60 dni Część 2 – 60 dni Część 3 – 60 dni
8	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar Sp. z o. o. ul. Bugaj 32 27 – 200 Starachowice	Część 1 – 587 946,72 Część 2 – 665 104,14 Część 3 – 759 764,85	Część 1 – 7 lat Część 2 – 7 lat Część 3 – 7 lat	Część 1 – 60 dni Część 2 – 60 dni Część 3 – 60 dni
9	P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów	Część 1 – 815 478,39 Część 2 – 872 526,96 Część 3 – 848 594,74	Część 1 – 7 lat Część 2 – 7 lat Część 3 – 7 lat	Część 1 – 60 dni Część 2 – 60 dni Część 3 – 60 dni
10	Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o. ul. Głowackiego 93 28 – 300 Jędrzejów	Część 1 – 761 495,94	Część 1 – 7 lat	Część 1 – 60 dni

11	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a 25-116 Kielce	Część 3 –719 827,98	Część 3 – 7 lat	Część 3 – 60 dni
----	--	---------------------	-----------------	------------------

Zatwierdził:
/-/ Paweł Juzoń