KONSTRUKCJA | PRACE OGOLNOBUDOWLANE

ETAP 1 — wszystkie prace zwigzane z docelowg konstrukcja obiektu, a takze $ciany dziatowe

z wylaczeniem $cian dziatowych czesci parterowej oraz odwodnienie i obrébki blacharskie
dachu:

- rozbiorka istniejgcego pokrycia dachéw oraz jego konstrukgji

- rozbiorka komindéw

- wykonanie nowej konstrukgeji dachéw wraz z wykonaniem pokrycia, odwodnienia i obrébek
blacharskich

- wymiana wszystkich stropéw wraz z powigzanymi elementami nosnymi wymienianymi i
wykonanie nowoprojektowanych elementéw powigzanych ze stropami

- wykonanie robé6t zabezpieczajgcych powigzanych z wymiang stropéw

- wykonanie fundamentéw dla nowoprojektowanego stupa oraz nowoprojektowanych §cian
nosnych wraz z robotami ziemnymi i izolacjg przeciwwodng

- podbicie istniejgcych fundamentéw w sasiedztwie szybu windowego
- wykonanie nowoprojektowanych $cian nosnych klatki schodowej

- wykonanie betonowych schodéw na pietro budynku wraz z powigzanymi elementami
nosnymi

- wykonanie betonowej ptyty podszybia i nadszybia

- wykonanie nowoprojektowanych $cian dziatowych wraz z osadzeniem nadprozy (z
wytgczeniem $cian dziatowych czeéci parterowej)

- wykonanie przebi¢ w Scianach konstrukcyjnych i dziatowych wraz z osadzeniem nadprozy
- zamurowanie istniejgcych otworéw
-przemurowanie murkéw zewnetrznych

-naprawa konstrukcji betonowych zadaszen

- wykonanie wszystkich niezbednych wzmocnien elementéw istniejacej konstrukgiji, ktérych
wymiana jest utrudniona lub niemozliwa do przeprowadzenia

- wykonanie powtok antykorozyjnych i zabezpieczen przeciwogniowych dla elementow
stalowych

- wykonanie pokrycia dachowego
- wykonanie odwodnienia dachu oraz niezbednych obrébek
- roboty rozbidrkowe niezbedne do zrealizowania powyzszych punktéw

- wywéz gruzu i utylizacja odpadéw dla powyzszych punktow



ELEMENTY WARIANTOWE

WARIANT 1 — wszystkie pozostate prace rozbiérkowe niezaliczone do ETAPU 1. wariant

czesciowo niezbedny do wykonania prac koniecznych zawartych w ETAPIE 1 i niezbedny do
wykonania WARIANTU 2:

- skucie zmurszatego tynku

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej i okienne, réwniez szklenia z luksfer
- demontaz istniejgcej windy

- rozebranie posadzki w czesci parterowej

- rozebranie oktadzin z ptytek, lastryko oraz wyktadzin

- demontaz wyposazenia sanitarnego

- rozebranie komér dezynfekcyjnych

- rozebranie schodéw stalowych

- rozebranie murkéw doswietli w piwnicach

- przenoszenie i utylizacja odpadéw dla powyzszych punktéw

WARIANT 2 — posadzka na gruncie oraz $ciany dziatowe w czeséci parterowej:

- wykonanie nowej posadzki betonowej w czesci parterowe;j

- wykonanie Scian dziatowych czesci parterowej wraz z osadzeniem nadprozy

WARIANT 3 — izolacja $cian fundamentowych:

- osuszanie $cian fundamentowych metoda mikrofalowa

- wykonanie i umocnienie wykopu na potrzeby izolacji pionowej $cian fundamentowych
- przygotowanie powierzchni Scian pod izolacje przeciwwilgociowg

- wykonanie izolacji masg KMB (PMBC)

- wykonanie izolacji z folii kubetkowej

- zasypywanie wykopu

WARIANT 4 — zagospodarowanie terenu:

- karczowanie drzew

- usuniecie humusu

- rozebranie istniejacej nawierzchni

- wykonanie podbudowy

- wykonanie obrzezy, kraweznikow oraz nawierzchni
- sadzenie drzew

- montaz elementéw matej architektury
WARIANT 5 — montaz windy:

- dostarczenie urzadzenia

- montaz urzadzenia



WARIANT 6 — izolacja poddasza:

- montaz paroizolaciji
- montaz izolacji z wetny mineralnej

- montaz membrany dachowej

ARCHITEKTURA

ETAP 2 — wykonanie wszystkich robét niezbednych do uruchomienia i poprawnego

uzytkowania pomieszc.zer'\ W zakresie parteru, z wytaczeniem tych realizowanych w ramach
ETAPU 1i ELEMENTOW WARIANTOWYCH:

- wykonanie prac demontazowych wyposazenia, stolarki
- skucie zmurszatych tynkéw wewnetrznych oraz posadzek i oktadzin

- wykonanie nowych okfadzin tynkowych oraz uzupetnienie istniejgcych, wykonanie gtadzi,
ukfadanie ptytek

- wykonanie posadzek wraz z wszystkimi warstwami podtogowymi, warstwy zalezne od
rodzaju pomieszczenia

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach mokrych

- usuniecie starych powtok malarskich oraz wykonanie nowych, w tym roboty
zabezpieczajgce przed zabrudzeniem przy prowadzeniu prac oraz mycie po tych robotach

- montaz nowej stolarki okiennej, drzwiowej oraz zabudéw HPL

- renowacji istniejgcych zabytkowych drzwi

- naprawa i renowacja istniejgcych posadzek nie przeznaczonych do rozbiérki
- wykonanie sufitéw podwieszanych

- montaz elementéw wykonczeniowych

- dostawa i montaz wyposazenia (meble, urzgdzenia sitowni, wyposazenia fazienek, toalet,
pomieszczen porzadkowych)

- roboty rozbiérkowe niezbgdne do zrealizowania powyzszych punktéow
- wywoz gruzu i utylizacja odpadéw dla powyzszych punktéw

ETAP 3 — pozostate roboty budowlane przewidziane do wykonania w zakresie piwnic,

pierwszego pietra, z wytaczeniem tych realizowanych w ramach ETAPU 1 i ELEMENTOW
WARIANTOWYCH:

- wykonanie prac demontazowych wyposazenia i stolarki
- skucie zmurszatych tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych oraz posadzek i okladzin

- wykonanie nowych oktadzin tynkowych oraz uzupetnienie istniejgcych, wykonanie gtadzi,
uktadanie ptytek

- wykonanie posadzek wraz z wszystkimi warstwami podtogowymi, w tym posadzka pojazdu
zewnetrznego, warstwy zalezne od rodzaju pomieszczenia

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach mokrych



- usuniecie starych powtok malarskich oraz wykonanie nowych, w tym roboty
zabezpieczajgce przed zabrudzeniem przy prowadzeniu prac oraz mycie po tych robotach

- monitaz nowej stolarki okiennej, drzwiowej, zabudéw HPL oraz klap oddymiajacych
- montaz balustrad schodéw

- renowacja istniejgcych zabytkowych drzwi

- renowacja i podniesienie istniejgcej balustrady

- renowacja krat okiennych

- haprawa i renowacja istniejacych posadzek nie przeznaczonych do rozbidrki

- wykonanie sufitdw podwieszanych

- montaz elementéw wykonczeniowych

- dostawa i montaz wyposazenia (meble, urzadzenia sali wyktadowej, urzadzenia sal terapii
indywidualnej, wyposazenia fazienek, toalet, pomieszczen porzadkowych)

- wykonanie tynkéw zewnetrznych, w tym uzupetnienie detali architektonicznych
- roboty rozbiérkowe niezbedne do zrealizowania powyzszych punktow

- Wywoz gruzu i utylizacja odpadow dla powyzszych punktéw

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE

ETAP 2 — wykonanie wszystkich robét niezbednych do uruchomienia i poprawnego
uzytkowania pomieszczen w zakresie parteru:

- demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych i niskopragdowych
- wykonanie tymczasowych zasilan dla podrozdzielnic na pietrze i piwnicy budynku
- wykonanie przebi¢ instalacyjnych pod trasy kablowe

- utozenie tras kablowych

- utozenie kabli i przewodow

- montaz rozdzielnicy pigtrowej, lamp, i osprzetu instalacyjnego

- uruchomienie instalacji odbiorczych (w tym niskopragdowych) na zakresie parteru

ETAP 3 — pozostate roboty budowlane przewidziane do wykonania w zakresie piwnic,
pierwszego pietra oraz zagospodarowanie terenu:

- demontaz istniejgcych instalaciji elektrycznych i niskopradowych
- wykonanie przebi¢ instalacyjnych pod trasy kablowe

- utozenie tras kablowych

- utozenie kabli i przewodow

- montaz rozdzielnicy pietrowej, lamp, i osprzetu instalacyjnego

- wykonanie instalacji odgromowej i wyréwnawczej

- wykonanie pomiaréw odbiorczych



- uruchomienie instalacji niskopradowych

INSTALACJE SANITARNE

Woda uzytkowa:
ETAP 2

Wykonanie przytgcza wody oraz rozdziatu na wode do celéw pozarowych. Wykonanie
instalacji do przyboréw na poziomie 0 oraz pionu z zaworami odcinajgcymi na poziom 1. Na
poziomie piwnic réwniez zaktada sie zostawienie zaworéw umozliwiajgcych wykonanie
instalacji w innym czasie. Nalezy wykona¢ wybrany system przygotowania cieptej wody
uzytkowej.

ETAP 3

Woda zimna.

Wykonanie instalacji wewnetrznej wody zimnej bytowej i pozarowej do przyboréw na
poziomie -1 i 1 pigtrze. Instalacja od zaworéw odcinajacych na poziomi 1. W etapie 2
projektuje sie takze 1 hydrant wewnetrzny dn25.

Kanalizacja:
ETAP 2

Nalezy wykona¢ wszystkie prace zwigzane z kanalizacjg podposadzkowg oraz wyprowadzié
piony i podejscia w sufitach podwieszanych do przyboréw na 1 poziomie. Takie rozwigzanie
umozliwi kontynuowanie prac na 2 etapie bez ingerencji w 1 etap.

ETAP 3

Nalezy wykona¢ wszystkie prace zwigzane z podej$ciami kanalizacyjnym do przyboréw na |

pietrze. W etapie drugim wykorzystuje sie piony kanalizacyjne wykonane w etapie
pierwszym.

Ogrzewanie:
ETAP 2

Nalezy wykonac¢ wezet przytgczeniowy do zrodia ciepta (poza zakresem opracowania) oraz
instalacje rozprowadzajgca. Z uwagi na charakter prac instalacje, nalezy wykonaé podejscia
pod grzejniki oraz rozdzielacze obstugujgce etap 2 gdyz wiekszo$é z nich znajduje sie w
sufitach podwieszanych na poziomie 0. Instalacje na poziomie 0 wykonaé w catoéci zgodnie
z dokumentacja.

ETAP 3

W etapie drugim nalezy wykona¢ montaz grzejnikow, rozdzielaczy oraz ogrzewania
podtogowego.

Ciepto technologiczne:
ETAP 2

W etapie | rozprowadza sig instalacje ciepta technologiczne do nagrzewnic wodnych w
centralach wentylacyjnych obstugujacych etap |. Nalezy réwniez doprowadzié przewody CT
do piondw obstugujgcych centrale wentylacyjne 2 etapu. Przed przejéciem przez strop
nalezy zastosowac¢ zawory odcinajgce.

ETAP 3

W etapie drugim nalezy wykonac¢ rozprowadzenie instalacji c.t. do nagrzewnic wodnych w
centralach wentylacyjnych pietra.



Wentylacja:
ETAP 2

Nalezy wykona¢ wszystkie ciagi wentylacyjne obstugujace 1 etap inwestycji oraz wykonaé
piony w szachcie do poziomu 1 i -1 i tam je zakonczy¢. W ramach przygotowania prac do 2
etapu nalezy wykona¢ czerpnie i wyrzutnie dachowe réwniez dla central obstugujacych
pomieszczenia z 2 etapu.

ETAP 3

Nalezy wykona¢ montaz central wentylacyjnych oraz wentylatoréw kanatowych na
kondygnaciji pigtra . Nalezy takze wykona¢ rozprowadzenie wszystkich instalacji kanatowych
od central wentylacyjnych do pomieszczen na poziomie 1.

Klimatyzacja VRF:
ETAP 2

Nalezy zamontowaé agregat obstugujacy oba etapy. Rozprowadzi¢ instalacje obstugujgca 1
etap, na czesci instalacji obstugujacej 2 etap pozostawi¢ zawory odcinajgce oraz
okablowanie umozliwiajace kontynuacije prac bez naruszania elementéw budowlanych w |

etapu . W etapie | nalezy zamontowa¢ klimatyzatory w pomieszczeniach parteru oraz
odprowadzenie skroplin.

ETAP 3

Nalezy zamontowac¢ klimatyzatory i wykona¢ rozprowadzenie instalacji freonowej w
pomieszczeniach pietra.

Woda lodowa:

ETAP 2

Nalezy zamontowac agregat wody lodowej obstugujgcy oba etapy. Rozprowadzi¢ instalacje
glikolowg obstugujgca 1 etap, na czesci instalacji obstugujacej 2 etap pozostawié¢ zawory

odcinajgce umozliwiajgce kontynuacje prac. W etapie | nalezy podtgczyé chtodnice w
centralach wentylacyjnych zamontowanych na poziomie parteru.

ETAP 3

Nalezy wykonaé rozprowadzenie instalacji glikolowej do central umieszczonych na pigtrze.



