

GMINA JASŁO
ul. Słowackiego 4
38-200 Jasło
NIP 685-16-00-312

ZK.271.2.2025

Jasło, dnia 23 stycznia 2025 r.

Odpowiedzi na zapytania do SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Prawo zamówień publicznych pn. **Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Warzyce** w ramach projektu „Doposażenie jednostek OSP KSRR z gminy Jasło w sprzęt oraz pojazdy do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych” – nr FEPK.02.05-IZ.00-0085/23 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr „FEPK.02 Energia i środowisko, działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 priorytetu FEPK.02 Energia i Środowisko/działania FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu.

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320). Zamawiający przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących w/w postępowania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Treść zapytania nr 1:

W związku z ogłoszonym postępowaniem nr ZK.271.2.2025 mam pytanie dotyczące §7 pkt 13. ppkt 3). Mianowicie: 10 dni jest terminem niewykonalnym. Związane jest to z tym, iż w Europie istnieją jedynie 3 autoryzowane serwisy producenta sprzętu spełniającego podane minimalne wymagania, które mieszczą się w Niemczech, Holandii i na Węgrzech w związku z czym sam czas transportu w obie strony zajmuje około 10 dni roboczych. Czy w związku z powyższym dopuszczają Państwo zmianę zapisu z 10 dni na 21 dni roboczych?

Treść odpowiedzi ad. 1:

W odpowiedzi na wniosek o zmianę zapisów, Zamawiający informuje, że zostały wprowadzone zmiany w załączniku nr 6 – Wzór umowy §7 Gwarancje pkt. 13 ppkt. 3) otrzymał brzmienie: „3) awarie, wady grożące awarią lub wady uciążliwe Wykonawca zobowiązany jest usunąć niezwłocznie po ich zgłoszeniu, a jeżeli z obiektywnych względów technicznych usunięcie ich jest w tym terminie niemożliwe, to niezwłocznie po ustaniu przeszkody, nie dłużej jednak niż w terminie do **14 dni roboczych** licząc od daty zgłoszenia uszkodzenia (awarii) Wykonawcy,

w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 7 dni roboczych za zgodą Zamawiającego”

Treść zapytania nr 2:

Wnioskujemy o zmianę zapisu w §7, punkt 13.:

- czas reakcji Wykonawcy na 2 dni robocze;
- czas na usunięcie usterki na 14 dni roboczych;

Treść odpowiedzi ad. 2:

W odniesieniu do wniosku o zmianę zapisów w załączniku nr 6 – Wzór umowy §7 Gwarancje pkt. 13:

Ad. 1) ppkt. 2) zapis pozostaje bez zmian tj.: „2) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszone uszkodzenie (awarię) **nie przekroczy 3 dni roboczych** od momentu zgłoszenia. Za reakcję rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii) przedmiotu umowy” gdyż w opinii Zamawiającego jest on zapisem korzystniejszym dla potencjalnych Wykonawców zamówienia niż wskazane 2 dni robocze;

Ad. 2) ppkt. 3) Zamawiający informuje, że zostały wprowadzone zmiany i zapis otrzymał brzmienie:

„3) awarie, wady grożące awarią lub wady uciążliwe Wykonawca zobowiązany jest usunąć niezwłocznie po ich zgłoszeniu, a jeżeli z obiektywnych względów technicznych usunięcie ich jest w tym terminie niemożliwe, to niezwłocznie po ustaniu przeszkody, nie dłużej jednak niż w terminie do **14 dni roboczych** licząc od daty zgłoszenia uszkodzenia (awarii) Wykonawcy, **w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 7 dni roboczych za zgodą Zamawiającego”**

W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.