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Zalacznik Nr 4
Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr RZPiFZ/...../12025
do zamowienia publicznego nr RZPiFZ.271.1.2025.ZH

zawartaw dniu ...................... r. pomiedzy:

Gming Wejherowo, z siedzibg przy ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo,
NIP: 588-237-58-50,

reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
a tgcznie zwanych dalej takze ,Stronami”, a z osobna ,Strong”,

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) (dalej jako ,,ustawa Pzp”), zostala zawarta
umowa (dalej jako ,,Umowa”) o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy pod nazwa:
,Budowa przedszkola publicznego w Goscicinie” oraz dokona wszelkich formalnosSci
umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego, powstatego w wyniku wykonania ww. robét
budowlanych, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (dalej jako
~SWZ"), w tym w Opisie przedmiotu zamowienia (dalej jako ,OPZ”) stanowigcym Zalgcznik nr 1
do Umowy i Umowie.

2. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ, w szczegdlnosci
zgodnie z OPZ i ofertg Wykonawcy stanowigcg (dalej jako ,Oferta”) Zatacznik nr 2 do Umowy
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa, jak réwniez normami i normatywami stosowanymi w budownictwie, w terminach
okreslonych Umowa.

3. Zamawiajgcy bedzie uprawiony do ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy w zaleznosci
od potrzeb, w szczegoélnosci w przypadku, jesli wykonanie okreslonej czesci przedmiotu Umowy
okaze sie zbedne, jednak o nie wiecej niz 20% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto,
0 ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

4. Przedmiot Umowy jest wspdifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytetu 6. Fundusze
europejskie dla silnego spotecznie Pomorza (EFRR), Dziatania 6.1. Infrastruktura edukacji
przedszkolnej.
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5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w tym finansowg, za utrate dofinansowania lub jego
zmniejszenie przez instytucje dofinansowujgca, jesli bedzie to wynikiem nieprawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy lub zwtoki w jego realizacji.

§2
Termin realizacji

1. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego
przekazania Wykonawcy terenu budowy objetego decyzjg administracyjng zezwalajgcy
na realizacje budowy wraz z dziennikiem budowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 1 pkt 2, 13, 25
Umowy.

2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu Umowy do 14 dni, liczagc od dnia przekazania
terenu budowy i bedzie je kontynuowat, z najwyzszg starannoscia.

3. Zamawiajgcy wymaga kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie do dnia
30 czerwca 2026 r., z tym, ze:

1) wszystkie roboty budowlane objete przedmiotem Umowy winny zostaé zrealizowane oraz
zgtoszone Zamawiajgcemu do odbioru koncowego robét budowlanych, w terminie do dnia
30 kwietnia 2026 r.;

2) dokonanie wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
powstatego w wyniku robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy, w szczegolnosci
odebranie przez Zamawiajgcego wszystkich robét budowlanych, zawiadomienie wtasciwego
organu o zakonczeniu budowy oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu informacii,
zeorgan ten nie wniost sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskanie i przekazanie
Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego
powstatego w wyniku roboét budowlanych objetych przedmiotem Umowy (jesli bedzie
wymagane) winno nastgpi¢ w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r.

4. W przypadku, gdy Wykonawca pozostawaé bedzie w zwloce z przystgpieniem do realizacji
poszczegolnych zakresow przedmiotu Umowy lub z ich wykonywaniem, lub wykonaniem przez
okres, co najmniej 14 dni i pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie dodatkowego
terminu, nie krétszego niz 14 dni, Wykonawca w dalszym ciggu pozostawaé bedzie w zwioce
w tym zakresie, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do powierzenia realizacji zakresu przedmiotu
Umowy, ktérego dotyczy zwioka, podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie odrebnego upowaznienia, w tym upowaznienia sgdu.
W powyzszym przypadku Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym, po poinformowaniu
Wykonawcy, wkroczyé na teren budowy i wprowadzi¢ na niego podmiot trzeci, nie zwalniajgc
Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajgcej z warunkéw Umowy. Skorzystanie przez
Zamawiajgcego z uprawnienia do powierzenia wykonania zastepczego nie zwalnia Wykonawcy
Z zobowigzan i odpowiedzialnosci przewidzianych Umowa, w tym odpowiedzialnosci z tytutu kar
umownych. Z zastrzezeniem ograniczen wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa,
w przypadku powierzenia wykonania zastepczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraza
zgode na potrgcenie naleznosci z tego tytutu z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
innych naleznosci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

§3
Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;
3) zgtoszenie rozpoczecia robét budowlanych wiasciwemu organowi;
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4) udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji Umowy;
5) terminowe przystepowanie do odbioréw i przegladow, o ktérych mowa w § 7 Umowy;
6) terminowa zapfata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy;
7) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
8) wnioskowanie do nadzoru autorskiego dokumentacji opisujacej przedmiot zamdwienia,
na podstawie ktdrej realizowany jest przedmiot Umowy:
a) o uzupetnianie szczegotdw dokumentacji oraz wyjasnianie Wykonawcy watpliwosci
powstatych w toku realizacji inwestycji,
b) o usuwanie wad dokumentacji, zgtaszanych w toku realizacji inwestyciji,
Cc) o0 uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce,
d) o czuwanie nad zgodnoscig rozwigzah technicznych, materiatowych i uzytkowych
Z projektem i obowigzujgcymi przepisami.

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do sprawowania biezgcej kontroli koordynacji wykonywanych prac
i robét budowlanych.

3. Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli jakosci wykonywanych prac i rob6t budowlanych oraz ich
zgodnosci z Umowa.

4. Zamawiajgcy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce Iub
dalszego podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w § 5 Umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu
i dokonywania ich oceny, w szczegdlno$ci:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace,
c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
d) innego dokumentu
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania pracy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku spetnienia wymogu okreslonego w § 5
Umowy, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, w terminie wyznaczonym przez siebie,
do usuniecia stwierdzonych naruszen i przekazania Zamawiajgcemu odpowiedniej
dokumentac;ji potwierdzajgcej zatrudnienie oséb na podstawie stosunku pracy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przepiséw w zakresie prawa pracy, Zamawiajacy
moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, dowodow
zadanych przez niego w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w § 5 Umowy, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce przedmiotowego
wymogu.

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

E dla Pomorza - Polska Unie Europejska

| URZAD MARSZALKOWSKI
‘ 4 WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

5. Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot, jezeli
stwierdzi, ze z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robét lub ich czesci, tempo robot w ocenie Zamawiajgcego nie pozwoli na dotrzymanie
termindw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 Umowy.

6. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wyznaczenia przedstawicieli reprezentujgcych go w zwigzku
z realizacjg przedmiotu Umowy, w szczegdlnoSci zaangazowania inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, koordynatoréw lub inzyniera kontraktu. W przypadku wyznaczenia takich
przedstawicieli, Wykonawca zobowigzany bedzie stosowaé sie do wskazan i polecen takich oséb,
stosownie do zakresu posiadanego przez nie umocowania, udzielonego przez Zamawiajgcego lub
wynikajgcego z przepisow prawa w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) terminowe i z nalezytg starannoscig wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z wymogami,
o ktérych mowa w § 1 ust. 2 Umowy, a takze zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego
nie wykraczajgcymi poza zakres przedmiotu zaméwienia; za jakos¢ robot odpowiada
Wykonawca;

2) uzgodnienie z Zamawiajgcym i zawarcie - w terminie nie pézniej niz do dnia poprzedzajgcego
dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy - na okres od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu Umowy, umowy lub
uméw ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka w zakresie odpowiedzialnosci zwigzanej
zrealizacjig przedmiotu Umowy oraz terminowe optacanie naleznych skitadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od wszystkich ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie mniejszg niz wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, na jedno zdarzenie i sume zdarzen,
obejmujgce wszystkie szkody, w szczegdlnosci powstate w wyniku pozaru, wytadowania
atmosferycznego, wybuchu, upadku samolotu, powodzi, zalania, deszczu, $niegu,
huraganu, trzesienia ziemi, obsuniecia sie ziemi, kradziezy, niedbalstwa, nieumiejetno$ci
lub niedoswiadczenia obstugi, aktéw wandalizmu, zwar¢, przepieé, dziatania nadmiernego
cisnienia lub prézni oraz innych nagtych niespodziewanych zdarzen, w szczegdlnosci
takich, jak: zawalenia, dziatania przedmiotéw obcych, z klauzulg wskazujgca
Zamawiajgcego jako beneficjenta tej polisy; ubezpieczenie winno obejmowac
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w tym deliktowej Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem, co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
rob6t budowlanych i innych czynnos$ci oraz prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, na jedno zdarzenie i sume zdarzen; ubezpieczenie winno obejmowaé wszystkich
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow.

c) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), a takze wszelkich innych 0sdb realizujgcych w imieniu Wykonawcy,
podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy czynnosci, prace lub roboty budowlane
objete przedmiotem Umowy;

d) ubezpieczenia sprzetu budowlanego Wykonawcy.
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Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w niniejszym punkcie muszg zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, ograniczenia wyptaty muszg uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, w szczegdlnoéci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia,
nie pozniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu
ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminédw umownych w zakresie
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jezeli waznosé polisy wygasa
wczesniej niz termin wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
do przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie,
przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygasnigciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia lub przedtuzenia
ubezpieczenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym punkcie, Zamawiajgcy,
w imieniu inarzecz Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia
w zakresie okreslonym w niniejszym punkcie, a poniesiony koszt potraci (z zastrzezeniem
obowigzujgcych przepiséw prawa) z naleznosci wynikajgcych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw ubezpieczenia, bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Zamawiajgcego przediozy¢ oryginat umow
lub polis do wgladu.

3) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego i ponoszenie za niego petnej odpowiedzialnosci
z chwilg jego przejecia;

4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robét przez caty okres trwania realizacji przedmiotu
Umowy;

5) dostarczenie wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy;

6) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy oraz wykonanie zasilania zaplecza budowy
na wiasny koszt;

7) biezgce i chronologiczne prowadzenie peinej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy;

8) ponoszenie odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody po stronie Zamawiajgcego lub oséb
trzecich powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
przedmiotu Umowy, w tym na skutek prowadzenia czynnosci, prac, robét budowlanych lub
innych dziatan lub zaniechan Wykonawcy na terenie budowy, jak réwniez na terenach
wykorzystywanych w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci na drogach
petnigcych funkcje objazdéw na czas realizacji przedmiotu Umowy;

9) ponoszenie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia szkody, za ktérg w swietle
Umowy badz powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ponosi odpowiedzialnosc;

10) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz.
i dozoér mienia na terenie robot;
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11) przed wbudowaniem Ilub zastosowaniem oraz na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego
przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego niezbednych dokumentéw (w szczegolnosci
atestow, swiadectw certyfikatow) stwierdzajgcych jako$¢ materiatow, wyrobdw, elementéw
i urzadzen przeznaczonych do wbudowania lub zastosowania i potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy ma prawo, w kazdym momencie
realizacji przedmiotu Umowy, zrezygnowa¢ z materiatow, wyrobow, elementéw i urzadzen
przeznaczonych do wbudowania Ilub zastosowania, jezeli nie bedg one zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami prawa, zatwierdzong dokumentacjg projektowg
lub wymaganiami OPZ, i nakaza¢ Wykonawcy ich zastgpienie prawidtowymi materiatami,
wyrobami, elementami czy urzgdzeniami. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnosé
za skutki wbudowania lub zastosowania materiatéw, wyrobow, elementéw i urzgdzen (w tym
za ich demontaz), ktére nie uzyskaly akceptacji Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem
lub wbudowaniem. Akceptacja Zamawiajgcego lub odmowa akceptacji nastgpi w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania dokumentow, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym;

12) wywigzywanie sie z obowigzkéw dotyczacych podwykonawstwa, wynikajgcych z § 6 Umowy.

13) dysponowanie, przez okres wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy,
wykwalifikowanym personelem kierowniczym wymienionym w § 10 ust. 2 Umowy oraz
osobami niezbednymi do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy:

a) kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen lub odpowiednich wydanych
na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw i spetnia wymagania okreslone
w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;

b) kierownik robét branzy sanitarnej, posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych lub odpowiednich wydanych na podstawie wczes$niej obowigzujgcych
przepisow;

c) kierownik robdt branzy elektrycznej, posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednich wydanych
na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw;

d) kierownik robot branzy teletechnicznej, posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych lub odpowiednich wydanych na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow.

Wykonawca, przed przekazaniem terenu budowy, zobowigzany jest przediozy¢

Zamawiajgcemu o$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy

wraz z kopiami stosownych i aktualnych uprawniefh budowlanych oraz aktualnych wpisow

na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego (réwniez dla kierownikow robot),

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé

sie z przekazaniem terenu budowy do czasu przedfozenia powyzszych dokumentéw, co nie

powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania przedmiotu Umowy
przez Wykonawce.

14) zapewnienie, zeby kierownik budowy, a takze osoby uczestniczgce w procesie realizacji
przedmiotu Umowy wykonywali nalezycie swoje obowigzki zwigzane z prawidtowg realizacjg
przedmiotu Umowy oraz stawiali sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
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15) dysponowanie wykwalifikowanymi, przyuczonymi i niewykwalifikowanymi robotnikami,
niezbednymi dla odpowiedniego i terminowego wykonywania zobowigzah Wykonawcy,
wynikajgcych z warunkoéw umowy.

16) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét i przywrdcenie do stanu pierwotnego
terenéw sasiednich, zajetych Ilub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania
nawlasny koszt, odtworzenia, renowacji obiektéw, drég, nawierzchni lub instalaciji,
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac oraz likwidacja zaplecza
budowy;

17) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére mogg wptyngc na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robaét;

18) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do terenu budowy;

19) przestrzeganie przepisdw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54
Z pozn. zm.),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.)

20) zawarcie umowy/ umow na wywoz i zagospodarowanie odpaddéw z terenu budowy,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé kopie umoéw i kart odpadéw na kazde zadanie
Zamawiajgcegdo, nie pozniej niz w terminie 3 dni od daty pisemnego ztozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizaciji.

Ewentualne optaty i kary za naruszenie, w trakcie realizacji rob6t, norm i przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

21) utrzymanie terenu budowy w czasie realizacji robot, z dgzeniem do minimalizacji przeszkdd
komunikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci,

Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpaddw przez podmioty,
z ktérymi zostaty zawarte umowy, o ktérych mowa w pkt 20 i potwierdzenia dokonania
stosownych optat;

22) pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji opisujgcej
przedmiot zamdéwienia, niezwlocznie po ich ujawnieniu;

23) zagospodarowanie terenu budowy, dla celéw realizacji przedmiotu Umowy w granicach

wskazanych przez Zamawiajgcego, ewentualne zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu;
przed rozpoczeciem robdt,
Wykonawca przeprowadzi szczegétowg wizje lokalng terenu budowy i bezposredniego
sgsiedztwa, udokumentowang zdjeciami; dokumentacje z wizji lokalnej nalezy przekazac
Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy; bedzie
ona podstawg ustalenia stanu faktycznego przed rozpoczeciem robdét w przypadku
ewentualnych sporéw;

24) zapewnienie na swdj koszt petnej obstugi geodezyjnej (biezgcej i powykonawczej) niezbednej
do zrealizowania przedmiotu Umowy; pomiar powykonawczy (zawierajgcy réwniez mape,
szkice, wykaz wspétrzednych w obowigzujgcym uktadzie) winien byé sporzadzony w wersji
papierowej oraz elektronicznej (numerycznej) w formacie *.dwg i *.dxf.;

25) opracowanie i pisemne przedstawienie Zamawiajgcemu do akceptacji, w terminie do 14 dni
po zawarciu umowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dalej jako ,BIOZ”) oraz planu
zapewnienia jakosci.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
sie z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia powyzszych dokumentéw, co nie
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powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania przedmiotu Umowy
przez Wykonawce;

26) powiadomienie w szczegolnosci: zakladéw ustugowych oraz mieszkancow terenéw
przylegtych do terenu budowy, gestoréw sieci oraz wszelkich zainteresowanych instytucji,
o terminie rozpoczecia robét budowlanych i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pézniej niz
na 7 dni przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych;

27) opracowanie oraz uzgodnienie z witasciwymi zarzgdcami drég projektu tymczasowej
organizacji ruchu, jezeli bedzie to konieczne, nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem
do wykonywania robo6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy; Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét
budowlanych w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym
stanie przez caly czas wykonywania robot budowlanych;

28) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych Prawem budowlanym oraz udostepnianie im danych
i informacji wymaganych ustawg;

29) udziat w naradach koordynacyjnych, w celu omowienia postepéw prac oraz uwag
i probleméw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego; terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajgcego wg potrzeb.

W kazdej naradzie ze strony Wykonawcy ma obowigzek uczestniczy¢, co najmniej:

a) kierownik budowy, kierownicy robét oraz

b) przedstawiciele = Wykonawcy, podwykonawcéw lub dalszych  podwykonawcow
upowaznionych do reprezentowania i zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Z narady zostanie spisany protokét, ktéry zostanie podpisany przez jej uczestnikow.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze zwolni¢ wyzej wskazane osoby

Z uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej;

30) opracowanie kompletnych operatéw kolaudacyjnych w wersji elektronicznej oraz w 2 (dwdéch)
egzemplarzach w formie pisemnej tj. papierowej (pomiar powykonawczy zgodnie z pkt 24),

wtym opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie ich
Zamawiajgcemu w sposob niekolidujgcy z dotrzymaniem terminu okre$lonego w § 2 ust. 3
pkt 2 Umowy;

31) zapewnienie, aby osoby zaangazowane do wykonania robét, podczas obecnosci na terenie
budowy, nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty;

32) przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczenia potwierdzajgcego brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy, w przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania czesci
zamowienia w trakcie realizacji umowy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze zachodzg wobec danego podwykonawcy podstawy

wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac

Z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy;

33) dostarczenie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego
(dalej jako ,Harmonogram”) realizacji przedmiotu Umowy, w terminie 14 dni kalendarzowych
liczgc od dnia podpisania umowy:

a) Harmonogram powinien by¢é sporzgdzony zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
oraz uwzgledniajgcy zakres rzeczowy, finansowy iposzczegdlne terminy realizacji
przedmiotu Umowy, w szczegolnosci zaktadajgcy zakonczenie wszystkich robot
budowlanych w terminie do dnia 30 kwietnia 2026 r.;

b) Zamawiajgcy nie dokona zatwierdzenia projektu harmonogramu, w szczegodlnosci
w przypadku wystgpienia nastepujgcych brakow lub btedow w przediozonym projekcie:

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

H dla Pomorza - Polska Unie Europejska

‘ URZAD MARSZALKOWSKI
‘ 4 WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

— projekt harmonogramu nie ujmuje catego zakresu objetego przedmiotem Umowy;

— projekt harmonogramu nie jest szczegolowy, m.in. nie ujmuje czesci dotyczacej
wstepnych prac przygotowawczych oraz prac i czynnosci zwigzanych z wykonaniem
przez Wykonawce robét budowlanych, z rozbiciem na poszczegdlne branze
lub posiada niedostateczne uszczegoétowienie poszczegdlnych branz w stosunku
do wykonywanych elementéw roboét budowlanych, z uwzglednieniem wyodrebnienia
poszczegolnych procesow wynikajgcych z technologii wykonania robét budowlanych;

— w projekcie harmonogramu nie dotrzymano terminu wykonania przedmiotu Umowy
lub projekt ten nie daje gwarancji dotrzymania terminu wykonania przedmiotu Umowy;

— w projekcie harmonogramu nie zostaly podane wartosci prac i czynnosci, w tym
zwigzanych z wykonaniem prac lub robét budowlanych dla poszczegdinych pozyciji
i dla kazdego miesigca;

— w projekcie harmonogramu wystepujg btedy rachunkowe;

— projekt harmonogramu nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osoby
nieupowaznione przez Wykonawce;

— terminy wykonania prac lub robét budowlanych zaplanowane w projekcie
harmonogramu, nie dajg gwarancji wykonania prac lub robét budowlanych zgodnie
z OPZ oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

— projekt harmonogramu jest niezgodny z Umowa.

c¢) Wykonawca, w terminie 10 dni od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
harmonogramu, zobowigzany jest uzyskaé jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzony projekt harmonogramu stanowi ,Harmonogram rzeczowo-finansowy" (dalej
jako ,Harmonogram"). Harmonogram winien zosta¢ ztozony Zamawiajgcemu przez
Wykonawce w formie edytowalnej, w arkuszu kalkulacyjnym i w formie pisemnej,
w terminie 3 dni roboczych od dnia jego zatwierdzenia. Zatwierdzenie Harmonogramu
przez Zamawiajgcego hie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy za realizacje
przedmiotu Umowy.

d) Harmonogram jest podstawg do biezgcej kontroli realizacji przedmiotu Umowy i powinien
uwzglednia¢ wykonanie wszystkich prac lub robdt budowlanych objetych Umowa.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego uaktualniania Harmonogramu. Kazdorazowa
zmiana Harmonogramu, w tym jego uaktualnienie, wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego odpowiednio, jak w lit. b oraz sporzgdzenia aneksu do Umowy. Wymadg
sporzadzenia aneksu do Umowy nie dotyczy zmian, o ktérych mowa w lit. e.

e) Zmiana Harmonogramu niepowodujgca zmiany terminéw okreslonych w § 2 ust. 3 Umowy
oraz wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
nie wymaga sporzgdzania aneksu do Umowy;

34) dostarczenie Zamawiajgcemu kosztorysu dot. realizacji przedmiotu Umowy, opracowanego
metodg szczegdtowg (dalej jako ,Kosztorys Szczegdtowy”), w terminie 14 dni kalendarzowych
liczac od dnia podpisania Umowy:

a) Kosztorys Szczegolowy winien by¢é przygotowany =z podziatem na branze
oraz zestawieniem materiatéw, robocizny i sprzetu. Wykonawca zobowigzany jest rowniez
do okreslenia w Kosztorysie Szczegotowym parametréw cenotwdrczych:

R — (zt) - godzinowej stawki robocizny kosztorysowej netto bez narzutéw;

Kp — (%) - wskaznika narzutéw kosztéw posrednich liczonego od R i S;

Z — (%) - wskaznika narzutéw zysku liczonego od R, S i Kp;

S — (zl) - kosztéw pracy sprzetu;

Kz — (zh) - kosztow zakupu (jezeli takie wystepuja);
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b) Kosztorys Szczegdétowy winien uwzgledniaé wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie
Szczegolowym winny obejmowac roéwniez tzw. koszty ogolne (koszty ogoélne winny by¢
wliczone w ceny poszczegdlnych pozycji). W przypadku wystgpienia prac lub robét
budowlanych zaniechanych, dodatkowych Iub zamiennych, koszty ogdlne ulegng
zwiekszeniu lub zmniejszeniu proporcjonalnie do ilosci prac lub robét budowlanych
i nie bedg kalkulowane odrebnie;

c) w terminie 10 dni od dnia przekazania przez Wykonawce Zamawiajgcemu Kosztorysu
Szczegotowego, Zamawiajacy zatwierdzi go lub przekaze Wykonawcy ewentualne uwagi
lub zastrzezenia, w szczegdlnosci w zakresie ich niezgodnosci z postanowieniami Umowy
lub w zakresie cen poszczegdlnych pozycji; w przypadku, gdy wskazane w nim wartosci
pozycji wyszczegolnionych elementéw rozliczeniowych odbiega¢ bedg w sposob istotny
od cen rynkowych, Wykonawca zobowigzany bedzie poprawi¢ Kosztorys Szczegoétowy,
w terminie 3 dni od dnia przekazania mu przez Zamawiajgcego ewentualnych uwag
lub zastrzezeh i ponownie przekaza¢ go Zamawiajgcemu; zatwierdzenie Kosztorysu
Szczegotowego przez Zamawiajgcego nie bedzie stanowi¢ podstawy dla ewentualnych
roszczen Wykonawcy o zmiane wysokosci wynagrodzenia za realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegolnosci w przypadku pominigcia przez Wykonawce lub zanizenia
przezen w Kosztorysie Szczegétowym kosztdw wykonania okreslonych czynnosci, prac
lub robét budowlanych;

35) udzielanie wyjasnien lub udostepnianie dokumentéw dotyczgcych realizacji przedmiotu

Umowy instytucji kontrolujgcej (tj. Urzedowi Marszatkowskiemu Wojewddztwa Pomorskiego,

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk) w zwigzku z dofinansowaniem, o ktérym mowa w § 1

ust. 4.

2. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg i SWZ.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do realizacji
robo6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ......... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego,
w zakresie zasobow technicznych i/lub zawodowych, Wykonawca powotywat sie skladajgc oferte,
celem wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, bedzie realizowat Przedmiot Umowy, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ......... (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby, co najmniej takie, jak te, ktére stanowity
podstawe wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca o$wiadcza, Zze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w imieniu Zamawiajgcego, do spetnienia obowigzku informacyjnego
wynikajgcego z art. 14 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z 2018r. Nr 127
poz. 2, z 2021r. Nr 74 poz. 35), zwanym dalej ,RODO”, wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane
przekazane zostang Zamawiajgcemu w zwigzku z prowadzonym postepowaniem i ktére
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Zamawiajgcy posrednio pozyska od wykonawcy biorgcego udziat w postepowaniu, chyba ze ma
zastosowanie, co najmniej jedno z wytagczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§5
Wymég zatrudniania oséb w ramach umowy o prace

1. Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich oséb
wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia - wykonywanie
prac objetych zakresem zaméwienia wskazanym w Rozdziale Il ust. 8 SWZ - jezeli wykonywanie
tych czynnoséci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy.

2. Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw - Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia
na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

3. Wykonawca skfada Zamawiajgcemu wykaz osob oddelegowanych do realizacji zamowienia wraz
z oswiadczeniem o tym, ze sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace przed przystgpieniem
do wykonywania robét.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
realizacje robdt do czasu przedtozenia powyzszych dokumentéw, co nie powoduje wstrzymania
biegu termindw umownych w zakresie wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce;

4. Kazdorazowa zmiana wykazu, o jakim mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca
przedstawia korekte listy oséb oddelegowanych do wykonywania zaméwienia do wiadomosci
Zamawiajgcego).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania
zamowienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnos$ci przy realizacji zaméwienia
sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o jakim mowa w ust. 3. Osoby
oddelegowane przez Wykonawce sg zobowigzane podac¢ imie i nazwisko podczas kontroli
przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych
identyfikacje os6b wykonujgcych prace na placu budowy Zamawiajgcy wzywa kierownika budowy
do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia oraz wzywa Wykonawce do ztozenia pisemnego oswiadczenia wskazujgcego dane
os6b, ktére odméwity podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiajgcego.

6. Wykonawca jest zobowigzany, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od dnia wezwania przez
Zamawiajgcego, przedstawi¢ dowody =zatrudnienia na umowe o prace oséb wskazanych
w wykazie, o jakim mowa w ust. 3 — jezeli Zamawiajgcy o to wystgpi.

7. Ponadto Wykonawca bedzie musiat wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO
wzgledem o0s6b fizycznych, ktérych dane przekazuje Zamawiajgcemu i kiérych dane posrednio
pozyskat, chyba ze ma zastosowanie, co najmniej jedno z wigczen, o ktérych mowa w art. 14
ust. 5 RODO.

§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu Umowy.
2. Wykonanie czeSci zamdwienia przez podwykonawcéw nie zwalnia  Wykonawcy
od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynaciji prac realizowanych przez podwykonawcéw.
4. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dituzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

w
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zleconej roboty budowlanej, dostawy Ilub ustugi przez podwykonawce Iub dalszego

podwykonawce.

5. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktére skftadajg sie na przedmiot Umowy,
o ktorym mowa w § 1 Umowy, jest zobowigzany, w trakcie realizacji umowy, przedstawié
Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca, przy czym
podwykonawca i dalszy podwykonawca sktada projekt wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajgcy, w ciggu 14 dni od przekazania projektu umowy, o jakiej mowa w ust. 5, moze
zgtosi¢ pisemne zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ oraz, gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zlecajgcy realizacje przedmiotu Umowy,
o ktorym mowa w § 1, przedktada Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem,
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Dany obowigzek
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci
mniejszej niz 50 000,00 zt.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, zglasza pisemny sprzeciw, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych
wust. 9 i 10, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okres$lony w ust. 4
oraz gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgtoszenie sprzeciwu przez
Zamawiajgcego w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje tej umowy
przez Zamawiajgcego.

9. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawierac
w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy,

2) okreslenia zakresu robét budowlanych przewidzianych do wykonania przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

3) wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z zastrzezeniem,
ze w przypadku, gdy wynagrodzenie podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy
za wykonanie danego =zakresu robdét budowlanych bedzie wyzsze od wynagrodzenia
przewidzianego za wykonanie tego zakresu w Umowie, to Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wyltgcznie do wysokosci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego w Umowie za zakres objety
umowg o podwykonawstwo,

4) okreslenia terminu realizacji prac lub robét budowlanych, z zastrzezeniem, ze nie moze on
by¢ diuzszy niz termin realizacji prac lub rob6t budowlanych okreslony - dla danego zakresu -
w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 33 Umowy,

5) sposobu rozliczania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy pomiedzy Wykonawca,
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, ktéry musi by¢é spdjny ze sposobem rozliczania
miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg okreslonym w Umowie, w szczegdlnosci dotyczgcego
odbioréw i ptatnosci czesciowych, (Zamawiajgcy dopuszcza udzielenie zaliczek),

6) sposobu odbioru roboét budowlanych wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w odniesieniu do odbiorow dokonywanych przez Zamawiajgcego, okreslonych
w Umowie,

7) bezpieczenstwa i higieny pracy, z uwzglednieniem nastepujgcych zatozen:
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— podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed przystgpieniem do robot budowlanych
zapozna sie z opracowanym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

— realizacja robét budowlanych bedzie odbywaé sie z uwzglednieniem Srodkéw
bezpieczenstwa okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa, tak aby personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych,

8) terminu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz okreslony w ust. 4,

9) do umowy o podwykonawstwo winien by¢ zatgczony kosztorys wraz z informacja, ktérych
pozycji z Harmonogramu dotyczy. Kosztorys winien by¢ opracowany metodg szczegdtowg
oraz winien dla kazdej pozycji okresla¢ numer analogicznej pozycji z Kosztorysu
Szczegotowego przedtozonego przez Wykonawce zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 34 Umowy, w celu
precyzyjnego ustalenia zakresu robdét budowlanych powierzonego do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

10) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy,

11) zobowigzania podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy do spetnienia roszczen
wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym wynikajgcych z rekojmi za wady
lub gwarancji, bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego oraz uprawnienia Zamawiajgcego
do zgdania spetnienia ww. roszczen bezposrednio od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczen przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegdlnosci w razie upadtosci lub likwidaciji Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

12) uprawnienia Zamawiajacego do wydawania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
polecen zwigzanych z realizowanymi pracami lub robotami budowlanymi, w tym dokonywania
odbioréw prac lub robét budowlanych wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w przypadku, jesli Wykonawca bezzasadnie bgdz z przyczyn lezgcych po jego
stronie nie przystgpitby do takich czynnosci, w szczegdlnosci w razie upadtosci lub likwidacji
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

10. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawieraé
postanowien:

1) sprzecznych z trescig Umowy,

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres prac lub robdt budowlanych wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

3) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane prace lub roboty budowlane, uniemozliwiajgcych
rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg na podstawie Umowy,

4) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

5) zezwalajgcych na cesje wierzytelnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez
zgody Zamawiajgcego.

11. Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane Zamawiajgcy uzna umowe
spetniajgcy tgcznie nastepujgce warunki:

1) umowa zostanie przedtozona Zamawiajgcemu w postaci kopii poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem, w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia, zgodnie z zapisami ust. 7,

2) umowa spetnia wymagania okreslone w ust. 9 10.
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3) umowa, do ktérej Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu, zgodnie z ust. 8.

12. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi musi zawierac

w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania przez podwykonawce,

2) termindw realizacji dostaw lub ustug, przy czym terminy te nie moga byé dluzsze niz
przewidziane w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 33 Umowy dla danego
zakresu,

3) wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy wynagrodzenie podwykonawcy
za wykonanie danej ustugi lub dostawy bedzie wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego
za wykonanie tego zakresu w Umowie, to Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcy wylgcznie do wysokosci zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego w Umowie za zakres objety umowg o podwykonawstwo,

4) termindéw pfatnosci wynagrodzenia, przy czym termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz okreslony w ust. 4,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy,

6) sposobu odbioru zrealizowanych dostaw lub wykonanych ustug w odniesieniu do odbioréw
dokonywanych przez Zamawiajgcego,

7) sposobu rozliczania pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg spéjnego ze sposobem
rozliczania pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg okreslonym w Umowie, w szczegolnosci
dotyczgcego odbioréw i ptatnosci czesciowych (Zamawiajgcy dopuszcza udzielenie zaliczek),
W przypadku dostaw, jako termin realizacji dostawy nalezy rozumie¢ termin wbudowania
dostarczonego materiatu w obiekt bedgcy przedmiotem Umowy. Powyzszy fakt musi by¢
potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru

8) informacji, ktérych pozycji z Harmonogramu i Kosztorysu Szczegétowego przedtozonego
przez Wykonawce zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 34 Umowy, dotyczy umowa o podwykonawstwo,

9) zobowigzania podwykonawcy do spetnienia roszczen wynikajgcych z realizacji umowy
0 podwykonawstwo, w tym wynikajgcych z rekojmi za wady lub gwaranciji, bezposrednio na
rzecz Zamawiajgcego oraz uprawnienia Zamawiajgcego do zgdania spetnienia ww. roszczen
bezposrednio od podwykonawcy, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia
roszczeh przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegdlnodci w razie upadtosci lub
likwidacji Wykonawcy,

10) uprawnienia Zamawiajgcego do wydawania podwykonawcy polecen zwigzanych
z realizowanymi ustugami i dostawami, w tym dokonywania odbioréw ustug i dostaw
wykonanych przez podwykonawce w przypadku, jesli Wykonawca bezzasadnie badz
Z przyczyn lezacych po jego stronie nie przystgpitby do takich czynnosci, w szczegdlnosci
w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

13. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie moze zawieraé
postanowien:

1) sprzecznych z treScig Umowy,

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac lub robét budowlanych i podpisania protokotu odbioru
obejmujgcego zakres ustug swiadczonych przez podwykonawce lub zrealizowanych dostaw
lub od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za prace lub roboty
budowlane wykonane przy udziale ustug swiadczonych przez podwykonawce lub dostaw
przez niego realizowanych,

3) dotyczacych sposobu rozliczen za $wiadczone ustugi lub zrealizowane dostawy,
uniemozliwiajgcych dokonanie rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcag
na podstawie Umowy,
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4) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

5) zezwalajgcych na cesje wierzytelnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez
zgody Zamawiajgcego.

14. Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo na dostawy i ustugi Zamawiajgcy uzna umowe

spetniajgcy tgcznie nastepujace warunki:

1) umowa zostanie przedtozona Zamawiajgcemu w postaci kopii poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem, w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia i uwzglednia¢ bedzie zapisy
ust. 7,

2) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy zgodny z zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu,

3) umowa spetnia wymagania okreslone w ust. 12§ 13,

4) umowa, do ktérej zmiany zgodnie z ust. 15, Zamawiajgcy nie wezwat Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

15. W przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4, lub nie spetnia ona wymagan
okreslonych w ust. 12 i 13, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystgpienia o
zapfate kary umowne;.

16. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wynagrodzenia wymagalnego na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty bezposrednio na ich rzecz. Ptatno$¢ bezposrednia
na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw bedzie dokonana pod warunkiem, ze
zawarli oni, zaakceptowang przez Zamawiajgcego, umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub zawarli, przedtozong Zamawiajgcemu, umowe
0 podwykonawstwo na dostawy lub ustugi (zgodnie z ust.14).

17. Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. 16 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po zawarciu przedtozonej Zamawiajgcemu, umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, uwzgledniajgcej wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w
ust. 15.

18. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 16 obejmuje wytgcznie wymagalne wynagrodzenie,
bez odsetek za opdznienie.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy informuje Wykonawce o zgtoszeniu z
zgdaniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dokonania bezposredniej zaptaty, o jakiej
mowa w ust. 16.

20. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji, o jakiej
mowa w ust. 19, zgtasza¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnos$ci zgtoszonego zgdania pfatnosci.
Brak przedfozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowane bedzie jako akceptacja zasadnosci
danej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

21. W przypadku zgtoszenia, we wskazanym terminie, uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaptaty,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
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3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli ten wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

23. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapfaty, na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

24. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych oraz dostaw i ustug koniecznych do ich
realizacji, jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za te prace, wynikajgcej
z Umowy za ich wykonanie.

25. Zlozenie Zamawiajgcemu kopii, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, umowy
0 podwykonawstwo na dostawy i ustugi, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, w terminie
przekraczajgcym 7 dni od daty jej zawarcia, powoduje wytgczenie obowigzku dokonania
bezposredniej ptatnosci.

26. Potrgcenie kwot naliczonych kar umownych przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

27. Tryb okreslone w ust. 11 i 14 bedg mie¢ zastosowanie do zatwierdzania wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséw do uméw o podwykonawstwo.

28. Zlecenie wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
nie zmienia zobowigzarn Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie Przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oso6b trzecich za dziatania,
zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, jak
za wilasne. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania usuniecia z terenu budowy
kazdego pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry przez swoje
zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy, dat powdd do uzasadnionych skarg.

29. Na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu  szczegotowe  informacje  dotyczace  podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw:

1) w zakresie rozmiaru prac powierzonych;

2) zakresu prac wykonanych;

3) faktur wystawionych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow;

4) udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzgdzenia
takiej informaciji.

30. Zamawiajgcy moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca,
dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagah dotyczgcych podwykonawstwa,
okre$lonych w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

31. Zasady dotyczace podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcéw.

32. W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez podmioty wystepujgce wspodlnie (konsorcjum),
umowy o podwykonawstwo bedg zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw
konsorcjum. W przypadku, w ktéorym Wykonawcg jest konsorcjum, kazdy z cztonkéw konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw konsorcjum
wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
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33. Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wymogow okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy usuniecia tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z terenu budowy oraz skutkuje powstaniem prawa do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, w terminie okreslonym w § 14.

34. W przypadku zlecania w ramach uméw o podwykonawstwo czynnosci okreslonych w § 5 ust. 1
Umowy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow obowigzujg zasady okreslone w § 5
Umowy.

§7
Odbiory
1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) odbiory czesciowe robét budowlanych zgodnie z harmonogramem;
3) odbiér koncowy robét budowlanych;
4) odbiér koncowy przedmiotu Umowy;
5) odbiér pogwarancyjny — przeprowadzony bedzie w trakcie okresu gwarancji i rekojmi.

2. Odbioru robot, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu dokonuje upowazniony
inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku
budowy. Przystgpienie do sprawdzenia wykonanych robdt powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

3. W celu dokonania odbioru czesciowego robét budowlanych Wykonawca powinien ziozy¢
Zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosek o gotowosci do odbioru potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z Harmonogramem z naniesionymi elementami
podlegajgcymi odbiorowi oraz dokonac¢ stosownego wpisu do dziennika budowy

4. Jezeli do odbioru czesciowego robdét budowlanych bedg wymagane protokoty odbiorow
technicznych, protokoty z préb i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje
Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu ziozenia
wniosku, o ktérym mowa w ust. 3. Ponadto wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz, podwykonawcow, ktérzy uczestniczyli w zafakturowanym
zakresie realizacji przedmiotu Umowy. Z zestawienia winien wynika¢ miedzy innymi zakres
realizacji robét budowlanych, dostaw lub ustug przez poszczegdlnych podwykonawcéw, wartosci
tych zakresow, informacja o odbiorach, wystawione faktury z datami wptywu itp. Do czeSciowego
odbioru prac lub robét budowlanych Zamawiajgcy przystapi w terminie 7 dni od daty ztozenia
wniosku, o ktéorym mowa w ust. 3. Date odbioru ustala Zamawiajacy.

5. Przyjecie odbioru bez zastrzezen w przypadku odbioréw, o jakich mowa w ust. 1 pkt 1 i 2
niniejszego paragrafu, jest wyrazeniem zgody na realizacje nastepnych czesci przedmiotu umowy
zgodnie z projektem realizacji inwestycji. Odbiory, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
dokonywane sg wytacznie w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane prace i roboty
budowlane i nie skutkuje przejeciem przez Zamawiajgcego objetego nim zakresu prac lub robét
budowlanych oraz przejsciem na Zamawiajgcego ryzyk w tym zakresie, ktére pozostajg po stronie
Wykonawcy do czasu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

6. Odbioru konncowego robét budowlanych dokonuje Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy.
W tym celu Zamawiajgcy powota komisje odbiorowg, ktéra dokona sprawdzenia jakosci
przedmiotu umowy.

7. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot zamédwienia.
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8. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszystkie roboty, badania, proby koncowe oraz ztozyc
pisemny wniosek, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o zakonczeniu robot,
w sposob zapewniajgcy dotrzymanie terminu okreslonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy. Wraz
z wnioskiem o dokonanie odbioru korncowego robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest
przekazac Zamawiajgcemu, potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego/przedstawiciela Zamawiajgcego, kompletne operaty kolaudacyjne (dwa
egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej — tozsamej z wersjg
papierowg) z potwierdzeniem ich kompletnosci, w tym:

1) dokumenty dopuszczajgce do obrotu wbudowane materiaty zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213),

2) protokét zwolnienia i odbioru pasa drogowego, ( jesli zajdzie konieczno$¢) oraz gestorow
innych sieci zgodnie z uzgodnieniami w dokumentacji projektowej,

3) inne dokumenty wynikajgce z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych, OPZ i Umowy
warunkujgce odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku, protokoty odbiorow
od gestoréw poszczegdlnych sieci,

4) kopie rysunkéw wchodzgcych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami zakwalifikowanymi przez projektanta jako nieistotne (jezeli beda takie zmiany),

5) pozwolenie na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane),

6) dokument gwarancyjny.

9. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty zostaly zakonczone i nie ma zastrzezen,
co do kompletnoéci i prawidtowosci operatow kolaudacyjnych, w porozumieniu z Wykonawcag,
wyznaczy date odbioru korcowego robét budowlanych.

10. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub ma zastrzezenia, co
do kompletnosci lub prawidlowosci operatow kolaudacyjnych, w porozumieniu z Wykonawca,
wyznacza termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego robdt
budowlanych, o ktérym mowa w ust. 6.

11. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robot budowlanych w terminie 21 dni od daty
pisemnego powiadomienia, o jakim mowa w ust. 8 z zastrzezeniem ust. 9, sporzadzi protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru koncowego robdt, ktéry zostanie
podpisany przez strony.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét budowlanych zostang stwierdzone wady,
Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbiorowe na okres usuniecia wad lub odstgpi¢
od odbioru.

13. W przypadku wad nadajgcych sie do natychmiastowego usunigcia, Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy termin na usuniecie wad. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie odrebnego upowaznienia, w tym
upowaznienia sadu. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnienia do powierzenia wykonania
zastepczego nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan i odpowiedzialnosci przewidzianych Umowa,
w tym odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych. W przypadku powierzenia wykonania
zastepczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznoéci z tego
tytutu z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub innych naleznosci przystugujacych
Wykonawcy od Zamawiajgcego.

14. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o0 usunieciu wad
w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy wyznacza termin na odbiér robdt budowlanych
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.
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15. W przypadku wad nie nadajgcych sie do wusuniecia i bedacych wadami istotnymi
uniemozliwiajgcymi uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
odstepuje od odbioru, uznajgc ze przedmiot Umowy nie zostat wykonany zgodnie z Umowa.

16. W przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia, ale jezeli wady te nie sg istotne i umozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy kontynuuje prace odbiorowe,
z mozliwo$cig obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej przedmiotu umowy.

17. Jezeli w trakcie realizacji rob6t budowlanych Zamawiajagcy zazgda badan, ktére nie byly
przewidziane Umowg, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materialty bgdz wykonane
roboty sg niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce.
W przeciwnym wypadku koszty te obcigzajg Zamawiajgcego.

18. Odbidr koncowy przedmiotu Umowy nastepuje na podstawie podpisanego protokotu odbioru
koncowego robét budowlanych oraz po dokonaniu wszelkich formalnosci umozliwiajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w wyniku robét budowlanych objetych
przedmiotem Umowy, tj. zawiadomieniu wiasciwego organu o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego i uzyskaniu informacji, ze nie wnidst on sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskaniu
i przekazaniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego powstatego w wyniku robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy,
z uwzglednieniem terminu okreslonego w § 2 ust. 3 pkt 3 Umowy. Z czynnosci odbioru koncowego
przedmiotu Umowy zostanie sporzadzony protokét odbioru koncowego. Odbidr nastepuje
w terminie 14 dni po spetnieniu wszystkich formalno$ci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.
Date odbioru ustala Zamawiajgcy.

19. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostang stwierdzone nieusuniete
wady wyszczegodlnione w protokole odbioru koncowego robét budowlanych, to Zamawiajagcy moze
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci technicznej lub uzytkowej,
lub estetycznej. Obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie przeprowadzone w oparciu
0 zawarte przez Strony porozumienie lub sporzadzong na zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze
rzeczoznawcy (jezeli zajdzie taka koniecznos$¢) albo odszkodowania. W przypadku uznania przez
rzeczoznawce zasadnosci roszczenia Zamawiajgcego, koszty wykonania ekspertyzy poniesie
Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci za wykonanie ekspertyzy
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Ilub innych naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy od Zamawiajgcego.

20. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

21. Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru pogwarancyjnego,
na minimum 21 dni przed uptywem terminu umozliwiajgcego jego dokonanie.

22. Zamawiajgcy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad z tytutu
rekojmi lub gwaranciji ustalonej w umowie.

§8
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia, zgodnie z Umowg, SWZ oraz ofertg
Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie, za przedmiot Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brutto:
................... zb (Sstownie ZIOtYCh: ... )
3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie praw majagtkowych wynikajgcych z Umowy
na osoby trzecie.
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4. W przypadku konieczno$ci zaniechania realizacji czesci prac, objetych przedmiotem Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.

5. W przypadku konieczno$ci zaniechania realizacji czesci czynnosci, prac lub robét budowlanych
objetych przedmiotem Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.
Podstawg okre$lenia warto$ci zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy za zaniechany zakres
czynnosci, prac lub robét budowlanych bedzie protokdt koniecznosci uzgodniony przez Strony,
w tresci ktdrego zostang wskazane wartosci oraz pozycje zaniechanych czynnosci, prac lub robét
z Kosztorysu Szczegoétowego. W przypadku zaniechania realizacji catej pozycji (czynnosci, prac
lub robdt budowlanych), nastgpi odliczenie wartosci tej pozycji od ogolnej wartosci Przedmiotu
Umowy. W przypadku zaniechania realizacji czesci danej pozycji, obliczenie niewykonanej czesci
tej pozycji nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce procentowego
stosunku niewykonanego zakresu do wartosci catej pozycji. W przypadku, gdy ustalenie wartosci
czynnosci, prac lub robo6t zaniechanych w oparciu o powyzsze zatozenia nie bytoby mozliwe
(w szczegdlnosci z tego powodu, ze zaniechany zakres czynnosci, prac lub robét budowlanych
nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce odrebnie w pozycjach Kosztorysu Szczegétowego
badz zostat przedstawiony w ramach pozycji scalonej bgdz jako ,komplet”), wartos¢ zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy za taki zaniechany zakres czynnosci, prac lub robét budowlanych
zostanie ustalona odpowiednio do ich zakresu i przypadku na podstawie:

2) stawki r-g, wskaznika kosztow posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku tozsamych
z wielko$ciami przyjetymi do obliczenia ceny oferty;

3) cen materiatéw i sprzetu wedtug srednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla wojewddztwa pomorskiego, obowigzujgcych
na dzien otwarcia ofert, a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych
i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Tak sporzadzone przez Wykonawce protokdt koniecznosci i kosztorys po uprzednim ich

sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedg stanowi¢ podstawe zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.

6. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania czynno$ci, prac lub robét dodatkowych
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie. Podstawg okreslenia wynagrodzenia
za czynno$ci, prace lub roboty dodatkowe bedzie protokdt koniecznosci uzgodniony przez Strony
oraz kosztorys sporzgdzony metodg kalkulacji szczegétowej wedtug nastepujgcych wytycznych:

1) wartos¢ czynnosci, prac lub robét dodatkowych, w przypadku gdy zostaty ujete w Kosztorysie
Szczegdtowym zostanie ustalona w oparciu o dane zawarte w Kosztorysie Szczegotowym;

2) warto$¢ czynnosci, prac lub robét dodatkowych, w przypadku gdy czynnosci, prace lub roboty
dodatkowe nie byly objete Kosztorysem Szczegdétowym, zostanie ustalona odpowiednio do ich
zakresu i przypadku wedtug nastepujagcych danych:

a) wskaznika kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku tozsamych
z wielkosciami przyjetymi do obliczenia ceny oferty;

b) stawki r-g, cen materialtdbw i sprzetu wedlug $rednich cen opublikowanych
w wydawnictwach  branzowych  (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud)
dla wojewddztwa pomorskiego, obowigzujgcych na kwartat, w ktérym Wykonawcy
powierzone zostanie wykonanie czynnosci, prac lub robét dodatkowych lub wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym. W przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania czynnosci, prac lub roboét dodatkowych, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie. Podstawg okreslenia wynagrodzenia bedzie
protokét koniecznosci uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporzgdzony metodg
kalkulacji szczegdtowej, wedtug nastepujgcych wytycznych:
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Tak sporzadzony przez Wykonawce protokét koniecznosci i kosztorys po uprzednim ich
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, beda stanowi¢ podstawe zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami Umowy.

7. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania czynnosci, prac lub robét zamiennych,
rozumianych jako czynnosci, prace lub roboty zaniechane i dodatkowe, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, zgodnie z ust. 5 6.

8. W przypadku koniecznosci wstrzymania, zaprzestania lub przerwania realizacji przedmiotu
Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy bgdz przepisami prawa, Wykonawca nie bedzie
dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie za czynnosci, prace lub roboty budowlane faktycznie wykonane oraz koszty
czynnosci, prac lub robdt zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w protokole
inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajgcy sporzadzi, przy udziale Wykonawcy, protokot
inwentaryzacji na dzien przerwania realizacji przedmiotu Umowy, a Wykonawca zabezpieczy
przerwane czynnosci, prace lub roboty budowlane w zakresie uzgodnionym przez strony.
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych czynnosci, prac lub robét zabezpieczajgcych
zostanie ustalone zgodnie z ust. 6.

9. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci czynnosci,
prac lub robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy, w wyniku wystapienia sytuaciji, o jakiej
mowa w ust. 8 nastgpi zgodnie z ust. 5.

10. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawce czynnosci lub nieprzystgpienia przezen do
dokonania z Zamawiajgcym uzgodnien, o jakich mowa w ust. 8, pomimo wyznaczenia Wykonawcy
w tym zakresie terminu przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze dokonac ich jednostronnie
i bedg one wigzace dla Stron

§9
Rozliczenie przedmiotu Umowy

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie przedmiotu Umowy nastgpi fakturami czesciowymi i fakturg
koncows, przy czym:

1) faktury czeSciowe wystawiane bedg miesiecznie na podstawie protokotu odbioru czesciowego
rob6t budowlanych wraz z  zalgczonymi dowodami, o ktérych mowa w ust. 10,
z zastrzezeniem, ze wartos¢ naleznych Wykonawcy ptatnosci w 2025 roku nie przekroczy
kwoty 8400 000,00 =zt brutto. tgczna kwota wyptaconego wynagrodzenia z tytutu
wystawionych faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 70 % wartosci Umowy;

2) faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru korncowego przedmiotu
Umowy wraz z zatgczonymi dowodami, o ktérych mowa w ust. 10 .

2. Faktury wystawiane beda na ptatnika: Gmina Wejherowo, 84-200 Wejherowo, ul. Transportowa 1,
NIP: 588-237-58-50.

3. Faktury winny wskazywa¢ dane dotyczgce numeru Umowy oraz nazwy jej przedmiotu, okresu jej
realizacji. W razie braku tych danych faktura nie bedzie stanowita podstawy do zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

4. Prawidlowo wystawione faktury ptatne bedg przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajgcemu. Wystawiane przez Wykonawce faktury
VAT muszg zawiera¢ numer rachunku bankowego wiasciwy dla dokonania rozliczeh na zasadach
podzielonej ptatnosci (split payment), wskazany na tzw. ,Biafej liscie podatnikéw VAT”, chyba
ze Wykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biaftej liscie podatnikéw VAT”, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Podstawg
do wystawiania faktur sg podpisane przez Strony, protokoty czesciowego odbioru lub koncowego
odbioru, o ktérych mowa w § 7 Umowy.
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5. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnie z Umowg Ilub
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegodlnosci braku Wykonawcy na tzw. ,Biafej liscie
podatnikow VAT” lub wskazanie przez Wykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany
z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biafej liScie podatnikéw
VAT”, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez Wykonawce
przyczyn oraz usuniecia tej niezgodnosci, a takze w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty
korygujgcej VAT, bez obowigzku ptacenia odsetek za ten okres. W przypadku zwrotu ptatnosci
za fakture VAT przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT - za date pfatnosci
(spetnienia swiadczenia) uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biaftej liscie podatnikow
VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania do zaptaty
wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

7. Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pozn. zm.) Zamawiajgcy jest obowigzany do odbierania
od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesytanych za posrednictwem
platformy eFaktura.gov.pl (identyfikacja podmiotu: Gmina Wejherowo, numer PEPPOL NIP
5882375850)

8. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wylgcznie
za materialty wbudowane i odebrane od Wykonawcy.

9. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. W przypadku, gdy przedmiot zaméwienia realizowany byt przy udziale podwykonawcow (w tym
réwniez dalszych podwykonawcow), Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é do faktur dowody
potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do umowy. Ponadto do faktur nalezy dotgczy¢
tabelaryczne zestawienie podwykonawcéw, ktoérzy uczestniczyli w zafakturowanym zakresie
realizacji. Z zestawienia winien wynika¢ miedzy innymi zakres realizacji przez poszczegdinych
podwykonawcéw, wartosci tych zakreséw, informacja o odbiorach, wystawione faktury z datami
wplywu itp.

Zatgcznikami potwierdzajgcymi zaptate podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia beda,
potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcéw prawidtowo wystawionych
i dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu). Faktury winny
okre$laé zakres rzeczowy wykonanych czesci zamowienia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo
wraz z dokumentem bankowym potwierdzajgcym uznanie rachunku podwykonawcy, w tym
dalszego podwykonawcy naleznymi kwotami wynikajgcymi z wystawionych przez nich faktur oraz
obustronnie podpisanym protokotem odbioru.

W przypadku uregulowania ptatnosci gotéwka, dokumentem potwierdzajgcym zaptate bedzie,
pokwitowanie zgodnie z art. 462 §1 k.c.

11. W przypadku braku dowoddéw oraz informaciji, o jakich mowa w ust. 10, Zamawiajgcy wstrzyma
ptatnosci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac
naliczeniem Zamawiajgcemu odsetek od nieterminowych ptatnosci.

12. W przypadku naruszenia przez Wykonawce zapiséw § 6 ust. 26 umowy, Zamawiajgcy wstrzyma
ptatnosci faktury, w wysokosci kwoty potrgcen, dokonanych z wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zapfacie i nie bedzie skutkowac
naliczeniem Zamawiajgcemu odsetek od nieterminowych ptatnosci.

13. Zatrzymana kwota, o jakiej mowa w ust. 11 i 12, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego, do czasu
przedstawienia dowoddw potwierdzajgcych zapfate  wymagalnego  wynagrodzenia
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podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz przedstawienia os$wiadczenia
podwykonawcy o zasadnosci lub nie kwestionowaniu dokonanych potragcenh.

14. W przypadku wykonania czesci robdét bedgcych przedmiotem umowy realizowanej przez
podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 6 umowy, Wykonawca, skladajgc fakture, ktéra opiewa na
zakres prac wykonywanych réwniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona
stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawce w protokole odbioru
czesciowego lub protokole odbioru koncowego stanowigcego podstawe do wystawienia faktury,
ktéra zostanie potwierdzona przez Zamawiajgcego, Wykonawce i podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. W przypadku braku udziatu podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy
w realizacji zakresu robot opisanych w protokole odbioru, fakt ten zostanie stwierdzony w tym
protokole.

15. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi realizowana na zasadach okreslonych
w Umowie, bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany
bezposrednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w umowie o podwykonawstwo.

16. Do faktury za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo os$wiadczenia
podwykonawcéw o petnym wykonaniu prac oraz zafakturowaniu przez nich zakresu prac,
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo i zaptacie naleznego im wynagrodzenia.

17. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedituzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy
z powodu wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego, z przyczyn okreslonych w
ust. 11 lub 12 niniejszego paragrafu.

18. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej pfatnosci, w stosunku do podwykonawcdow
i dalszych podwykonawcdéw, obcigzajg Wykonawce.

19. W przypadku nie wypetnienia przez Wykonawce zobowigzah wynikajacych z niniejszej umowy,
zaptata za fakture zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy
umieszczone w § 13 Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§10
Reprezentacja i nadzory
1. W trakcie realizacji Umowy w imieniu Zamawiajgcego wystepuja:

L) e e
) e

2. W trakcie realizacji Umowy w imieniu Wykonawcy wystepuja:
)
) - kierownik budowy,
) - kierownik robot branzy sanitarnej,
2 - kierownik robot branzy elektrycznej,
D) - kierownik robot branzy telekomunikacyjne;.

§11
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i gwarancji na roboty stanowigce przedmiot
Umowy na okres...................... miesiecy. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia
Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej (projekt ,Karty gwarancyjnej’ stanowi zatgcznik nr 4
do Umowy), ktéra stanowi integralng czes¢ protokotu odbioru korncowego przedmiotu Umowy.

2. Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dacie zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy.
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3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa,
Ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego.

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich
wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zamdwienia, jak i powstatych w okresie gwarancji.

5. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres
gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego. Wykaz prac
(elementéw) objetych nowg gwarancjg zostaje sporzgdzony w dniu protokolarnego stwierdzenia
usuniecia wad i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.

6. Zamawiajgcy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce o wykrytych
wadach. Sprawdzenie robdt przez Zamawiajgcego nie ma wplywu na odpowiedzialno$é
Wykonawcy.

7. Wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu. na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania w tym zakresie odrebnego upowaznienia, w tym upowaznienia Sadu. Skorzystanie
przez Zamawiajgcego z uprawnienia do powierzenia wykonania zastepczego nie zwalnia
Wykonawcy z zobowigzan i odpowiedzialnosci przewidzianych Umowg, w tym odpowiedzialno$ci
z tytutu kar umownych. W przypadku powierzenia wykonania zastepczego podmiotowi trzeciemu,
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci z tego tytutu z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy lub innych naleznosci przystugujgcych Wykonawcy od Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi udokumentowany koszt usuniecia wad przez osobe trzecig.

9. Jezeli w okresie obowigzywania rekojmi za wady i gwarancji trzykrotnie wystgpita wada tego
samego elementu obiektu budowlanego powstatego w wyniku robét budowlanych objetych
przedmiotem Umowy, woéwczas Wykonawca, po wezwaniu Zamawiajgcego, bedzie zobowigzany
na wtasny koszt do wymiany tego elementu na nowy i wolny od wad. Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania wymiany w terminie ustalonym pisemnie przez Zamawiajgcego.
Wymiana elementu nie moze zagraza¢ prawidtowemu funkcjonowaniu obiektu budowlanego
powstatego w wyniku robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy. W przypadku
zaniechania przez Wykonawce wymiany elementu na nowy i wolny od wad, odpowiednie
zastosowanie znajdzie ust. 8.

10. Wykonawca zapewni, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy w zakresie powierzonej im do
realizacji cze$ci przedmiotu Umowy zobowigzg sie do spetnienia roszczen wynikajgcych z rekojmi
za wady lub gwarancji bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego i na jego zgdanie, w sytuacji braku
mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy,
w szczegolnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.

11. Pomimo poswiadczenia, ze wszystkie wady zostaly usuniete, Zamawiajacy moze uznac,
ze pomimo ich usuniecia, pogorszeniu ulegly wartosci techniczne lub uzytkowe przedmiotu
Umowy. Ztego tytulu moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej, w oparciu
0 sporzadzong, na zlecenie Zamawiajgcego, ekspertyze i wycene rzeczoznawcy. W przypadku
uznania przez rzeczoznawce zasadnosci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie
Wykonawca.

12. W przypadku stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usung¢ Zamawiajgcy moze zgdac obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

13. Udzielona rekojmia za wady i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczeh o naprawienie szkody w peilnej wysokosci, na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

14. Po wykonaniu robét zwigzanych z usunieciem wad zaistnialych w okresie gwarancji i rekojmi
Zamawiajgcy dokona odbioru pogwarancyjnego.
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15. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego w terminie 7 dni od dnia
uptywu terminu gwarancji i rekojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 3% pierwotnego
catkowitego wynagrodzenia ryczaftowego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy, tj. kwote:
........................ zt stownie ziotych: ....................., wformie ......................

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Zamawiajgcy jest upowazniony do
potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w szczegdlnosci kar umownych,
kosztéw wykonania zastepczego, kosztéw wykonania ekspertyz lub innych odszkodowan na rzecz
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone lub
zwolnione w nastepujgcy sposob:

1) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. ........... zt w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany,
2) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, f{j. ........... zt nie podzniej niz w 15 dniu po

uptywie okresu rekojmi za wady i gwaranciji.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 16 Umowy wystapi koniecznosc
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminéw okreslonych w § 2 ust.
3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do Umowy.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, najpdézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nastgpi nie
pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku przekroczenia termindéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 i 3 Umowy z winy
Wykonawcy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 2
Umowy, za kazdy dzieh zwioki, przy czym Zamawiajgcy odstgpi od naliczenia Wykonawcy
ww. kary, jesli Wykonawca dotrzyma terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 Umowy;

2) w przypadku zwioki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze kohcowym,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okre$lonego w § 8 ust. 2 Umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastepujacego po wyznaczonym przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad, z prawem naliczenia kar umownych opisanych w pkt 1;

3) w przypadku zwioki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastepujacego po wyznaczonym przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad;
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4) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z powodéw innych niz nie wywigzanie
sie Zamawiajgcego z jej warunkow, w wysokosci 30 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy;

5) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z powodu nharuszenia przez
Wykonawce jej warunkow, w wysokosci 30% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego
w § 8 ust. 2 Umowy;

6) w przypadku:

a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto wynikajgcego z umowy z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca, w stosunku do ktérego wystepuje brak zaptaty, odpowiednio
zakazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % catego wynagrodzenia brutto wynikajgcego z faktury,
ktorej dotyczy zwioka, za kazdy dzieh zwioki — odpowiednio za kazdego podwykonawce,

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, z tytutu
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokosci
0,5 % catego wynagrodzenia brutto wynikajgcego z faktury, ktérej dotyczy zwioka lub brak
zapfaty — odpowiednio za kazdego podwykonawce,

7) w przypadku nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdg umowe o podwykonawstwo;

8) w przypadku nieprzedtozenia, poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy, za kazdg umowe o podwykonawstwo;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
lub doprowadzenia do spetniania wymagan okreslonych w SWZ, w wysokosci 1 %
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy;

10) w przypadku zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy, w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy— za kazdg umowe
przelewu wierzytelnosci;

11) w przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przez inny podmiot niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca — w wysoko$ci 1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy;

12) w przypadku nie realizowania czesci zamowienia przez podwykonawce wskazanego w § 4
ust. 4 Umowy — w wysokosci 1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 8 ust.
2 Umowy.

13) z tytutu oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 5 ust. 1 oséb nie zatrudnionych
na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

14) z tytulu oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 5 ust. 1 oséb niewskazanych
w wykazie o jakim mowa w § 5 ust. 3 — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezel
Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie o ktdrym mowa
w § 5 ust. 3 — dotyczy to takze oséb zatrudnionych przez podwykonawcow;

15) z tytulu odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje wykonujgcych czynnosci
wskazane w § 5 ust. 1 na zasadach okreslonych w § 5 ust. 5 — w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby
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w przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawce w drodze oswiadczenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 5).
2. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia

robét i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy.

3. Dochodzenie kar umownych z tytutu zwtoki, ustalone za kazdy dzien zwioki, staje sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki — z poczgtkiem tego dnia;

2) za kazdy nastepny dzien zwitoki - odpowiednio z poczatkiem kazdego nastepnego dnia.

4. Kary umowne beda ptatne przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty z 7 dniowym
terminem pfatnosci lub mogg zosta¢ potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy lub
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, niezwiocznie po uptywie terminu wskazanego
w wezwaniu do zaptaty, wedlug wyboru Zamawiajgcego. O wysokosci kar oraz sposobie
potrgcenia Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w formie pisemne;j.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami
ogolnymi Kodeksu cywilnego, przenoszgcego wysokos$¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej
szkody.

6. Zapisy tego paragrafu obowigzujg strony takze po rozwigzaniu, odstgpieniu lub wygasnieciu
umowy.

7. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakich mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 40% wartosci umowy okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy.

§14
Odstgpienie od Umowy
1. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli Zamawiajgcy nie dotrzymuje jej warunkéw,
za wyjatkiem sytuacji opisanych w § 9 ust. 11 i 12. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe

odstgpienia.

2. W wymienionym w ust. 1 przypadku - Wykonawcy przystuguje prawo do zakonczenia robét

w terminie 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajgcego na pismie.

3. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy moze
nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:

1) gdy Wykonawca zaprzestanie realizacji robét, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje ich przez
okres 7 dni;

2) nie rozpoczecia wykonywania przedmiotu Umowy w ciggu 28 dni od daty jej zawarcia lub
w ciggu 14 dni od przekazania terenu budowy, a takze w przypadku wstrzymania prac przez
Zamawiajgcego, nie podjecia ich w ciggu 14 dni od chwili otrzymania od Zamawiajgcego decyzji
0 wznowieniu realizacji;

3) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie
zareaguje na polecenie Zamawiajgcego dotyczgce poprawek czy tez zmian sposobu
wykonania, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

4) gdy Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajgcego w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, lub jezeli stopien zaawansowania robdt, w ocenie Zamawiajgcego, bedzie wskazywat,
iz termin ich zakonczenia jest zagrozony;

5) dotyczacych Wykonawcy:

a) likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu potgczenia lub
reorganizaciji,

b) wszczecia postepowania egzekucyjnego z majatku Wykonawcy, w zakresie
uniemozliwiajgcym wykonanie przedmiotowego zaméwienia;
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6) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadkach okreslonych Umowa, na fgczng sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy;

7) nie przediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

8) nie przedtozenia Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

9) nie dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty lub
doprowadzenia do spetniania wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

10) nie przekazania uméw z podwykonawcami do akceptacji lub wiadomosci Zamawiajgcego;

11) nie realizowania postanowien zawartej umowy, w tym nie wypetnienia obowigzkéw
Wykonawcy wynikajgcych z § 4 ust. 1 pkt. 2, 20 27.

12) gdy Wykonawca razgco narusza postanowienia umowy dotyczgce podwykonawcow.

4. Termin na odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3
wynosi 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe
do odstgpienia.

5. W przypadkach wymienionych w ust. 3 Zamawiajacy moze, po uprzedzeniu Wykonawcy,
wkroczy¢ na teren budowy, nie zwalniajgc Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajgcej
z warunkéw Umowy i powierzy¢ realizacje robot osobie trzecie;j.

6. Zaangazowana przez Zamawiajgcego osoba trzecia, po uzgodnieniu z Wykonawcg, moze
wykorzysta¢ materiaty i urzgdzenia tymczasowe Wykonawcy, w celu realizacji robot.

7. Niezaleznie od wystgpienia przypadkow, o jakich mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze odstgpic
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o wystgpieniu istotnych zmian okolicznosci
powodujgcych, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

8. Jezeli Umowa zostanie rozwigzana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé roboty,
zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusécic¢ teren budowy na koszt wtasny, w mozliwie najkrotszym
terminie.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy,
sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

10. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy;

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor.
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§ 15

Sita wyzsza
Zadna ze stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy,
jezeli wykonanie takich zobowigzah bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity
wyzszej, powstate po dacie jej podpisania.
Strona, ktérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej, podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia
przeszkdd, aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc opdznienie.
Jezeli, w opinii jednej ze stron, zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej moggce miec
wpltyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, strona ta powinna bezzwlocznie powiadomi¢ drugg
strone podajgc szczegodty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych
skutkow takich okolicznosci.
O ile Zamawiajacy nie poleci na piSmie sposobu postepowania odmiennego niz w Umowie,
Wykonawca bedzie kontynuowat wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy w takim
zakresie, jaki bedzie mozliwy.

§ 16
Zmiany umowy
. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi, co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:
1) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upaditosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

2) innych zmian okreslonych ponize;j:

a) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wpltyw na realizacje przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w Umowie (Smier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy),
przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy. Zmiana jest mozliwa pod
warunkiem zaproponowania innych oséb spetniajgcych warunki okreslone w Umowie,

c) zmiany podwykonawcy, ktéry zgodnie z art. 118 ust.1 ustawy Pzp, bedzie podmiotem
udostepniajgcym zasoby niezbedne do realizacji zaméwienia. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany zaproponowa¢ innego podwykonawce spetniajgcego
warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ wraz z zalgczeniem wszystkich
wymaganych oswiadczen i dokumentéw okreslonych w SWZ,

d) wystgpienia koniecznosci zmian oséb wskazanych w Umowie, w przypadku, gdy
Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw; Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb, na inne, spetniajgce warunki okreslone
w Umowie, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego,

e) wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych lub zaniechania
wykonania czesci robét zgodnie z zapisami § 8 ust. 4 - 7 Umowy,

f) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
ktérych nie byt w stanie przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, wymaganej
od niego jako profesjonalisty,
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g) w zakresie przedmiotu Umowy oraz sposobu jego wykonania wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, np. zaistnienie warunkéw faktycznych
wptywajgcych na zakres lub sposdb wykonywania jej przedmiotu,

h) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi
okolicznosciami:

— sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z OPZ, Umowa
i Oferta,
— zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),
— zmiany danych teleadresowych,
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian termindw okreslonych w § 2 ust. 3 umowy w przypadku

wystgpienia zwtoki wynikajacej z:

1) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,

b) koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji opisujgcej
przedmiot zamowienia;

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne Ilub lokalne), majgcej
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robat;

3) wystgpienia okolicznosci, jakich strony Umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

4) odmiennych, od przyjetych w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamdwienia, warunkéw
geologicznych, istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy;

5) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji opisujacej przedmiot
zaméwienia, warunkow terenowych, w szczegdlno$ci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
bfednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

6) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robo6t zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy lub
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia tych kolizji;

7) wystgpienia niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych
na realizacje przedmiotu Umowy i przyjete rozwigzania technologiczne;

8) gdy wystagpig nieprzewidziane warunki geologiczne, archeologiczne Iub terenowe,
w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

9) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

10) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji publicznej, nie bedgce nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

11) gdy wystgpig okolicznosci nie majgce zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
a wynikajgce z dziatalnosci prowadzonej przez Zamawiajgcego;

12) gdy wystgpi zwioka w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane
oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;
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13) gdy wystgpi zwtoka w wydaniu przez podmioty niebedgce organami administracji rzgdowej
i samorzgdowej wymaganych decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien itp.,
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce wynoszgcg powyzej 30 dni liczonych od dnia
ztozenia przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji, zezwolenia, opinii, uzgodnienia,
postanowienia itp. przez ww. podmioty;

14) gdy wystgpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robét zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dziennikach budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajgcego;

15) gdy wystgpi zwloka Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe jej wykonanie
przez Wykonawce;

16) gdy wystgpi zwloka w uzyskaniu wymaganych uzgodnieh, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktore to opodznienie powstalo z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania robét, co ma wptyw na termin wykonania Umowy;

17) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania przez niego wykonania robot budowlanych;

3. W przypadkach przedstawionych w ust. 2, Strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny
okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robét lub ich czesci, tempo robét, wedtug Zamawiajgcego, nie pozwoli na terminowe
ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robét. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

5. Zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania jej przedmiotu, w stosunku do zatozen i rozwigzan
projektowych, nastgpi¢ mogg w nastepujgcych sytuacjach:

1) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej;

2) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi Iub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych
kolizji;

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentac;ji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

4) konieczno$ci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia, w dokumentacji projektowej,
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 Prawa budowlanego;

5) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;
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6) niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, spowodowanej zaprzestaniem produkc;ji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen, pod warunkiem, iz nie spowoduje to
obnizenia jakos$ci wykonania przedmiotu Umowy, obnizenia trwatosci lub wzrostu kosztow
jego pdzniejszego utrzymania;

7) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak
réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

8) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

6. Wszelkie zmiany do Umowy wymagajg, pod rygorem niewaznosci, aneksu podpisanego przez
strony.

§17
Zmiana wynagrodzenia

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokos$ci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

2. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisbw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 Wykonawca jest uprawniony ztozyé
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia
za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegodlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace
na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysoko$ci ptacy
minimalnej. Zamawiajgcy os$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajgcych
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegodlnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
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zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien

zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegodlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia

a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek

moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo

ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4 Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych. Whniosek powinien zawiera¢é wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegodlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 4.

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 - 4
obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za roboty, ktérych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

7. Obowigzek udowodnienia wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 na zmiane wynagrodzenia
nalezy do Wykonawcy, pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

8. Zmiany o ktérych mowa w ust. 1 mogg zosta¢ dokonane adekwatnie do okolicznoéci, ktére je
uzasadniaja, w szczegolnosci ewentualna zmiana zasad rozliczeh powodujgca podwyzszenie
wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi wytgcznie o wskaznik wynikajgcy z obowigzujgcych przepiséw
lub zakresu dokonanej zmiany sposobu wykonywania umowy.

9. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dla oddania
wzrostow lub spadkéw kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, zgodnie z ponizszymi
zasadami:

1) wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy bedzie
waloryzowana na zadanie Stron w oparciu o wzrost lub spadek wskazZnika cen produkcji
budowlano — montazowej publikowanym przez Gtéwny Urzad Statystyczny w Dzienniku
Urzedowym Rzeczpospolitej Polskiej ,Monitor Polski”,

2) w przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie bedg miaty inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS,

3) waloryzacji podlega¢ bedzie wylgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate
do wykonania, po ztozeniu wniosku o waloryzacje,

4) waloryzacji bedg podlega¢ jedynie kwoty dotyczgce zakresu przedmiotu Umowy, z ktérego
wykonaniem Wykonawca nie znajduje sie w zwtoce,

5) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang
sposobu Swiadczenia, w szczegdlnosci wykonanie czynnosci i prac dodatkowych, o jakich
mowa w § 16 ust. 5.

6) fgczna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z postanowien niniejszego ustepu
dotyczgcego waloryzacji, nie moze tacznie przekroczyé 10% w okresie obowigzywania
Umowy.

W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek kosztow nie jest objeta
postanowieniami Umowy, bedzie sie uwazato, ze catkowite wynagrodzenie Wykonawcy
uwzglednia takie wzrosty lub spadki kosztéw.
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7) Waloryzacja wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 bedzie dokonywana jednorazowo
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, jednak nie wczesniej niz po 6 miesigcach od dnia
zawarcia Umowy, z zachowaniem nastepujacych zasad i w nastepujacy sposéb:

a) waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o miesieczne wskazniki cen produkgji
budowlano-montazowe;j tablica 1 OGOLEM publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie
bedg miaty inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

b) Strony mogg zada¢ zmiany wynagrodzenia wytgczenie w przypadku, gdy wskaznik,
o ktorym mowa w lit. ¢, wzrosnie lub zmaleje o, co najmniej 0 5%.

c) obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy z tytutu waloryzacji wynagrodzenia,
nastgpi na podstawie wzoru:

Wp = Ww X Wwn)

gdzie:

Wp — wysokos¢ wynagrodzenia brutto po waloryzacji w PLN, z dokladnoscig
do dwéch miejsc po przecinku;

Ww — wysoko$¢ wynagrodzenia brutto podlegajgca waloryzacji w PLN,
z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku;

W wn — wspotczynnik korygujgcy, obliczany na podstawie ponizszego wzoru,

z doktadnoscig do czterech miejsc po przecinku:

W W, W, W, W W

100 100 100 100 100 XlOO)

W m=a+1—a)x (X — X =X =X
gdzie:
»Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;
.a" - staly wspétczynnik o wartosci [0,5] obrazujgcy czes$¢ wynagrodzenia, ktore
nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).
,Wo" — wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100
»W1" —wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukitadzie miesigc
poprzedni = 100)
SN27 W', ... — wskazniki ,27, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie
miesigc poprzedni = 100)
Whn1— wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajgcego miesigc, za ktdry nastgpi
wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)
»Whn" — wskaznik ,n” z miesigca, za ktory nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukiladzie miesigc
poprzedni = 100)
llorazy wskaznikéw cen (np. ) nalezy obliczaé z doktadnoscig do trzech miejsc
po przecinku.
Natomiast wynik iloczynéw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) nalezy oblicza¢
z doktadnoscia do 4 miejsc po przecinku.

10. Po ziszczeniu sie okolicznosci uprawniajgcych strony Umowy do Zzgdania dokonania zmian
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w drodze waloryzacji, Strona wnioskujgca
sporzadzi odpowiedni projekt aneksu do Umowy uwzgledniajgcy waloryzacje cen dokonang
zgodnie z ust. 9 i przedtozy go drugiej stronie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi potrzebe
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jego zawarcia w celu uzgodnienia jego tresci. Aneks, o tresci uzgodnionej przez Strony, powinien
by¢ zawarty w terminie 30 dni od daty uzgodnienia jego projektu (wraz z wymaganymi
dokumentami).

11. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 9, w terminie 30 dni od daty
podpisania aneksu przez obie strony, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart on umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli spetnione
sg warunki okreslone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

12. W przypadku wplywu zmian, o jakich mowa w § 16 ust. 5, na wysoko$é wynagrodzenia, przyjmuje
sie nastepujgce zasady jego zmiany:

1) wysokos¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 4 ust.1 pkt. 34 umowy;

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia zgodnie z pkt. 1,
w szczegolnosci rodzaje robot lub materiatdow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub
z innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest
ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie przygotowany
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe miejscowe, wiasciwe dla regionu
Zamawiajgcego, odpowiadajgce zakresowi robot lub zmienianych materiatow,

b) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z ogdlnie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD,

3) Zamawiajgcy moze wnieS¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy;
Wykonawca powinien ustosunkowa¢ sie do uwag, w terminie 5 dni, od dnia ich przekazania
przez Zamawiajgcego;

4) w razie sporu stron, co do wysokosci wynagrodzenia, mogg one powota¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robét i materiatow z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie si¢ z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt. 1 i 2; koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponoszg strony w réwnych czesciach.

13. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 12 pkt. 1 — 4 obowigzywa¢ bedzie
od podpisania aneksu.

14. Zmiany do umowy moze zainicjowaé zaréwno Zamawiajgcy, jak i Wykonawca. Wykonawca
wystgpi do Zamawiajgcego, sktadajgc pisemny wniosek, zawierajgcy w szczegdlnosci:

1) opis zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe propozycji zmiany,

2) opis propozycji zmiany,

3) uzasadnienie zmiany wraz z dokumentami i dowodami jg uzasadniajgcymi,

4) opis wptywu zmiany na warunki Umowy.

15. Zmiana wynagrodzenia wejdzie w zycie z dniem podpisania aneksu.

16. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg Zamawiajgcy dopuszcza na podstawie § 16
ust. 5 nie moze przekroczy¢ tgcznie 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, w catym okresie
trwania umowy.

§18
Doreczanie powiadomien
1. Wszelkie dokumenty powstajgce na podstawie lub w zwigzku z Umowg bedg doreczane pisemnie
na nastepujgce adresy stron:
1) dla Zamawiajgcego:
Urzad Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo
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Tel.: (58) 677-97-01; e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl
2) dla Wykonawcy:

2. Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adresy lub numery wskazane powyzej.

3. Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw oraz numerdw, a nie wykonanie
tego obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy, podane w ust. 1 sg uwazane
za skutecznie doreczone, z datg pierwszego awiza lub wystania e-mail.

§19
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych w zwigzku z zawartg
umowag cywilnoprawng
Zgodnie z wymogami RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Panstwa danych osobowych
oraz o przystugujgcych Panstwu prawach:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1,
84-200 Wejherowo, tel. (58) 677 97 01, e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl,

2)  we wszystkich sprawach zwigzanych z ochrong i przetwarzaniem danych osobowych mogag
Panstwo kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: ul. Transportowa 1, 84-200
Wejherowo, tel. (58) 677 97 39, iod@ugwejherowo.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu zawarcia i realizacji umowy zlecenia,
0 dzieto, dostawy lub innej czynnosci o podobnym skutku prawnym na podstawie:

4) art. 6 ust. 1 lit b RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktorej strong jest
osoba, ktérej dane dotyczg, lub do podjecia dziatan na zadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed
zawarciem Umowy,

5) art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego
cigzacego na administratorze;

6) art. 6 ust. 1 lit f RODO (dotyczy przedstawicieli stron umowy oraz oséb wskazanych do kontaktu) —
w celach wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora
lub przez strone trzecig z wyjgtkiem sytuacji, w ktérych nadrzedny charakter wobec tych interesow
majg interesy lub podstawowe prawa i wolnosci osoby, ktérej dane dotycza, wymagajgce ochrony
danych osobowych; za prawnie uzasadnione interesy przy realizacji umowy uznaje sie
prowadzenie biezgcych kontaktéw pomiedzy stronami umowy,

7 dobrowolne podanie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane, jak
wyrazenie zgody na ich przetwarzanie; w takim przypadku podstawg przetwarzania jest art. 6 ust.
1 lit. a RODO.

8) dane osobowe przetwarzane bedg nie diuzej niz jest to niezbedne dla prawidtowej realizacji celu
przetwarzania, w tym realizacji Umowy oraz przez okres wynikajacy z przepisow prawa
dotyczacych m.in. uptywu terminu dochodzenia ewentualnych roszczen, a po jego zakohczeniu
przez okres archiwizacji wynikajacy z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych,

9) odbiorcami danych osobowych bedg inni administratorzy danych, ktérzy otrzymajg dane
w zwigzku z realizacjg wtasnych celéw np. podmioty prowadzace dziatalno$¢ pocztowg lub
kurierskg, podmioty, ktérym dane zostang powierzone do zrealizowania celéw przetwarzania,
podmioty, ktéorym nalezy udostepni¢ dane osobowe na podstawie przepiséw prawa badz
wyrazonej zgody.

10) dane osobowe:
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a) o0so6b reprezentujgcych strone Umowy zostaty pozyskane z odpowiednich rejestréw lub
bezposrednio od tych oséb;

b) oso6b dziatajgcych jako petnomocnicy strony Umowy zostaty pozyskane bezposrednio od tych
0s0b;

c) o0s6b wskazanych do kontaktu zostaty pozyskane od podmiotéw zawierajgcych umowe.

11) kategorie odnosnych danych osobowych: imie i nazwisko, adresy korespondencyjne, numer
telefonu, adres e-mail, inne adresy wykorzystywane w korespondencji, dane dotyczgce petnionej
funkcji w strukturze Wykonawcy,

12) w zakresie i w granicach okreslonych w RODO, w zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych posiadajg Panstwo prawo dostepu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania
i uzupetnienia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych,

13) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody przystuguje Pani/Panu
prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie bez wptywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania,
ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

14) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez
Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

15) podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbedne do zawarcia umowy,

16) Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego i organizacji
miedzynarodowe;j,

17) Pani/Pana dane nie bedg przetwarzane w sposdb zautomatyzowany, w tym réwniez profilowane.

§20
Inne postanowienia umowy

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowigzane sg
do wyczerpania postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

3. Strony majg obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia,
w terminie 14 dni liczgc od daty jego zgtoszenia.

4. W razie odmowy przez strone uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
naroszczenie w terminie, o jakim mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystgpi¢ na droge
sgdowa.

5. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy, w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, poddane zostang mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcag polubowne rozwigzanie sporu.

6. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzyga sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 5.

7. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Pzp i wszystkich aktéw wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.

8. Umowe niniejszg sporzgdza sie w czterech egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje Zamawiajacy,
a jeden Wykonawca.
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Zatacznikami stanowigcymi integralng czes¢é umowy s3a:

1) Zatgcznik nr 1 — Opis przedmiotu zamoéwienia

2) Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy (rozumiana jako formularz oferty),
3) Zatgcznik nr 3 — Projekt tresci ,Dowodu”

4) Zatgcznik nr 4 — Projekt treéci karty gwarancyjnej

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatgcznik nr 3 do Umowy nr ...............
(Projekt tresci ,Dowodu”)

........................ ,dnia ...
Nazwa i adres podwykonawcy lub dalszego podwykonawey: ............cooeiiiiiiiiiiininiennn.
Nr UMOWY O POAWYKONAWSIWO: ...ttt et aas
Nazwa i adres WYKONGWCY: ... .. e
Nazwa i adres ZamawigjgCeg0: ...t
Nazwa Projektu: ..., Nr Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a

LT AT A4 o F= 1T/ P

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze otrzymatem od Wykonawcy*/podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy* w terminie
nalezne wymagalne wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego i
Wykonawce*/podwykonawce*/dalszego podwykonawce* roboty budowlane*/dostawy*/ustugi*.
Jako dowdd potwierdzajgcy powyzsze zatgczam:

1) kopie protokotéw odbioru*/dowodéw dostawy™.

2) kopie faktur z datg wptywu.

3) dokument bankowy potwierdzajgcy uznanie rachunku podwykonawcy.

4) zestawienie wartosci wykonanych robo6t budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug* (z okresu

rozliczeniowego).
Zestawienie wartosci wykonanych robét budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug* przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Rodzaj wykonanych
robét/dostarczonego materiatu
(nalezy wskazac rodzaj i ilos¢
materiatu)/Swiadczonej ustugi

Wartos¢ zrealizowanych
Nr faktury robét/dostaw/ustug
(brutto)

Lp.

Oswiadczam, ze miedzy podwykonawca, a Wykonawca (nhalezy dostosowac do potrzeb) nie istnieje
zaden spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowacé powstaniem roszczenia podwykonawcy wobec
Wykonawcy (nalezy dostosowa¢ do potrzeb) o zaplate wynagrodzenia za wykonanie robot
budowlanych*/zrealizowanie dostaw*/ustug.

*niepotrzebne skresli¢

Podpis osoby upowaznionej podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
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Zatgcznik nr4 do Umowy nr ............... zdnia ........
(Projekt tresci ,Karty gwarancyjnej Gmina Wejherowo”)

KARTA GWARANCYJNA z dnia ................ r.
dla wykonanego w ramach Umowy nr .................
zdnia ............. PWrazz .....oocoveenenn. zadania pn.:
§1
WYKONAWCA = ceiieiiiiiiiiieirenresra s s s s ran s s s s n s sa s n s sansansasanransnsansansananrsnsnrnnsnnsnsn , udziela
Zamawiajgcemu — Gminie Wejherowo z siedzibg ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo,
gwarancji na przedmiot UmMOWY NI ..ceevievivierinnnenns z dnia .......coeeeee WIaz Z ..ocvcevnvnnnnens

(dalej: umowa) zgodnie z warunkami opisanymi w § 11 umowy oraz na warunkach okreslonych
w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

§2
Wykonawca zapewnia, ze roboty budowlane objete umowg zostaly wykonane zgodnie z warunkami
umowy, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowg, a takze zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wtasciwymi przepisami prawa.

§3
1. Niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres ...................... liczgc od dnia nastepnego od daty
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, tj. od dnia ............... i kohczy siew dniu ..............
2. Okres obowigzywania gwarancji ulega zmianie zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 581 k.c..

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje te, ktére ujawnity sie po dokonaniu
odbioru robot budowlanych, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek
usung¢ réwniez wady lub usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwaranciji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzeh Iub materiatow,
z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot ww. umowy, przewidujg inny okres gwarancji
niz wskazany w § 3, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji na te urzadzenia lub materiaty
na okres nie krotszy niz wskazany w § 3 niniejszej Karty Gwarancyjne;j.

§6
1. Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomié Wykonawce o stwierdzonej wadzie lub usterce:
1) PISEMNIE NA AAreS: .. .. ei e , albo
2) faksemnanr ...l , albo

3) za posrednictwem poczty elektronicznejna adres: ........coooiiiiiiiii i :

2. Zamawiajgcy moze tez dokonac¢ zgtoszenia telefonicznie na numery: ...........coooeiiiiiiit. , ale
zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwlocznie potwierdzone w jeden ze sposobdéw wymieniony
w punktach 1-3 powyzej.
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§7
1. W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia lub fakt wystgpienia wady
lub usterki, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dniu i miejscu ogledzin miejsca wystgpienia
wady lub usterki.
2. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo
Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z
uznaniem przez Wykonawce wad lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§8
1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swéj koszt wad lub usterek ujawnionych w okresie
gwaranciji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
2. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad lub usterek powotujgc sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek albo nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie albo usuniecia wad lub usterek w sposoéb nieprawidtowy, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad lub usterek na koszt Wykonawcy.

§10
1. W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic.
2. Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 11
Usuniecie wad lub usterek powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§ 12
W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkdd, ktére wady lub
usterki spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania wykonawcy, )
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