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UMOWA nr……./2025 

 

zawarta w dniu [●]2025 r. pomiędzy: 

  

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy    
ul. Rybnickiej 47, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy                    
w      Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000027652, o kapitale zakładowym     
w kwocie 214 767 500,00 złotych, posiadającą NIP: 631-010-26-08 oraz numer REGON: 271062577, 
w imieniu i na rzecz, której działają: 
1. [●] - [●] 
2. [●] - [●] 
 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
a  
 
[●] 
w imieniu i na rzecz, której działają: 
[●] - [●] 
[●] - [●] 
 
zwaną/nym dalej „Wykonawcą” 
 
zwani dalej łącznie „Stronami” 
 
gdzie niniejsza umowa zwana będzie dalej „Umową” 
 
o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy   

1. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej           
i sieci wodociągowej od ul. Bogatki do obwodnicy zachodniej w Gliwicach – ETAP B oraz 
zakończenie etapu IIIB i budową ” 

2. Zakres prac obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zadania, 
w tym prac wyszczególnionych w dokumentacjach projektowych oraz w Materiałach 
Przetargowych, decyzjach  i uzgodnieniach zawartych w dokumentacji. Przedmiot zamówienia 
obejmuje: 

 dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zgłoszenia budowy                              
nr AB.6743.6.10.2021 z dn. 11.03.2021 r.,  

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ramach zgłoszenia budowy                 
nr AB.6743.6.25.2024 z dn. 10.07.2024 r. 

 wykonanie utwardzenia terenu wzdłuż sieci zgodnie z dokumentacją projektową– uzgodnienie 
projektu nr ZDM-RD.455.6.2025.NA z dn. 27.02.2025 r. 

3. Zamawiający zaznacza, że ze względu na powykonawczy charakter wynagrodzenia Wykonawcy, 
wszelkie ilości podane w Przedmiarze Robót stanowiącym część Dokumentacji Projektowej należy 
traktować jako ilości szacunkowe, które stanowią podstawę dla sporządzenia oferty przez 
Wykonawcę. W szczególności zatem ewentualny większy lub mniejszy zakres faktycznie 
zrealizowanych robót niż to wynika z Przedmiaru Robót, lecz objętych Dokumentacją Projektową 
będzie podstawą do rozliczenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem jednakże, iż wartość  w ten sposób 
ustalonego wynagrodzenia nie przekroczy kwoty wynagrodzenia umownego wskazanego                
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w § 9 ust. 1 Umowy, a fakturowanie poszczególnych etapów prac nie przekroczy kwot częściowych 
podanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym opisanym w ust. 14. Ewentualne roboty nie 
ujęte w Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze Robót będą rozliczone zgodnie z warunkami 
podanymi w ust. 10. 

4. Szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu Umowy zawierają: DOKUMENTACJE PROJEKTOWE  - 
Załącznik nr 1 (projekt KS), 1a (projekt KS+W), 1b (projekt utwardzenia terenu) do Umowy. 

5. Poszczególne elementy składające się na przedmiot Umowy muszą być oddane Zamawiającemu 
w stanie nadającym się do bezpośredniego użytkowania, po dokonaniu wszystkich odbiorów 
technicznych i końcowych w obecności Zamawiającego.  

6. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że zapoznał się z Dokumentacją Projektową, Materiałami 
Przetargowymi, Opisem Przedmiotu Zamówienia i nie wnosi do niej zastrzeżeń.   

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu Umowy,  w szczególności 
z ukształtowaniem terenu i wszystkie te czynniki uwzględnił przy szacowaniu wynagrodzenia.   
Wykonawca oświadcza, że zakres robót określony w § 1 Umowy jest zrozumiały i nie budzi jego 
wątpliwości.  

8. Zamawiający, jeżeli zaistnieje taka konieczność, dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu Umowy  
wykonanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową pod 
warunkiem, że wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
Umowy, tj. zgodnego z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w czasie 
realizacji przedmiotu Umowy przepisami prawa. Roboty zamienne mogą być wykonywane jedynie 
po uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
Podstawą do wystąpienia z wnioskiem o zgodę na roboty zamienne będzie protokół konieczności 
oraz kosztorys różnicowy, który podlegać będzie weryfikacji przez Zamawiającego. W zakresie      
w jakim będzie to możliwe kosztorys różnicowy przygotowany zostanie z wykorzystaniem stawek 
zastosowanych na etapie sporządzania oferty, a w pozostałym zakresie według stawek 
minimalnych cen cennika Sekocenbud dla aktualnego kwartału, w jakim te roboty wystąpiły. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonania robót, materiałów i urządzeń 
pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, wpłyną korzystnie na termin 
realizacji Umowy lub będą niezbędne dla m.in. uniknięcia kolizji lub sytuacji, gdy prowadzone 
roboty wywierają niekorzystny wpływ na otoczenie, w szczególności gdy zmiany:  

 spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację  
i konserwację wykonywanego przedmiotu Umowy,  

 spowodują poprawienie parametrów technicznych przedmiotu Umowy,  

 wynikać będą z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów.  

Wprowadzenie zmian wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

10. Roboty budowlane nie objęte Dokumentacją Projektową, które nie były możliwe do przewidzenia 
w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego doszło do zawarcia 
Umowy, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy - 
będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie aneksu do Umowy, 
poprzedzonego sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót oraz kosztorysu 
ofertowego zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty dodatkowe, dla których 
odpowiadające im pozycje są wyszczególnione w przedmiarze należy rozliczać zgodnie ze 
stawkami podanymi w ofercie Wykonawcy. Roboty dodatkowe, dla których odpowiadających im 
pozycji nie wyszczególniono w przedmiarze rozliczane będą według stawek minimalnych cen 
cennika Sekocenbud dla aktualnego kwartału, w jakim te roboty wystąpiły. 

11. Przekazanie placu budowy nastąpi do czternastu dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, 
z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 lit. t) Umowy.  

12. Wraz z przekazaniem placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dzienniki budowy – 2 egz.   

13. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu 
Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej: Harmonogram), na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do Umowy oraz wytycznych podanych w ust. 14. Sporządzając Harmonogram, 
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Wykonawca winien uwzględnić w ramach terminu realizacji przedmiotu zamówienia 
przeprowadzenie odbioru końcowego oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji. Harmonogram 
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w terminie do 14 dni od momentu jego otrzymania.  

14. W harmonogramie rzeczowo – finansowym (załącznik nr 4 do Umowy) założono podział robót 
na etapy, według ich rodzajów podanych w przedmiarze. Koszt rozliczenia poszczególnych etapów 
prac będzie miał charakter powykonawczy, jednak wartość zafakturowanych wykonanych 
robót nie może przekroczyć kosztu całkowitego danego etapu, co oznacza, że:  

a) za etap 1: roboty przygotowawcze - wynagrodzenie nie przekroczy 0,2 % wynagrodzenia 
przewidzianego w § 9 ust. 1,  

b) za etap 2: roboty ziemne -wynagrodzenie nie przekroczy 25 % wynagrodzenia przewidzianego 
w § 9 ust. 1,  

c) za etap 3: roboty montażowe - wynagrodzenie nie przekroczy 50 % wynagrodzenia 
przewidzianego w § 9 ust. 1, 

d) za etap 4: roboty towarzyszące - wynagrodzenie nie przekroczy 3 % wynagrodzenia 
przewidzianego w § 9 ust. 1, 

e) za etap 5: roboty porządkowe i droga serwisowa - wynagrodzenie nie przekroczy 15 % 
wynagrodzenia przewidzianego w § 9 ust. 1, 

f) za etap 6:   opłaty, odbiór  i pozostałe koszty potwierdzone jako zasadne przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego i nie rozliczone w pozostałych etapach  - wynagrodzenie płatne będzie 
dopiero po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. 

 

W kosztorysach składanych przez Wykonawcę każdorazowo Wykonawca wskazywać będzie, 
z którego etapu rozlicza dane prace. 

§ 2  

Podwykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować powierzone prace przy wykorzystaniu własnego sprzętu  
i materiałów.   

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót z zastosowaniem materiałów określonych   
w Dokumentacji Projektowej. Zastosowanie innych materiałów wymaga uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek przed rozpoczęciem robót oraz na każde 
żądanie Zamawiającego przedstawić atesty i świadectwa jakości materiału, certyfikaty 
bezpieczeństwa.  

3. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu Umowy przez podwykonawców i dalszych 
podwykonawców. Do umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami stosuje 
się art. 647 1 k. c., z zastrzeżeniem poniższych zapisów.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonywania robót przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zgłosić w formie pisemnej podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę Zamawiającemu przedkładając projekt umowy ze wskazaniem szczegółowego 
zakresu zlecanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót oraz wysokość 
wynagrodzenia za ww. zakres robót. Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw 
Wykonawcy i podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych od 
doręczenia pisemnego zgłoszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

5. Zamawiający wymaga, aby umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zawierały 
następujące postanowienia:  

a. podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających 
z takiej umowy bez zgody Zamawiającego i Wykonawcy,  

b. strony umowy podwykonawczej lub o dalsze podwykonawstwo nie mogą dokonywać 
wzajemnych potrąceń wierzytelności wynikających z innych tytułów prawnych niż sama umowa 
podwykonawcza,  
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c. podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do składania oświadczeń lub innych 
dokumentów, o których mowa w ust. 10  oraz niezwłocznego pisemnego informowania 
Zamawiającego o każdej zaległej płatności.  

6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4 powyżej uważane będzie za akceptację 
umowy przez Zamawiającego.   

7. Powyższą procedurę stosuje się również do wszelkich zmian do umów między Wykonawcą   
a podwykonawcą oraz do umów z dalszymi podwykonawcami, jak również do zmian do tych umów. 
Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do 
natychmiastowego usunięcia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) przez Zamawiającego lub 
żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)   
z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego 
określonych w Umowie.  

8. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą zobowiązany jest do przesłania do Zamawiającego uwierzytelnionej kopii umowy. 
Powyższy obowiązek dotyczy również wszelkich zmian do umowy lub porozumień/ugód itp. 
związanych z realizacją przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę robót budowlanych.  

9. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania lub uchybienia każdego 
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub uchybienia 
Wykonawcy zgodnie z art. 474 k.c.  

10. Wykonawca, na każdym etapie odbiorów i rozliczeń oraz po zakończeniu robót, realizowanych         
z udziałem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zobowiązany jest złożyć pisemne 
oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu całego 
wymagalnego wynagrodzenia na ich rzecz przez Wykonawcę za zrealizowany zakres robót 
odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, a w przypadku braku możliwości 
pozyskania takiego oświadczenia - innych dokumentów potwierdzających zapłatę całego 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.   

11. Do czasu przedłożenia wskazanych dokumentów Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania 
zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy bez prawa do żądania przez Wykonawcę należności 
ubocznych lub do bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.   

12.  W sytuacji skierowania żądania zapłaty wynagrodzenia przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę do Zamawiającego wobec braku tej zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę, jest 
on zobowiązany złożyć pisemne wyjaśnienia o przyczynach odmowy zapłaty wynagrodzenia za 
roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zastrzeżeń co do zasadności zapłaty wynagrodzenia na 
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiający uprawniony jest do:  

a. niedokonywania zapłaty bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;  

b. złożenia świadczenia do depozytu sądowego w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości  

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;  

c. dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jeśli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
Wykonawcy.  

§ 3  

Termin realizacji  
 

1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2025 r. 
2. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania przedmiotu Umowy obejmuje również okres 

przeznaczony na dokonanie niezbędnych prób i badań kontrolnych oraz usunięcia stwierdzonych 
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przy odbiorze wad istotnych oraz opracowania i uzgodnienia dokumentów niezbędnych                     
do końcowego odbioru przedmiotu Umowy, wraz z ostatecznym zgłoszeniem zakończenia robot.  

3. Przedmiot Umowy uważa się za wykonany w terminie wskazanym w ust.1 niniejszego paragrafu  
po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  

4. Za wady istotne w rozumieniu ust. 2 uznaje się wady, które uniemożliwiają czynienie właściwego 
użytku z przedmiotu zamówienia, lub wyłączają prawidłowe korzystanie zgodne z celem umowy 
albo odbierają mu cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w Umowie, istotnie zmniejszając jego 
wartość.   

5. Jako wadę istotną Zamawiający uzna również brak dokonania odbioru robót w zakresie 
odtworzenia nawierzchni drogowej przez właściwego zarządcę drogi lub właścicieli/zarządców 
nieruchomości, na których inwestycja jest prowadzona, zgodnie z warunkami wskazanymi               
w odpowiedniej decyzji/warunkach/porozumieniu – jeżeli takowe odbiory zostały pomiędzy 
inwestorem a takim podmiotem zastrzeżone.  

  

§ 4  

Obowiązki Wykonawcy  
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy określony w § 1 zgodnie z:   
a. Umową, 

b. Dokumentacją Projektową,  

c. warunkami wynikającymi z przepisów, w tym ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane  
  (Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z póź. zm.),  
 

d. wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami wiedzy 
technicznej, sztuki budowlanej oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz wyposażone we właściwy sprzęt,  

2. Przed użyciem materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotu Umowy złoży u właściwego 
inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, zgodnie ze wzorem 
zatwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, dostarczając jednocześnie wszelkie 
niezbędne dokumenty świadczące o jakości danego materiału bądź urządzenia. Zatwierdzony 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na 
zastosowanie danego materiału lub urządzenia; zastosowanie materiału lub urządzenia bez 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru może skutkować obowiązkiem usunięcia zastosowanego 
materiału lub urządzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru 
inwestorskiego; wniosek podpisany odpowiednio przez kierownika budowy lub właściwego dla 
danej branży kierownika robót branżowych wraz ze wszystkimi załącznikami Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w wersji papierowej oraz tożsamej elektronicznej, zapisanej na powszechnie 
stosowanych nośnikach elektronicznych; po zatwierdzeniu wniosku przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego 1 egz. wniosku zostanie zwrócony Wykonawcy; zatwierdzone, oryginalne wnioski 
wraz załącznikami będą stanowiły element dokumentacji powykonawczej.  

3. Dodatkowo Wykonawca:  

a. pokryje wszelkie koszty i opłaty konieczne do wykonania przedmiotu Umowy,  

b. przekaże Zamawiającemu w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy 
oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków wraz z niezbędnymi załącznikami, 
celem dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia do odpowiednich organów nadzoru 
Budowalnego,  

c. wykona prace przygotowawcze w ramach Umowy niezbędne do realizacji Umowy,  

d. opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  

e. poinformuje Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich 
stwierdzeniu i dokona uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy,  

f. wykona przedmiot Umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje,  
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g. wykona wszelkie pomiary, projekty warsztatowe, montażowe, technologiczne niezbędne dla 
realizacji zamówienia; projekty te należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
wiedzą techniczną i normami oraz uzyskać akceptację Zamawiającego i Nadzoru Autorskiego 
(o ile zgoda Nadzoru Autorskiego jest wymagana),  

h. przeprowadzi rozruch urządzeń i systemów zainstalowanych w ramach realizacji przedmiotu 
Umowy,  

i. prowadził będzie roboty w sposób nienaruszający interesu osób trzecich,  

j. poniesie koszty sporządzenia projektu zamiennego i uzyskania zamiennego pozwolenia na 
budowę, w zakresie wszelkich zmian wprowadzonych do zatwierdzonego projektu o ile 
zajdzie taka potrzeba,  

k. poniesie koszty przywrócenia terenu do stanu określonego przez właściciela/zarządcę 
działek, na których ma być wykonywana inwestycja,  

l. zapewni i poniesie koszty nadzorów branżowych, w tym również nadzór archeologiczny                 
i prowadzenie badań archeologicznych o ile zajdzie taka potrzeba i dokona niezbędnych 
uzgodnień z użytkownikami istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu               
w rejonie prowadzonych robót wraz z ich ewentualnym wytrasowaniem w terenie,   

m. każdorazowo wykona wszystkie wymagane próby, w tym próby szczelności wszystkich 
rurociągów oraz płukanie i dezynfekcję wraz z badaniem jakości wody pod względem:  
- mikrobiologicznym w zakresie: 

• grupa coli – 0 jtk 
• Escherichia coli – 0 jtk  
• Enterokoki – 0 jtk  
• Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h – bez nieprawidłowych zmian 

(zalecana wartość do 100 jtk)  
• Clostridium perfringens (dla wód mieszanych) – 0 jtk  

- fizykochemicznym w zakresie:  
• mętność  –  bez nieprawidłowych zmian zalecana wartość do 1 NTU 
• żelazo – 200 µg/l  

Pobór próbki ma zostać wykonany przez osobę posiadającą zaświadczenie potwierdzające 
przeszkolenie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej  dla osób pobierających próbki 
wody przeznaczonej do spożycia lub pobór zlecony do laboratorium zatwierdzonego przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną  w zakresie pobierania próbek wody do spożycia zgodnie             
z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi  (Dz. U. 2017 poz. 2294 z późn. zmianami),  

n. wykona wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, przeprowadzi, o ile będzie to 
wymagane badania zagęszczenia gruntu, badania nośności podbudowy, wykona odwierty 
kontrolne, przeprowadzi ekspertyzy dla wbudowanych materiałów oraz inne stosowne  
badania potwierdzające jakość wykonanych robót,   

o. przekaże zawiadomienie o zakończeniu budowy dla całego zakresu objętego Dokumentacją 
Projektową wraz z potwierdzeniem właściwego Organu Nadzoru Budowlanego o braku 
wniesienia sprzeciwu,  

p. zainstaluje w uzgodnieniu z dostawcami mediów i dysponentami odpowiednich sieci na 
własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz poniesie koszty zużycia energii i wody na 
czas prowadzenia robót (jeśli zaistnieje taka konieczność),  

q. zapewni dostawę kruszyw oraz składowanie wraz z transportem technologicznym,  

r. jest obowiązany w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy na własny koszt  chronić znaki 
geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne (art. 15 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; w związku z tym w przypadku ich 
zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego; najpóźniej do dnia zakończenia 
przedmiotu umowy Wykonawca zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego 
wykonanie pracy  geodezyjnej w asortymencie „osnowy i pomiary grawimetryczne i 
magnetyczne” w celu wymiany zniszczonych i uszkodzonych znaków osnowy III klasy i 
wykona to na własny koszt;  kopia zgłoszenia pracy geodezyjnej zawierająca nr KERG nadany 
przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i datę rejestracji stanowią 
podstawę kontroli prawidłowości wykonania tego obowiązku,  
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s. zapewni obsługę geodezyjną przedmiotu Umowy wykonywaną przez osoby posiadające 
wymagane uprawnienia. Dokumentacja geodezyjna będzie przekazana Zamawiającemu                
w wersji papierowej w 1 egz. oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w 1 egz., i będzie 
obejmowała następujące dokumenty:  

 powykonawczy szkic geodezyjny zgodny z aktualnym prawem geodezyjnym w formatach 
pdf, dxf wraz z oświadczeniem geodety, iż prace geodezyjne są wykonane zgodnie                     
z obowiązującym układem wysokościowym,  

 karty inwentaryzacyjne studni, komór i innych budowli w formie papierowej oraz                    
w formacie pdf, JPG,  

 wykaz ze współrzędnymi pikiet wraz z rzędnymi wysokościowymi i kodami zgodnie                   
z obowiązującymi przepisami w jednym z formatów txt, doc, odt,  

 poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy zasadniczej powykonawczej, lub 
równoważnie uwierzytelnionej takiej mapy z nakładką S+U+E, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  

 oświadczenie geodety o wykonaniu robót zgodnie z planem zagospodarowania terenu,  

t. wykona serwis filmowy lub zdjęciowy przed rozpoczęciem robót, oznaczony datą jego 
wykonania, dokumentujący aktualny stan terenu w tym nawierzchni ulic, chodników, 
ogrodzeń, zieleni; przekazanie serwisu filmowego lub zdjęciowego, oznaczonego datą jego 
wykonania będzie warunkiem przekazania placu budowy dla wykonania przedmiotu Umowy,  

u. wykona serwis filmowy lub zdjęciowy po zakończeniu realizacji robót budowlanych, 
oznaczony datą jego wykonania, dokumentujący przywrócenie terenu po robotach do stanu 
pierwotnego, przekazanie tej dokumentacji Zamawiającemu będzie jednym z warunków 
podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru przedmiotu Umowy,  

v. przedłoży Zamawiającemu karty przekazania odpadów, potwierdzające odwiezienie 
nadmiaru gruntu z wykopów, gruzu lub innych materiałów z rozbiórek na składowisko 
odpadów, 

w. spełni wymagania określone we wszystkich uzyskanych uzgodnieniach, opiniach branżowych, 
decyzjach, postanowieniach itd., zamieszczonych w postępowaniu przetargowym i projekcie,  

x. w przypadku sieci wykonywanych z rur PE – dostarczy książkę zgrzewów zawierającą: szkice 
polowe z oznaczonymi zgrzewami i ich współrzędnymi, protokoły zgrzewania (karty 
zgrzewów ze zgrzewarek), schemat poglądowy łączący książkę zgrzewów ze schematem 
poglądowym wykonanej sieci wodociągowej. Zgrzewarka powinna posiadać aktualne 
świadectwo kalibracji. Zgrzewy wykonane winny być przez osobę posiadającą uprawnienia 
w tym zakresie, która podpsuje również książkę zgrzewów, 

y. w przypadku zaistnienia takiej konieczności przygotuje i złoży wniosek w imieniu 
PWiK Sp. z o.o do właściwego organu administracyjnego o wydanie zezwolenie na wykonanie 
wycinki drzew i krzewów oraz uzyska stosowną decyzję pozwalającą na wykonanie ww. 
wycinki, dokona wycinki i ewentualne nasadzenia wskazane w decyzji, 

z. w przypadku zaistnienia takiej konieczności dokona uzgodnień z Zarządem Transportu 
Metropolitalnego, gdy wykonanie inwestycji ingerować będzie w ruch komunikacji miejskiej,  

aa. zastosuje standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, zgodnie z wytycznymi 
dostępnymi na stronie http://drzewa.org.pl/standardy/ w zakresie wskazanym w rozdziale 
„3. Etap realizacji prac” – standardy te stanowią załącznik nr 5 do Umowy. 

4. Wszystkie obowiązki Wykonawcy określone w szczególności w § 4 ust. 2 oraz w § 5 Umowy 
wykonane będą w ramach przysługującego mu wynagrodzenia.   

5. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego, za wynagrodzeniem ujętym w wynagrodzeniu 
określonym w § 9 ust. 1 Umowy (stanowiące wartość 500 zł brutto) z momentem przekazania, 
autorskie prawa majątkowe do dokumentacji filmowej i zdjęciowej, o której mowa w ust. 2, jak 
również wszelkich innych elementów przedmiotu Umowy, które będą posiadać cechy utworu                
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
na następujących polach eksploatacji:  
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a. prawo utrwalania i zwielokrotniania utworu jakąkolwiek techniką w nieograniczonej liczbie 
egzemplarzy;  

b. prawo wprowadzania egzemplarzy utworu do obrotu;  

c. prawo wprowadzania utworu do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych;  

d. prawo wprowadzania utworu do Internetu, także w postaci przekazów przesyłanych drogą 
elektroniczną;  

e. prawo wystawiania i wyświetlania utworu;  

f. prawo najmu, dzierżawy, udzielania licencji oraz użyczenia utworu i jego egzemplarzy;  

g. wykorzystywanie utworu oraz jego fragmentów do wykonywania nowych utworów;  

h. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
inne publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp      
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

i. tłumaczenie elementów językowych utworu na języki obce.  

6. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do dysponowania utworami w całości, jak również       
w dających się wyodrębnić częściach oraz do dokonywania bez zgody Wykonawcy wszelkich 
opracowań utworu, w szczególności tłumaczeń, modyfikacji, przeróbek, adaptacji, poprawek oraz 
aktualizacji.  

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie wszelkich praw zależnych                     
do opracowań utworu wraz z upoważnieniem do udzielania dalszej zgody na wykonywanie tych 
praw.  

8. Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do wykonywania przysługujących mu praw 
osobistych do utworów wskazanych w ust. 5 powyżej i jego opracowań, w tym do wyrażenia zgody 
na wprowadzanie w nich zmian.  

9. Prawa nabyte Umową są nieograniczone w czasie, w zakresie dopuszczonym ustawą, o której 
mowa w ust. 5. 

10. Z dniem przekazania Zamawiający uzyskuje prawo własności egzemplarzy nośników utworu. 
Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia ww. prawa jest ujęte w wynagrodzeniu określonym w § 9 
Umowy.  

11. W razie przedwczesnego rozwiązania Umowy, Zamawiający nabywa określone powyżej prawa 
autorskie majątkowe oraz umocowanie w zakresie praw autorskich osobistych odpowiednio do 
zakresu przedmiotu Umowy wykonanego i przekazanego Zamawiającemu pomimo wcześniejszego 
rozwiązania Umowy. 

§ 5  

Prowadzenie robót budowlanych 

Do obowiązków Wykonawcy należy także:  

1. Prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go na każde żądanie inspektora nadzoru, 
przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego oraz innym upoważnionym osobom. 

2. Przejęcie pełnej odpowiedzialności za:  

a. szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich przebywających 
w rejonie prowadzonych robót,  

b. szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów 
materiałów, sprzętu oraz pozostałego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót.  

3. Utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:  

a. ochronę mienia,  

b. nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,  

c. zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego,  

d. wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót,  
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e. wyznaczenie koordynatora ds. bhp zgodnie z art. 208 § 1 pkt 2 kp i zorganizowanie pracy                    
w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,  

f. organizację zaplecza.  

g. utrzymanie czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na drogi publiczne.                  
W przypadku zanieczyszczenia dróg w związku z prowadzeniem robót związanych z realizacją 
Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na bieżąco czyszczenia ulic, własnym 
staraniem i na własny koszt. W przypadku niewykonania tych obowiązków, Zamawiający jest 
upoważniony do ich zlecenia innemu Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy kosztami ich 
wykonania. Zamawiający  upoważniony jest  do pokrycia ww. kosztów z dowolnej faktury 
Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu Umowy.  

4. Zapewnienie we własnym zakresie odpowiednich warunków socjalnych oraz innych wymaganych 
prawem warunków na rzecz swoich pracowników.  

5. Informowanie Zamawiającego niezwłocznie, pisemnie o wszelkich problemach i okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość i opóźnienie terminu zakończenia robót, przy których może być 
pomocne działanie Zamawiającego.   

6. Powiadomienie, w imieniu Zamawiającego, właściwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczęcia 
robót budowlanych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. z 2003 r.,  Nr 47, poz. 401), jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w § 3 ww. 
Rozporządzenia.   

§ 6 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym także wobec osób trzecich za wszelkie szkody 
powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi robotami.  

2. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych zabezpieczyć budowę                   
i mienie znajdujące się na placu budowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez cały okres obowiązywania Umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                    
z przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.500.000,00 zł. Kopie stosownych 
polis ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem zapłaty składek Wykonawca zobowiązuje się 
przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego.  

4. Ubezpieczenie powinno obejmować szkody powstałe w związku z realizacją robót wyrządzone 
osobom trzecim (osobowe i rzeczowe) oraz w mieniu Zamawiającego przez cały okres trwania 
Umowy.  

5. W przypadku upływu terminu ważności ubezpieczenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, 
Wykonawca najpóźniej w dniu upływu tego terminu zobowiązany będzie przedłożyć 
Zamawiającemu kopię nowej polisy, spełniającej wymagania w ust. 3.  

6. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczeń i opłacaniem składek 
ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę.  

  

§ 7  

Obowiązki dotyczące terenu budowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować oznakowanie terenu budowy i innych miejsc, gdzie mają 
być prowadzone roboty, informujące i ostrzegające, związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania terenu budowy, zaplecza i dróg dojazdowych                
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz do usuwania zbędnych materiałów, odpadów 
i śmieci, jak i do utrzymywania dróg dojazdowych w stałej czystości.  

3. Wykonawca zobowiązuje się porządkować na bieżąco teren, na którym zakończono roboty 
budowlane (dotyczy to również dróg dojazdowych, z których korzystał Wykonawca, zaplecza 
budowy oraz wszelkich innych obiektów w obszarze budowy) oraz doprowadzić te tereny                
do stanu sprzed rozpoczęcia budowy. Przywrócenie pierwotnego stanu terenom budowy musi być 
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potwierdzone pisemnym oświadczeniem właścicieli terenu, które Wykonawca winien przekazać 
Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu końcowego odbioru przedmiotu Umowy.   

4. Wykonawca zobowiązuje się do odtworzenia pod nadzorem inspektora nadzoru wszystkich 
drenaży uszkodzonych podczas wykonywania robót ziemnych.   

5. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z Umowy lub w przypadku  
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy Zamawiający 
uprawniony jest do powierzenia ich wykonania lub poprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 
konieczności uzyskiwania zgody sądu na wykonanie zastępcze i utraty uprawnień z rękojmi lub  
gwarancji. Zamawiający zachowuje roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody.  

  

§ 8  

Inspektor nadzoru/Kierownik budowy 

1. Inspektorem nadzoru Zamawiającego będzie:  

Pan/Pani …………………., nr uprawnień ……………………………. (w specjalności instalacyjnej), 

2. Koordynatorem w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego będzie Pan/Pani 
……, ze strony Wykonawcy będzie Pan/Pani …………………..  

3. Inspektor nadzoru działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego w granicach umocowania 
określonego przepisami Prawa budowlanego oraz nadanych mu w Umowie. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego 
powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku inspektora nadzoru będą 
dokonywane zgodnie z art. 44 Ustawy Prawo Budowlane.   

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru oraz wszystkim upoważnionym 
przez niego osobom dostęp do placu budowy.   

5. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, 
które są zgodne z obowiązującymi przepisami.   

6. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie Pan/Pani ……………. nr uprawnień 
…………….  

7. Kierownik budowy jest uprawniony do odbioru oświadczeń woli Zamawiającego, dotyczących 
realizacji przedmiotu Umowy.   

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Umowy przy pomocy osób wskazanych                      
w Wykazie Osób, będącego załącznikiem do oferty Wykonawcy. Ewentualna zmiana takich osób 
wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego. Osoby zastępujące osoby wymienione 
w Wykazie Osób muszą posiadać uprawnienia i doświadczenie nie gorsze niż wymagane przez 
Zamawiającego w Materiałach Przetargowych. Zmiana Kierownika budowy dokonywana będzie 
zgodnie z art. 44 Ustawy Prawo Budowlane.  

  

§ 9  

Wynagrodzenie oraz warunki płatności  

 

1. Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot Umowy będzie wynagrodzenie kosztorysowe, 
z zastrzeżeniem, że wysokość wynagrodzenia nie przekroczy kwoty określonej poniżej. 
Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie całego przedmiotu Umowy wynosi 
……………… zł netto + ………………… zł  VAT, co stanowi kwotę ………………… zł brutto (słownie: 
…………………………………………………………. złotych …./100) i zostało ustalone na podstawie kosztorysu 
ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy. Równocześnie wynagrodzenie to jest kwotą 
maksymalną.   

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zostanie na podstawie cen jednostkowych wynikających                
z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy. Wynagrodzenie przyznane będzie 
za faktycznie wykonany zakres robót potwierdzony protokołem odbioru (końcowym lub 
częściowym), w terminach wynikających z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego stanowiącego 
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załącznik nr 4 do Umowy, z zastrzeżeniem, iż jego całkowita wysokość nie przekroczy kwoty 
wskazanej w ust. 1, a wynagrodzenie za poszczególne etapy prac nie przekroczy wartości 
wskazanych dla tych etapów w HFR.   

3. W przypadku jeżeli pozycje dla robot dodatkowych lub zamiennych nie będą wyszczególnione        w 
kosztorysie Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, będą one rozliczane na podstawie 
minimalnych cen cennika Sekocenbud dla aktualnego kwartału, w jakim te roboty wystąpiły, pod 
warunkiem ich pozytywnej weryfikacji przez inspektora nadzoru i zgody Zamawiającego wyrażonej 
w formie aneksu do Umowy, podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań 
finansowych w imieniu Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

4.   Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy: …………………., nr 
konta bankowego: …………………………………………………….., w terminie 30 dni od daty 
wpływu do Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT. Za datę zapłaty uważa się dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.   

5. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół końcowy odbioru przedmiotu Umowy 
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron.   

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur częściowych za prace wykonane                   
w ramach poszczególnych etapów przedmiotu Umowy określonych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym, potwierdzone protokołami odbioru poszczególnych etapów wykonania przedmiotu 
Umowy podpisanymi przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Do przeprowadzenia odbioru 
stosuje się odpowiednio zapisy § 10 ust. 3 tiret pierwsze, oraz ust. 6-9. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelności ani też jakiegokolwiek 
rozporządzania wierzytelnościami przysługującymi mu na podstawie Umowy bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturze informacji 
o następującej treści: ,,Rozporządzanie wierzytelnością wymaga uprzedniej pisemnej zgody PWiK 
Sp. z o. o. w Gliwicach". 

8. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego (poprzez adnotację                      
na fakturze zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów 
i usług; dalej: ustawa VAT), w każdym przypadku, gdy faktura obejmować będzie nabycie 
towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy VAT i kwota należności ogółem 
stanowić będzie kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 
przedsiębiorców, tj. w każdym przypadku, gdy do płatności za fakturę zastosowanie znajdzie 
obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1a ustawy VAT. 

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za szkody poniesione przez 
Zamawiającego wskutek niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 8 powyżej. 

10. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 
które będą wystawione w jego imieniu, będzie rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT oraz, że 
rachunek ten będzie rachunkiem, o którym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13) ustawy VAT. 

11. W przypadkach, w których art. 108a ust. 1a ustawy VAT nie ma zastosowania, Zamawiający przy 
dokonywaniu zapłaty może zastosować mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z art. 108a ust. 
1 ustawy VAT. 

12. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

13. W przypadku sytuacji, w której realizacja robót pod względem rzeczowym odbiega od załączonego 
do Umowy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Wykonawca ma obowiązek każdorazowo 
dokonać aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Aktualizacja następuje poprzez 
złożenie go Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

14. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu faktury częściowe nie częściej niż 1 raz w miesiącu. 

15. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wcześniejszą płatność 
wynagrodzenia wynikającego ze złożonych faktur w stosunku do terminu płatności, o którym 
mowa w ust. 4. Zasady dokonywania przyspieszonej płatności reguluje Zarządzenie Wewnętrzne 
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nr 04/2023 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie możliwości 
udzielenia skonta w przypadku przyspieszonej płatności za faktury. 

 

§ 10  

Odbiór przedmiotu Umowy  
 

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:  

a. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b. częściowy odbiór robót w odniesieniu do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, dla każdego 
etapu, tj. po zakończeniu danego etapu,  

c. końcowy odbiór przedmiotu Umowy po przedłożeniu przez Wykonawcę zawiadomienia 
o ukończeniu przedmiotu Umowy i skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów,   

d. odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji i rękojmi.  

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie płatności częściowych, miesięcznych, w ramach etapów. 
W takim przypadku podczas sporządzania HFR Strony uzgodnią podział etapów na części, 
z dopasowaniem konkretnego zakresu prac, jakie muszą być zakończone, aby możliwy był 
odbiór tej części etapu. 

2. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu do 3 dni 
po powiadomieniu inspektora nadzoru (powiadomienie wpisem do Dziennika Budowy oraz 
powiadomienie drogą elektroniczną lub pisemnie). Nieprzystąpienie do odbioru robót w tym 
terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uzna się za 
wykonane prawidłowo w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji zdjęciowej 
umożliwiającej weryfikację wykonania przedmiotowych robót. Dokumentacja zdjęciowa musi być 
oznaczona datą jej wykonania.  

3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do końcowego odbioru przedmiotu Umowy 
wpisem do Dziennika Budowy oraz powiadomienie drogą elektroniczną lub pisemnie, na adres 
PWiK ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice lub bok@pwik.gliwice.pl (nie dopuszcza się innych adresów 
doręczenia). Zamawiający po powiadomieniu podejmie czynności odbiorowe w przeciągu 5 dni 
roboczych. Do pisemnego zgłoszenia Wykonawca załącza:  

– kopię wpisów w Dziennika Budowy o zakończeniu robót budowlanych wraz z potwierdzeniem 
tego faktu przez właściwych inspektorów nadzoru, 

– protokół przekazania do sprawdzenia inspektorowi nadzoru dokumentacji powykonawczej 
wykonanej zgodnie z § 10  ust. 5  lit. d).  

Powiadomienie nie spełniające powyższych wymogów jest nieskuteczne.  

4. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dokonania końcowego odbioru przedmiotu 
Umowy jest uzyskanie przez niego wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów 
i zezwoleń dla urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy, a także przeprowadzenie przez niego przy udziale Zamawiającego 
wszystkich niezbędnych prób, badań kontrolnych i odbiorów technicznych naprawionych wad 
istotnych, opracowanie i uzgodnienie dokumentów niezbędnych do końcowego odbioru 
przedmiotu Umowy. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego dla zgłoszenia gotowości do 
końcowego odbioru  przedmiotu Umowy spowoduje odmowę Zamawiającego dokonania odbioru  
i stanowi dla Zamawiającego podstawę do naliczania kar umownych z tytułu nieterminowej 
realizacji przedmiotu Umowy.   

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia końcowego odbioru przedmiotu 
Umowy:   

a. dzienniki budowy,   

b. zaświadczenia właściwych jednostek i organów,   

c. świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne,   

d. dokumentację powykonawczą, na którą będą się składać następujące dokumenty:  
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 dokumentację geodezyjną powykonawczą zgodnie z zapisami §4 ust. 3 lit. s;  

 geodezyjne szkice polowe wykonane przed i w trakcie realizacji robót,  

 protokoły z utylizacji odpadów,  

 kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na 
rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany przez 
Kierownika Budowy oraz Projektanta),  

 instrukcje techniczne, DTR zastosowanych urządzeń, karty gwarancyjne producentów 
urządzeń, instrukcje obsługi zastosowanych urządzeń, instrukcje konserwacji urządzeń               
i systemów,  

 protokoły z prób, sprawdzeń, rozruchów i pomiarów, protokoły odbiorów technicznych, 
protokoły wymaganych pomiarów i badań, protokoły i inne dokumenty z przeprowadzonych 
nadzorów branżowych,  

 protokoły z przeszkolenia pracowników Użytkownika, odpowiednie opisy, schematy ( w tym 
schematy wykonania połączeń), rysunki, dane potrzebne do prowadzenia dokumentacji przez 
przyszłego operatora urządzeń – koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę,  

 oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót branżowych, że roboty budowlane            
i branżowe zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWiORB, 
Materiałami Przetargowymi, obowiązującymi przepisami i normami oraz że teren budowy 
został doprowadzony do należytego stanu i porządku, po zakończonych robotach 
budowlanych,  

 oświadczenie kierownika budowy, że dokumentacja powykonawcza została wykonana 
zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane oraz z wymogami Zamawiającego zawartymi 
w Umowie,  

 zaakceptowane przez inspektorów nadzoru poszczególnych branż wnioski o zatwierdzenie 
wyrobów budowalnych dla wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń wraz                       
z dokumentami potwierdzającymi, że dany wyrób spełnia wymagania dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznych oraz spełnia wymogi certyfikacji (załącznikami                
do kart mogą być atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wyrobu), wraz ze spisem 
tych kart przyporządkowującym karty do określonych wyrobów budowlanych; wnioski              
o zatwierdzenie wyrobów budowlanych maja być podpisane odpowiednio przez kierownika 
budowy,   

 dokumentacje fotograficzną z realizacji przedmiotu Umowy,  

 wszystkie dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub posiadać odpowiednie 
tłumaczenia przez uprawnionego tłumacza,  

 w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii, dokument ten ma być poświadczony              
za zgodność z oryginałem przez kierownika budowy,  

e. oświadczenia właścicieli terenów, o których mowa w § 7 ust. 3 Umowy,  

f. wszystkie decyzje, które w dalszych latach będą źródłem zobowiązań (kosztów)dla PWiK 
Gliwice.  

6. W ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru przedmiotu Umowy, 
pod warunkiem spełniania przez Wykonawcę wymogów, o których mowa w ust. 4, 5  
Zamawiający przystąpi do czynności odbioru. W czynnościach końcowego odbioru  przedmiotu 
Umowy każdorazowo ma obowiązek uczestniczyć kierownik budowy i właściwego dla danej 
branży kierownika robot branżowych.   

7. Jeżeli w toku czynności końcowego odbioru przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady 
istotne, Zamawiający odmawia dokonania odbioru, wyznacza termin ich usunięcia, a do czasu ich 
usunięcia przerywa czynności odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu tych 
wad Zamawiający wznawia czynności odbioru.   

8. Zakończenie czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy następuje z chwilą podpisania 
przez Strony stosownego protokołu, zawierającego termin usunięcia usterek i wad nieistotnych 
w sytuacji ich ujawnienia.  
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9. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nie nadają się do usunięcia 
Zamawiający może:  

a. obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości lub użyteczności 
przedmiotu Umowy,  

b. zażądać wykonania przedmiotu Umowy, względnie jego części, po raz drugi na koszt 
Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do naliczania kar umownych określonych w § 12 
Umowy, odszkodowania, jak również wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym 
lub odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.  

   

§ 11  

Gwarancja jakości oraz rękojmia za wady  
 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy licząc od dnia 
następującego po dniu podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu Umowy. W ramach 
gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad przedmiotu Umowy lub dostarczenia 
rzeczy wolnych od wad, jeżeli wady takie ujawnią się w okresie gwarancji. Dokument gwarancyjny 
dostarczany jest przez Wykonawcę wraz z podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
Umowy przez okres 36 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania protokołu końcowego 
odbioru przedmiotu Umowy.   

3. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi:  

a. o wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej, faksem 
lub emailem,   

b. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady w ciągu 2 dni roboczych od 
otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego o wykryciu wady,  

c. istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego                          
i Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym 
wiążącym staje się protokół sporządzony przez Zamawiającego,  

d. termin usunięcia wad określa Zamawiający w protokole usterkowym,  

e. usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego,  

f. wady nieusunięte w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 3 lit d) i których Wykonawca nie 
usunie mogą być zlecone przez Zamawiającego do usunięcia osobom trzecim na koszt                    
i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu na wykonanie zastępcze i bez 
utraty uprawnień z gwarancji lub rękojmi,   

g. okres gwarancji i rękojmi na elementy naprawione i zamontowane w ramach wykonywania 
obowiązków z gwarancji lub rękojmi oraz na nowe elementy dostarczone w ramach 
wykonywania obowiązków z gwarancji lub rękojmi biegnie na nowo od dnia dostarczenia              
i zamontowania elementu naprawionego lub dostarczenia nowego elementu. W innych 
przypadkach okres gwarancji lub rękojmi ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 
wady przedmiotu Umowy Zamawiający nie mógł z niego korzystać,   

h. pod pojęciem wady Zamawiający rozumie również stwierdzone usterki.  

  

§ 12  

Kary umowne  
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu 
kompletnego przedmiotu Umowy, o  którym mowa w § 1 ust. 1 w wysokości: 

 0,2% maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego, o którym mowa w § 3 
ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 

 0,5% maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień 
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zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego, o którym mowa w § 3 
ust.1, za każdy dzień zwłoki– jeżeli zwłoka przekroczyła 14 dni.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wady 
lub zwłokę w usunięciu wady przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych zgodnie z 
§ 11 ust. 3 lit. b) i lit. d) w wysokości 0,1% maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 
9 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde inne aniżeli wskazane w ust. 1 i 2 
powyżej naruszenie obowiązków umownych w wysokości 0,1% maksymalnego wynagrodzenia 
netto określonego w § 9 ust. 1 Umowy za każde naruszenie.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po drugiej 
Stronie, ta druga Strona będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości 30% 
maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 9 ust. 1 Umowy.       

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku wskazanego w § 8 ust. 8 Umowy 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) 
za każdy przypadek naruszenia.   

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie  należnych Zamawiającemu kar umownych z faktur 
wystawionych za realizację przedmiotu Umowy. W takim przypadku naliczone kary umowne stają 
się wymagalne z dniem otrzymania przez Wykonawcę informacji (np. noty) o ich naliczeniu.  

8. Wykonawca zapłaci karę umowną za nie przestrzeganie przepisów BHP na budowie w wysokości 
1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) za każdy stwierdzony przypadek przez 
Inspektora Nadzoru.   

9. Wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto.  

10. Kary umowne podlegają kumulacji i sumowaniu.  

11. Kary umowne pozostają w mocy w przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy. 

12. Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność względem 
Zamawiającego za należyte wykonanie Umowy. Strony zgodnie oświadczają, że zasada określona 
w zdaniu poprzednim nie jest w żaden sposób ograniczona, przez co należy rozumieć                           
w szczególności, że Zamawiający ma pełne prawo do dochodzenia wierzytelności związanych           
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, wedle swego uznania, w stosunku do 
każdego z członków Konsorcjum wspólnie realizujących Umowę lub któregokolwiek z nich, w tym 
w szczególności poprzez ewentualne potrącanie takich wierzytelności z dowolną wierzytelnością 
Wykonawcy, w tym któregokolwiek z członków Konsorcjum.1 

 

§ 13  
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

 
1. Wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie przedmiotu Umowy2 i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  
2. Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy               

w wysokości 5% wartości Umowy brutto wskazanej w § 9 ust. 1, tj. w kwocie ………………….. zł 
(słownie: ………………………………….. złotych …/100), w formie ………………………………………………………. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy, jak również roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.   

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie ważne w 100% kwoty zabezpieczenia 
wskazanej w ust. 2 do 30 dni licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu końcowego 
odbioru przedmiotu Umowy, a w 30% kwoty zabezpieczenia wskazanej w ust. 2 po upływie 
okresów gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu Umowy.  

 
1 O ile znajdzie zastosowanie 

2 Postanowienie ma zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia.   
W przypadku zawarcia umowy z jednym Wykonawcą, postanowienie zostanie wykreślone.  
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5. Zwrot 70% zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następnego po dniu wykonania 
robót budowlanych i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zwrot 30% 
zabezpieczenia nastąpi po upływie okresu gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu Umowy.  

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający zwraca zabezpieczenie                   
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi 
zawierać sformułowania Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego 
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał 
przedmiotu Umowy lub wykonał go z nienależytą starannością, albo nie usunął stwierdzonych wad 
lub usterek w okresie gwarancji. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od 
spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji, 
za wyjątkiem pełnomocnictw osoby podpisanej na żądaniu lub wezwania wykonawcy do 
należytego spełnienia świadczenia (usunięcia wad).  

8. Wykonawca, niezależnie od przyczyny takiego stanu rzeczy, w przypadku jakiejkolwiek sytuacji 
pociągającej za sobą brak utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy                        
w wysokości i okresie wskazanym w Umowie, będzie każdorazowo zobowiązany do odpowiedniego 
przedłużenia najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu ważności posiadanego, 
dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, istniejącego zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy albo złożenia nowego zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy na odpowiedni czas zapewniający ciągłość zabezpieczenia aż do daty faktycznego upływu 
terminu, o których mowa w ust. 4 powyżej. Niewypełnienie tego obowiązku daje Zamawiającemu 
prawo do skorzystania z posiadanego, dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. Jeżeli konieczność przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy będzie 
następstwem okoliczności, za które wyłącznie Zamawiający ponosi odpowiedzialność, 
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie przedłużone na koszt Zamawiającego           
a koszt ten zostanie Wykonawcy zwrócony po przedłożeniu aneksu do zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy lub nowego zabezpieczenia.  

  
§ 14  

Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy  
 

1. Strony uprawnione są do rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, a także na zasadach 
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  

2. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy ze skutkiem na przyszłość,                    
tj.  w zakresie niewykonanej części Umowy, w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę 
postanowień Umowy. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy            
w szczególności:  

a. w przypadku wykonywania przez Wykonawcę robót niezgodnie z Dokumentacją Projektową, 

b. w przypadku powierzenia przez Wykonawcę robót podwykonawcom bez wcześniejszej 
pisemnej akceptacji Zamawiającego,  

c. odmowy przedłożenia obowiązującej polisy potwierdzającej posiadanie przez Wykonawcę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z § 6 ust. 3 Umowy lub utraty wymaganego 
ubezpieczenia w zakresie określonym w Umowie,  

d. gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 
dni, chyba że przerwa ta jest uzasadniona czynnikami atmosferycznymi.  

3. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach.  

4. Odstąpienie wywołuje skutek od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu. W razie wystąpienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu Umowy nie leży w interesie 
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 
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takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części Umowy.  

5. Zamawiający będzie ponadto uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych 
w  przepisach kodeksu cywilnego.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy:  

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,  

b. Wykonawca sporządzi inwentaryzację robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego             
i przy jego udziale,  

c. Wykonawca usunie z terenu budowy w terminie do 14 dni wzniesione przez niego obiekty 
tymczasowe,  

d. Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych.  

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy rzeczywistą wartość za roboty zrealizowane do dnia doręczenia 
Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu, odebrane zgodnie z ust. 6 pkt d) powyżej i przydatne do 
dokończenia realizacji przedmiotu Umowy.  

  

§ 15  

Ochrona danych osobowych  
 

*** w przypadku, gdy Wykonawca działa w formie spółki osobowej lub prowadzi jednoosobową 
działalność gospodarczą  
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający. W razie jakichkolwiek pytań  

w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
Administratora na adres e-mail: iod@pwik.gliwice.pl.  

2. Wykonawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania 
ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich 
przeniesienia.   

3. Wykonawca ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.   

4. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej 
realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia 
roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.   

5. Podanie danych przez Wykonawcę jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania 
umowy.  

6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).  

7. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą te podmioty, którym Zamawiający ma 
obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty 
świadczące na rzecz Zamawiającego usługi niezbędne do wykonywania Umowy.   

8. Dane osobowe Wykonawcy będą przez Zamawiającego przetwarzane przez cały czas, przez 
który umowa będzie wykonywana oraz wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy,            
a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających 
z Umowy.  

9. Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski 
organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących 
przetwarzania i ochrony danych osobowych.  

10. Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli 
Stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne 
upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych.  
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11. W ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje              
w sposób zautomatyzowany a dane Wykonawcy nie będą profilowane. 

  

§ 16  

Siła wyższa  
 

1. Strony zwolnione są z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z siły wyższej.  

2. Za siłę wyższą Strony uznają zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli 
Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w części lub w całości, na stałe lub na pewien czas, 
któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.  

3. Pod rygorem utraty prawa do powoływania się na działanie siły wyższej strona nią dotknięta 
zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania drugiej strony o zaistnieniu 
okoliczności stanowiącej siłę wyższą, czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy. 
Dopóki takie zawiadomienie nie zostanie przekazane drugiej stronie, żadna ze Stron nie będzie 
usprawiedliwiona z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających 
z Umowy.  

4. Przypadki siły wyższej, należycie udokumentowane przez stronę której dotyczą, pozbawiają 
druga stronę – tak długo jak te przypadki i ich skutki trwają – prawa do żądania wykonania 
Umowy  w zakresie objętym skutkami działania siły wyższej.  

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega 
przesunięciu o okres trwania przeszkody.  

  

§ 17  

Przedstawiciele Stron  
 

1. Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów i nadzoru nad wykonywaniem Umowy, w tym 
także do dokonywania i akceptowania aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, są:      
a. ze strony Zamawiającego – Pani ………………………………. 
b. ze strony Wykonawcy – Pan/Pani ………………………… 

2. Korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana na adres ich siedziby ujawniony                     
w odpowiednim rejestrze (KRS lub CEiDG).  

3. Zgłoszenia wad/usterek dokonywane będą:  

a. w przypadku formy pisemnej - zgodnie z zasadą wskazaną w ust. 2 powyżej;  

b. w przypadku faxu - pod numerem: ----------- 

c. w przypadku email: na adres …………………………………………  

  

§ 18  

Postanowienia końcowe  
 

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności poza wyraźnie wskazanymi 
w Umowie.  

2. W przypadku powstania sporu na tle Umowy Strony będą dążyły do jego rozwiązania  w drodze 
negocjacji. W razie niepowodzenia negocjacji spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

3. Przez dni robocze strony uznają dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy.  

4. Gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne lub bezskuteczne, Strony 
zobowiązują się nadać mu taki nowy sens, który w sposób zgodny z przepisami prawa i możliwie 
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najlepiej odzwierciedlający założony przez Strony gospodarczy cel Umowy, pozwoli utrzymać ją            
w mocy. 

5. Zamawiający oświadcza, że przywiązuje szczególną wagę do realizacji swoich celów i działań           
w oparciu o najwyższe standardy etyczne oraz w sposób jawny, przejrzysty, zgodny                             
z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. Informacje o jakichkolwiek 
naruszeniach w tym obszarze można zgłaszać zgodnie z obowiązującym w PWiK Sp. z o. o.                
w Gliwicach regulaminem pn.: „Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz ochrony 
sygnalistów w PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach” przyjętym uchwałą Zarządu nr 34/2024 w dniu 
18.09.2024 r. dostępnym: 
https://bip.pwik.gliwice.pl/10043/Zgloszenia_wewnetrzne_naruszen_prawa/. Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania informacji o regulaminie osobom świadczącym pracę pod swoim 
nadzorem i kierownictwem. 

6. Integralną część Umowy stanowią Załączniki do Umowy:  

a) Dokumentacja Projektowa – Załącznik nr 1, 1a, 1b;  

b) Materiały Przetargowe – Załącznik nr 2;  

c) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem szczegółowym – Załącznik nr 3;  

d) Harmonogram rzeczowo- finansowy– Załącznik nr 4; 

e) Standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym – załącznik  nr 5.   

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a załącznikami, ustala się następującą 
hierarchię dokumentów:  

a) Umowa z HRF;  

b) Dokumentacja Projektowa;  

c) Materiały Przetargowe;   

d) Oferta Wykonawcy. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

                     

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  

 

……………………………………….    ………………………………………… 

 

……………………………………….    ………………………………………… 

 


