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Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ,,Przebudowa
istniejacych pomieszczen na pomieszczenia o funkcji dydaktycznej oraz
laboratoryjnej w budynku Wydziatlu Finanséw, Ekonomii i Zarzadzania przy ul.
Cukrowej 12 oraz Krakowskiej 81 w Szczecinie” w ramach projektu pn.
Praktyczne laboratoria Uniwersytetu Szczecinskiego.

Zamawiajgcy, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej p.z.p.
przekazuje pytania do specyfikacji warunkow zamowienia (SWZ) wraz z
odpowiedziami.

Pytanie 1
Czy dla przedmiotowych budynkéw sporzgdzone sg scenariusze pozarowe?

Odpowiedz 1

Zamawiajgcy informuje, iz budynek nie posiada scenariusza pozarowego.
Zamawiajgcy przedktada aktualng instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla
budynku Uniwersytetu Szczecinskiego zlokalizowanego w Szczecinie przy ul.
Cukrowej 8.

Pytanie 2

W SWZ w dziale XV jest rozbieznos¢ w okresleniu maksymalnego terminu
przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentacji do akceptacji. Jezeli maksymalny termin
przedtozenia proj. arch.-bud. to 70 dni, a czas na dokonanie akceptacji przez
Zamawiajgcego to 10 dni, to niemozliwe jest w tym przypadku dotrzymanie
maksymalnego terminu przekazania dok. tech. wraz kosztorysami, ekspertyzami i
STWIOR w terminie 75. Dodatkowo prosze o wyjasnienie czy 10-cio dniowy termin
akceptacji wliczany jest w termin wykonania i oddania dokumentac;ji?

Odpowiedz 2
Zamawiajgcy wyjasnia, ze wskazane w SWZ terminy nalezy interpretowa¢ w sposob
nastepujacy:

Termin maksymalny 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dotyczy
ztozenia przez Wykonawce projektu architektoniczno-budowlanego. W tym czasie



Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przedmiotowej
dokumentacji do akceptacji Zamawiajgcego.

Czas przeznaczony na akceptacje przez Zamawiajgcego (do 10 dni kalendarzowych)
nie wlicza sie do wskazanego wyzej 70-dniowego terminu i stanowi odrebny etap
procedury.

Termin na ztozenie kompletnego projektu technicznego, ekspertyz technicznych,
kosztorysow, przedmiaréw oraz STWIOR, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 wzoru
umowy, liczony jest od dnia uzyskania przez Wykonawce akceptacji projektu
architektoniczno-budowlanego, a nie od daty zawarcia umowy.

W zwigzku z powyzszym kazdy z etapow realizacji przedmiotu zamoéwienia posiada
wiasny, jednoznacznie okreslony termin wykonania, liczony odpowiednio od dnia
zawarcia umowy lub od momentu wystgpienia zdarzenia wskazanego w SWZ (np.
uzyskania akceptacji dokumentaciji).

Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z ust. 3 Dziat V ,Termin wykonania zaméwienia”
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia:

»3. Termin okreslony w ust. 1 nie obejmuje termindw realizacji czynnosci przez
zamawiajgcego (weryfikacja, akceptacja), jak réwniez termindw wynikajgcych z
podejmowania decyzji przez uprawnione organy.”

Ponadto Zamawiajgcy, na podstawie art. 286 ust. 1 oraz 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zwanej dalej PZP
dokonuje zmiany tresci SWZ w ponizszym zakresie:

1. Tresé Rozdziatu 1, Dziat XI, punkt 1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

,»1. Wykonawca jest zwigzany ofertg nie dtuzej niz 30 dni od dnia uptywu
terminu skladania ofert, tj. do dnia 10.06.2025 r., przy czym pierwszym
dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin
skladania ofert.”

2. Tres¢ Rozdziatu 1, Dziat XII, punkt 42 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:
,»42. Oferte wraz z zatagcznikami nalezy ztozy¢ za posrednictwem platformy
zakupowej pod adresem: platforma zakupowa, Uniwersytet Szczecinski
w terminie najpézniej do dnia 12.05.2025 r. do godziny 08:30.”

3. Tres¢ Rozdziatu 1, Dziat XIll, punkt 1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

»1. Otwarcie ofert nastapi w dniu 12.05.2025 r. o godzinie 09:00 i
realizowane bedzie przy uzyciu systemu teleinformatycznego.”

Z powazaniem,

prof. dr hab. Waldemar Tarczynski
Rektor Uniwersytetu Szczecinskiego
/podpisano podpisem kwalifikowanym
elektronicznym/
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