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1.WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,BUDOWA BOISKA DO PItKI
NOZNEJ Z SYSTEMEM NAWADNIANIA ORAZ OSWIETLENIEM” na dziatkach o nr ewid. 281/2; 281/9
OBREB DOPIEWIEC, GMINA DOPIEWO.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywad i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Roboét opisanych w pkt. 1.1.

Wymagania Ogolne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST-01 B.01.00.00 — Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni boiska
SST-02 B.02.00.00 — Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej

SST-03 B.03.00.00 — Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji nawadniania

W rdéznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych czytane w pofaczeniu z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w ktdrych s3 wymienione. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonywaniem prac objetych
Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z trescig i
wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robét objetych ST

Zakres Robd6t obejmuje BUDOWE BOISKA DO PItKI NOZNEJ Z SYSTEMEM NAWADNIANIA ORAZ
OSWIETLENIEM i dotyczy wykonania robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.4.0kreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

— Budynek wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

— Budowle stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami;
— Obiekt matej architektury;

Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych
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urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotdw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdélnosci:
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;
b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) Uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzagdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji;

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy — tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robdt budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

— Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych;



BUDOWA BOISKA DO PItKI NOZNEJ Z SYSTEMEM NAWADNIANIA ORAZ OSWIETLENIEM - STWIORB

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktad gérniczego;

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

Organ samorzgdu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z
pdzn. zm.)

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréow — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Czesc obiektu lub etap wykonania — czes¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow
przeprowadzonych robat.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty uzyte do wykonania robot
powinny by¢ nowe i petnowartosciowe
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robo6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar roboét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca
jego przydatnosc do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r.
Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, Ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga s zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowq ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw,
na ktdrych prowadzone beda prace. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do
pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow
terendw, wtascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Koszty zwigzane z nadzorami
wiascicieli terendéw lub urzadzen, wynikajgce z warunkdéw, na jakich zostaty wydane pozwolenia na
budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacje projektowg nalezy poda¢ w formie jednostkowej.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

— Dostarczong przez Zamawiajgcego;
— Sporzadzong przez Wykonawce;
W skfad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentow Przetargowych - wg spisu zawartego w
dokumentacji przetargowej;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza
catosci wykonanych robét, w tym réwniez:

— dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe), Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac
wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robét.

1.5.3.Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i
w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty
nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczerstwa Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru kornicowego Robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
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oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowsg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablicinformacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania Robdt wykoriczeniowych
Wykonawca bedzie utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;

b) sSrodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogag by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdow od wiasciwych organdéw
administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z :

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreélonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
Robodt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdéb, aby budowla lub jej
elementy bylty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. W
szczegblnosci Wykonawca zastosuje sie do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie jednostkowej umownej.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Ponadto powinny by¢ zgodne
z Polskimi Normami lub powinny posiadaé aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak
zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych
materiatdw dostarczy atesty wytwodrcy lub Swiadectwa potwierdzajagce odpowiednig jakosc
materiatéw.

2.1.Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materiatdw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty zdanego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrddta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegbétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta. Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.
Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i Zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to
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pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopdw w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w umowie. Eksploatacja zrodet materiatéow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwodrnie materiatdw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujgce warunki:

— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspédtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgc;ji.

— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci do Robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
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srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych Materiatdw oraz stan drég.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu
Budowy

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robédt zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
Robdot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes$c ogdlng opisujacy:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

- bhp;

- wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét;
- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wfasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi Nadzoru;

b) czesé szczegbdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
kruszyw itp.;

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu;

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw Robdt;

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania Programu
Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt Programu Zapewnienia Jakosci
zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najpdzniej razem z Harmonogramem
w terminie 21 dni po podpisaniu umowy. Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu
Zapewnienia Jakosci nalezy poda¢ w cenie umownej.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.



BUDOWA BOISKA DO PItKI NOZNEJ Z SYSTEMEM NAWADNIANIA ORAZ OSWIETLENIEM - STWIORB

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robédt z czestotliwosciag
zapewniajaca stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzagdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prdébek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobiefdstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zostaé
uwzgledniony w cenie jednostkowej, ktérej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych
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6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta
materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikédw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ proébki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyfacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacja
Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materiatéw i urzagdzen
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu;

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST;

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé¢ z warunkami
podanymi w SST. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajagce atesty na urzadzenia - waine
legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wtasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzagdzenia zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montazu -w przypadku realizacji obiektu metodg montazu). Dziennik
Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
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do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac
w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramoéw Robdt;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét;

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych, ulegajacych. zakryciu, czesciowych i korcowych
odbioréw Robdt;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej;

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
- inne istotne informacje o przebiegu Robot ;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie;

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska ;

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét ;

b) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét lub w SST i wpisuje do KsigZzki Obmiaréw.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, atesty materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedga
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gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowiag
zatgczniki do odbioru Robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robét;
- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robét;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencje na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowgq i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robodt
bedzie przeprowadzony z czestosScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
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Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedag przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt. Obmiar Robdt
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego
wz0r zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalei odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie dla zakresu Robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny Robét (koricowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
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zakonczenia Robodt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego Robdt, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robdt poprawkowych. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robdét uzupetniajgcych w
poszczegdblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
Ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowgq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koricowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawczy, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania Robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne);

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i Programem
Zapewnienia Jakosci (PZ));

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZ));

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZ) i SST;

- Sprawozdanie techniczne;

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu;

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- Zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt;
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- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego;

- Uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji Robot;
- Date rozpoczecia i zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét
poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbidr ostateczny Robdt”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci Robot wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i podana
przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie). Wynagrodzenie
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej.

Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowac:
- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- Wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy;

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

- Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie
i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczagce wykonanych Robdt, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT;

Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwo$¢ Zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych realizacja przedmiotu Umowy.
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9.2.Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 oséb. Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania
Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
zich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych,
ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na
rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.
Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01 B.01.00.00 — Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni boiska
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni boiska.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych na wstepie do czesci pt. ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Budowa typowego boiska do gry w pitke nozng o wymiarach 110m x 73m

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty zawarte w czesci p.t. :Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci pt. , Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Wykonawca robdt co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatéw
winien przedstawic inspektorowi ich wykaz z podaniem z jakiego Zrédfa bedg dostarczane. Ewentualny
sprzeciw inspektora pozyskiwania materiatdw z podanego zrédta powoduje koniecznosé jego zmiany i
ponowne przedstawienie inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia nowego zrddta dostawy materiatow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono w czeséci ,Wymagania ogdlne” pkt. 3. Wykonawca
przystepujacy do wykonywania robét tynkarskich wewnetrznych winien wykazaé sie mozliwoscig i
umiejetnoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania tych robdt a w
szczegblnosci wymienionego ponizej. Niezbedny sprzet (nalezy zapewnié¢ w ilosci wystarczajgcej do
wykonania robét):

- koparka
- réwniarka
- spycharka

- rozsiewacz nawozu

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie warunkami dla uméw na wykonanie
robot inwestycyjnych, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z wymaganiami ST, dokumentacjg projektowg, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
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planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg Ilub
przekazanymi na pismie instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje
wszelkie pomyitki i btedy w czasie trwania robodt, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej, ST, normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki bada materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora
nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 6. Badaniom nalezy
poddad:

- zgodnos¢ realizacji z przedmiarami i ST

- czestotliwos$é oraz zakres badan zaprawy torfowej

- badania podbudowy i jej zageszczenia przeprowadzac¢ wg odpowiednich norm
- zgodnosci z przedmiarami i ST

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- grubosci warstw

- prawidtowosci wykonania powierzchni i utozenia opornikéw

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,, Wykonania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z przedmiarami, ST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory bedzie zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia robét w umowie. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac na podstawie warunkéw umownych w odniesieniu do ilo$ci i wartosci wykonanych
i odebranych robét. W przypadku gdy wykonana ilos¢ robdét podstawowych i dodatkowych jest
mniejsza od ujetych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ ich ostateczne
rozliczenie. Wykonanie robét w zakresie wiekszym jak przyjety w umowie wymaga wczesniejszej zgody
Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczgce systemoéw zarzadzania jakosci i zarzadzanie systemami
zapewnienia jakosci

PN-B-32205 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

10.2. Inne dokumenty

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych w zakresie ,,Budownictwo
ogoblne” —wyd. ITB, Warszawa 2004

- Dokumenty przetargowe

- Umowa, warunki Kontraktu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02 B.02.00.00 — Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni boiska — roboty elektryczne

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych na wstepie do czesci pt. ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Budowa typowego boiska do gry w pitke nozng o wymiarach 110m x 73m —instalacje elektryczne
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty zawarte w czesci p.t. :Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w czesci pt. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Wykonawca robdt co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatéw
winien przedstawic inspektorowi ich wykaz z podaniem z jakiego Zrédfa bedg dostarczane. Ewentualny
sprzeciw inspektora pozyskiwania materiatdw z podanego zrédta powoduje konieczno$é jego zmiany i
ponowne przedstawienie inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia nowego zrddta dostawy materiatow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono w czeséci ,Wymagania ogdlne” pkt. 3. Wykonawca
przystepujacy do wykonywania robét tynkarskich wewnetrznych winien wykazaé sie mozliwoscig i
umiejetnoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania tych robdt a w
szczegblnosci wymienionego ponizej. Niezbedny sprzet (nalezy zapewni¢ w ilosci wystarczajgcej do
wykonania robét):

- Srodek transportowy
- nozyce do przewodoéw

- przyczepa do kabli

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie warunkami dla uméw na wykonanie
robot inwestycyjnych, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z wymaganiami ST, dokumentacjg projektowg, PZJ, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg lub
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przekazanymi na pismie instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje
wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robdt, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej, ST, normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki bada materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 6. Badaniom nalezy
poddad:

- zgodnos¢ realizacji z przedmiarami i ST

- czestotliwos$é oraz zakres badan zaprawy torfowe;j

- badania podbudowy i jej zageszczenia przeprowadzac wg odpowiednich norm
- zgodnosci z przedmiarami i ST

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- grubosci warstw

- prawidtowosci wykonania powierzchni i utozenia przewodéw

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,, Wykonania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z przedmiarami, ST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt powinien byé potwierdzony protokotem, ktory bedzie zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z zamoéwieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia robét w umowie. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac na podstawie warunkéw umownych w odniesieniu do ilosci i wartosci wykonanych
i odebranych robét. W przypadku gdy wykonana ilos¢ robét podstawowych i dodatkowych jest
mniejsza od ujetych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ ich ostateczne
rozliczenie. Wykonanie robét w zakresie wiekszym jak przyjety w umowie wymaga wczesniejszej zgody
Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczgce systemoéw zarzadzania jakosci i zarzadzanie systemami
zapewnienia jakosci

10.2. Inne dokumenty

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych w zakresie ,,Budownictwo
ogoblne” —wyd. ITB, Warszawa 2004

- Dokumenty przetargowe

- Umowa, warunki Kontraktu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02 B.03.00.00 — Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji nawadniania
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni boiska — instalacja nawadniania

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych na wstepie do czesci pt. ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Budowa typowego boiska do gry w pitke nozng o wymiarach 110m x 73m — instalacja nawadniania
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty zawarte w czesci p.t. :Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w czesci pt. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Wykonawca robdt co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatéw
winien przedstawic inspektorowi ich wykaz z podaniem z jakiego Zrédfa bedg dostarczane. Ewentualny
sprzeciw inspektora pozyskiwania materiatdw z podanego zrédfa powoduje konieczno$¢ jego zmiany i
ponowne przedstawienie inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia nowego zrddta dostawy materiatow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 3. Wykonawca
przystepujacy do wykonywania robdét tynkarskich wewnetrznych winien wykazaé sie mozliwoscig i
umiejetnoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania tych robdt a w
szczegblnosci wymienionego ponizej. Niezbedny sprzet (nalezy zapewni¢ w ilosci wystarczajgcej do
wykonania robét):

- koparka
- $Srodek transportowy

- zgrzewarka do rur

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie warunkami dla uméw na wykonanie
robot inwestycyjnych, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z wymaganiami ST, dokumentacjg projektowg, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg lub
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przekazanymi na pismie instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje
wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robdt, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementédw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej, ST, normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 6. Badaniom nalezy
poddad:

- zgodnos¢ realizacji z przedmiarami i ST

- badania podbudowy i jej zageszczenia przeprowadzac¢ wg odpowiednich norm
- zgodnosci z przedmiarami i ST

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- prawidtowosci wykonania powierzchni i utozenia rur

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,, Wykonania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z przedmiarami, ST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt powinien byé potwierdzony protokotem, ktdry bedzie zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia robdt w umowie. Ptatnosc
nalezy przyjmowac na podstawie warunkow umownych w odniesieniu do ilosci i wartosci wykonanych
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i odebranych robét. W przypadku gdy wykonana ilos¢ robét podstawowych i dodatkowych jest
mniejsza od ujetych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ ich ostateczne
rozliczenie. Wykonanie robdt w zakresie wiekszym jak przyjety w umowie wymaga wczesniejszej zgody
Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczgce systemow zarzadzania jakosci i zarzgdzanie systemami
zapewnienia jakosci

10.2. Inne dokumenty

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych w zakresie ,,Budownictwo
ogoblne” —wyd. ITB, Warszawa 2004

- Dokumenty przetargowe

- Umowa, warunki Kontraktu



