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Zatgcznik nr 4 do SWZ
nr sprawy ZP.271.11.2025
WZOR UMOWY
UMOWA Nr ....../2025 - WZOR
zawarta w dniu .... .... 2025 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktérej dziataja:

Marek Dtugozima — zastepca Burmistrza Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica — Barbary Krokowskie;.

firma: oo NIP e, , Zwang dalej Wykonawca,

§ 1 Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajacy udziela zamdwienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-
296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2024,
poz. 1320 tj. z pdin. zm.), na realizacje zadania pn.: ,,Remont dachu zabytkowego
budynku Szkoty Podstawowej w Mastowie (Gmina Trzebnica)”.

2. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie remontu dachu zabytkowego budynku
Szkoty Podstawowej w Mastowie (Gmina Trzebnica).

3. W zakres za méwienia wchodzi wykonanie robét demontazowych:

a. robdt demontazowych, w tym miedzy innymi:

i. demontaz zwodow poziomych i pionowych z uchwytami,

ii.  rozebranie rynien, rur spustowych oraz obrébek blacharskich,

iii. demontaz istniejgcego wytazu kominiarskiego celem jego renowacji,

iv.  rozebranie pokrycia dachowego wraz ggsiorami oraz ofacenia,

v. demontaz okfadzin z dachdéwki na ogniomurkach i innych elementach
murowych,

vi.  przemurowanie komindéw z cegty klinkierowej od poziomu ponizej pokrycia
dachowego, spoinowanie,

b. robdt dekarskich, w tym:

i.  wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu — murtat MR1 oraz krokwi
koszowej KK,

ii. odgrzybianie wszystkich elementéw drewnianych wiezby dachowej przy
uzyciu szczotek stalowych oraz impregnacja grzybobdjcza srodkami
bezbarwnymi — krokwi, ptatwi, mieczy, stupdéw i zastrzatéw,

iii.  wykucie i ponowne wmurowanie jednej cegty w gzyms budynku od strony
podwodrza,

iv.  mocowanie folii wstepnego krycia na krokwiach, montaz tat i kontrtat,

v. renowacja zdemontowanego wyfazu kominiarskiego i jego ponowny
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montaz na potaci dachowej od strony podworza,
vi.  montaz obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej,

vii.  montaz pokrycia dachowego z dachowki karpidwki podwdjnej uktadanej w
koronke oraz ggsioréw,
viii.  montaz rynien i rur spustowych,

ix. montaz akcesoriow dachowych — stopni i taw kominiarskich oraz ptotka
przeciwsniegowego,

X. montaz kompletnej instalacji odgromowej — zwoddéw poziomych i
pionowych na wspornikach, wykonanie uziomow szpilkowych,
xi.  wykonanie pomiaréw elektrycznych instalacji odgromowej,
Xii.  wywiezienie gruzu z budowy oraz uporzgdkowanie placu budowy,
xiii.  zesktadowanie nowszej czesci dachéwki karpidowki z rozbiérki na

ofoliowanych paletach — ok. 900 dachéwek.

Prace powinny by¢ realizowane w oparciu o dokumentacje projektowa opracowang
przez pracownie ,Pawet Gtowacki Projektowanie Architektury”, zwang dalej
»Jednostka projektowania”.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia stanowig zapisy w § 1 i 2 niniejszej umowy
stanowigce]j zatacznik nr 4 do SWZ, oraz OPZ (w tym dokumentacja projektowa),
stanowigcy zatgcznik nr 1 do SWZ i niniejszej umowy. Przedmiar robodt jest
materiatem pomocniczym i nie stanowi elementu opisu przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ stosowania rozwigzan réwnowaznych pod
nastepujgcymi warunkami:

a) rozwigzania réwnowazne muszg speftnia¢ wymagania okreSlone w
dokumentacji projektowej) i umowie;

b) cechy techniczne i uzytkowe rozwigzan réwnowaznych bedg co najmniej takie
same jak przewidziane w dokumentacji projektowej

c) spetnienie wymagan zawartych w punktach oznaczonych literami a i b
powyzej Wykonawca musi udowodnic¢ na etapie sktadania ofert, np. poprzez
ztozenie wraz z ofertg wykazu rozwigzan réwnowaznych oraz ewentualnych
innych dokumentéw, ktore pozwolg Zamawiajgcemu na jednoznaczne
dokonanie oceny, czy zaproponowane rozwigzania spefniaja wymagania
Zamawiajgcego, wg wskazanych w OPZ kryteriéw réwnowaznosci;

d) Wykonawca na etapie realizacji zamdwienia musi uzyskaé pisemng zgode na
proponowane zmiany oraz w razie takiej koniecznosci — uzgodnienie
rozwigzan rownowaznych przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow we Wroctawiu;

e) obowigzek  wykazania  réwnowazinosci  proponowanych  rozwigzan
materiatowo-sprzetowych obcigza w cato$ci Wykonawce.

Wykonawca wykona przedmiot umowy wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami oraz zgodnie z ofertg Wykonawcy.

Wbudowane materiaty muszg odpowiadaé¢ Polskim Normom oraz wymogom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 t.j. z pdzn. zm), zwanej dalej ,,ustawg Prawo Budowlane”. Mozna stosowacé
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wyfacznie wyroby budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z pdin.
zm.).

10. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania obiektu i robdt wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany
jest do:

a) ochrony ludzi i mienia,

b) nadzoru nad bezpieczerstwem i higieng pracy,

c) ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku,

d) wykonania opracowan i zalecen wynikajgcych z Prawa Budowlanego,

e) ubezpieczenia budowy,

f) zachowania zasad bezpieczenstwa w zwigzku z prowadzeniem prac na
czynnym obiekcie, tj. m.in.:

i. bezpieczenstwo komunikacji pieszej i kotowej musi byé¢ zachowane
przez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robdét,

ii. za wszelkie ewentualne wynikte szkody w stosunku do drdg
dojazdowych na teren budowy jak i w stosunku do osdb trzecich w
czasie prowadzenia robét — petng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,

iii. naruszona konstrukcja drég dojazdowych lub innych terenéw w obrebie
prowadzenia robdét zostanie odtworzona przez Wykonawce. Teren
nieobjety dokumentacjg projektowg nalezy po zakoriczeniu prac
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

11. Inwestycja pn.: ,Remont dachu zabytkowego budynku Szkoty Podstawowej w
Mastowie (Gmina Trzebnica)” wspotfinansowana jest ze srodkéw Rzadowego
Programu Odbudowy Zabytkow.

§ 2 Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Strony dokonaty nastepujacego podziatu obowigzkéw w zakresie robdét budowlanych
bedacych przedmiotem zamodwienia:
1. Obowiazki Zamawiajgcego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
a) teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym rozpoczecie i wykonanie
robot.
b) Dokumentacje projektows.
Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest
rownowazne ze spetnieniem tego obowigzku przez Zamawiajgcego.
2. Obowiazki Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest do:
a) przejecia od Zamawiajgcego w terminie umownym terenu budowy,
b) dostarczenia na koszt wifasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do
wykonania robdt stanowigcych przedmiot umowy,
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c) zgtoszenia Zamawiajagcemu ewentualnych Podwykonawcéw zgodnie z
warunkami zawartymi w §5. Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia
Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane lub
ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzyc realizacje robét budowlanych lub ustug,

d) zorganizowania zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i utrzymywania ich w nalezytym porzadku,

e) zapewnienia dostaw wody, energii i do celéw budowy oraz ubezpieczenia
budowy,

f) wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujacym
terminie:

i. rozpoczecie: od dnia zawarcia umowy lecz nie wcze$niej niz od
28.06.2025 .,
ii. zakonczenie: 2 miesigce od dnia zawarcia umowy,

g) zabezpieczenia Zamawiajgcego przed roszczeniami oséb trzecich zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy,

h) dostarczenia przed rozpoczeciem robét aprobat technicznych na przewidziane
do zastosowania materiaty lub wskazanie normy wg. ktérej materiat zostat
wykonany,

i) wydzielenie obszaréw, w ktérych prowadzone bedg roboty i zabezpieczenie
terenu przed dostepem osbéb postronnych,

j) zapewnienia gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia
robdt zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023
poz. 1587 z pdin. zm.). Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z
wywozem, utylizacja czy sktadowaniem odpadéw. Wykonawca winien
zagospodarowac¢ odpady we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Odpady powstate podczas prowadzenia robdt Wykonawca
zagospodaruje we wtasnym zakresie zgodnie z ustawg o odpadach. Wszystkie
pozostate odpady powstate w wyniku prowadzonych robdét Wykonawca
wywiezie i zutylizuje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach,

k) utrzymania w nalezytym porzadku klatki schodowej oraz innych czesci
budynku, w ktorych prowadzone bedg prace,

[) Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzone;j
inwestycji wytacznie Zamawiajgcemu.

§ 3 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie robdét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
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i Wartosci
L.p. TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH
brutto [zf]
1 2 3
1 |Roboty demontazowe |
2 |Robotydekarskie

RAZEM WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE BRUTTO

WYNOSI (suma od poz. 1 do 2.)

Stawka podatku VAT 23 %

Kwota podatku VAT, ...

odpowiadajgce formularzowi ofertowemu stanowigcemu zatgcznik nr 1 do umowy.

2.

Wynagrodzenie ryczattowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie
obejmujgce wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy a takze
wszystkie skfadniki oraz obcigzenia, jak rowniez wszelkie koszty poniesione przez
Wykonawce, ktére sg niezbedne do nalezytej i terminowej realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z OPZ, warunkami umowy, w szczegélnosci koszty zwigzane z
uzyskaniem koniecznych zezwolerd, pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatow,
ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatéw, urzadzen i instalacji,
materiatow geodezyjnych a takze optaty za tyczenie, pomiary geodezyjne,
wyniesienie granic pasa drogowego, wycinki. Ponadto wynagrodzenie obejmuje
podatki, cfa, koszty transportu na terenie budowy, zatadunku, roztadunku,
transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w tym réwniez wywozu, sktadowania
i utylizacji odpadow jak i optaty za kontrole, testy w zwigzku z pracami stanowigcymi
przedmiot umowy. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza
biurowego i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wode i prad na potrzeby budowy,
koszty zwigzane z usunieciem powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych
uszkodzen, awarii, jak rdwniez przywrdceniem ,terenu” budowy do stanu nie
gorszego niz przed przystgpieniem do prac budowlanych oraz optaty
ubezpieczeniowe i za ochrone. Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym
Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy.

§ 4 Warunki ptatnosci

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze w dniu 08.10.2024 r. otrzymat Wstepng Promese

dotyczacg finansowania przedmiotowej inwestycji z Rzgdowego Programu
Odbudowy Zabytkow.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze W dniu ...cccceeeeeeeneenee. otrzymat Promese dotyczaca
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finansowania przedmiotowej inwestycji z Programu Rzadowego Funduszu Polski
tad: Rzadowy Program Odbudowy Zabytkdéw do kwoty ........c.cccuvvenene. zt.

3. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastepowa¢ bedzie zgodnie z warunkami wyptat
dofinansowania Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw.

4. Zamawiajacy zapewnia finansowanie inwestycji w kwocie nie nizszej niz udziat wtasny
wskazany we wniosku o dofinansowanie (3 060,00 zt) oraz kwota przyznanej
promesy (150 000,00 zt), co stanowi tacznie 153 060,00 zt. W przypadku, gdy suma
wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, bedzie wyzsza niz zaktadana na etapie sktadania wniosku o dofinansowanie,
warto$¢ inwestycji, udziat wtasny Zamawiajacego w finansowaniu inwestycji
wyniesie rownowarto$¢ kwoty stanowigcej rdéinice pomiedzy wartoscia
wynagrodzenia ryczattowego brutto a kwotg promesy, o ktérej mowa w ust. 2.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem witasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z
Promesy. Jednoczesnie zastrzega sie, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 30
dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.

6. Wyptata wynagrodzenia nastgpi po zakonczeniu realizacji zadania inwestycyjnego.

7. Rozliczenie korncowe przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z kwotami podanymi w § 3
ust. 1 niniejszej umowy.

8. Pfatnosci wynikajace z realizacji przedmiotu umowy bedg dokonane na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce po zakonczeniu realizacji Inwestycji, po
odbiorach wykonanych robét dokonanych zgodnie z zapisami §7 niniejszej umowy,
w oparciu o protokdt odbioru koncowego, przelewem w terminie 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajagcemu poprawnie sporzadzonej faktury wraz z kompletnymi
dokumentami odbiorowymi, na konto Wykonawcy nr: ........ccceeveeeennn.

Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. Wykonawca

oswiadcza, ze wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w

ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, oraz jest rachunkiem znajdujagcym sie w

wykazie podatnikéw VAT prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

9. Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. W przypadku wykonania robét budowlanych przez Podwykonawcéw warunkiem
wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg
przez Inspektora Nadzoru oswiadczenia Podwykonawcy Iub  dalszego
Podwykonawcy, ze otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub
Podwykonawcy za wykonane roboty - sporzagdzonego wedtug wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

11.Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca moze przesytaé Zamawiajgcemu
ustrukturyzowane faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o
elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666). Jednakie w takim przypadku powinien on poinformowac¢ o tym fakcie
Zamawiajgcego nie pdzniej niz 14 dni przed przewidywanym terminem wptywu tej
faktury.

6

4 POLSKI
I tAD




GMINA
259 TRZEBNICA

12.Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca moze dostarczy¢ faktury bezposrednio do
siedziby Zamawiajgcego tj.: Pl. M. Pitsudzkiego 1, 55-100 Trzebnica, badz przestac¢ na
adres e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl. Przekazanie faktury na inny adres e-mail
niz wskazany w zdaniu poprzednim zostanie uznane jako nieskuteczne.

§ 5 Podwykonawcy

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych prac stanowigcych
Przedmiot UMOWY: ...ccoceviveiiiiiee et rese e e e

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robodt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wtasciwe i terminowe wykonanie
catego przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowos¢
oraz bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajagcych z uméw o
podwykonawstwo.

4. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze
odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czes$¢ niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem
(Podwykonawcy), a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcy lub
miedzy dalszymi Podwykonawcami.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

6. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

8. Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czesci swiadczenia objetej umowg o
podwykonawstwo, nie moze by¢ wyisze niz kwota wynagrodzenia naleznego
samemu Wykonawcy za te cze$¢ zamdwienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.

9. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
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Zamawiajacy zgtasza pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a takze
jej zmiany, nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 6-8 powyze;.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wplywu do siedziby Zamawiajgcego
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6-8.

13. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w
terminie 7 dni od jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian,
réwniez Wykonawcy.

16. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zapfate
kary umownej.

17. Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 6 Obowigzek zatrudniania na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy bedg zatrudniaé na
podstawie umowy o prace osoby wykonujgce nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy:

a) zwigzane z wykonaniem robdét dekarskich
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r., poz.
1465 tj. z pézn. zm.).
2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde zgdanie
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Zamawiajgcego, jednak nie cze$ciej niz raz w miesigcu - imiennej listy osob
wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci w ramach realizacji zamdwienia wraz z
informacjg o podstawie ich zatrudnienia. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
sprawdzenia, czy Wykonawca wywigzuje sie z zastrzezonego wyzej obowigzku, za
posrednictwem wywiadu z osobami wykonujgcymi zamdwienie oraz w kazdy inny,
prawnie dopuszczalny sposob.

3. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamdéwienia, Zamawiajgcy moze zgda¢ w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegllnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

§ 7 Odbiory

1. Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakoriczeniu wszystkich
robot stanowigcych przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas
trwania czynnosci zwigzanych z odbiorem kofAcowym lub czesciowym nie moze byé
dtuzszy niz 14 dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony
rozumiejg stan, w ktérym przedmiot umowy jest wykonany w catosci.

2. W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego oraz
Wykonawecy. Przed odbiorem teren robét winien by¢ uprzatniety.

3. Zamawiajgcy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktérych mowa w
ust. 2 o wyznaczonym terminie odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

a) nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajacy moze odmoéwié odbioru do czasu
usuniecia wad,
b) nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

i. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

ii. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem:

1) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym witasciwe organy
nadzoru i inspekcji,
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2) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia.

Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzagdzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w
stosunku do przewidzianych przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze odmowic
odbioru.

Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystapi w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie
wtlasnych specjalistow albo specjalistow osoby trzeciej — bez utraty praw
wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

Odbiér robét wykonanych przez Podwykonawcéw nastepuje z chwilg odbioru tych
robot przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robot do odbioru
nastepujgce dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:

a) dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdw oznaczonych symbolami
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r. w
sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 poz. 1966 z pézn.
zm.),

b) aprobaty techniczne i Swiadectwa uzytych materiatéw i urzadzen,

c) karty odpaddéw (wydruk z systemu BDO),

d) dokumenty potwierdzajgce zastosowanie odpowiednich materiatéw, w
zakresie uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i
Swiadectwa uzytych materiatow,

e) inne wynikajgce z przepiséw szczegdtowych oraz wynikajgce ze szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

f) protokoty z badania instalacji odgromowej.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 8 stanowi podstawe do
odmowy odbioru korncowego.

Odbiér elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji
odbiorowej do kwestionowania jakosci robét.

Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan zamontowanych okien postawionych
przez Zamawiajgcego.

§ 8 Gwarancja

Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie
przez przedmiot umowy prawidtowych parametréow technicznych.

Zamawiajgcy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac lub robét budowlanych
dostrzeze wady, do wezwania Wykonawcy do niezwlocznego usuniecia wady,
poprawienia wykonanych prac lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem
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wstrzymania prac (o ile wadliwie wykonane prace maja wptyw na wykonywanie
kolejnych prac) do czasu usuniecia wad. Wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego nie
powoduje przesuniecia termindw wykonywania prac zgodnie z Umowa. W razie
stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady wykonanej roboty, za wykonanie ktdrej
Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie z warunkami Umowy, Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego wynagrodzenia Wykonawcy do
czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.

Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.

Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ........ miesiecy.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru
koncowego,

b) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze,

c) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okreséw.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie
przedfuzony o czas naprawy.

Jezeli Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego lub koricowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg rowniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili
dokonywania odbioru.

§ 9 Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

b) za zwtoke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzied zwtoki liczony od dnia
nastepnego po wskazanym w § 2 ust. 2 lit. f terminie wykonania robodt
stanowigcych przedmiot umowy,

c) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji -
0,2% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto,

e) za zwiloke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien
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zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu
budowy,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni
kalendarzowych) - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzier zwtoki,

g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktére nie otrzymali
zapfaty, jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zt.,

k) za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

[) za zwioke w ztozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez
Zamawiajgcego,

m) za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktérym mowa w §
6 ust. 1 —w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

n) w przypadku utraty ewentualnego wspétfinansowania zadania, spowodowane;j
nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawce lub
nieprzestrzeganiem zawartych w § 4 niniejszej umowy warunkéw ptatnosci,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci utraconych
wskutek powyzszego dotacji.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy — w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy
dzien zwitoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
przekazanie terenu budowy,

b) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci réwnowartosci
poniesionych przez Wykonawce naktaddw.

. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi

15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej jw. staje sie wymagalne:
a) za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w

terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym Zzgdaniem

12
& = POLSKI
0 . LAD




GMINA
259 TRZEBNICA

zaptaty. Zamawiajacy w razie opdznienia Wykonawcy w zapfacie kary moze potracic
nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

6. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosé kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania
robot, jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robot wynika z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

§ 10 Nadzor

1. Nadzér ze strony Zamawiajgcego bedzie petnic:
a) roboty zwigzane z wykonaniem robdt dekarskich -

2. Wykonawca ustanawia kierownika robot budowlanych w  osobie:

§ 11 Osoby do kontaktu

Dla utrzymania biezgcej wspodtpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli:

- Z ramienia Zamawiajacego  ererrrerrenseesserrnaesssaerrarasanans

- z ramienia Wykonawcy ettt ———————aaaaaaaeeaas

§ 12 Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz
w innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 21 dni od daty podpisania umowy
lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w
niniejszej umowie — w terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej
termindw, nie pézniej jednak niz do dnia 30.09.2025 .,

b) Wykonawca przerwat — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od
daty uptywu wskazanego wyzej terminu, nie pdiniej jednak niz do dnia
30.09.2025 r.,

c) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz
do dnia 30.09.2025 .,

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb
niezgodny ze specyfikacjami technicznymi wtasciwymi dla danego rodzaju
robét, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, w szczegdlnosci
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jezeli Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach
technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie
przez Zamawiajacego o tych okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia
30.09.2025 r.,

e) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej umowy lub
zajecie znacznej czesci majgtku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng
cze$¢ swojego majatku na rzecz oséb trzecich — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie podiniej
jednak niz do dnia 30.09.2025 .,

f) zostanie wszczete w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za
wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14
dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznos$ciach nie
pozniej jednak niz do dnia 30.09.2025 r.

g) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej
koniecznosci.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od
umowy lub przerwanie robdt,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét
nieobjetych niniejszg umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt
przerwanych oraz robdét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w postanowieniu lit. c,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokét
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych roboét
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokédt inwentaryzacji rob6t w toku
stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
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e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdore zostaty wykonane do dnia
odstapienia, w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdéj dozér w terminie 7 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§ 13 Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na
osobe trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujgcych
Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy. Powyiszy zakaz dotyczy takie praw
zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki —art. 509 § 1i §
2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenie warunkdw niniejszej Umowy uprawniajgce
Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o
opisanych wyzej okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.09.2025 r.

§ 14 Zmiany umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakornczenia
robét, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

b) gdy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robét w obiekcie,
jezeli za te okoliczno$ci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamowienn dodatkowych, ktére wstrzymuijg lub
opdiniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
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gdy wystgpig opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez witasciwe organy administracji paistwowej, ktére nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdinienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

gdy nastgpi wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub
innego panstwa na nalezyte wykonanie umowy,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, tj. w szczegdlnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami
innego Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce roboét jest zalezne
od weczesniejszego wykonania robdt przez innego Wykonawce, a inny
wykonawca nie rozpoczat prac w terminie lub prowadzi je w taki sposdb, ze
uniemozliwia Wykonawcy prowadzenie robét.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany niniejszej umowy w zakresie
materiatow, parametréow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentac;ji projektowej, a wynikajacych
ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane,
zaniechania okreslonych robot lub wykonania robdt zamiennych, t.j.
Zamawiajgcy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni
sposdb wykonania przedmiotu zamdwienia wprowadzajgc inne rozwigzania
techniczne lub projektowe z korzyscig dla interesu publicznego,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od

przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany

16
& = POLSKI
0 . LAD




10.

GMINA
259 TRZEBNICA

obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego
panstwa, mogg wptynac lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczacej go umowy w
sprawie niniejszego zamdéwienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig
zmiane tej umowy, w szczegélnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej
czesci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdb
wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych swiadczen.

Wartos¢ ewentualnych robét dodatkowych i zamiennych wustalana bedzie w
nastepujgcy sposéb: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego kalkulacje cen jednostkowych tych robét z uwzglednieniem
cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa, w ktéorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyze;j.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia
rob6t na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatdw,
parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 5 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt 7 powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w
pkt 7 powyzej, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 4 powyzej, i informacji
uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
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wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 7 powyzej, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 9 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 9 powyzej i przedfozenia na
zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 7
powyzej wraz z propozycjg wyceny roboét i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany
umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny roboét, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarébwno w
przypadku odmowsy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

.W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod
warunkiem udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki
udziatu okreslone w niniejszym w postepowaniu,

b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia badz zmniejszenia stawek
podatku od towardw i ustug, dotyczacych przedmiotu zamdwienia w wyniku
zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z
2022 r., poz. 931 tj. z pdzn. zm.), ktére wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy,
a przed wykonaniem przez Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktérego
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu zwiekszeniu bgdz zmniejszeniu, jezeli
w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie
kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzgledniajgce podatek od
towaréw i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania
zwiekszonego wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji, gdy dotrzymat terminu
realizacji umowy, oraz przekazat Zamawiajgcemu prawidtowo wystawiong
fakture VAT niezwtocznie, lecz nie pdiniej niz w ciggu 14 dni od dnia
zakonczenia realizacji umowy,

c) w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP,

d) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw - zmiany w
tym zakresie nastgpi¢ mogg z uwagi na zapewnienie prawidlowe] realizacji
umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamodwienia
publicznego, z wyjatkiem przypadkéw, w ktérych Zamawiajacy natozyt
obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia na ustugi moze:
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i. powierzy¢ realizacje czesSci zamodwienia Podwykonawcom, mimo
niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,

ii. wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia lub w umowie w sprawie
zamoéwienia publicznego,

iii. wskazaé¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia lub w umowie w sprawie zamodwienia
publicznego,

iv. zrezygnowac z podwykonawstwa.

e) Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 - 123
ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 118 - 123 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

f) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku,
gdy Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnoscia
od Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu
niniejszego zamowienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia
wierzytelnosci).

16. Dodatkowo, dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, ktdre nie sg istotne w
rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

17. Wszelkie zmiany umowy mogga by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci, wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy PZP.

18. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce
zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych,

¢) danych rejestrowych,

d) bedgace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15 Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

§ 16 Spory

Zamawiajagcy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z
Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym

19

POLSKI
I '




] GMINA
J TRZEBNICA

mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu. Ewentualne
spory w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody nie jest dopuszczalne, moggce wynikngé
przy wykonywaniu niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgd miejscowo wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 17 Przepisy koicowe

Umowa zostata spisana w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Zatgczniki do umowy, ktére stanowig jej integralng cze$é:
1. Oswiadczenie Podwykonawcy
2. Opis przedmiotu zamdwienia

Zamawiajacy: Wykonawca:
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nr sprawy: ZP.271.11.2025 Zatacznik nr 1 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujgcy zadanie pn.:

»Remont dachu zabytkowego budynku Szkoty Podstawowej w Mastowie (Gmina

Trzebnica)”
w zakresie okreslonym w Umowie nr..........cccceueuenene. Zdnia.. e,
zawartej z WYKONAWCA:
NIP (o,
oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ............ do dnia............... , ujete w
protokole odbioru nr.......ccccceeeeiiiiennnnees spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawcg z
(o [ | - T obejmujace nastepujacy zakres:
otrzymat od WYKONAWCY w dniu ................. wynagrodzenie w wysokosci ............... 7t
F A3 (o) 1T=Y AR O O O SRE U RURPPRPR

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robot j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, tj.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i piecze¢
upowaznionego przedstawiciela
Podwykonawcy)
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