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Wspólny Słownik Zamówień Publicznych 
 
 
Klasyfikacja CPV – przedmiar robót obejmuje: 
 
 
CPV 45111100-9    Roboty rozbiórkowe  
CPV 45410000-4  Tynkowanie – tynk cementowo-wapienny 
CPV 45262320-0  Roboty w zakresie wykonywania podkładów pod posadzki 
CPV 45442100-8  Malowanie  
CPV 45450000-6  Roboty budowlane pozostałe 
CPV 45211114-5 Instalowanie metalowych framug 
CPV 45211114-5 Instalowanie drzwi  
CPV 45000000-7 Roboty budowlane  
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ROBOTY BUDOWLANE 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: 
Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72 w Gdańsku. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentacji przetargowej i należy je stosować jako dokument 
przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.4. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne. Wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
 
Ogólny zakres robót obejmuje zadanie pn.: Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku mieszkalnym 
przy ul. Kartuskiej 72 w Gdańsku. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
 
1.3.1. Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych 

obiektu budowlanego. 
1.3.2. Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 

stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady 
i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w 
drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów. 

1.3.3. Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania 
wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze. 

1.3.4. Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości 
użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym 
zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w 
których wyrób będzie zastosowany. 

1.3.5. Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót 
budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz 
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym. 

1.3.6. Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 

1.3.7. Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.3.8. Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną 
jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, ze zapewniona jest zgodność wyrobu 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

1.3.9. Dokładność wymiarów Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z 
dokumentacją techniczną. 

1.3.10. Dokumentacja budowy Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 
- Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
- Dziennik budowy 
- Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
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- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
- Operaty geodezyjne 
- Rejestr obmiarów 

1.3.11. Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ 
nadzoru budowlanego. 

1.3.12. Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego 
obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji. 

1.3.13. Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, drewna 
itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją 
chemiczną) szkodników biologicznych i ognia. 

1.3.14. Inspektor nadzoru budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

1.3.15. Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 
kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

1.3.16. Klasa betonu Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach 
normowych. 

1.3.17. Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z 
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 

1.3.18. Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na podstawie 
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, narzutu 
kosztów pośrednich i zysku. 

1.3.19. Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
1.3.20. Kosztorys ślepy Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania, z zestawieniem materiałów podstawowych. 
1.3.21. Kosztorys powykonawczy Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe 

zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie 
realizacji robót. 

1.3.22. Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.3.23. Materiały budowlane Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub 
półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części. 

1.3.24. Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji, w 
toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu 
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych. 

1.3.25. Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów 
realizowanej inwestycji. 

1.3.26. Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika 
niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych. 

1.3.27. Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 
całość technicznie –użyteczną wraz z instalacjami i urządzeniami. 

1.3.28. Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych robót. 
1.3.29. Podstemplowanie Konstrukcja służąca do okresowego potrzymania realizowanych elementów 

budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez niego wymaganej wytrzymałości a także do 
wzmocnienia uszkodzonych części obiektu. 

1.3.30. Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i ekonomicznym 
najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów 
budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych. 

1.3.31. Pozwolenie na budowę Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki zabezpieczenia 
terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki 
obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie. 

1.3.32. Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
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1.3.33. Protokół odbioru robót Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący 
podstawę żądania zapłaty. 

1.3.34. Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy 
robotach remontowych) w celu sporządzenie kosztorysu. 

1.3.35. Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego. 

1.3.36. Rejestr obmiarów Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców, 
i ewentualnie dodatkowych załączników. 

1.3.37. Roboty budowlane Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.3.38. Roboty zabezpieczające Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub 
będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających 
może wnikać z projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty nieprzewidziane niezbędne do 
wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą 
wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a 
stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony budowli przed wpływami 
atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom. 

1.3.39. Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych 
etapów robót. 

1.3.40. Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa wielokrotnego użytku, lub 
specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości. 

1.3.41. Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący 
ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 
odpowiedzialność ponosi wykonawca. 

1.3.42. Zadanie budowlane Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-
użytkowych. 

1.3.43. Znak bezpieczeństwa Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały 
certyfikat. 

 
1.4. Opis zadania inwestycyjnego 
Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72 w Gdańsku. 

 
1.5. Zakres zmierzenia budowlanego. 
Projekt realizowany jest w ramach projektu przebudowy sieci ciepłowniczej, remontu nawierzchni ciągu 
pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyległymi do budynków przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z 
robotami towarzyszącymi oraz dotyczy przebudowy wskazanych pomieszczeń piwniczych w budynku przy ul. 
Kartuskiej 72. Projekt architektoniczno-budowlany zakłada: 

 Demontaż wskazanych ścian działowych, stolarki drzwiowej oraz instalacji oświetlenia ogólnego, 
 Wykonanie otworów w podłodze na gruncie, 
 Wykonanie otworów drzwiowych we wskazanych ścianach konstrukcyjnych 
 Montaż nowej stolarki drzwiowej 

 
Nakaz rozbiórki i zasypania piwnic realizowany jest na podstawie dokumentów PINB wyróżnionych w 
projekcie architektonicznym.  
 
1.6. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i jeden SST.  
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.  
Należy podać wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w szczególności: 
 Określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu określającego jego granice) 
 Informacje o możliwościach korzystania z mediów 

 

1.7. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową:  

- dostarczoną przez Zamawiającego,  
- sporządzoną przez Wykonawcę.  

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1. dokumentację techniczną określoną w p. 1.6, 
2. kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
3. kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót, 
 
1.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy’’.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
zamawiającego wymaga uzupełnień projektant przy akceptacji zamawiającego przygotuje na własny koszt 
niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.  

 
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
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okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i 
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub ziszczenia do 
odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 
sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych 
przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie. 
 
1.9.1. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane 
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca dopilnuje, żeby te 
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robót. 
 
1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  
 
1.11. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 
i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
 
1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.13. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 
1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie do wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 
w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i 
składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w 
ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub 
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą by dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 
1.15. MATERIAŁY  
1.15.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 
trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To 
samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 



Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72 w Gdańsku.  

 

 
 

10 
KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdańsk, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 

strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14 

dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
 
1.15.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze.  
 
1.15.3. Kontrola materiałów i urządzeń 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału, żeby sprawdzić 
jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. 
 
1.15.4. Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legitymację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 
1.15.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy- wiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
1.15.6. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
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1.15.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
 
1.16. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody.  
 
1.17. TRANSPORT  
1.17.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
 
1.17.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
1.18. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
1.18.1. Ogólne zasady wykonania robót  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa 
się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie wykonawca. 
 
1.18.2. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, 
ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy 
 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań 
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji 
robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla 
zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
1.19. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1.19.1. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca.  
 
1.19.2. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
Zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  
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Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 
1.19.3. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
 
1.19.4. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
1.19.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt, jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
1.19.6. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu, 
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi SST.   
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA, 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
1.20. Dokumenty budowy 
1.20.1. Dziennik budowy  
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.  
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi.  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 
je przeprowadzał.  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 
1.20.2. Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 
w SST. 
 
1.20.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
 
1.20.4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
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e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
1.20.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.  
 
1.21. OBMIAR ROBÓT  
1.21.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie.  
 
1.21.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach. oraz innych katalogach, jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej.  
 
1.21.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót.  
 
1.21.4. Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru.  
 
1.22. ODBIÓR ROBÓT  
1.22.1.  Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 
1.22.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
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jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową. SST i uprzednimi ustaleniami.  
 
1.22.1.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
 
1.22.1.3. Odbiór techniczny. 
Odbiór techniczny dokonywany będzie dla każdego rodzaju robót, po ich całkowitym zakończeniu. Odbioru 
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika Budowy, Generalnego Wykonawcy i 
Kierownika robót. Wykonawca robót przedkłada komplet dokumentów przewidziany przy odbiorze 
końcowym, łącznie z inwentaryzacją, protokołami z przeprowadzonych prób itp. Inspektor Nadzoru spisuje 
Protokół, w którym jest wykaz ewentualnych usterek do usunięcia przed odbiorem końcowym obiektu.  
 
1.22.1.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
- Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będą stwierdzone przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
- Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi i w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  
3. recepty i ustalenia technologiczne,  
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ).  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
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7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej. gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
 
1.22.1.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 1.21.1.4. Odbiór ostateczny robót.  
 
1.23. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
1.23.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
 
1.24. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) 
Stan prawny na dzień 14 maja 2024 roku. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2018 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963) 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r.  poz. 320, z późniejszymi zmianami) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

2.1. B-01 PRACE ROZBIÓRKOWE 

2.1.1. WSTĘP 
2.1.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania robót rozbiórkowych 
w piwnicy przy budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72. 
Projekt stanowi dodatkowe opracowanie do projektu Przebudowy sieci ciepłowniczej, remontu nawierzchni 
ciągu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyległymi do budynków przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z 
robotami towarzyszącymi realizowanego w ramach decyzji PINB.  
 
2.1.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 
w ramach zadania Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72 w 
Gdańsku. 
 
2.1.1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót budowlanych związanych 
zasypaniem piwnic: 

 Zebranie, wywóz i utylizacja śmieci po oddaniu pomieszczeń do przebudowy, 
 Demontaż wyposażenia stałego, 
 Inwentaryzacja wyposażenia stałego, zabezpieczenie pozostałych rzeczy wielkogabarytowych 

pozostawionych na czas robót w pomieszczeniach piwnicznych. 
 Rozbiórka wskazanych ścian działowych, 
 Demontaż wskazanej stolarki drzwiowej, 
 Wykonanie otworów w podłodze na gruncie pod nowe ściany działowe,  
 Wykonanie otworów drzwiowych w wskazanych ścianach konstrukcyjnych, 
 Demontaż istniejącej instalacji oświetlenia ogólnego. 

 
2.1.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami 
podanymi w STB „Wymagania ogólne”. 
 
Rozbiórka demontażowa – prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, 
elementów rozbieranych. 
Opłata składowiskowa – ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku powstałego w 
wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów 
Wywóz odpadów – transport urobku na składowisko. 
Wywóz surowców wtórnych – transport dających się utylizować elementów rozbieranych obiektów do miejsca 
utylizacji. 
 
2.1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Przed rozpoczęciem prac mieszkańcy zostaną poinformowani o konieczności zabezpieczenia swojego majątku 
na czas prac. Następnie pomieszczenia zostaną przekazane kierownikowi robót budowlanych. Wyposażenie 
wielkogabarytowe, które zostanie wewnątrz należy zinwentaryzować i przechować do czasy wykonania prac 
budowlanych. Do przechowywania można wykorzystać wolną przestrzeń magazynową, którą uda się 
wygospodarować w czasie budowy w obszarze objętym projektem. Na czas prowadzenia robót wykonawca 
odpowiedzialny jest za rzeczy pozostawione na poziomie kondygnacji piwnicy. Po wykonaniu prac powinien 
przekazać je właścicielom. Odbiór przechowywanego mienia powinien zostać potwierdzony protokołem 
odbioru. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy, które pozostają we wnętrzu 
budynku przed uszkodzeniem, warunkami atmosferycznymi lub osobami trzecimi. 
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Prace wykonać w zakresie określonym w dokumentacji technicznej. 
 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 
wymaganiach ogólnych STB. 
 
2.1.2. MATERIAŁY 
2.1.2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy 
rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. 
 
2.1.2.2. Składowanie materiałów 
Urobek z prac rozbiórkowych nie może być hałdowany na stropie. Należy ponadto przygotować kontenery 
stalowe dla celów zgromadzenia gruzu budowlanego. 
Składowanie zdemontowanych elementów wykończenia należy przeprowadzić w sposób zapobiegający 
uszkodzeniu danych elementów. 
 
2.1.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STB „Wymagania ogólne”. 
 
2.1.3.1. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zaakceptowanym przez 
Inżyniera. Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych i wycinek proponuje się użyć 
następującego sprzętu: 
- kontenery do gromadzenia odpadów, 
- drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, 
- spycharka, 
- koparka, 
- ładowarka, 
- sprężarka, 
- zagęszczarka. 
 
2.1.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w STB „Wymagania ogólne”. 
Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym 
umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony 
przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Obowiązek wywozu 
gruzu i urobku spoczywa na wykonawcy zadania. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego.  
 
2.1.5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami 
SST. 
 
2.1.5.1. Szczegółowe zasady wykonania robót 
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Rozbiórki 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów, poddać ocenie, a następnie, jeżeli to możliwe przystąpić do rozbiórki. 
Należy odpowiednio zabezpieczyć wejście do części przebudowywanej. Zaleca się wykonywanie prac w ciągu 
dnia od 8 do 16.  
 
Szczególnie należy uważać na elementy konstrukcyjne budynku przeznaczone do rozbiórki, czyli:  

 rozbiórka ścian działowych, 
 
2.1.5.2. Przebieg robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Demontaż elementów wykończenia i wyposażenia zdejmuje się w pierwszej kolejności ręcznie i przekazuje do 
magazynu. Następnie należy usunąć wskazaną stolarkę drzwiową i okienną. W dalszej kolejności przystąpić do 
wykonywania otworów w ścianach oraz posadzce. Po wykonaniu prac demontażowych i zabezpieczeniu placu 
budowy można przystąpić do pozostałych robót budowlanych. 
 
2.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w części „Wymagania Ogólne” niniejszej 
Specyfikacji. 
 
2.1.6.1. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz 
zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby 
do pomieszczeń nie wchodziły osoby postronne. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz z 
bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. Szczególne niebezpieczeństwo stwarza 
możliwość przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem. 
Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin, zrzucania gruzu i wystających części 
budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie można gromadzić na stropach i 
schodach. 
Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robót rozbiórkowych zabezpieczyć i oznaczyć 
tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zaopatrzeni w hełmy ochronne. 
 
2.1.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STB „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót jest 1m3 wyniesionych śmieci oraz gruzu budowlanego, 1m2 dla rozebranych 
elementów przegród budowlanych oraz gruzu powstałego wskutek wykonania nowych otworów drzwiowych i 
wycięć w posadzce.  
 
2.1.8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STB „Wymagania ogólne”. 
 
2.1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej  
Cena za wykonanie 

 1m3 wywiezienia gruzu budowlanego, śmieci,  
 1m2 rozebranych elementów lub gruzu powstałego wskutek wykonania nowych otworów drzwiowych 

i wycięć w posadzce. 
 
Płaci się za ustalone prace rozbiórkowe, która obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 oznakowanie robót,  
 zebranie, wywóz i utylizacja śmieci w przedmiotowych piwnicach. 
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 rozbiórkę ścian działowych, wykonanie nowych otworów w ścianach i posadzce, 
 zebranie, wywóz i utylizację powstałego gruzu budowlanego. 

 
2.1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych 
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 
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2.2. B-02 ROZWIĄZANIA BUDOWLANO-MONTAŻOWE 

2.2.1. WSTĘP 
2.2.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych 
w piwnicy przy budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72. 
 
2.2.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 
w ramach zadania Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72 w 
Gdańsku. 
 
2.2.1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót budowlanych związanych 
z przebudową piwnicy przy ul. Kartuskiej 72: 

 Zamurowanie otworów do przyległych pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych do zasypania, 
 Wykonanie podwalin pod projektowane ściany działowe, 
 Prace budowlane w obrębie podłogi na gruncie,  
 Montaż nadproży, wykonanie podstemplowań,  
 Prace budowlane w obrębie otworów w ścianach istniejących,  
 Montaż nowej stolarki drzwiowej, 
 Prace naprawcze i wykończeniowe. 

 
2.2.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami 
podanymi w STB „Wymagania ogólne”. 
 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B20 i B25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną. 
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do 
cementu w zaczynie cementowym. 
Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji 
montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. Rusztowania robocze – pomocnicze budowle 
służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. 
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu. 
Ościeżnica – rama stalowa lub drewniana wraz z zawiasami do zawieszenia skrzydeł drzwiowych, osadzona w 
murze za pomocą pianki poliuretanowej (zaprawy cementowej w przypadku drzwi ppoż.) i dybli. 
 
2.2.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STB. 
 
Wymogi formalne. 
Montaż oraz wykonawstwo powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 
 
Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie 
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ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
2.2.2. MATERIAŁY 
Cegła pełna 
PARAMETRY TECHNICZNE: 

 Grubość muru: 12 cm lub na wymiar otworu 
 Wymiary 25x12x6,5 cm 
 Nasiąkliwość w granicach 5-22% 
 Wytrzymałość na ściskanie klasa 15  

 
Beton na podwalinę na ścianę wewnętrzną 
PARAMETRY TECHNICZNE: 

 Stal zbrojeniowa żebrowana A-IIIN (B500SP) o wysokiej ciągliwości, 
 Beton C20/25 (B25)  
 Klasa ekspozycji XC2, 
 Otulina: od strony betonu podkładowego 3 cm, górna 3cm, boczna 3cm 
 Max. wymiar ziaren 32 mm. 

 
Projektowane drzwi stalowe 
PARAMETRY TECHNICZNE: 

 Montaż z dedykowaną ościeżnicą stalową.  
 Pełne, przylgowe, stalowe z wzmocnieniem,  
 Wyposażone w otwory wentylacyjne na dole i górze skrzydła drzwiowego. 
 Kolor grafitowy, 
 Minimalna szerokość w świetle przejścia to 80 cm 
 Wyposażone w zamek patentowy.  

 
Pozostałe materiały budowlane wykorzystywane do wnoszenia murów. 

o zaprawa cem. -wap. 
o zaprawa cementowa, 
o zaprawa murarska do wnoszenia murów ścian fundamentowych lub piwnicznych o wytrzymałości na 

ściskanie M10 w przypadku ścian nośnych i działowych, 
 
2.2.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STB „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w STB „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. Materiały należy transportować w opakowaniach producenta. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt do wykonywania robót: 
- betonomieszarka samochodowa, 
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- sito do kruszywa, 
- łopaty, szpadle, 
- drągi stalowe, 
- młotki, młoty 
- kliny, 
- taczki, wózki dwukołowe, 
- stół zbrojarski, 
- prostarka, giętarka, nożyce do cięcia prętów – ręczne i mechaniczne. 
 
2.2.5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami 
SST. 
 
Zamurowanie wejścia do zasypywanych pomieszczeń piwnicznych 
Zamurowanie istniejących wejść do zasypywanych piwnic odbywać się będzie według projektu przebudowy 
sieci ciepłowniczej, remont nawierzchni ciągu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyległymi do 
budynków mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszącymi. 
Zamknięcie należy wykonać z cegły pełnej na całą szerokość muru na zaprawie cementowo wapiennej.  
Od zewnętrz należy wykonać izolację przeciwwodną, termiczną oraz ochronną zgodnie wg innego 
opracowania. Od wewnątrz ścianę w miejscach prac budowlanych należy mechaniczne wykończyć tynkiem 
cementowo-wapiennym. 
 
Podwalina pod ścianę działową 
W miejscach wykonywania projektowanej ściany działowej należy wykonać nacięcia w istniejącej podłodze na 
gruncie, którego pas powinien wynosić minimum 50 cm szerokości. Poniżej poziomu istniejących warstw 
podłogi należy wykonać podwalinę.  
 

 

 

Detal wykonania podwaliny pod projektowaną ścianę. 
Podwalina została zaprojektowana tak, aby przenosiła 

ciężar własny ściany działowej. 

 
Wykonanie otworów drzwiowych 
W istniejących ścianach konstrukcyjnych należy wykonać trzy otwory drzwiowe wraz z montażem nadproży. 
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Zaprojektowano prefabrykowane sprężone belki nadprożowe SBN o wysokości 120mm i szerokości 11,5cm z 
betonu C40/50 (B50), które pracują jak belki wolnopodparte. Nadproża SBN 120 układa się w ilości 2szt. na 
ścianie gr. 24cm. Zaleca się wykonanie podparcia nadproża w środku rozpiętości. Podczas montażu nadproża 
strunobetonowego należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie górnej płaszczyzny prefabrykatu. 
Nadproże zamontowane górną płaszczyzną do dołu nie będzie przenosiło żadnych obciążeń i nie spełni swojego 
zadania. Zbrojenie musi znajdować się w dolnej części nadproża. W przypadku nadproży znajdujących się 
bezpośrednio pod wieńcem, elementy stropowe należy oprzeć na stemplach. 
 
Nadproża SBN zapewniają wyższą wytrzymałość od tradycyjnych nadproży L-19. 

 

 
Charakterystyczne właściwości nadproża SBN 120 

 

 
Kolejność robót podczas przebijania otworu w ścianie: 

 podstemplowanie konstrukcji ponad wykonywanym otworem, 
 wykonanie trasowania ściany w miejscu wykonywanego otworu, 
 nad górną krawędzią projektowanego otworu wykonać bruzdę, najpierw z jednej strony, uwzględniając 

długość oparcia belki po obu stronach projektowanego otworu, 
 oczyścić bruzdę i zmoczyć jej powierzchnię zaczynem cementowym, 
 belkę podklinować kawałkami cegły i następnie bruzdę należy wypełnić zaprawą cementową, 
 wykonać bruzdę z drugiej strony, osadzić drugą belkę, 
 po upływie 3÷4 dni, gdy zaprawa osiągnie już odpowiednią wytrzymałość, wybić otwór pod belkami, 
 wykończyć krawędzie otworu i boki belek, przez szpadłowanie i obrzucenie zaprawą. 

 
Jeżeli mur wydaję się być niestabilny, niepewny i silnie obciążony, to przed wykuciem bruzd należy 
podstemplować konstrukcję ponad wykonywanym otworem. Oprócz podstemplowania stropu należy przez 
wykute w murze otwory, ponad miejscem przyszłego nadproża, przeciągnąć belki stalowe i oprzeć je na 
rusztowaniu. Odstęp rusztowań od ściany nie może być mniejszy niż 40 cm. Odległość pozioma między belkami 
powinna wynosić minimum 50 cm pod filarami i 80÷100 cm pod podokiennikami i słabiej obciążonymi 
częściami ścian. Belki po umieszczeniu w otworach ściany należy silnie obmurować. 
 
Istniejący strop nad projektowanymi otworami należy podstemplować na do czasu montażu projektowanego 
nadproża strunobetonowego. 
 
Wykonanie nowej podłogi na gruncie 
Po zdemontowaniu istniejących warstw podłogi na gruncie i oczyszczeniu powierzchni, należy rozpocząć 
wykonywanie nowej podłogi na gruncie rozpoczynając prace od wykonania nowej wylewki z chudego betonu 
B15 na grubość 15cm. Następnie po zwarciu wylewki, należy ułożyć izolację przeciwwodną z masy 
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uszczelniającej oraz płyty styropianowe EPS 100 031 (typ Podłogowy) o grubości 15cm. Następnie należy 
wykonać posadzkę betonową zbrojoną siatką z prętów Ø12 kratka 10x10cm.  
 
Montaż stolarki drzwiowej 
Stolarkę drzwiową należy montować w miejscach do tego wskazanych w dokumentacji projektowej. Dokładny 
sposób montażu mieści się w instrukcji producenta stolarki drzwiowej.  
 
Roboty wykończeniowe 
Tynkowanie 
W pomieszczeniach objętych opracowaniem należy wykonać nowy tynk cementowo wapienny.  
Przygotowanie podłoża do tynkowania polega na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, tłustych plam, resztek 
farby oraz uszkodzonych fragmentów ściany. Na narożnikach należy zamontować specjalne profile ochronne, 
które zapobiegają uszkodzeniom naroży. Po zamontowaniu ich, należy zastosować preparat gruntujący (należy 
użyć tzw. gruntu pod konkretny rodzaj tynku). Grunt zwiększy przyczepność masy tynkarskiej oraz zabezpieczy 
ścianę. Należy założyć tzw. obrzutkę będącą chropowatym podłożem przygotowawczym, w której skład 
wchodzi mieszanina piasku oraz cementu w proporcji 1:1, z odrobiną wody. Obrzutkę należy nakładać za 
pomocą kielni. Warstwę należy wykonać równo i szczelnie. Minimalny czas schnięcia takiego podłoża to 24 
godziny. 
Przygotowanie tynku powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami producenta. Należy pamiętać, aby masa była 
pozbawiona grudek, a jej konsystencja jednolita.  
Tynk cementowo wapienny należy nakładać dopiero po wyschnięciu obrzutki. Tynk należy rozprowadzać 
równomiernie. Po nałożeniu tynku całość należy wyrównać pacą ruchem zygzakowatym, za każdym razem w 
tym samym kierunku. Po wyrównaniu trzeba poczekać, aż zaprawa wyschnie. W przypadku tynków 
dwuwarstwowych zacieranie powinno się kontynuować do momentu, aż zostaną usunięte wszelkie nierówności. 
Do prac malarskich można przystąpić dopiero po wyschnięciu całkowitym tynku. 
 
Malowanie 
Pomieszczenie przeznaczone do przebudowy należy pomalować minimum dwukrotnie farbą emulsyjną na 
oczyszczonej z pyłu, zagruntowanej powierzchni ściany. Kolor farby biały RAL 9016, faktura matowa. 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na ubytki powstałe po wykonaniu prac rozbiórkowych. Ślad po demontażu 
ścian działowych należy wykończyć uzupełnieniem tynku cementowo-wapiennego od spodu stropu. Po 
wykonaniu prac budowlanych (murowanych i tynkarskich), stropy należy odmalować dwa razy farbą emulsyjną 
na zagruntowanej powierzchni. Kolor Biały RAL 9016, faktura matowa, antyrefleksyjna. 
 
2.2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne w niniejszej ST.  
Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Kontrola powinna obejmować: 

 Kontrolę elementów składowych (cegła pełna, zaprawy murarskie), 
 Kontrolę wykonania murów zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami, 
 Kontrolę wykonania murów zgodnie z dokumentacją techniczną, 
 Kontrolę wykonania prac murarskich zgodnie ze sztuką budowlaną i zaleceniami Inspektora Nadzoru, 
 Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów. 
 Kontrola bieżąca i końcowa wykonania danej konstrukcji zgodnie z: 

a/ projektem budowlanym i wykonawczym,  
b/ szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i obioru robót budowlanych,  
c/ wymaganiami producentów,  
d/ ze sztuką budowlaną. 

 Końcowa kontrola wykonania robót budowlanych lub montażowych poprzedzająca końcowy odbiór 
robót budowlanych lub montażowych. 
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Materiały budowlane 
Bloczki cegła pełna:  
 
Przy odbiorze cegły pełnej należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 wymiarów i kształtu cegły, 
 liczby szczerb i pęknięć, 
 odporności na uderzenia, 

 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy je poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu i ognia). 
 
Zaprawy murarskie: 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie lub określony przez producenta.  
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
Rodzaj odchyłek 
 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 
 
mury spoinowane 
 

mury niespoinowane 
 

Zwichrowania i skrzywienia:  
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 
 

 
3 
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 
 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od 
poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 
 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od 
poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 
 

 
1 
10 

 
2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów 
w świetle o wymiarach: 
do 100 cm  
szerokość 
wysokość 
ponad 100 cm  
szerokość 
wysokość 
 

 
 
 
+6-3 
+15-1 
 
+10-5 
+15-10 

 
 
 
+6-3 
+15-1 
 
+10-5 
+15-10 
 

 
2.2.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STB „Wymagania ogólne”. 



Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72 w Gdańsku.  
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Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w rozbiciu dla 
poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji tj: m3, mb, m2, m, szt.  
 
2.2.8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STB „Wymagania ogólne”. 
 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót 
ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty: dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej 
zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w 
którym wykonywane były roboty, Dziennik Budowy. Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu 
określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
2. Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
Do odbioru końcowego kierownik budowy obowiązany jest przedstawić: 
- rysunki konstrukcyjne łącznie z naniesionymi zmianami dokonywanymi podczas wykonywania budowy, 
- dziennik budowy, 
- protokoły i atesty, wyniki badań wytrzymałościowych betonu, 
- ewentualne wyniki próbnych obciążeń konstrukcji, 
- protokoły z odbiorów częściowych. 
 
2.2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej  
Płaci się za ustaloną ilość m3, mb, m2, m, szt, wykonanych elementów budowlanych, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu., 
- murowanie ścian, 
- zabezpieczenie ścian istniejących, 
- oczyszczenie i ocieplenie istniejących ścian, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- wykonanie pomiarów i testów. 
 
2.2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) 
 Warunki techniczne wykonania robót określają: 

PN-68/B-10020 –Roboty murowe. Wyniki i badania techniczne przy odbiorze 
PN-65/B-14503 –Zaprawy budowlane cementowo- wapienne 
PN-65/B-14504 –Zaprawy budowlane cementowe 
PN-68/B-10024 –Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 

 Przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych 


