
 
Otwock, 18.04.2025 r. 

EZP.270.19.2025 

Zamawiający 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych 
05-400 Otwock-Świerk 
ul. Andrzeja Sołtana 7 
 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 

dotyczy postępowania: Wielobranżowe prace modernizacyjne budynku nr 23 zlokalizowanego na 

terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) poniżej przedstawia 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 
 

1. W wykazie stolarki ( plik Z_1_do OPZ_Projekt  - branża ogólnobudowlana ; str.75) wykazano 

10 sztuk drzwi oznaczonych symbolem D3. Na rzucie piwnicy ( plik Z_1_do OPZ_Projekt  - 

branża ogólnobudowlana ; str.64) występują 2 sztuki drzwi D3, a na rzucie parteru (plik 

Z_1_do OPZ_Projekt  - branża ogólnobudowlana ; str.66)  9 sztuk , co łącznie daje 11 sztuk. 

Prosimy o informację ile sztuk drzwi D3 należy przyjąć do wyceny. 

 

Odpowiedź: 

Zakres niniejszego postępowania obejmuje zakup i montaż następującej ilości stolarki 

drzwiowej: 

a) drzwi D3 – 2 szt. 

b) drzwi D1 – 2 szt.  

c) drzwi D2 – 1 szt. 

d) drzwi D12 – 1 szt  

e) drzwi D5 – 2 szt  

f) drzwi D23 – 1 szt  

g) drzwi D9 – 1 szt  

h) drzwi D7 – 4 szt  

i) drzwi D10 – 1 szt  

j) drzwi D8 – 1 szt  

k) drzwi D16 – 1 szt  

l) drzwi D11 – 1 szt  

m) drzwi D18– 1 szt  

 

2. Prosimy o dołączenie przekroju A-A. 

 

Odpowiedź: 



 
W załączeniu przekrój A-A z inwentaryzacji budynku. 

 

3. W projekcie branży ogólnobudowlanej przewidziano szereg rozbiórek. W załączonym 

przedmiarze pominięto wiele elementów do rozbiórki . Prosimy o udostępnienie kompletnego 

przedmiaru. 

 

Odpowiedź 

Zakres niniejszego postępowania obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych części 

pomieszczeń budynku nr 23. Dokumentacja projektowa będąca załącznikiem do OPZ obejmuje 

swoim zakresem szerszy zakres robót niż zakres niniejszego postępowania. Szczegółowy zakres 

prac i pomieszczeń przewidzianych do realizacji został wskazany w Opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 

4. Na rysunku „ Rzut piwnicy-roboty rozbiórkowe” (plik Z_1_do OPZ_Projekt  - branża 

ogólnobudowlana ; str.63)   wskazano 22 podesty betonowe przeznaczone do rozbiórki. W 

załączonym przedmiarze pominięto pozycje dotyczące rozbiórki podestów. Prosimy o 

informację czy rozbiórkę podestów betonowych należy uwzględnić w wycenie. 

 

Odpowiedź. 

Zakres niniejszego postępowania obejmuje rozbiórki dwóch stołów laboratoryjnych w 

pomieszczeniu A012 (wymiary określone w dokumentacji projektowej branży budowlanej) 

oraz dwóch elementów betonowych w pomieszczeniu A021 (o wym 1,3x1x0,5m). Inne podesty 

betonowe znajdujące się poza zakresem niniejszego postepowania nie są przewidziane do 

rozbiórki. 

 

5. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o informację, w której 

pozycji przedmiarowej należy uwzględnić rozbiórkę podestów betonowych. 

 

Odpowiedź. 

Informujemy, że Wykonawca jest zobowiązany do analizy całości dokumentacji projektowej 

załączonej przez Zamawiającego do niniejszego postępowania, poprzez wykonanie własnej 

wyceny zadania. Przedstawiony przedmiar robót ma charakter pomocniczy i jest materiałem 

wyjściowymi dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wyceny zadania. W ofercie 

cenowej należy uwzględnić całość zakresu prac określonego w opisie przedmiotu zamówienia 

 

6. Prosimy o podanie wysokości podestów betonowych w pomieszczeniu A022. 

 

Odpowiedź. 

Rozbiórka podestów betonowych w pomieszczeniu A022 nie jest objęta niniejszym 

postępowaniem. 

 

7. Na rysunku „ Rzut piwnicy-roboty rozbiórkowe” (plik Z_1_do OPZ_Projekt  - branża 

ogólnobudowlana ; str.63)   wskazano 9 okien do rozbiórki. W załączonym przedmiarze 



 
pominięto pozycje dotyczące rozbiórki okien Prosimy o informację czy rozbiórkę okien należy 

uwzględnić w wycenie. 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisem zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia pkt. 2. Opis zakresu prac do 

wykonania w ramach przedmiotu zamówienia – zakres postępowania obejmuje demontaż i 

montaż okien w pomieszczeniach A021/A021A oraz A020B, a także demontaż i częściowe 

zamurowanie wraz wyprawa tynkarską otworu okiennego w pomieszczeniu A015/A016. 

 

8. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o informację, w której 

pozycji przedmiarowej należy uwzględnić rozbiórkę okien. 

 

Odpowiedź: 

Pozycja dotycząca demontażu okien została ujęta w pozycji 1.1.1. przedmiaru robót. 

 

9. W załączonym przedmiarze ( poz.1.1.3) wskazano demontaż skrzydeł drzwiowych w ilości 4. 

Ilość w wyżej wymienionej pozycji jest stanowczo zaniżona względem zestawienia stolarki. 

Prosimy o poprawne zestawienie drzwi do demontażu. 

 

Odpowiedź: 

Zakres niniejszego postępowania obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych części 

pomieszczeń budynku nr 23. Dokumentacja projektowa będąca załącznikiem do OPZ obejmuje 

swoim zakresem szerszy zakres robót niż zakres niniejszego postępowania. Szczegółowy zakres 

prac i pomieszczeń przewidzianych do realizacji został wskazany w Opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 

10. Prosimy o tabelaryczne zestawienie drzwi i okien przeznaczonych do demontażu. 

 

Odpowiedź: 

Zakres niniejszego postępowania obejmuje wykonanie demontażu 6 szt. zgodnie z 

przedmiarem robót. Szczegółowy zakres prac i pomieszczeń przewidzianych do realizacji został 

wskazany w Opisie przedmiotu zamówienia. 

 

 

11. W celu ułatwienia wyceny zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zapoznanie się z 

przedmiarem i udostępnieniem przedmiaru z poprawnymi ilościami robót. 

 

Odpowiedź: 

Zakres niniejszego postępowania obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych części 

pomieszczeń budynku nr 23. Dokumentacja projektowa będąca załącznikiem do OPZ obejmuje 

swoim zakresem szerszy zakres robót niż zakres niniejszego postępowania. Szczegółowy zakres 



 
prac i pomieszczeń przewidzianych do realizacji został wskazany w Opisie przedmiotu 

zamówienia. 

Dodatkowo informujemy, że Wykonawca jest zobowiązany do analizy całości dokumentacji 

projektowej załączonej przez Zamawiającego do niniejszego postępowania, poprzez 

wykonanie własnej wyceny zadania. Przedstawiony przedmiar robót ma charakter pomocniczy 

i jest materiałem wyjściowymi dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wyceny 

zadania. W ofercie cenowej należy uwzględnić całość zakresu prac określonego w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

12. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zeskrobania i zmycia farby na suficie we 

wszystkich pomieszczeniach w piwnicy. 

 

Odpowiedź: 

Zakres niniejszego postępowania obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych części 

pomieszczeń budynku nr 23. Dokumentacja projektowa będąca załącznikiem do OPZ obejmuje 

swoim zakresem szerszy zakres robót niż zakres niniejszego postępowania. Szczegółowy zakres 

prac i pomieszczeń przewidzianych do realizacji został wskazany w Opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 

 

13. W załączonym przedmiarze ( poz.1.1.5) stwierdza się „ Naprawa schodów betonowych 

zewnętrznych do piwnicy”. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykazanie czynności 

jakie winny być wykonane „przy naprawie schodów”. 

Odpowiedź 

Schody betonowe będące zejściem do piwnicy budynku nr 23 zostały wyremontowane w 

trakcie remontu budynku realizowanego w latach 2022 – 2023. W związku demontażem i 

montażem nowych drzwi D8 objętych niniejszym postępowaniem Wykonawca będzie 

zobowiązany do wykonania naprawy schodów zewnętrznych. 

 

14. Zgodnie z opisem technicznym i rysunkiem „ Rzut piwnicy-roboty rozbiórkowe” (plik Z_1_do 

OPZ_Projekt  - branża ogólnobudowlana ; str.63)   wymaga się skucia posadzki w pom. A021 i 

A021A. Prosimy o podanie materiału istniejącej posadzki w wyżej wymienionych 

pomieszczeniach. 

 

Odpowiedź 

W stanie istniejącym we wskazanych pomieszczeniach jest posadzka betonowa. 

 

15. Zgodnie z opisem technicznym i rysunkiem „ Rzut piwnicy-roboty rozbiórkowe” (plik Z_1_do 

OPZ_Projekt  - branża ogólnobudowlana ; str.63)   wymaga się skucia posadzki w 

pomieszczeniu B001 Prosimy o podanie materiału istniejącej posadzki w pomieszczeniu B001. 

 

Odpowiedź 



 
Niniejsze postępowanie nie obejmuje swoim zakresem prac dotyczących skucia posadzki w 

pomieszczeniu B001. 

 

16. Zgodnie z opisem technicznym i rysunkiem „ Rzut piwnicy-roboty rozbiórkowe” (plik Z_1_do 

OPZ_Projekt  - branża ogólnobudowlana ; str.63)   wymaga się skucia posadzki w 

pomieszczeniu A004 Prosimy o podanie materiału istniejącej posadzki w pomieszczeniu A004. 

Odpowiedź 

Niniejsze postępowanie nie obejmuje swoim zakresem prac dotyczących skucia posadzki w 

pomieszczeniu A004. 

 

17. Zgodnie z opisem technicznym i rysunkiem „ Rzut piwnicy-roboty rozbiórkowe” (plik Z_1_do 

OPZ_Projekt  - branża ogólnobudowlana ; str.63)   wymaga się skucia posadzki w pom. 

B002,B002a i B002b. Prosimy o podanie materiału istniejącej posadzki w wyżej wymienionych 

pomieszczeniach. 

 

Odpowiedź 

Niniejsze postępowanie nie obejmuje swoim zakresem prac dotyczących skucia posadzki w 

pomieszczeniach B002,B002a i B002b. 

 

18. Zgodnie z opisem technicznym i rysunkiem „ Rzut piwnicy-roboty rozbiórkowe” (plik Z_1_do 

OPZ_Projekt  - branża ogólnobudowlana ; str.63)   wymaga się skucia posadzki w pom. B004, 

B005, B006 i B007. Prosimy o podanie materiału istniejącej posadzki w wyżej wymienionych 

pomieszczeniach. 

 

Odpowiedź 

Niniejsze postępowanie nie obejmuje swoim zakresem prac dotyczących skucia posadzki w 

pomieszczeniach B004, B005, B006 i B007. 

 

19. Zgodnie z opisem technicznym i rysunkiem „ Rzut piwnicy-roboty rozbiórkowe” (plik Z_1_do 

OPZ_Projekt  - branża ogólnobudowlana ; str.63)   wymaga się skucia posadzki w pom. B011 i 

B012. Prosimy o podanie materiału istniejącej posadzki w wyżej wymienionych 

pomieszczeniach. 

 

Odpowiedź 

W stanie istniejącym we wskazanych pomieszczeniach jest posadzka wykończona płytkami 

gresowymi. 

 

 

20. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zeskrobania i zmycia farby na suficie w 

pomieszczeniu A004. 



 
 

Odpowiedź 

Niniejsze postępowanie nie obejmuje swoim zakresem żadnych prac dotyczących 

pomieszczenia nr A004. 

 

21. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zeskrobania i zmycia farby na suficie w 

pomieszczeniu A022 ( korytarz o pow. 170,75m2). 

 

Odpowiedź 

Niniejsze postępowanie nie obejmuje swoim zakresem zeskrobania i zmycia farby na suficie w 

pomieszczeniu A022. 

 

22. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zeskrobania i zmycia farby na suficie w 

pomieszczeniu A023 i A024. 

 

Odpowiedź 

Niniejsze postępowanie nie obejmuje swoim zakresem zeskrobania i zmycia farby na suficie w 

pomieszczeniu A022. 

23. Czy piony wentylacyjne z piwnicy na dach mają zostać wykonane w pomieszczeniach w obrębie 

budynku czy prowadzone po elewacji? 

 
Odpowiedź: 

Piony wentylacyjne z piwnicy na dach mają być wykonane w szachtach technicznych wewnątrz 

budynku. 

 

24. W związku z tym, że podwieszany sufit, instalacje elektryczne i inne zlokalizowane na parterze 

podlegają gwarancji, proszę o informację kto ponosi odpowiedzialność za ich przerabianie ? 

 

Odpowiedź: 

W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi instalacjami Zamawiający wystąpi do gwaranta 

danej instalacji o zgodę na jej usunięcie. Po stronie Wykonawcy będzie należało przerobienie 

kolidujących instalacji. 

 

 

25. Proszę o udostępnienie kart doborowych central wentylacyjnych objętych zamówieniem. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że szczegółowe wytyczne odnośnie parametrów technicznych 

projektowanych central wentylacyjnych zostały zawarte w dokumentacji projektowej branży 

sanitarnej załączonej do niniejszego postępowania. 

 

26. Poproszę o określenie parametrów stolarki drzwiowej a w szczególności a w szczególności 

drzwi do hali komór. 

 



 
Odpowiedź: 

Parametry techniczne stolarki drzwiowej zostały określone w dokumentacji projektowej – 

Projekt remontu pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych budynku nr 23 NCBJ Otwock – rewizja 

– rysunek nr 12 - Wykaz stolarki. 

 

27. Czy poszczególne etapy realizacji wraz z ewentualnymi robotami dodatkowymi ( prawo opcji) 

będą wykonywane jednocześnie? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji poszczególnych etapów prac jednocześnie po 

wcześniejszym uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym. 

 

28. Czy pomieszczenia które są przeznaczone do remontu będą puste i opróżnione z pracowników. 

 

Odpowiedź 

Cześć pomieszczeń jest i będzie pusta natomiast część jest wyposażona w urządzenia 

badawcze, które nie będą mogły być wyprowadzone z pomieszczeń. Po stronie Wykonawcy 

będzie należało odpowiednie dbanie o miejsce wykonywania prac i zabezpieczenie 

pomieszczeń przed uszkodzeniem znajdujących się tam urządzeń. 

 

29. Czy wszyscy pracownicy Wykonawcy powinni być narodowości polskiej i posiadać KRK. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza pracę pracowników narodowości innej niż polskiej. Nie ma obowiązku 

posiadania przez pracowników KRK. 

 

 

30. Czy zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia na cele magazynowe oraz dla 

pracowników. 

 

Odpowiedź 

Wykonawca w swoim zakresie musi zapewnić niezależne zaplecze budowy np. w kontenery 

socjalne. Miejsce ich usytuowania zostanie uzgodnione z Zamawiającym. 

 

31. Czy Zamawiający bezpłatnie udostępni energię elektryczną oraz wodę. 

 

Odpowiedź 

Pobór energii elektrycznej oraz wody będzie się odbywał odpłatnie na podstawie podliczników 

energii elektrycznej oraz wodomierzy. 

 

32. W związku z ewentualną możliwością prowadzenia prac dla wszystkich etapów jednocześnie 

zwracamy się z prośbą o możliwość fakturowania częściowego raz w miesiącu na podstawie 

zaawansowania procentowego robót a nie jak jest w Projektowanych Postanowieniach 



 
Umowy po zakończonym etapie robót. Przy tak dużym remoncie i konieczności zaangażowania 

dużych środków Wykonawcy w zakup materiałów jest to wymóg konieczny. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy. 

 

 

33. Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie zapisów dotyczących gwarancji. Wykonawca 

powinien udzielać całościowej gwarancji na roboty budowlane zgodnie z warunkami 

postępowania. Na urządzenia powinna obowiązywać gwarancja producenta. Ze względu na 

specjalistyczne urządzenia producenci mogą nie udzielić gwarancji na okres dłuższy niż np. 24 

miesiące i nie ma możliwości jej przedłużenia. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji na dostarczony sprzęt i urządzenia na 

okres równy całościowej gwarancji robót wchodzących w skład niniejszego postępowania. 

 

  

34. Czy przeglądy gwarancyjne urządzeń oraz serwisy leżą po stronie Zamawiającego? 

 

Odpowiedź 

Przeglądy gwarancyjne w okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę leżą po 

stronie Zamawiającego. 

 

35. Prosimy o zmianę zapisów umowy dotyczące gwarancji związane z naprawą lub wymianą 

wadliwych elementów. Zamawiający wymaga wykonania tych robót w ciągu 14 dni natomiast 

dostawa specjalistycznych podzespołów do urządzeń może trwać dużo dłużej i nie jest zależna 

od Wykonawcy a od dostępności elementów u Producenta. Prosimy o zmianę zapisu umowy 

na zapis: Wykonawca naprawi lub wymieni wadliwe elementy w terminie nie dłuższym niż 14 

dni kalendarzowych od daty zgłoszenia awarii. Termin ten dotyczy również wykonania 

niezbędnych prac związanych z instalacją lub uruchomieniem tych elementów, jeżeli części są 

dostępne. Jeżeli okres oczekiwania na wadliwe elementy wynosi ponad 14 dni termin naprawy 

lub wymiany wadliwych elementów będzie ustalany indywidualnie. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody wprowadzenie zmian w zapisach umowy.  

 

36. Prosimy o zmianę wysokości kar umownych przewidzianych w PPU z 

1) za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy podstawowego lub opcjonalnego- w wysokości 

0,5%wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za dany zakres za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2; 



 
2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w toku czynności odbioru - w wysokości 

0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony 

od upływu terminu wyznaczanego przez Zamawiającego; 

9) w przypadku nie podjęcia reakcji serwisowej w czasie określonym w § 11 ust.9 lub 

niedokonania skutecznej naprawy w czasie określonym w § 11 ust. 10 wykonawca zobowiązany 

jest zapłacić karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki.  

Na 

1) za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy podstawowego lub opcjonalnego- w wysokości 

0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za dany zakres za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2; 

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w toku czynności odbioru - w wysokości 

0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony 

od upływu terminu wyznaczanego przez Zamawiającego; 

9) w przypadku nie podjęcia reakcji serwisowej w czasie określonym w § 11 ust.9 lub 

niedokonania skutecznej naprawy w czasie określonym w § 11 ust. 10 wykonawca zobowiązany 

jest zapłacić karę umowną w wysokości 3000 zł za każdy dzień zwłoki. 

 

Kary w PPU są bardzo wysokie i nie stosowane w większości postępowań w Zamóweniach 

Publicznych 11. Prosimy o informację jakie kary ma założyć Wykonawca w przypadku zerwania 

umowy leżącego po stronie Zamawiającego. W PPU nie ma o tym wzmianki. Prośmy o dodanie 

zapisu równoważącego odpowiedzialność Stron do umowy. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany wysokości kar umownych.  

W przypadku zerwania umowy po stronie Zamawiającego  wprowadzamy następujące zapisy: 

§12 pkt.1 ust 10 

10) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1; 

 

 

37. Czy Wykonawca może wnieść Zabezpieczenie wykonania Umowy w postaci gotówki? 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami Tom I SWZ ust. 23. 1: 

„Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie w formach określonych w 

art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.” 

Poniżej cytuję art. 450.1: 

„Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 



 
3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.” 

 

38. Czy prace będą prowadzone w dni robocze w godz. 7-17? 

Odpowiedź 

Prace mogą być prowadzone w godzinach pracy Instytutu, zwyczajowo w godzinach 7-16. 

Zamawiający dopuszcza okazyjne wydłużenie czasu pracy co musi być indywidualnie zgłaszane 

i uzgadniane z Zamawiającym. 

 

39. Zwracamy się z uprzejma prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 
5% ceny całkowitej podanej w ofercie na 3% 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wymagań dotyczących zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

 
 

40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zgodnie z Art.452. 4 PZP zabezpieczenie było tworzone 
przez potrącenie z należności, a Wykonawca wniósł z dniem zawarcia umowy zabezpieczenie 
co najmniej 30% zgodnie z Art. 452.5 PzP? 

 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
41. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc? W myśl 

postanowień ustawy o VAT firmy prowadzące działalność budowlaną zobowiązane są do 
rozliczania podatku od towarów i usług w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi, a 
przedmiotowe deklaracje na podatek winny być składane raz w miesiącu. Rzadsze 
przeprowadzanie odbiorów skutkuje tym, iż Wykonawca nie może wystawić faktury a mimo to 
musi opłacić podatek VAT za wykonaną pracę. Powyższe naraża Wykonawcę na 
odpowiedzialność karno-skarbową z tytułu nierozliczenia przedmiotowego podatku. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku projektowanych postanowień umowy. 
 

42. Sposób procedowania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionym w formie 
gotówki określa art. 450 ust. 5 ustawy PZP.W związku z powyższym prosimy o informację czy 
Zamawiający posiada oddzielne konto na przechowywanie ww. środków finansowych oraz 
informację w jaki sposób będzie ono oprocentowane? 

 
Odpowiedź: 



 
NCBJ posiada oddzielne konto na przechowywanie środków finansowych w PLN z wpłaconych 

wadiów oraz zabezpieczeń należytego wykonania umowy. 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oprocentowane są wg zmiennej stopy 

procentowej, którą stanowi stawka referencyjna WIBID O/N zmienna codziennie pomnożona 

przez stały współczynnik w wys.0,30, przy czym obowiązuje miesięczny okres kapitalizacji. 

43. Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu 
części zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP? 

 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie przewiduje możliwości częściowego zwrotu zabezpieczenia po 
wykonaniu części zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP 

 
 

44. Czy Zamawiający dopuści faktury częściowe do wysokości 90% wykonanych i potwierdzonych 
przez Inspektorów robót? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku projektowanych postanowień umowy. 

 
45. Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 

 
Odpowiedź: 
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie 
zostanie podana przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy PZP. 

 
46. W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z wnioskiem o przesuniecie terminu 

składania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 7 maja 2025r. Zaproponowany termin jest to 
minimalny okres niezbędny do przygotowania rzetelnej wyceny. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 29.04.2025 r. 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………………….. 

(podpis Kierownika Zamawiającego 
lub osoby przez niego upoważnionej) 
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