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UMOWA NRKI.243-......... /2025
zawarta dniu ..o.eeeiieiiiiie e we Wroctawiu, pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
z siedzibg we Wroctawiu, przy ul. B. Prusa 75-79, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw w Sadzie
Rejonowym dla Wroctawia - Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego,
pod numerem KRS: 0000027173, NIP: 896-10-04-279, kapitat zakladowy: 318.184.875,00 z,
reprezentowang przez:

1. Witolda WozZnego - Prezesa Zarzadu,
2. Przemystawa Nowickiego — Wiceprezesa Zarzadu,

zwana dalej ,Zamawiajacym”,

zwana dalej ,Wykonawcg”,

w dalszej czesci zwanymi facznie ,Stronami”,

na podstawie § ........ Regulaminu udzielania zamdwien na ustugi, dostawy i roboty budowlane
przez MPK Sp. z 0.0. we Wroctawiu, gdyz wartos¢ zamowienia nie przekracza kwoty okreslonej
w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej
Lustawq Pzp”, o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie centralnego systemu do
uzupetniania piasku w piasecznicach tramwajéw na Hali OC Zajezdni Tramwajowej Borek
przy ul. Powstancéw SI. 209 we Wroctawia wraz z robotami towarzyszacymi w formule
Lprojektuj i buduj”.
2. Okredlony w ust. 1 przedmiot umowy obejmuje:

1) Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zwanych dalej ,opracowaniem”, a
takze dokumentacji powykonawczej. Opracowanie musi by¢ kompletne i uwzgledniac
wszystkie niezbedne elementy pozwalajace na realizacje inwestycji bez koniecznosci
wykonywania dodatkowych projektow, pomiaréw, map, badan i ekspertyz. W przypadku,
gdyby w trakcie realizacji inwestycji okazato sie, ze dokumentacja wymaga uzupetnienia
o dodatkowe opracowania, a ich brak wynika z niedoprecyzowania lub btedéw
Wykonawcy, wszelkie koszty ich sporzadzenia ponosi Wykonawca;

2) wykonanie robét budowlanych uwzglednionych w opracowaniu, o ktérym mowa w pkt
1) powyzej zgodnie z niniejszg umowa, zwanych dalej ,robotami";

3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad zgodnoscig realizacji robét budowlanych
Z opracowaniem;
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4)

uzyskanie wszelkich decyzji, opinii, postanowien, uzgodnien, zezwolen, atestow,
certyfikatow i innych niezbednych dokumentéw, w tym bedacych po stronie Inwestora,
organizacje i utrzymanie oraz likwidacje zaplecza budowy oraz terenu na sktadowanie
materiatéw wraz z zasilaniem w energie elektryczng i wode na podstawie opracowane;j
we wilasnym zakresie dokumentacji projektowej i uzyskaniem koniecznych uzgodnien,
zatwierdzen i decyzji;

dostarczenie i zamontowanie wraz z uruchomieniem fabrycznie nowych urzadzen
zgodnie z OPZ stanowiacy zatagcznik nr 1 do umowy;

przeprowadzenie na terenie Zajezdni Tramwajowej Borek przy ul. Powstancéw Sl. 209,
szkolenia pracownikéw Zamawiajacego z zakresu codziennej/petnej obstugi urzadzen
zgodnie z OPZ stanowiacy zatagcznik nr 1 do umowy;

dostawe i przekazanie wraz z nowymi urzadzeniami nastepujacej dodatkowej
dokumentacji:

a) Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) wraz ze schematami elektrycznymi w wersji
papierowej i elektronicznej na nosniku danych.- potrzebnych do zgtoszenia wniosku do
UDT w zakresie zbiornikdw cisnieniowych przez Zamawiajacego

b) szczegétowej instrukcji obstugi i utrzymania, w tym instrukcji obstugi panelu
sterowania, w wersji papierowej i elektronicznej na nosniku danych,

¢) katalogu czesci zamiennych w wersji papierowe;j i elektronicznej na nosniku danych,

d) szczegdétowego wykazu wyposazenia danych urzadzen (i wyposazenia dodatkowego
- rozumianego jako wyposazenie pomochnicze zapewniajace prawidtowq eksploatacje
urzadzen, jezeli takowe wystepuje) w wersji papierowej i elektronicznej na nosniku
danych,

e) kart gwarancyjnych wraz z opisem warunkéw gwarancji,

f) harmonograméw bezpfatnych przegladéw gwarancyjnych (jezeli przeglady te sa
wymagane przez producenta),

g) dokumentacje beda sporzadzone w jezyku polskim badz przekazana wraz
z thumaczeniem na jezyk polski.

3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla Zatgcznik nr 1 do umowy.

4. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest Hala OC w Zajezdni Tramwajowej Borek przy
ul. Powstancow Sl. 209 we Wroctawiu.

5. W sktad opracowania okreslonego w ust. 2 pkt 1) powyzej wchodzi wykonanie:

1)

3)

dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w komunikacji
miejskiej oraz autobusowej komunikacji miedzymiastowe.

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej: ,STWiORB")
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego .
Dokumentacji powykonawczej opisanej w ust. 10 ponizej.

6. Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zgodnie z wymaganiami ponize;j:

1)

2)

dokumentacja projektowa ma by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢,

dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy
technicznej, zapytaniem ofertowym, OPZ oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg
o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,
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3) dokumentacja projektowa winna by¢ spdéjna i skoordynowana we wszystkich branzach
oraz zawiera¢ protokot koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich
Wykonawcéw branzowych uczestniczacych w realizacji dokumentacji projektowej,

4) dokumentacja projektowa winna zosta¢ sprawdzona przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji winien by¢ podpisany przez
Wykonawce i sprawdzajgcego oraz zawiera¢ podpisany protokét koordynagji
miedzybranzowej,

5) w projektach wykonawczych Wykonawca ujmie wszystkie roboty niezbedne do
wykonania robdét oraz ich obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajagce na
sprawdzenie poprawnosci ich wykonania. Dokumentacje projektowe nalezy opracowac
w sposéb czytelny z wylgczeniem opisdéw recznych,

6) informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robét,
doboru materiatéw i urzadzen powinny okre$la¢ przedmiot umowy w sposéb
zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurengji,

7) dokumentacja projektowa bedzie zaopatrzona w pisemne oswiadczenie Wykonawcy, iz
jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, normami, zapytaniem ofertowym, OPZ i ze zostata wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

8) Woykonawca po sporzadzeniu dokumentacji projektowe]j oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych przedtozy Zamawiajagcemu kompletna
dokumentacje w ilosci 4 egz. wraz z zapisang dokumentacjg na nosniku CD/DVD (w
plikach pdf — nieedytowalnej i doc., xIs., dwg. — w wersji edytowalnej), na podstawie
~Pokwitowania przyjecia do sprawdzenia”,

9) Zamawiajacy zaopiniuje przedtozona dokumentacje projektowg oraz specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych w terminie 10 dni roboczych od daty
ich otrzymania oraz o$wiadczy czy je akceptuje czy tez zada dokonania okreslonych
poprawek lub usuniecia wad, wyznaczajac termin na ich dokonanie. W przypadku
zadania dokonania okreslonych poprawek lub usuniecia wad, Wykonawca po ich
dokonaniu przedtozy ponownie Zamawiajgcemu poprawiong dokumentacje i STWiORB
do akceptacji w terminie 10 dni roboczych. W przypadku koniecznosci naniesienia
kolejnych zmian Wykonawca bedzie miat 2 dni robocze.

10) odbiér zaakceptowanej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych nastapi na podstawie ,Protokotu odbioru
opracowania”.

11) Jezeli po wykonaniu prac projektowych i spetnianiu przez Wykonawce wszelkich
warunkéw wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowe, przedmiotowe
Pozwolenie na Budowe nie zostanie wydane z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o Aneks do umowy
w zakresie pierwszej pfatnosci oraz adekwatnego przesuniecie terminu realizacji
przedmiotu Umowy.

7. Podpisany przez obie strony ,Protokét odbioru opracowania” bez uwag, o ktérym mowa
w ust. 6 pkt 10) bedzie stanowit podstawe do rozpoczecia przez Wykonawce prac wykonania
systemu instalacji do napetnia piaskiem piasecznic w tramwajach.

8. Woykonawca bedzie zobowigzany sprawowac nadzér autorski nad realizacjg rob6t do czasu
uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu, o ile bedzie ono
wymagane. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy opisanego w § 1 wystepuje do
wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej celem uzyskania decyzji
pozwolenie na uzytkowanie obiektu .

9. Wykonawca wykona roboty budowlane objete zadaniem zgodnie z zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego: dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
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robét budowlanych oraz obowigzujacymi przepisami, zapytaniem ofertowym, OPZ, a takze
zasadami wiedzy techniczne;j.
. Wykonawca wykona dokumentacje powykonawcza zgodnie z wymaganiami ponizej:

1)

Dokumentacje powykonawcza nalezy wykona¢ w jezyku polskim i musi ona spetniac
wymagania obowiazujagcych w Polsce aktéw prawnych i normatywnych,
aw szczegolnosci: Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii zdnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, Prawa Budowlanego ;
Wszelkie zmiany, ktére zostana wprowadzone w trakcie realizacji robét w odniesieniu do
dokumentacji wykonawczej, Wykonawca bedzie wprowadzat na biezaco do rysunkéw,
opisow lub ich czesci, schematow, wykreséw oraz innych skfadnikéw dokumentagji
technicznej. Zmiany te muszg by¢ odpowiednio identyfikowalne, muszg uwidaczniaé
zakres zmiany oraz podstawe i date jej wprowadzenia, w sposéb czytelny podpisane
przez osobe zatwierdzajaca zmiany, posiadajacg odpowiednie uprawnienia. Wykonawca
ma obowigzek poinformowac Zamawiajgcego o kazdej zmianie i uzyskac jego akceptacje
na ta zmiane.

Dokumentacje powykonawcza nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej

i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej zapisanych na nosniku CD/DVD (wersja

edytowalna pliki: AutoCad i MS Office, wersja nieedytowalna pliki: PDF);

W sktad dokumentacji powykonawczej powinno wejs¢ co nastepuije:

a)kompletny i szczegotowy wykaz sktadnikéw dokumentacji,

b) aktualne (to jest przedstawiajgce ostateczng forme uwzgledniajaca wszelkie zmiany
wprowadzone w kazdym z etapoéw realizacji) cze$ci dokumentacji technicznej,

c)kompletny opis dziatania instalowanych instalacji,

d) oryginaty wszystkich protokotéw, raportéw i/lub swiadectw (certyfikatéw) z badan,
préb, odbioréw (w tym fabrycznych), pomiaréw, a takze certyfikaty urzadzen
pomiarowych, aktualne w trakcie prowadzenia pomiaréw,

e)dokumentacje producentdéw, obejmujaca miedzy innymi: dokumentacje techniczno-
ruchowa (DTR), rysunki wyposazenia, schematy potaczen, instrukcje obstugi,
konserwacji, wykaz srodkéw trwatych, listy czesci zamiennych i szybko zuzywajacych
sie itp.,

f) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza zgodnga z obowigzujgcymi przepisami,

g) inwentaryzacje fotograficzng wykonanych robét zanikowych/ulegajacych zakryciu,

h) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej bez uwag do zasobu
wiasciwego rzeczowo i miejscowo osrodka dokumentacji geodezyjnej;

Przekazanie dokumentacji powykonawczej nastgpi na podstawie ,Protokotu przyjecia

dokumentacji powykonawczej do sprawdzenia”;

Zamawiajacy w ciggu 10 dni roboczych od daty otrzymania dokumentacji

powykonawczej dokona jej sprawdzenia oraz oswiadczy czy jg akceptuje czy tez zada jej

uzupetnienia lub dokonania okreslonych poprawek;

W przypadku koniecznosci uzupetnienia dokumentacji powykonawczej lub dokonania

okreslonych poprawek, Wykonawca dokona uzupetnien i poprawek w ciggu 5 dni

roboczych od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego zadania, o ktérym
mowa w ust. 10 pkt 6 powyzej;

Wykonawca po dokonaniu uzupetnien i poprawek, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 7

powyzej przedtozy ponownie Zamawiajacemu poprawiong dokumentacje

powykonawcza do akceptacji;

Odbior zaakceptowanej dokumentacji powykonawczej nastapi na podstawie ,Protokotu

odbioru dokumentacji powykonawczej”.
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11. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia mapy do celéw projektowych oraz wykonania
inwentaryzacji i odkrywek, rozwigzania kolizji niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy we wilasnym zakresie. Koszty zwigzane z wykonaniem tych zadan ujete sg
w wynagrodzeniu ryczattowym netto okreslonym w § 6 ust. 1 umowy.

12. Wykonawca przeprowadzi na terenie planowanych oraz realizowanych robét budowlanych
wymagane préby, pomiary i badania, w tym geologiczne oraz geodezyjne, w petnym
zakresie, wtasnym staraniem. Koszty przeprowadzenia pomiaréw i badan ujete sa
w wynagrodzeniu Wykonawcy, okreslonym w § 6 ust. 1 umowy.

13. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust.1
powyzej. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”.
Sposéb wyliczenia wartosci tych robét okresla § 6 ust. 6 umowy. Zaniechanie robét jest
mozliwe jesli nastapito ograniczenie zakresu prac objetych niniejszg umowa, w przypadku
stwierdzenia braku koniecznosci wykonywania czesci zaméwienia.

14. Podstawaq robot zaniechanych jest podpisany przez obie strony aneks w oparciu o protokét
uzgodniony z odpowiednim Inspektorem Nadzoru zgodnie z § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

15. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci, kwalifikacje, potencjat
techniczny, sprzet oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajace do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

16. Zamawiajacy raz w roku dokona bezpfatnego przegladu gwarancyjnego, tj. przegladu
przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji, w ktérym Wykonawca
zobowigzany jest uczestniczy¢, bez dodatkowego wynagrodzenia, niz to okreslone w §6.

17. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie przeglagdu gwarancyjnego na 7 dni przed
wyznaczong datg przegladu gwarancyjnego.

18. Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji.

19. W razie wystapienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty ulegnie przedtuzeniu, zgodnie
zart. 581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

20. Do czasu odbioru korncowego przedmiotu umowy i usuniecia wad istotnych stwierdzonych
w toku czynnosci odbioru koricowego robét uzytkowanie przez Zamawiajacego jakiejkolwiek
czesci lub catosci przedmiotu umowy bedzie rozumiane, jako uzytkowanie tymczasowe, t;j.
uzytkowanie przedmiotu umowy przed odbiorem koricowym, na co Wykonawca wyraza
zgode. Przedmiot umowy zostanie dopuszczony do uzytkowania tymczasowego po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z przejazdu préobnego potwierdzonego w protokole.

§2
Obowigzki Stron
1. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie przedmiotu Umowy,

o ktérym mowa w § 1 powyzej, zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentami zapytania

ofertowego, OPZ a takze obowigzujacym prawem i zaleceniami Zamawiajacego.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada srodki i sprzet niezbedny do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z wymogami okre$lonymi w niniejszej umowie.
3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ harmonogram prac:

1) Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia ,Harmonogramy rzeczowo-finansowe”, zwane dalej ,Harmonogramem?”,
zgodnie z ktérymi bedzie realizowany przedmiot umowy. Harmonogram zostanie
sporzadzony w wersji elektronicznej, w formacie MS Project lub réwnowaznym
i papierowe;j.
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2) Harmonogram robét, o ktébrym mowa powyzej, bedzie podlegat akceptacji i zatwierdzeniu
przez Zamawiajagcego w terminie 7 dni od daty otrzymania. Brak zatwierdzenia
Harmonogramu robét przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego wykonania umowy.

3) Harmonogram robdét winien odzwierciedla¢ wszystkie szczegdélne wymagania zawarte
w Zapytaniu ofertowym i OPZ. Podczas opracowywania Harmonogramu robét
Wykonawca uwzgledni niesprzyjajace warunki pogodowe oraz inne okoliczno$ci mogace
mie¢ wptyw na terminowe wykonanie umowy.

4) Jesli Zamawiajacy, w ciggu 7 dni od otrzymania Harmonogramu robét, nie powiadomi
Wykonawcy o akceptacji i zatwierdzeniu Harmonogramu lub wniesieniu do niego uwag
bedzie to réwnoznaczne z jego akceptacja i zatwierdzeniem. Wykonawca bedzie
zobowigzany realizowac roboty zgodnie z tym Harmonogramem, z uwzglednieniem
innych jego zobowigzan okreslonych w umowie. Przedstawiciele Zamawiajgcego,
wskazani w § 5 ust. 2 umowy, kazdy w swoim zakresie , beda uprawnieni i zobowigzani do
polegania na tym Harmonogramie przy planowaniu realizacji rob6t budowlanych.

5) W przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu robaét, o ktérych

mowa w pkt 4 powyzej, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie

7 dni od daty ich otrzymania oraz do ponownego przedtozenia poprawionego

Harmonogramu robot do zatwierdzenia. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag

Zamawiajacego w powyzszym terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania

robot w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciaza

Wykonawce.

6) Harmonogram robét bedzie zawierat:

a) informacje w jakiej kolejnosci Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty, wiaczajac
przewidywane roztozenie w czasie kazdego etapu projektowania (jezeli jest),
powstawania dokumentéw Wykonawcy, zamawiania, wyrobu urzadzen, dostawy na
teren budowy, budowy, montazu i dokonywania préb, przypisanie zasobéw ludzko-
sprzetowych dla kazdego z etapéw;

b) kazdy etap roboty kazdego podwykonawcy;

¢) kolejnosc¢ i roztozenie w czasie inspekcji, odbioréw i préb;

d) raport, ktory bedzie zawierat:

e 0golny opis metod, ktére Wykonawca zamierza przyja¢, i gtéwnych etapéw
w realizacji robdt;

e szczegbtowe informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy
personelu Wykonawcy oraz kazdego typu sprzetu Wykonawcy, wymaganych na
terenie budowy dla kazdego gtéwnego etapu;

e) czesc graficzng z wyrazng ilustracja Sciezki krytycznej (rozumiany na potrzeby niniejszej
umowy jako zagrozenie terminowego wykonania przedmiotu umowy);

f) wykaz planowanych do wykonania robdét wykorczeniowych, niewymagajgcych
zamkniecia ruchu tramwajowego;

g) Kazda ze stron powinna niezwlocznie, tj. nie pdzniej niz w ciagu 7 dni, powiadomi¢
druga Strone, skoro tylko dowie sie o okolicznosciach lub wydarzeniach, ktére moga
opéznic lub przerwac wykonywanie robét, lub moga stac sie podstawa do roszczenia
o dodatkowa zaptate. Wykonawca winien podja¢ wszelkie racjonalne kroki dla
zmniejszenia do minimum skutkéw tego zagrozenia;

h) Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z calg dokumentacjg dotyczaca przedmiotu
umowy oraz z miejscem, w ktérym beda prowadzone roboty budowlane, jak réwniez ze
wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania umowy i nie wnosi w tym
zakresie zastrzezen.

4. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest:

1) wykonac roboty zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowalnego, wszelkimi

aktami prawnymi wilasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno-
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budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, a takze z uwzglednieniem OPZ,
STWIORB oraz dokumentacji projektowej,
prowadzi¢ dokumentacje budowy, a po zakonczeniu budowy do: skompletowania
dokumentacji powykonawczej, dokumentéw zaswiadczajgcych o dopuszczeniu do
obrotu wbudowanych wyrobéw budowlanych oraz innych dokumentéw, okreslonych
w ustawie Prawo budowlane, a takze wyszczegdlnionych w § 1 ust. 2 pkt 8 ) umowy,
uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach w celu omoéwienia
spraw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
wyznaczy¢ Kierownika robot na czas okres trwania umowy,
zapewni¢ we wiasnym zakresie wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robdét
objetych zamoéwieniem. Stosowane wyroby budowlane muszg odpowiadac
wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
odpowiada¢ normom oraz posiadac stosowne atesty i deklaracje zgodnosci, przy czym:
a)przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 5 dni roboczych od
daty zaakceptowania dokumentacji projektowej, do przedstawienia wykazu
materiatow proponowanych do wykonania zadania. Wykaz podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajagcego w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty jego
przekazania Zamawiajgcemu,

b) Wykonawca winien zapewni¢ wewnetrzng kontrole jakosci robét i materiatéw oraz
umozliwi¢ ja Zamawiajacemu,

C)biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz robdt,
prowadzone beda w ramach wynagrodzenia, okre$lonego w § 6 ust. 1. umowy,

d) Zamawiajacy ma prawo, w kazdym momencie zarzadzi¢ przeprowadzenie
dodatkowych badan jakosci wbudowanych materiatéw. W przypadku, gdy ich wynik
wykaze, ze materialy badz roboty nie sa zgodne z dokumentami zapytania
ofertowego, koszt tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan
beda zgodne z dokumentami zapytania ofertowego to koszt tych badan ponosi
Zamawiajacy,

e)w sytuacji, gdy badania wykaza zastosowanie materiatow ztej jakosci, badz nie
posiadajacych stosownych aprobat czy certyfikatéow, Wykonawca zobowigzany
bedzie do ponownego wykonania niezbednego zakresu robot przy zastosowaniu
materiatow wiasciwych — na wiasny koszt,

f) na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek podaé¢ dane dotyczace
dostawcow i producentéw materiatéw i urzadzen (nazwa firmy adres, telefon),

g)na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilos¢
i warto$¢ nabytych materiatéw (faktury zakupu).

zorganizowac, zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy oraz zaplecze
budowy w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie
budowy i w jej obrebie oraz zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb trzecich,
oznakowac teren budowy tablicg informacyjng oraz zidentyfikowac urzadzenia i sprzet
znakiem firmowym,

wykonac i utrzymad w nalezytej sprawnosci technicznej oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,

zorganizowac ruch zastepczy jezeli zajdzie taka potrzeba, zgodnie z projektem
organizacji ruchu zastepczego zaopiniowanego przez stuzby BHP Zamawiajacego,

10) zastosowac w przypadku wykonania rob6t w porze nocnej do realizacji przedmiotu

umowy sprzet nie przekraczajacy dopuszczalnych wartosci progowych poziomu hatasu
okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku,

11) ponies¢ koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za szkody, ktére powstang w zwigzku

z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi petng
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odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku z wykonaniem

i wykonywaniem przedmiotu zamdwienia, a takze za szkody oséb trzecich wynikajace

Z organizacji i sposobu prowadzenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest do statego

monitorowania spraw zwigzanych z usuwaniem powstatych szkéd oraz do informowania

Zamawiajacego, w odstepach nie dtuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy

przez ubezpieczyciela,

12) utrzymywac plac budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwac na biezaco
zbedne materiaty, odpady, $mieci, urzadzenia prowizoryczne, ktére nie sa juz potrzebne,

13) postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca jako wytwérca odpadédw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy zdnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach ma obowiazek zagospodarowania powstatych podczas
realizacji przedmiotu umowy odpadoéw oraz postepowac zgodnie z ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz w razie potrzeby zgtasza¢ informacje
o wytwarzanych odpadach do Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego
Wroctawia oraz Zamawiajgcego, przy czym:

a) przy realizacji niniejszego zamowienia odpadami s3 materiaty pochodzace
z rozbidrki i robdt ziemnych, ktére Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie
sktadowisko odpadow. Optata za skfadowisko zostata uwzgledniona
w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. T umowy,

b) Wykonawca lub podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zaméwienia beda
transportowac odpady, powstate w wyniku prowadzenia rob6t, zobowigzani sg do
posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu
odpaddéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

14) przestrzega¢ normy w zakresie ochrony srodowiska naturalnego,

15) przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw porzadkowych, w szczegdlnosci dotyczacych
zabezpieczenia intereséw stron oraz 0séb trzecich, np. zabezpieczenia drég przed
zanieczyszczeniem, ochrony przed hatasem,

16) natychmiastowo usuwa¢ w sposob skuteczny i trwaly wszelkie szkody i awarie
spowodowane przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

17) zapewnic¢ staty doz6r nad mieniem oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej,

18) prowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny, w szczegdblnosci przestrzegajac przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych,

19) koordynowac roboty, ochrone mienia, zabezpieczenie ppoz. nadzoru BHP i utrzymanie
0g6lnego porzadku na terenie budowy,

20) prowadzi¢ roboty rozbiérkowe i budowlane zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

21) zawiadamia¢, w przypadku robét ingerujgcych w urzadzenia obce o tym wiascicieli tych
urzadzen, a roboty wykonywac réwniez pod ich nadzorem,

22) przed zgtoszeniem do odbioru przedmiotu umowy wykona¢ z wynikiem pozytywnym
wszelkie przewidziane przepisami prawa proby, badania, uzgodnienia nadzorow
i odbiorow,

23) uporzadkowac teren budowy po wykonaniu robot oraz zdemontowac obiekty
tymczasowe,

24) uczestniczy¢, na zadanie Zamawiajgcego, w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarangji lub rekojmi,

25) zgtasza¢ odpowiedniemu inspektorowi nadzoru zgodnie z w § 5 ust. 2 umowy do
odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Nie zgtoszenie tych robét daje
podstawe Zamawiajagcemu do zadania odkrycia robot i przywrécenia stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,
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10.

11.

12.

13.

14.

26) dostarczy¢ wszystkie urzadzenia oraz wyposazenie dodatkowe - o ile bedzie wymagane),
o ktorych mowa w § 1 w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, roztadowac je,
zamontowac i uruchomié na swaoj koszt i ryzyko,

27) zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczy¢ w odbiorze, w tym
odbioru przedmiotu umowy przez UDT i uczestniczy¢ podczas odbioru dokonywanego
przez UDT

28) przekaza¢ Zamawiajagcemu gotowa instalacje systemu uzupetniania piasku
w piasecznicach na Hali OC z wszystkimi urzadzeniami do uzytkowania wraz zdodatkowa
dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 8 oraz wyposazeniem dodatkowym
(wyposazeniem pomocniczym zapewniajgcym prawidtowqa eksploatacje urzadzen) -
jezeli takowe wystepuje, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 6.

Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia, we wskazanym w §1 ust. 2 pkt 7 miejscu,

w ciggu 14 dni od dnia odbioru koncowego, szkolen przedstawicieli Zamawiajgcego, zgodnie

z dokumentami zapytania ofertowego oraz niniejszg umowa na nastepujacych warunkach:

1) wszelkie koszty wynikajace z przeprowadzenia szkolen, zawarte s3 w wynagrodzeniu
okre$lonym w § 6 ust. T umowy, termin szkolen zostanie uzgodniony miedzy stronami
najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koricowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 9 umowy;

2) przewidywany czas trwania szkolerr wynosi co najmniej 8 godzin;

3) szkolenie zostanie przeprowadzone na dwdch typach tramwajow wskazanych przez
Zamawiajacego sposrod eksploatowanego taboruy;

4) szkolenie zostanie przeprowadzone w jezyku polskim;

5) z nalezycie przeprowadzonego przez Wykonawce szkolen, zostanie sporzadzony
,Protokét z przeprowadzenia szkolenia” zawierajacy liste uczestnikéw, ktory nastepnie
zostanie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

Wykonawca przy wykonywaniu umowy zobowigzany jest dochowac starannosci wynikajacej

z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z dokumentacjq zapytania ofertowego, obowiazujgcymi przepisami prawa, postanowieniami

umowy oraz celem umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania 0séb, przy pomocy

ktorych realizuje przedmiot umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzeh nadziemnych,

naziemnych i podziemnych, a takze zapewni ich wifasciwe zabezpieczenie przed

uszkodzeniem podczas prowadzenia robdt, a takze w przypadku ich uszkodzenia

Wykonawca dokona naprawy pokrywajace jej koszt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku

z nieprawidtowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem

przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw

bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonywanie w trakcie prowadzonych

robét wiasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw BHP i p.poz.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych przed

ich rozpoczeciem. Zamawiajacy wyrazi zgode na rozpoczecie robdt budowlanych jezeli

Wykonawca bedzie dysponowa¢ wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami i zatwierdzonymi

materiatami i bedzie przygotowany pod wzgledem technicznym i organizacyjnym do

rozpoczecia robdt oraz Zamawiajacy przekaze teren budowy protokolarnie Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia,

zgodnie z §2 ust. 25. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje niezbednym do realizacji

zamodwienia personelem posiadajgcym stosowne uprawnienia wymagane prawem.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje

administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty, wymagane dla wykonania, odbioru
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i uzytkowania obiektéw powstatych w wyniku realizacji robét, ktére nie zostaty uzyskane lub
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajagcego w dniu zawarcia Umowy lub w czasie jej
realizacji. Wykonawca opracuje wszelkag wymagang do tego celu dokumentacje projektowa,
whioski, podania, a w razie potrzeby wystapi do Zamawiajgcego o stosowne petnomocnictwa
do dziatania w jego imieniu wobec odpowiednich organéw administracyjnych. Wyzej
wymienione zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne
dokumenty obejmuja réwniez takie, ktére wynikaja z obowiazujacych przepiséw prawa,
a w szczegdlnosci z ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo ochrony $rodowiska , ustawy
o odpadach i ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko, ustawy z 21 marca 1985
r. o drogach publicznych. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac kompletne wnioski do
odpowiednich organéw administracyjnych i pokry¢ wszelkie koszty i optaty z tym zwigzane
w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy. Powyzsze obejmuje
w szczegdblnosci:

1) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenie robét i wykonanie

ewentualnych innych dziatan niezbednych dla realizacji rob6t budowlanych,

2) uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie, o ile bedzie ono wymagane.

15.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

1) przestrzeganie wszystkich majacych zastosowanie przepisdw bezpieczehstwa, w tym
celu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) nie pdzniej niz w ciggu 4 dni przed daty rozpoczecia robét, co nie zwalnia
z obowiazku posiadania przez Wykonawce BIOZ na budowie;

2) zapewnienie bezpieczenstwa wszystkich oséb uprawnionych do przebywania na
terenie budowy oraz 0séb przypadkowo znajdujacych sie na terenie budowy;

3) zapewnienie o$wietlenia, ochrony i dozoru robét, az do ich ukonczenia i przejecia przez
Zamawiajgcego;

4) wykonanie wszelkich robdt tymczasowych, ktére moga by¢ konieczne, z powodu
realizacji przedmiotu umowy;

5) zapewnienie statego, bezpiecznego i zgodnego z prawem odprowadzenia wéd
gruntowych i opadowych oraz $ciekdw z catego terenu budowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazanego z § 5 ust. 2 umowy, kazdy w swoim zakresie, jest

uprawniony do wydawania Wykonawcy polecef zwigzanych z jakoscig i bezpieczenstwem

realizacji robdt, ktore sg niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z Umowg i dokumentacjg
projektowg wykonania przedmiotu umowy

16. Wykonawca jest zobowigzany do zatrudniania na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu umowy 0séb wykonujacych czynnosci na terenie budowy w zakresie:

1)  robét elektroenergetycznych,

2) robét budowlanych,

3) robdtinstalacyjnych,

4) innych robét zwigzanych z wykonaniem zaméwienia.

17. Obowiazek okreslony w ust. 15 powyzej dotyczy rowniez podwykonawcéw.

18. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 15. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Wykonawca, w trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, przedtozy
Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie wskazane ponizej dokumenty w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 15:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osoby/oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 15 i moze stanowi¢ podstawe
do odstapienia od umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 5 dni roboczych, do przedtozenia na potrzeby

ewidencyjno-ksiegowe informacji w zakresie wyceny poszczegélnych prac i sktadnikéw
ujetych w przedmiocie umowy, o ktérym mowa w §1 powyzej.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia na potrzeby ewidencyjno-ksiegowe, na

kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie

krétszym niz 5 dni roboczych, informacji w zakresie wyceny poszczegdlnych prac

i sktadnikéw ujetych w przedmiocie umowy, o ktérym mowa w §1 powyzej.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia przez okres gwarancji, o ktérym mowa

w § 10 ust. 1, nieodptatnych przegladéw.

Zamawiajacy zobowigzuje sie po odbiorze dokonanym przez UDT - do odbioru wykonanego

i zaakceptowanego opracowania oraz dokumentacji powykonawczej, wykonanych robét,

przeprowadzonych szkolen oraz dostarczonych, zamontowanych i uruchomionych

urzadzen, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, zgodnie z zapisami zawartymi w § 1

ust. 6 10, § 2 ust. 4 oraz § 4 niniejszej umowy oraz do zaptaty wynagrodzenia za wykonany

i odebrany przedmiot umowy w sposob okreSlony w § 6 i § 7 umowy, a takze do

wspodtdziatania z Wykonawca w celu sprawnego i terminowego wykonania przedmiotu

umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest:

1) przekaza¢ przedstawicielowi Wykonawcy informacje o:
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a) zagrozeniach dla zycia i zdrowia wystepujacych w miejscu wykonywania prac,
wynikajagcych z funkcjonowania zakladu mogacych stanowié¢ ryzyko dla
pracownikéw Wykonawcy oraz dziataniach ochronnych i zapobiegawczych,

b) usytuowaniu apteczek pierwszej pomocy przedmedycznej i pracownikach
wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,

C) rozmieszczeniu sprzetu p. pozarowego i pracownikach wyznaczonych do
wykonywania dziatan w zakresie zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéw,

d) zasadach dostepu do pomieszczen higieniczno-socjalnych.

27. Zamawiajacy zobowigzuje przedstawiciela Wykonawcy do przekazania informacji, o ktérych
mowa w ust. 23 podlegtym pracownikom.

28. Zamawiajacy zobowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy teren objety pracami budowlanymi
nie pézniej niz 7 dni od dnia przekazanego pozwolenia na budowe, o ktérym mowa w § Tust.
2 pkt 4 powyzej lub nie pdézniej niz 7 dni od dnia pisemnego poinformowania
Zamawiajacego o braku koniecznosci wymagania pozwolenia na budowe lub braku
koniecznosci ztozenia zgtoszenia o rozpoczeciu robot .

§3
Termin realizacji Umowy

1.  Wpykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania petnego zakresu przedmiotu Umowy,
okres$lonego w § 1 w terminie nie dtuzszym niz 18 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w trzech etapach:

1) etap | obejmujacy wykonanie opracowania, o ktdrym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, wraz
z uzyskaniem, wymaganych prawem sprawdzen, uzgodnien, pozwolen w tym
ostatecznej decyzji — pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o niewniesieniu
sprzeciwu do zgtoszenia robét, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 4, zostanie zrealizowany
w terminie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy lub w przypadku braku
koniecznosci wymagania pozwolenia na budowe lub ztozenia zgtoszenia o rozpoczeciu
robét - nie pézniej niz 3 miesigce od dnia zawarcia umowy.;

2) etap Il obejmujacy wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz
nadzér autorski, zostanie zrealizowany w terminie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od daty
otrzymania pozwolenia na budowe, o ktérym mowa w pkt 1 lub 6 miesiecy od dnia
uzyskania zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia robdt albo
w przypadku braku koniecznosci wymagania pozwolenia na budowe lub braku
koniecznosci ztozenia zgtoszenia o rozpoczeciu robdt - nie pdzniej niz 6 miesiecy od dnia
zatwierdzenia projektu wykonawczego przez Zamawiajgcego.

3) etap Il obejmujacy dostarczenie i zamontowanie wraz z uruchomieniem i odbiorem
wszystkich urzadzen o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 6, przeprowadzenie szkolen,
o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 7, dostarczenie dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2
pkt 8, zostanie zrealizowany w terminie nie dtuzszym niz 2 miesigce od daty zakonczenia
etapu li;

3. Etap |l uznaje sie za zrealizowany po podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli Stron
bez istotnych zastrzezeh "Protokotu odbioru opracowania" oraz ,Protokotu odbioru
dokumentéow  iuzgodnien”.

4, Etap Il uznaje sie za zrealizowany po podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli Stron
bez istotnych zastrzezen "Protokotu odbioru robét".

5. Etap Il oraz przedmiot Umowy uznaje sie za zrealizowany po podpisaniu przez
upowaznionych przedstawicieli Stron bez istotnych zastrzezenh "Protokotu przeprowadzenia
szkolenia" oraz "Protokotu odbioru korncowego" .

6. Dopuszcza sie zmiane terminéw, okredlonych w ust. 1 i 2 powyzej, na warunkach
okreslonych w § 13 umowy.

Zaprojektowanie i wykonanie centralnego systemu do uzupetniania piasku w piasecznicach tramwajéw na Hali OC Zajezdni
Tramwajowej Borek przy ul. Powstaicéw SI. 209 we Wroctawia w formule ,projektuj i buduj”.
Strona 12z 30



= MPK wrocnn

§4
Odbiér opracowania, dokumentacji powykonawczej,
odbiér robét oraz odbiér koncowy

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru, w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt 1 powyzej,
bedzie przedtozona Zamawiajgcemu na podstawie ,Pokwitowania przyjecia do sprawdzenia”
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem dokumenty, ztozone w ramach uzyskania
niezbednych decyzji administracyjnych jezeli bedg wymagane, zezwalajacych na realizacje
robot budowlanych lub zlozenia odpowiednich zgtoszeh do wiasciwych organéw
administracyjnych.

2. Miejscem przekazania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych jest Dziat Utrzymania Infrastruktury, ul. Powstancow Slaskich
209 we Wroctawiu.

3. Odbidr zaakceptowanej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, nastapi na
podstawie ,Protokotu odbioru opracowania”. Zamawiajacy zastrzega, iz zatwierdzenie
dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jej wady, jak i wady robét budowlanych, wykonanych na podstawie
tej dokumentacji. W szczegélnosci Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, gdy
dokumentacja ma wady fizyczne i prawne zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznosc ze
wzgledu na cel oznaczony w umowie oraz za rozwigzania niezgodne z parametrami
ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

4. 0Odbiér dokumentéw i uzgodnien, o ktérych mowa w & 1 ust. 2 pkt 4, w tym ostatecznej
decyzji — pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do
zgtoszenia robodt jezeli beda wymagane, nastapi na podstawie ,Protokotu odbioru
dokumentoéw i uzgodnien".

5. Odbior zaakceptowanej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1
umowy, nastapi na podstawie ,Protokotu odbioru dokumentacji powykonawczej”, zgodnie
z postanowieniami § 1 ust. 10 pkt 9 powyzej, nie pdznej niz na 3 dzien przed zaplanowanym
odbiorem robdét, pod rygorem nie przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru robét.

6. Strony zgodnie postanawiajg, ze stosowane bedg odbiory robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbiory czes$ciowe oraz odbidr koricowy.

7. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu beda sie odbywaty wg nastepujacych
zasad:

1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody wiasciwego Inspektora Nadzoru zgodnie z § 5 ust. 2 umowy,
Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ wtasciwemu Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu..

2) Wykonawca zgtasza wtasciwemu Inspektorowi Nadzoru zgodnie z § 5 ust. 2 umowy
danej specjalnosci (e-mailem) gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, o ktérych mowa wyzej i potwierdza wpisem do dziennika budowy w przypadku
w przypadku konieczno$ci wymagania pozwolenia na budowe.

3) Wiasciwy Inspektor Nadzoru zgodnie z § 5 ust. 2 umowy, dokonuje odbioru zgtoszonych
przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy.

4) Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, Jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pézniej niz
w terminie okreslonym w pkt 3) powyze;j.
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10.

11.

12.

5) W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrdécic stan poprzedni.

8. Odbior czesciowy wykonanego przedmiotu umowy bedzie odbywat sie wg nastepujacych
zasad:

1) Przed dokonaniem odbioru czesciowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

dokumentacje powykonawczg dotyczaca tej czesci przedmiotu umowy, ktéra stanowi

przedmiot odbioru czesciowego, pod rygorem nieprzystapienia do odbioru czesciowego.

2) Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru danej specjalnosci (e-mailem) gotowos$¢ do

czesciowego odbioru robét, o ktérych mowa wyzej i potwierdza wpisem do dziennika

budowy.

3) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czesciowego najpdzniej w ciggu 7 dni roboczych

od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiagnieciu gotowosci do odbioru

czesciowego.

4) Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru cze$ciowego bedzie sporzadzony ,Protokét

odbioru czesciowego" podpisany przez osoby wyszczegdlnione w § 5 umowy, zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

stwierdzonych wad. W protokole odbioru czesciowego nalezy wskaza¢ wydzielone

elementy robot wykonane przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcéw.

Odbiér koncowy nastapi po odbiorze dokonanym przez UDT i wydaniu pisemnej decyzji

zezwalajacej na dopuszczenie urzadzenia do eksploatacji. Odbiér korcowy wykonanego

przedmiotu umowy bedzie odbywat sie wg nastepujacych zasad:

1) Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

dokumentacje powykonawcza, pod rygorem nie przystapienia do odbioru koricowego,

2) Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru danej specjalnosci (e-mailem) gotowos$¢ do

korncowego odbioru robot, o ktérym mowa wyzej i potwierdza wpisem do dziennika

budowy.

3) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych

od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru,

zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

4) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie sporzadzony ,Protokét

odbioru koncowego" podpisany przez osoby wyszczeg6lnione w § 5 umowy, zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. W protokole odbioru kohcowego nalezy

wskaza¢ wydzielone elementy robét wykonane przez podwykonawce lub dalszych

podwykonawcow.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostana stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikujg sie do usuniecia - odmowy odbioru do czasu usuniecia wad przez
Wykonawce,
2) jezeli wady nie kwalifikujg sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze zada¢ poprawnego wykonania przedmiotu
umowy na koszt Wykonawcy zgodnie z dokumentacja projektowsa,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazadac¢ wykonania
przedmiotu umowy od poczatku na koszt Wykonawcy w wyznaczonym terminie lub
powierzy¢ wykonanie prac innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Po usunieciu wad stwierdzonych w toku odbioru koricowego zostanie sporzadzony przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokét odbioru koricowego robot, ktory bedzie podstawa do
wystawienia przez Wykonawce faktury korcowej,
W przypadku nieusuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 1, Zamawiajacy moze
sporzadzi¢ protokét odbioru kohcowego z zastrzezeniem nieusunietych wad
i z wyszczegdlnieniem szacunkowej wartosci tych wad. Protokét ten bedzie podstawa do
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wystawienia faktury koricowej przez Wykonawce na kwote obnizonego o réwnowartos¢
wadliwie wykonanych robét wynagrodzenia Wykonawcy. Po podpisaniu protokotu
koncowego z zastrzezeniem nieusunietych wad i z wyszczegdlnieniem szacunkowej wartosci
tych wad, Zamawiajacy moze przystgpi¢ do usuwania wad we wiasnym zakresie.

§5
Przedstawiciele stron
Zamawiajacy wyznacza Koordynatora umowy: Mirostaw Chadzel, tel. 885 441 791, e-mail:
miroslaw.chadzel@mpk.wroc.pl , ktéry bedzie odpowiedzialny ze strony Zamawiajacego za
nadzor nad realizacjg i rozliczeniem umowy (w tym nadzér formalny, merytoryczny
i finansowy) oraz do kontaktu z Wykonawca.
Funkcje Inspektoréw Nadzoru po stronie Zamawiajgcego petni¢ beda:
1) w zakresie budowlanym: Krzysztof Matuszak, tel. 71 308 5907, e-mail:
krzysztof.matuszak@mpk.wroc.pl,
2) w zakresie elektrycznym: Barttomiej Kurzawa, tel. 698 976 202, e-mail:
bartlomiej.kurzawa@mpk.wroc.pl,
3) w zakresie instalacyjnym: Ewelina Konkol, tel. 71 308 59 08, e-mail:
ewelina.konkol@mpk.wroc.pl,
Osoba wyznaczong ze strony Wykonawcy, ktéra bedzie odpowiedzialna za koordynacje
i nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy oraz do kontaktéw z Zamawiajagcym jest

Zmiana przedstawicieli stron nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnego badz
e-mailowego powiadomienia stron o takiej zmianie.

§6
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w & 1 niniejszej umowy strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: ...........coeiiiinni. zt brutto (stownie: ............
................................................................... ), wtymnetto.................zt (stownie:
.............................................................. oraz podatek VAT w wysokosci
.......................... 4 O €3 (01T1Y] o 1[N J ¢ 161

sktada sie z trzech czesci:

1) 1czes¢ —realizacja etapu |, 0 ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) oraz § 3 ust. 3, w wysokosci

................ wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w ust. 1 powyzej, tj.
W WYSOKOSCE: vuvinrineitiiieeeeieennennennenns zt brutto (stownie: .......oooviiiiiiiiii
................ )y W tym netto .......cocevveenenn zh (Stownie: Lo
............................. ) oraz podatek VAT w wysokosSci ............ zt (stownie:
............................................................................... ),

2) Il cze$¢ — realizacja etapu Il, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2) oraz § 3 ust. 4,
W WYSOKOSCi...ovvinnennenn wynagrodzenia ryczattowego brutto okre$lonego w ust. 1
powyzej, tj. W  WYSOKOSCI: ..oceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieen, zt  brutto (stownie:
........................................................................................ , W tym netto
....................... 4 g € (0111Y] 0 11 R
oraz podatek VAT w WYSOKOSCI  vevvvieiiieniiienainns zt (stownie:

3) Il czes¢ - realizacja etapu lll, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3) oraz § 3 ust. 5w
WYSOKOSCi v.vvvvinnnnns wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w ust. 1
powyzej, tj. w WysokosCi: ...ovviiiiiiiiiiiiinnnn. zt brutto (stownie: .......c..oiiiiiiin
.................................................... ), W tym netto ...................... Zt (stownie:
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2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztéw
zwigzanych z kompleksowq realizacja przedmiotu umowy, wynikajagcych wprost
z dokumentacji projektowej, opracowanej przez Wykonawce, w tym obejmuje
w szczegolnosci koszty uzgodnien, opinii, badan, pomiaréw, zatwierdzen, koszty robot
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania, przywrécenia zajetego
terenu do stanu pierwotnego, zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania
i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy,
ubezpieczenia, optat (w tym za transport odpadéw, ich sktadowanie i utylizacje), ewentualne
koszty jednorazowego przerzutu sprzetu, koszty odkrywek i/lub odkrywek prébnych, koszt
usuniecia kolizji, ewentualne koszty nadzoru archeologicznego, nadzoru saperskiego, koszty
dostawy, montazu i uruchomienia urzadzeh oraz koszty wyposazenia i szkolen. Skutki
finansowe jakichkolwiek btedéw w dokumentacji projektowej obcigzaja Wykonawce
zamoOwienia - musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wptyna¢ na cene
zamoéwienia.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1. Wynagrodzenie
w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.
Strony niniejszej umowy nie moga zwiekszy¢ kwoty, o ktérej mowa w ust. 1.

4. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamowienia
i jej nieujecia w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawcy nie przystuguja
wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci
roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

5. W wynagrodzeniu ryczattowym uwzglednione sg koszty usuniecia kolizji z sieciami
i urzadzeniami, ktére Wykonawca usunie na wiasny koszt i wtasnym staraniem, dotyczy to
réwniez organizacji ruchu oraz istniejacych zabudowanych sieci mediéw, badz urzadzen
niezinwentaryzowanych w zakresie objetym przebudowa.

6. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej, tj. ,robot zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 14 niniejszej umowy,
obliczenie wartosci tych robot, o ktdre zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy,
nastgpi na podstawie ustalenia, przez Inspektora Nadzoru procentowego stosunku
niewykonanych robét do wartosci netto catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona
wartos¢ netto niewykonanych robdt i odliczona od ogdlnej wartosci netto przedmiotu
umowy. W przypadku, zgtoszenia zastrzezen przez Strone(y) dopuszcza sie takze mozliwos$¢
obliczenia wartosci netto niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny netto materiatdw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

7. W przypadku zadania przez Wykonawce ustanowienia gwarancji zaptaty wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 powyzej, strony ustalajg, iz Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego
ustanowienia gwarancji w terminie nie krotszym niz 21 dni od daty zgtoszenia zadania.

8. Faktury beda wystawione w jezyku polskim.

9. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym.

10. Przelew wierzytelnosci pienieznych z umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
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§7
Rozliczenie wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, okreslone w § 6 ust. 1 powyzej, rozliczone
bedzie w czesciach zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa
w § 2 ust. 3. Pfatnosci zostang zrealizowane przelewem na konto Wykonawcy wskazane
w fakturach czesciowych i koricowej. Termin ptatnosci kazdej z faktur wynosi 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem ust.
2 i 3 ponizej. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 70% wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy.

2. Faktury beda wystawione na podstawie podpisanych przez Strony protokotéw odbioru
czesciowego oraz protokotu odbioru koricowego. Protokoty odbioru czesciowego oraz
protokét odbioru konncowego beda wskazywaty wydzielone elementy robét wykonane
przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcéw, Podstawe do wystawienia faktury
koncowej dodatkowo bedzie stanowi¢ oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy lub podwykonawcy cato$ci wynagrodzenia
za wykonane przez niego w ramach przedmiotu umowy roboty (dotyczy realizacji umowy
przy pomocy podwykonawcow). Oswiadczenie podwykonawcy bedzie dotyczy¢ catosci
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

3. Zapfata za realizacje przedmiotu umowy dokonana zostanie na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze, ktéry na dzien wystawienia faktury oraz na dzien
Zlecenia przelewu przez Zamawiajgcego bedzie zawarty w wykazie podmiotéw, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

4. W przypadku faktur, w ktérych kwota naleznosci ogétem przekracza kwote 15 000,00 z,
obejmujacych dokonane na rzecz Zamawiajgcego dostawy towardw / $wiadczenia ustug,
o ktérych mowa w zataczniku nr 15 do ustawy o podatku od towaréw i ustug, Wykonawca
zobowigzany jest wpisac¢ na fakturach wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci".

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowiagzku, o ktérym mowa w ust, 4 powyzej
i dokonania przez Zamawiajacego zaptaty bez zastosowania ,mechanizmu podzielonej
ptatnosci”, w nastepstwie czego zostanie wydana przez wtasciwy organ orzekajgca decyzja
o odpowiedzialnosci podatkowej za zalegtosci podatkowe Wykonawcy, w zwigzku
z dokonanymi na podstawie niniejszej umowy dostawami/ustugami na rzecz
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu
zaptaconych przez Zamawiajgcego kwot wynikajacych z takiej decyzji organu
podatkowego.

6. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty zalegtosci Wykonawcy w podatku
od towaroéw i ustug, na podstawie art. 105a ustawy z dnia 1 1 marca 2004r. o podatku od
towaroéw i ustug oraz ust. 5 powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia
zaptaconej kwoty z naleznosci Wykonawcy z tytutu zrealizowanych dostaw/ustug.

7. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia, o ktbrym mowa w ust, 6 powyzej, takze
w przypadku zapfaty przez niego zalegtosci Wykonawcy w podatku od towardw i ustug, na
podstawie art, 1 05a ustawy o podatku od towaréw i ustug w przypadku faktur, w ktérych
kwota naleznosci ogétem nie przekracza kwoty 15 000,00 zt za dokonane na rzecz
Zamawiajgcego dostawy towaréw / swiadczenia ustug, o ktérych mowa w zataczniku nr 15
do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw | ustug.

8. Przelew wierzytelnosci pienieznych przystugujacych Wykonawcy z niniejszej umowy
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastepujacych tytutéw:
1) za zwiloke w wykonaniu umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

Zaprojektowanie i wykonanie centralnego systemu do uzupetniania piasku w piasecznicach tramwajéw na Hali OC Zajezdni
Tramwajowej Borek przy ul. Powstaicéw SI. 209 we Wroctawia w formule ,projektuj i buduj”.
Strona 17z 30



= MPK wrocnn

2.

3.

2) za zwioke w usunieciu wad dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych lub zwioke w uzyskaniu pozwolenia na
budowe, o ile bedzie wymagane - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki (liczac od uptywu terminu,
w ktérym miaty by¢ dokonane),

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru robét lub odbioru
koncowego albo ujawnionych w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

4) z tytulu nie wykonania przez Wykonanwce nadzoru autorskiego, po pisemnym
wezwaniu przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. T umowy,

5) w razie braku zapfaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
dzien opdznienia (dotyczy realizacji robo6t przy pomocy podwykonawcéw),

6) za bezzasadne zgtoszenie zakonczenia robot do odbioru lub nie zgtoszenie robdt do
odbioru po ich wykonaniu w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek z osobna

7) w razie odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okre$lonego w § 6 ust. T umowy,

8) za prowadzenie robdét lub pozostawienie budowy bez kierownika budowy (np.
w przypadku zakonczenia petnienia obowigzkéw przez kierownika budowy i nie
zgtoszenia Zamawiajagcemu w terminie tygodniowym innej uprawnionej osoby na
kierownika budowy) w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy dzier prowadzenia robo6t bez
kierownika budowy,

9) za prowadzenie robot bez osoby sprawujacej bezposredni nadzér nad pracownikami
i prowadzonymi robotami budowlanymi (osoba nadzorujgca musi posiadac
odpowiednie kwalifikacje i przebywac na terenie budowy) — w wysokosci 3 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za kazdy przypadek prowadzenia prac w sposéb niezgodny z obowigzujacymi
przepisami prawa, opracowaniem, uzgodnieniem z Inspektorem Nadzoru lub
obowiazkami okreslonymiw & 2 umowy - w wysokosci 2 000,00 z4,

11) za zwioke w dostarczeniu prawidtowej polisy ubezpieczeniowej, spetniajacej
wymagania Zamawiajgcego w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

12) za zwloke w dokonaniu uzupetnien i poprawek dokumentacji powykonawczej —
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki,

13) w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust 15 — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy taki
przypadek,

14) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych ujawnionych w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

15) za zwtoke w usunieciu awarii urzadzen w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady,
w wysokosci 0,1% wartosci urzadzenia, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie awarii.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego, do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogélnych z Kodeksu Cywilnego.

Termin ptatnosci kar umownych wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty

obcigzeniowej.
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Umowa Nr ..o
4. Zamawiajacy moze potraci¢ kare umowng z dowolnej naleznosci Wykonawcy.
5. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw

wynikajacych z Umowy.

§9
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy, przez caty okres trwania
niniejszej umowy poczawszy od dnia jej zawarcia do czasu dokonania przez Zamawiajgcego
koncowego odbioru przedmiotu umowy oraz przez okres 2 lat od jej zakonczenia,
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig i
posiadanym mieniem.

2. Szczegétowa specyfikacja dotyczaca warunkéw ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
oraz wymaganych zapiséw w jej tresci okreslona zostata w Zataczniku nr 2 do umowy.

3. Wykonawca zobowiazany jest przed zawarciem umowy dostarczy¢ prawidtowe dokumenty
ubezpieczenia, zgodnie z ust. 2 (kopie polis ubezpieczeniowych lub certyfikatow/
zaswiadczen) wraz z majacymi do nich zastosowanie warunkami (bez optat iskladek
ubezpieczeniowych), potwierdzajace, ze wymagane ubezpieczenie zostato zawarte i jest
obowigzujace wraz zdowodami, ze sg prawidtowo optacane.

4, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania Zamawiajgcemu kopii aktualnego dokumentu
ubezpieczenia przez caty okres trwania obowiazku kazdorazowo nie pdzniej niz 14 dni
kalendarzowych przed wygasnieciem poprzedniej polisy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy prawidtowych tj. zgodnych z wymaganiami
Zamawiajgcego umow ubezpieczenia (polis) majacych zapewni¢ ciggtos¢ ubezpieczenia
w okresie trwania przedmiotowej umowy, Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie
do wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub
uprawnienie do zawarcia takiej polisy lub przedtuzenia okresu dotychczasowej na koszt
Wykonawcy, obciazajac go kosztami.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane urzadzenia Wykonawca udziela 36
miesiecznej gwarangji jakosci (chyba, ze Wykonawca zadeklaruje w ofercie wydtuzenie okresu
gwarangji). Bieg terminu gwarangji jakosci rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze
koncowym bez uwag przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady materiatowe, wady
w robociznie oraz wady w projekcie wykonawczym i w projekcie powykonawczym.

2. Strony ustalajg, ze okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarangji jakosci. W zwigzku
z tym na wykonane roboty budowlane i zainstalowane urzadzenia Wykonawca udziela 36
miesiecznej rekojmi za wady (chyba, ze Wykonawca zadeklaruje w ofercie wydtuzenie okresu
gwarancji). Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji jakosci wykonania robét budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen
Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia ujawnionych wad bez dodatkowej optaty
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady.

4, Jezeli w ramach gwarangji jakosci wykonania robot budowlanych oraz zainstalowanych
urzadzen Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktérym wada byta usuwana.

5. Pomimo wygasniecia gwarangji jakosci lub rekojmi za wady robét budowlanych oraz
zainstalowanych urzadzen Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady, ktére zostaly
zgtoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

6. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy wykonany przez
podwykonawcéw (dotyczy realizacji robot przy pomocy podwykonawcéw).
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7. Wszelkie powiadomienia o ewentualnej wadzie lub usterce Zamawiajacy przekaze
bezposrednio do Wykonawcy.

8. Wykonawca jest zobligowany kazdorazowo potwierdzi¢ przyjecie zgtoszenia od
Zamawiajacego.

9. Usuniecie wady lub usterki w okresie obowigzywania gwarancji, uwaza sie za skuteczne
z chwila podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad i usterek.
Protokét bedzie potwierdzat date rzeczywistego usuniecia wady lub usterki

10. Wykonanie zobowiazan z tytutu rekojmi i gwarancji w okresie jej obowigzywania, w tym
wszelkie koszty transportu i dojazdu zwigzane z naprawami gwarancyjnymi nalezg do
przedmiotu umowy.

§11
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez wyznaczania
dodatkowego terminu do wykonania umowy, gdy zwioka Wykonawcy w wykonaniu
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy przekroczy 15 dni.

2. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy albo sprzeczny z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu moze od umowy
odstapic.

3. Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od umowy Zamawiajagcy ma prawo ztozyc
w terminie do 30 dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Odstgpienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 1 lub 2 skutkowa¢ bedzie
obcigzeniem Wykonawcy karg umownga okreslong w § 8 ust. 1 pkt 7 umowy.

§12
Przetwarzanie danych osobowych

1. Zamawiajacy oswiadcza, iz zna oraz stosuje przepisy Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych).

2. Wykonawca zobowigzuje sie przekazac tres¢ klauzuli informacyjnej stanowigcej Zatacznik
nr 3 do umowy wszystkim pracownikom i osobom trzecim, wykonujacym niniejsza umowe,
ktérych dane osobowe bedg ujawnione Zamawiajgcemul.

§13
Zmiany do umowy
1. Wszystkie zmiany umowy wymagajq dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu,
podpisanego przez Strony, chyba ze postanowienia niniejszej umowy stanowia inaczej.
2. Zmiana stawki VAT, bedzie dokonana automatycznie bez koniecznosci zawarcia aneksu
do umowy i bedzie obowigzywac od dnia wejscia w zycie zmienionych zasad opodatkowania
lub zmienionych stawek podatku VAT.

§14
Oswiadczenie o posiadaniu statusu duzego przedsiebiorcy
Dziafajac na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opo6znieniom w transakcjach handlowych, Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego
przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opd6znieniom
w transakcjach handlowych.
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§15
Prawa autorskie

1. Z chwilg protokolarnego przekazania dokumentacji objetej przedmiotem umowy, nastepuje
przeniesienie na Zamawiajagcego bez potrzeby sktadania dodatkowych oswiadczen woli
przez Wykonawce, bezwarunkowo i bezterminowo autorskie prawa majatkowe i prawa
zalezne do dokumentagji, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych, aw szczegdlnosci
w zakresie:

1) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie kazda technika egzemplarzy
dokumentacji, w tym wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg;

2) obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
utrwalono, w tym:

a) sprzedaz lub uzyczenie oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych
dokumentacje utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez
wykonawcédw w postepowaniu o zamowienie publiczne na realizacje robét
budowlanych, wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji, innych
wykonawcéw jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
dokumentacji, wykonawce robot budowlanych iinnych wykonawcow, jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robét budowlanych, osoby trzecie
bioragce udziat w procesie inwestycyjnym, inne podmioty ijednostki, srodki
masowego przekazu, w nastepujgcych formach:

— papierowej,

— elektronicznej,

— za posrednictwem Internetu,
— poczty elektronicznej,

— nanosnikach optycznych,

b) wprowadzenie dokumentacji lub jego czesci do pamieci komputeréw w dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajagcego lub podmiotéw wymienionych
w pkt 2 lit a) powyzej,

¢) upublicznienia dokumentacji przez Zamawiajagcego w celu wytonienia wykonawcy
robot budowlanych, przewidzianych do realizacji na podstawie wykonanego
dokumentacji, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

3) rozpowszechniania dokumentacji w sposéb inny, niz okreslony w pkt 2 powyzej,
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i remitowanie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy
mogt miec do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

4) korzystania na wtasny uzytek,

5) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym w szczegdlnosci
w zakresie okreslonym w ust. 5 ponizej.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie wylacznie uprawniony do przeniesienia na Zamawiajacego
praw autorskich do wykonanego przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w ust. 1, w tym
w szczegdlnosci w przypadku realizacji umowy przez podwykonawcéw, ze nabedzie
od podwykonawcéw prawa w zakresie umozliwiajacym ich przejécie na Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy bedzie wolny od wad prawnych oraz, ze
osobom trzecim nie bedga przystugiwaty w stosunku do Zamawiajacego zadne roszczenia
zwigzane z dokumentacja oraz nabytymi do niej na podstawie niniejszej umowy prawami.
Wykonawca przenosi takze na Zamawiajacego wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy
dokumentacji, ktére zostang Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez
Wykonawce przedmiotu umowy.

3. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia
Wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do
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dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia wiasnosci egzemplarzy
dokumentacji.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujagcych mu osobistych praw
autorskich do dokumentacji, wykonanych w ramach niniejszej umowy, w sposéb
ograniczajacy Zamawiajgcego w wykonywaniu jego praw.

5. Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zmian w dokumentacji przez innego
projektanta, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci ich opracowania spowodowanej
wadami, w tym nieobjecia catosci prac niezbednych do wykonania rob6t budowlanych.
Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnienia okre$lonego w zdaniu pierwszym nie
wylacza odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady dokumentacji, wynikajacej z udzielonej
gwarandji i rekojmi, jak rowniez z tytutu kar umownych z wytagczeniem wad wynikajacych
z wprowadzenia zmian.

§16
Umowa o podwykonawstwo

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany:

1) Wykonawce w zaKresSie ....c.ovuiiriiiiiiiciieice e e e e
2) Podwykonawce w zaKresie ........o.eeviiiniiiiniiiiniiieie e
- zgodnie z informacjg podang w ofercie Wykonawcy z dnia ........

2. O zawarciu umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca robét budowlanych,
Wykonawca musi powiadomi¢ Zamawiajacego.

3. Umowa, o ktorej mowa w ust. 2 powinna zawiera¢ zapis zobowigzujacy podwykonawce lub
dalszego podwykonawce do powiadomienia Zamawiajgcego o dokonaniu przez Wykonawce
zaptaty za roboty zrealizowane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
stanowigce przedmiot tej umowy, w ciggu 3 dni roboczych od daty wptywu naleznosci na
rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

4, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu  projekt  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni (roboczych) od otrzymania ww. dokumentéw moze wnieéc
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane, i do jej zmiany.

6. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

7. Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

8. W razie dokonania przez Zamawiajgcego zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku okreslonym w ust. 9,
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. T umowy, zaptacona
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote wynagrodzenia.

9. Bezposrednia zapfata obejmuje wytagcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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10. Zapisy w niniejszej umowie odnosnie do umowy o podwykonawstwo stosuje sie
odpowiednio takze do zmiany tej umowy o podwykonawstwo.

11. W przypadku zmiany podwykonawcy, o ktérym/ych mowa w § 16 ust. 2 lub powierzenia
catosci lub czesci robét nowemu/nowym podwykonawcom, Wykonawca pisemnie
poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego bez koniecznosci zawarcia aneksu do niniejszej
umowy.

12. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje wykonanie przedmiotu umowy samodzielnie,
a w trakcie realizacji umowy bedzie chciat powierzy¢ cze$¢ zadania podwykonawcy, bedzie
musiat pisemnie poinformowac o tym Zamawiajacego i uzyskac jego zgode. Brak wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego na powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci
zamowienia Podwykonawcy oznacza¢ bedzie konieczno$¢ realizacji umowy w sposéb
zgodny z zadeklarowanym w ofercie.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania podwykonawcy/éw jak za wtasne oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajace z niepowiadomienia Zamawiajacego
o fakcie zmiany podwykonawcy.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wynikte z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w tym za podwykonawcow.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
brutto umowy okreslonej w § 6ust. 1 umowy, co stanowi kwote: ..............ceeinennen. z
(Stownie .ovovviviiiiiiiiieire ztotych 00/100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy zostato wniesione przed zawarciem
umowy w petnej wysokosci w formie ..........cooeviviiiininne .

3. W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy 70% zabezpieczenia zostanie
zwrécone w terminie do 30 dni od dnia protokolarnego odbioru koricowego przedmiotu
umowy, natomiast pozostate 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy do
pokrycia roszczeh w ramach rekojmi za wady zostanie zwrdcone nie pdzniej nizw 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z
naliczonymi odsetkami staje sie wtasnosciag Zamawiajgcego proporcjonalnie co do wartosci
nienalezytego wykonania lub braku wykonania i bedzie wykorzystane do zgodnego zumowg
wykonania przedmiotu umowy.

5. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zwrdcone zostanie w przypadku nalezytego
wykonania przedmiotu umowy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§18
Oswiadczenie Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 - 3 Ustawy
zdnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

2. Wykonawca na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r.
dotyczace $rodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacja
na Ukrainie o$wiadcza, ze nie jest:

1) obywatelem rosyjskim, osobg fizyczng lub prawng, podmiotem lub organem z siedziba
w Rosji;

2) osobg prawna, podmiotem lub organem, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio lub
posrednio w 50% naleza do obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych,
podmiotéw lub organdéw z siedziba w Ros;ji;
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3) osobg fizyczng lub prawna, podmiotem lub organem dziatajagcym w imieniu lub pod

kierunkiem:

— obywateli rosyjskich lub o0séb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw
z siedziba w Ros;ji lub
0s6b prawnych, podmiotéw lub organdw, do ktérych prawa wiasnosci bezposrednio
lub posrednio w ponad 50% naleza do obywateli rosyjskich lub 0séb fizycznych lub
prawnych, podmiotéw lub organéw z siedzibg w Rosji, oraz ze zaden z jego
podwykonawcéw, dostawcéw i podmiotdw, na ktérych zdolnosci polega,
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartos$ci zamowienia.

§19
Postanowienia koncowe

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejsza umowgq zastosowanie majg przepisy
prawa polskiego w tym Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

2. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji umowy strony poddajg sadowi wtasciwemu
miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

3. Wykonawca oswiadcza, ze Zamawiajacy moze udostepnic tres¢ niniejszej umowy w trybie
ustawy o dostepie do informacji publiczne;j.

4. Umowe sporzadzono w 2 (dwdch) jednobrzmiagcych egzemplarzach, z ktérych 1 (jeden)
egzemplarz otrzymuje Zamawiajacy, a 1 (jeden) egzemplarz Wykonawca.

5. Integralng cze$¢ umowy stanowia nastepujace Zataczniki:
1) Zafacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ),
2) Zatgcznik nr 2 - Warunki ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej;
3) Zatacznik nr 3 - Informacja dotyczaca przetwarzania przez Zamawiajagcego danych

osobowych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.. Cel zamowienia

Celem zaméwienia jest opracowanie, dostawa oraz wdrozenie centralnego systemu do
uzupetniania piasku w piasecznicach tramwajéw, ktéry zapewni szybkie, bezpieczne i efektywne
napetnianie piasecznic na terenie zajezdni tramwajowej. System ma spetnia¢ wymogi techniczne,
ergonomiczne i Srodowiskowe oraz zapewni¢ bezawaryjna i tatwa obstuge.

2. Zakres przedmiotu zaméwienia
Przedmiot zamdwienia obejmuje nastepujace etapy:
2.1. Etap projektowania

e Opracowanie projektu technicznego systemu:

o Analiza wymagan i potrzeb Zamawiajagcego dotyczacych funkcjonowania
systemu.

o Zaplanowanie infrastruktury systemu: lokalizacja gtéwnego zbiornika, tras
przesytu piasku (gdérna trasa rozprowadzenia piasku), punktéw napetniania
(minimum 8 szt. stanowisk napetnienia) oraz urzadzen sterujacych.

o Projekt instalacji mechanicznej, pneumatycznej lub innej odpowiedniej
technologii przesytu piasku (uwzgledniajacy analize konstrukcji Hali na ktérej ma
by¢ zainstalowana instalacja przesytu piasku).

o Uwzglednienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pracy oraz zgodnosci z
przepisami prawa budowlanego i technicznego.

o Przewidzenie systeméw zabezpieczajacych przed pyleniem piasku oraz innych
rozwigzan minimalizujgcych wptyw na srodowisko.

e Uzyskanie niezbednych opinii, zezwolen i akceptacji projektu.

2.2. Zakup komponentow systemu

e Zakup i dostawa niezbednych urzadzen i materiatéw, w tym:

o Gléwnego zbiornika magazynowego na piasek o pojemnosci dostosowanej do
potrzeb zajezdni.

o Systemu transportu piasku (np. system pneumatyczny lub mechaniczny) wraz z
przewodami przesytowymi.

o Punktow uzupetniania piasku, wyposazonych w ergonomiczne i bezpytowe
urzadzenia dozujace.

o Elementéw sterowania i automatyki, takich jak panel sterowania, czujniki
poziomu piasku, urzadzenia bezpieczenstwa.

o Odpowiednich filtrow i systemédw minimalizujgcych pylenie.
Innych akcesoriéw, takich jak systemy mocujace, wsporniki, ostony i
zabezpieczenia.

2.3. Wykonanie i instalacja
e Przygotowanie terenu i infrastruktury, w tym:

o Wykonanie fundamentéw oraz podestéw dla zbiornika gtéwnego i punktow
napetniania.
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o Instalacja przewodoéw przesytowych, urzadzen dozujacych i zbiornika
magazynowego.
e Montaz systemu sterowania i automatyki.
e Wdrozenie rozwigzan eliminujacych pylenie i zapewniajgcych ochrone srodowiska.
e Przeprowadzenie prébnych uruchomien i testow systemu.

2.4. Szkolenie i dokumentacja

e Przeprowadzenie szkolenia dla pracownikéw obstugujacych system, obejmujacego:
o Zasady dziatania i obstugi systemu.
o Bezpieczenstwo uzytkowania.
o Podstawy konserwacji i usuwania usterek.
e Dostarczenie petnej dokumentacji technicznej, w tym:
o Instrukcji obstugi systemu.
o Schematoéw instalacji.
o Dokumentéw gwarancyjnych i certyfikatow urzadzen.

2.5. Serwis i wsparcie techniczne

e Zapewnienie gwarancji na system na okres co najmniej 36 miesiecy.
e Swiadczenie ustug serwisowych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym na koszt
Wykonawcy.

3. Wymagania techniczne

e System musi by¢ dostosowany do obstugi wszystkich typéw tramwajéow uzytkowanych
w zajezdni.

e Wydajnos¢ systemu powinna umozliwia¢ szybkie i jednoczesne uzupetnienie piasku w
kilku pojazdach (minimum 8 szt. stanowisk napetnienia).

e System powinien spetnia¢ wymogi ochrony srodowiska, w tym ogranicza¢ emisje pytéw
do atmosfery.

e Urzadzenia systemu powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne i intensywna
eksploatacje.

e Instalacja powinna by¢ zgodna z normami bezpieczenstwa pracy oraz przepisami
budowlanymi i technicznymi.

4. Kryteria odbioru

e System zostanie odebrany na podstawie:
o Testow funkcjonalnych i wydajnosciowych.
o Sprawdzenia zgodnosci z projektem technicznym.
o Ocenienia estetyki wykonania oraz zabezpieczenia instalacji.
o Przedtozonej dokumentacji powykonawczej.

5. Termin realizacji

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich prac w terminie nie diuzszym niz 14
miesiecy od dnia podpisania umowy, w tym:

e Opracowanie projektu - 3-6 miesiecy.
e Zakup i dostawa komponentéw - 4 miesiecy.
e Montaz i uruchomienie systemu - 2 miesiace.
e Szkolenia, odbiory UDT - - 2 miesigce.
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6. Wymagania dotyczace oferty

e Oferta powinna zawierac:
o Szczegbtowy kosztorys realizacji.
o Opis techniczny proponowanego rozwigzania.
o Harmonogram realizacji zaméwienia.
o Gwarancje oraz zasady serwisu i wsparcia technicznego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 2 do
umowy

Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres trwania niniejszej
umowy poczawszy od dnia jej zawarcia do czasu dokonania przez Zamawiajacego koricowego
odbioru przedmiotu umowy oraz przez okres 2 lat od jej zakoniczenia ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig i posiadanym mieniem,
zgodnie z ponizszg specyfikacja:

1)

2)

9)

Przedmiot ubezpieczenia winna stanowi¢ odpowiedzialno$¢ cywilna wynikajaca z czynéw
niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badz nienalezytego wykonania
zobowiazania (OC kontraktowa) obejmujaca co najmniej przedmiot niniejszej Umowy,
Suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejsza niz 2 500 000 zt (stownie: dwa miliony pie¢set
tysiecy ztotych 00/100) w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadkéw w okresie
ubezpieczenia, podlimity odpowiedzialnosci sa dopuszczalne jedynie w przypadkach
wyraznie wskazanych w Umowie,

Udziat wtasny/ franszyza redukcyjna, majacy zastosowanie jedynie do szkdd rzeczowych,
winien byc¢ ustalony w umowie ubezpieczenia jako nie wiekszy niz 1.000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych) w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, nie
dopuszcza sie wprowadzania procentowego udziatu wtasnego/ franszyzy redukcyjnej,
Umowa ubezpieczenia winna obejmowac co najmniej szkody w postaci szkéd osobowych
i rzeczowych,

Zakres ubezpieczenia winien obejmowac w szczegdlnosci szkody wynikajace z btedow
projektowych oraz wynikajacych z nadzoru autorskiego,

Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody w postaci straty rzeczywistej, jak
i utraconych korzysci, a takze nalezne zados¢uczynienie,

Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody powstate po wykonaniu pracy, dostawy
lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania lub z czynu niedozwolonego
(tzw. ,completed operations”),

Zakres ubezpieczenia winien obejmowac w szczegdlnosci:

a) szkody w mieniu powierzonym (ruchomosciach i nieruchomosciach),
pozostajagcym w pieczy, pod dozorem lub pod kontrolag Wykonawcy,

b) szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrébki, naprawy,
testéw lub innych podobnych czynnosci lub prac,

¢) szkody wyrzadzone w zwigzku z wprowadzeniem produktu do obrotu,

d) szkody wyrzadzone przez podwykonawcow Wykonawcy (niniejszy wymog ma
zastosowanie wylacznie w sytuacji, gdy Wykonawca korzystat z ustug
podwykonawcow w trakcie realizacji Umowy).

Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa
Wykonawcy i 0s6b, za ktére ponosi on odpowiedzialnosg,

10) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody powstate podczas prac tadunkowych

(niniejszy wymdg ma zastosowanie wylacznie w sytuacji, gdy Wykonawca bedzie
dokonywat zatadunku lub roztadunku),

11) Umowa ubezpieczenia winna obejmowal szkody poniesione przez pracownikéw

Wykonawcy zaangazowanych w realizacje Umowy,

12) Zakres ubezpieczenia winien obejmowac szkody wyrzadzone wskutek wykonania

wykopdw i przekopow oraz szkody wyrzadzone w instalacjach lub urzadzeniach
podziemnych.

13) Z zakresu ubezpieczenia nie moga by¢ wylaczone szkody w pojazdach mechanicznych

w tym w tramwajach,

14) Z zakresu ubezpieczenia nie moga by¢ wylaczone szkody w obiektach zabytkowych,
15) W przypadku gdyby umowa ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci za szkody

wynikajace z btedéw projektowych oraz wynikajace ze sprawowania nadzoru autorskiego

Zaprojektowanie i wykonanie centralnego systemu do uzupetniania piasku w piasecznicach tramwajéw na Hali OC Zajezdni

Tramwajowej Borek przy ul. Powstaicéw SI. 209 we Wroctawia w formule ,projektuj i buduj”.
Strona 28z 30



= MPK wrocnn

byta oparta o trigger odpowiedzialnosci ubezpieczonego act committed (ubezpieczyciel
ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikajace z dziatann lub zaniechan wynikajacych
z btedéw projektowych lub wykonywania nadzoru autorskiego, ktére miaty miejsce w
okresie ubezpieczenia) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania umowy
ubezpieczenia wylacznie w okresie realizacji umowy (do czasu dokonania przez
Zamawiajacego protokolarnego odbioru robot).
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Zatacznik nr 3 do umowy

INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DANYCH
OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem, ktéry decyduje jak i w jakim celu beda wykorzystywane

Panstwa dane osobowe, jest Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne sp. z 0.0. z siedziba we

Wroctawiu 50-316 przy ul. Bolestawa Prusa 75-79.

Kontakt do Administratora: e-mail: biuro@mpk.wroc.pl,

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych : iod@mpk.wroc.pl

Cele i podstawy przetwarzania:

Bedziemy przetwarza¢ Panstwa dane osobowe w oparciu o Rozporzadzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 2016) w zwigzku z zawarciem

i wykonaniem umowy na: zaprojektowanie, zakup i wykonanie centralnego systemu do

uzupetniania piasku w piasecznicach tramwajow na Hali OC w Zajezdni Tramwajowej Borek przy

ul. Powstancéw SI. 209 we Wroctawia wraz z robotami towarzyszacymi w formule ,zaprojektu;j

i wybuduj”.

1) realizacjq obowigzku prawnego cigzagcego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. ¢), tj.
realizacjg obowiazku archiwizacji dokumentoéw;

2) koniecznoscia realizacji prawnie uzasadnionych intereséw (art. 6 ust.1 lit. f), tj. w celu
ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeh cywilnoprawnych, jezeli takie sie pojawia,
a takze w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami oséb trzecich.

Okres przechowywania danych.

Bedziemy przechowywac Panstwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do ktérego dane

osobowe zostaty zebrane, a nastepnie przez okres, w ktérym moga ujawni¢ sie lub zostac

zgtoszone roszczenia Stron i 0séb trzecich zwigzane z umowa (max 6 lat tyle wynosi okres

przedawnienia roszczen). Jesli chodzi o materiaty archiwalne, przez czas wynikajacy z przepiséw.

Przekazywanie danych innym podmiotom.

Co do zasady pozyskane od Panistwa dane osobowe nie bedga przekazywane podmiotom trzecim,

jednakze zgodnie z obowigzujgcym prawem Administrator moze przekazywac dane podmiotom

przetwarzajgcym w zwigzku z realizacjg ustug np. audytorom, dostawcom ustug IT, oraz

podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowigzujacego prawa.

Przystugujace Panstwu uprawnienia.

1) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

) prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje

) w celu wywigzania sie z obowiazku wynikajacego z przepisu prawa lub w ramach

sprawowania wtadzy publicznej;

5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

6) prawo do whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)/

A W N

Panistwa dane nie bedq profilowane ani przekazywane do panstw trzecich.
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