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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(OST)
1.0KRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsiewziecia

Budowa instalacji grzejnikowej centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego, wentylacji
mechanicznej oraz przetozenia kanalizacji deszczowej w przybudowie o pomieszczenia Sali fitness oraz
magazynku sprzetu sportowego w budynku PZS nr1 w Wejherowie.

2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA -
PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

2.1. Przeznaczenie obiektu

Budynek szkoty w Rumi z projektowana przybudowa o pomieszczenia Sali fitness oraz magazynku
sprzetu sportowego.

2.2. Ogolny zakres robot

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, zawiera informacje oraz wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w branzy sanitarnej, ktore beda realizowane wedlug
opracowanych projektow budowlanych tej branzy.

2.3. Podzial na zadania i rodzaje robot

1. Wykonanie instalacji grzejnikowej centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

2. Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia projektowanego pomieszczenia Sitowni.

3. Wykonanie drobnych robot ogélnobudowlanych polegajace na przebiciach, wykuciach i
zabudowach kanatéw oraz malowaniu koncowym naruszonych powierzchni.

4. Wrykonanie kanalizacji deszczowej z przylaczeniem istniejagcych wpustow ulicznych,
projektowanych rynien dachowych oraz wlaczeniem do istniejacej studzienki kanalizacji
deszczowej oznaczonej w projekcie jako S4.

3.DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I STANOWIACA
PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT

- projekt budowlany bedacy zatacznikiem do pozwolenia na budowe,
- kosztorys inwestorski,
- przedmiar robot.

3.1 Spis szczegotowych specyfikacji technicznych (SST)

- Instalacji grzejnikowej centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego



- Instalacji wentylacji mechanicznej
- zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej

3.2 Roboty branzy sanitarnej i elektrycznej wg dzialow Stlownika Zamowien
kody CPV:

CPV 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych.
CPV 45331100-7 - Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania.
CPV 45321000-3 - Izolacje cieplne instalacji.

CPV 45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45317300-5 Montaz elektrycznych urzadzen rozdzielczych

CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa

CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury kablowej

CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

CPV 45255600-5 Roboty w zakresie uktadania rur kanalizacyjnych

CPV 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw do odprowadzania $ciekow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja budowlang i
kontraktowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jako$ci i instrukcjami
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
budowlanej technicznej.

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do catego zakresu robot objetych projektami budowlanymi.
ktore uwzgledniajg niezbedne rozwiazania techniczne oraz obowigzujgce normy panstwowe, instrukcje
1 przepisy stosowane do wykonania robot zgodne z Programem Zapewnienia Jako$ci.

Specyfikacje techniczne powotuja si¢ na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U)
wprowadzajace normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegotowe, katalogi materiatow
i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajagcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty
techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jako$ci. Normy te nalezy
traktowa¢ jako integralng cze$¢ dokumentacji technicznej i1 nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly.

Tresci zawarte w materialach normatywnych ujete zostaly w odpowiednim zakresie w opisach
technicznych projektow budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych oraz instrukcjach szczegotowych.

Wykonawca ma obowigzek pelnego zaznajomienia si¢ z ich trescig i wymaganiami.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisow (datowane nie pdzniej niz 30
dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-
EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujagcymi w Polsce.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz Polskimi
Normami przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera informacje oraz zbiory
wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu
montazu instalacji i urzadzen sanitarnych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot
w branzy budowlanej w grupie demontaze i montaz instalacji budowlanych, ktére beda realizowane w
ramach opracowanych projektow budowlanych tej branzy.

Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:

Ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 2019) —art. 28. lub
rownowazne;j.

Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2454) w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego lub réwnowaznym.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I
SKROTY

Definicje:

Dokumentacja projektowa zamawiajagcego — zestaw projektow budowlanych, wykonawczych
rysunkdw, obliczen oraz innych dokumentéw bedacych podstawa wykonania oraz okreslenia kosztow
rob6t budowlanych,

Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbgdne do realizacji robot
budowlanych,

Nadzér autorski - czynnos$ci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na
sprawdzeniu zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu wprowadzanych w
razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — zbiér dokumentéw okreslajacych zasady
wykonania i odbioru robdt w sposob pozwalajacy na osiggnigcie wymaganej jakosci,

Skroty:

BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

CPV — Wspolny stownik zamowien,

OST - Ogodlna specyfikacja techniczna,

SST — Szczegodtowa specyfikacja techniczna,

PN — Polska Norma,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, branza sanitarna;

BN — Branzowa Norma,

PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metoda uznania,
SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

PZJ — Plan zapewnienia jakosci,

PZP — Prawo zamowien publicznych,

SWU — Szczeg6lne warunki umowy,

WWER — Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,

COBRTI - Centralny Os$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE
PROWADZENIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot



Program zapewnienia jako$ci: wykonawca roboét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz
za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t (SST),
normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami [.T.B oraz COBRTI "Instal”.

5.2. Zakres materialdow i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru
robot

Przekazanie placu budowy dokonuje Inwestor wraz z dokumentacjg projektowa i wszystkimi
uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowg.

Przez dokumentacj¢ projektowa zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2-09 —2004r.
(Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sig:

- projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robot a w razie potrzeby
uzupehiony szczegdtowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajacy okreslenie rodzaju,
zakresu 1 standardu wykonania robot budowlanych;

- przedmiar robot sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robot.

Wykonawca w trakcie realizacji robot wspolpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorgcymi udzial w
procesie inwestycyjnym.

5.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ.

5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za konczenia i odbioru
koncowego Robot.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t, branza sanitarna;

Utrzymanie warunkow bezpiecznej pracy i pobytu 0oséb wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy przed dostgpem
0s6b nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z planu
BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, ktory powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wiaczony w Ceng Umowna.

Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,

5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonczania Robdt, Wykonawca bedzie:
- utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej (deszczowej),

- stosowatl wszelkie dostgpne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody gruntowe
przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje.



Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen Iub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,

- zbieranie i1 zabezpieczenie wszelkich odpadéw produkcyjnych i pomontazowych, ktoére nalezy
sktadowa¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

- opracowanie zasad utylizacji odpadéw niebezpiecznych (oleje, farby, rozpuszczalniki, materiaty pedne
i spawalnicze, opakowania specjalne),

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych cieczami, pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o ste¢zeniu ponad normatywnym,

- skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatow z demontazy,

- mozliwos$cig powstania pozaru materiatow toksycznych i wybuchowych,

5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych
pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w
maszynach i pojazdach. Szczegodlng uwage nalezy zwroci¢ podczas prac spawalniczych 1 malarskich
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegblny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujacych prace
spawalnicze, opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w
urzadzenia i materiaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej
zmianie zapewni nadzor.

5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na $rodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty spawalnicze), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie



rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robdt, branza sanitarna; zamiarze rozpoczecia Robot jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji.

Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

5.9. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

- przebieg Robdt w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcow branzowych,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbiorow Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika Budowy,

- zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzen majacych wptyw na konstrukcje obiektu i
kolejnoé¢ prac montazowych oraz zgod¢ na wszelkie proby mechaniczne, z ktorymi wigze si¢
dostarczenie energii i odprowadzenie Sciekow oraz gazow do atmosfery,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczego6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika Budowy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik
Budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska,
poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Kierownikowi Robot, a wpisy Inspektora i Kierownika Robot obliguja Projektanta do zajecia
stanowiska.

Ksigga Obmiaréw - Ksigga Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje si¢ iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych robot

opracowane sg na biezaco i pozwalaja na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonywanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robot,

Obmiary robdt demontazowych i rozbiérkowych potwierdza¢ u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze 1 kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robdt i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.

5.10. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

5.11. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich
dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostepnic¢ do wgladu Zamawiajacemu na jego zyczenie.

5.12. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan
projektowych, materiatow oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robot. Zmiany te nalezy
rejestrowac na rysunkach. Sposob i czgstotliwo$¢ przekazywania dokumentéw powykonawczych ustala
inspektor nadzoru,

5.13. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i1 jakoSci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez konieczno$ci hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.



Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

5.14. Odbior czesciowy robot

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot w celu zachowania
cigglosci technologicznej wykonywanych robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koncowym Robot.

Przed przystgpieniem do robot budowlano — montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ i wazno$¢:
aktow prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien branzowych.

6. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidlowej realizacji zadania umownego przewidzie¢ zastepstwo
inwestycyjne jako Zarzadzajacego realizacja umowy.

7. MATERIALY I URZADZENIA

Wymagania dotyczace rodzajow materiatdéw znajduja si¢ w czesciach specyfikacji SST, Stosowane sg
tylko materiaty nowe, producentow krajowych i zagranicznych posiadajace atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem
bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. 166, poz.1360), o
systemie oceny zgodnoS$ci. Zastosowane materialy i urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania zawarte w
Prawie Budowlanym.

Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatdéw zapewnia wykonawca w wlasnym zakresie i na
wlasng odpowiedzialnos¢. Miejsce i1 sposob sktadowania uzgodnié z inspektorem nadzoru.

8. SPRZET

Stosowany sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i iloci warunkom oferty Wykonawcy.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania rob6t i obrobki materiatow
wskazaniom zawartym w szczegolowych specyfikacjach technicznych.

Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

W czasie obshugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzgt powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowaé n/w.

sprzet:

- spawarki elektryczne transformatorowe,

- zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

- narz¢dzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromechaniczne
stacjonarne i przenosne,

- elektronarzedzia,

- pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

- aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),

- przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,



9. TRANSPORT

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych, izolacji
specjalistycznych i rozbidrkowych. W czasie transportu materiatdw z demontazy nalezy stosowaé si¢
do odpowiednich przepisow bhp.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie speliajace tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1. Program zapewnienia jakosSci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

A. Cze$¢ ogblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- zasady bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczeg6dlnych elementéw Robot,
- system (sposoéb i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;
B. Czgs¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow do magazynowania materiatow, urzadzen, aparatow itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

- Sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

10.2. Zasady kontroli jakosci Robadt



Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robét i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz Robot
oraz udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdbw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j i
SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Roboét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor bedzie miat nicograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatéw i urzadzen w celu
ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia przez Wykonawce zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem badan Materiatow i
Robot ponosi Wykonawca.

10.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u Zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inspektor moze na wilasny koszt pobiera¢ probki materialdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wytaczenie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i Robot z
Dokumentacja Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

10.4. Atesty jakosci Materialow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bgda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan begda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.



11. OBMIARY ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Roboét - prowadzenie obmiaréw jest niezbgdne dla uméw “obmiarowych” na
roboty budowlane. W umowach ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego
okreslenia zaawansowania robdt dla potrzeb wystawienia faktury czeSciowe;.

Obmiar Robdt bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych Robdt bedzie
przeprowadzony z czgstoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

11.1. Zasady okreslenia ilosci Robdt i Materialow

Sposéb pomiaru oraz stosowane jednostki okreslaja Przedmiary Robot zgodnie z katalogami (KNNR,
KNR) oraz zasady wyceny obmiaru robot.

11.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadal wazne
swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

11.3. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary bgda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

12. ODBIORY ROBOT

12.1. Rodzaje odbioréw Robot

Przejecie odcinka lub czesci Wykonawca moze domagadé sie, a Inspektor winien wystawié¢ Swiadectwo
Przejecia w odniesieniu do:



- kazdego fragmentu robot w odniesieniu do ktérego, w Zalaczniku do Oferty ustalono osobny czas
wykonania;

- kazdej znaczacej czesci Robot Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo zostata
ukonczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastgpnej fazy robot;

- kazdej czesci Robot Statych, ktorg Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub przekazania
innemu podwykonawcy w celu zakonczenia catosci zadania.

- czgscl inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego,

12.2. Odbioér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdélnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

12.3. Odbiodr czesciowy Robot

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

12.4. Odbior koncowy Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich iloSci,
jakosci 1 wartosci.

Caltkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora. Odbior koncowy Robo6t nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robdt i przyjecia
dokumentow,

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Kierownika Budowy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiardw, atestow i certyfikatow, wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehiajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot uzupehniajgcych i Robot poprawkowych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji



obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot sg protokoty odbioru koncowego
Robot sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez projektanta,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

- Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

- Opinig¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.

12.5. Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepisow prawa budowlanego i decyzji
administracyjnych,

13. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, lub r6wnowazna.

- Ustawa z 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, lub rownowazna.

- Ustawa z 27 kwiecien 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, (tekst jednolity lipiec 2005) lub
roéwnowazna.

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, lub rownowazna.

- Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r, lub réwnowazna.
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z 2004 r. lub
roéwnowazna.

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. O normalizacji, lub réwnowazna.

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, lub réwnowazna.

- Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, lub rownowazna.



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych, lub rownowazne.

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, lub réwnowazna.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny, lub rownowazne.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych, lub rownowazne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. lub rownowazne.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji wilaczenia nowej instalacji c.o. — instalacji grzejnikowej w pomieszczeniu fitness oraz
magazynku sprzgtu sportowego wraz z robotami towarzyszacymi opisanymi w projekcie do wiaczenia
do istniejacej instalacji c.0.- obiegu grzewczego Sali Gimnastycznej oraz ciepta technologicznego dla
potrzeb zasilenia centrali wentylacyjnej podwieszonej w budynku PZS nr 1 w Rumi.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w SST obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatoéw, wykonawstwem i odbiorem
robdt instalacji c.o.i c.t. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot zgodny z zalaczonym przedmiarem robot i projektem
wykonawczym

Zakres robot do wykonania:

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rur ze stali weglowej cienkosciennej (w wykonaniu dla
rur c.0.) w systemie potaczen zaciskowych w warstwie styropianu z wtaczeniem do gtdéwnego poziomu
zasilajacego obieg grzewczy Sali Gimnastycznej za pomocg rur stalowych czarnych wspawanych do
istniejacego poziomu. Wszystkie przewody starannie zaizolowac izolacja z pianki PE w folii o gr.
normatywnej — wg WT. Alternatywnie w warstwie wylewki posadzkowej zastosowaé rury PEX lub
PERT o $rednicach wewnetrznych rownowaznych do projektowanych przewodow stalowych w izolacji
w folii- wykoanie na ,,mokro” o grubo$ci normatywnej zgodnej z WT.

- Zainstalowanie grzejnikow pltytowych z odpowietrznikami automatycznymi - wstawionymi w miejsce
standardowych recznych.

- Wykonanie odej$cia z rozdzielacza instalacji c.t. w rozdzielni ciepta technologicznego z rur stalowych
cienko$ciennych w systemie rur zaciskowych wraz z uzbrojeniem w szczelnej izolacji przewody
prowadzone pod stropem do nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej

- Wykonanie niezb¢dnych robot budowlanych.

- Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji rozdzielni ciepta c.t. i instalacji c.o.

1.4. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodno$¢ ich z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz z umowa.



2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7.

Instalacja c.o. powinna zgodnie z art. ustawy Prawo budowlane zapewnia¢ obiektowi budowlanemu
spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczeg6lnosci:

a/ bezpieczenstwa konstrukeji

b/ bezpieczenstwa pozarowego

¢/ bezpieczenstwa uzytkowania

d/ odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

e/ ochrony przed hatasem i drganiami

f/ oszczednoSci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Materiaty uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Dla rur i urzadzen powinno by¢ dotaczone
zaswiadczenie jakosci z ocena. wynikow badan wraz z ocena sprawdzenia szczelnosci.

Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji c.0. wedlug zasad niniejszej ST sa zgodne z
przedmiarem - §lepym kosztorysem, bedacym integralna czgsécig niniejszego opracowania.

2.1. Skladowanie

Materiaty i urzgdzenia uzyte do montazu instalacji powinny by¢ sktadowane na drewnianych paletach,
w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, zabezpieczone przed dzialaniem promieni stonecznych i
opadow atmosferycznych. Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunku w
sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow lub
pojedynczych rur. Grzejniki nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Rodzaj sprzgtu
uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy i musi odpowiadaé przyjetej
technologii 1 warunkom okre§lonym przez producentow uzytych materialow. Sprzgt powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowaé sprawnym
sprzetem zapasowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.9.

Dostawa materiatéw odbywac si¢ bedzie samochodami dostawczymi, a wywo6z materiatow z rozbiorki
samochodami samowytadowczymi. Wywo6z materialow z rozbiorki przewidzie¢ na odlegtos¢ 20 km
oraz ich utylizacje. Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bgdzie wykonana projektowana instalacja.



5.1. Roboty przygotowawcze

Przeprowadzenie demontazu istniejacej instalacji c.0., wyznaczenie miejsc montazu grzejnikow,
wyznaczenie przebiegu trasy instalacji c.o., przygotowanie przej$¢ przez przegrody budowlane. W
pomieszczeniu rozdzielni ciepta wykonac roboty zgodnie opisem zakresu robot montazowych.

5.2. Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych

Przewody instalacji c.0. zaprojektowano z rur ze stali wegglowej cienko$ciennej w systemie potgczen
zaciskowych w systemie tréjnikowym w izolacji polietylenowej foliowanej — do wykonania w posadzce
w przestreni styropianowej. Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie instalacji w posadzce z rur PERT
lub PEX, odporne na dziatanie temperatury 80°-85°C- (parametry instalacyjne maksymalne jakie moga
wystapi¢ po stronie instalacyjnej — zgodnie z warunkami technicznym OPEC)

Przewody poziome ukladaé przy posadzce w projektowanym ociepleniu posadzki. Mocowanie
przewodéw za pomoca uchwytow do plyty posadzkowej. Przy zmianach tras przebiegu rurociggéw
nalezy pamigta¢ o odpowietrzeniach — w najwyzszych punktach instalacji i odwodnieniach w
najnizszych punktach).

Wiaczenie do gldownego poziomu instalacji c.o. na Sali gimnastycznej wykonac za pomocg rur czarnych
spawanych i prowadzi¢ pod stropem w otulinie i przej$¢ na rury stalowe w systemie zaciskanym lub
PEX/PERT.

Przewody poziome prowadzone przy S$cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.
Wszystkie przewody instalacji c.o. powinny by¢ mocowane w uchwytach, usytuowanych w odstgpach
nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktorego wykonane sg rury.

Przewody uktadane na posadzce w izolacji termicznej w wykonaniu z folig do warunkéw wilgotnych,
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem, technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢
zinwentaryzowane 1 naniesione w dokumentacji Technicznej powykonawczej. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydhuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy
wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej, polaczenia stalowe
1 ksztattki stalowe dla rur PEX powinny by¢ szczeg6lnie chronione, poprzez szczegélnie doktadnie i
szczelne dopasowanie izolacji w folii.

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje. Przewodd zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowac z prawej strony,
powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na Sciang).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodow
gazowych.

Przy przejSciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac si¢ zadne polaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewngtrznej
wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu: co najmniej, 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode
pionowa, co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

5.3. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowaé albo w plaszczyznie pionowej albo w plaszczyznie
rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposob
trwaly. Grzejnik powinien opiera¢ si¢ calkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.



Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy
zainstalowaé grzejnikowy szablon montazowy potaczony z podejsciami grzejnikowymi w celu
umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane
woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.
Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z podejsciami dolnymi w sposob
umozliwiajagcy montaz i demontaz bez uszkodzenia podej$¢ i naruszenia wykonczenia przegrod
budowlanych, w ktérych lub na ktérych podejscia te sa prowadzone.

Przytaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (tj. ponizej przewodow rozdzielczych) nalezy
wyposazy¢ w armaturg spustowa.

Przytaczenie grzejnika wykonaé ze $ciany poprzez zintegrowane zaworki katowe. Podejscia pod
grzejniki wykona¢ katowe - w taki sposob, aby wyjscie do zintegrowanego podejscia grzejnikowego
byto ze $ciany, a nie z posadzki.

5.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna
do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu
wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwalych podparé, zgodnie z projektem
technicznym. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania.

Armatura odcinajagca i regulacyjna powinna by¢ zamontowana zgodnie z wilasciwym kierunkiem
przeplywu pokazanym na zaworze lub innej armaturze

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji, dla umozliwienia
oprozniania instalacji z wody po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w
miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w zlaczke do weza w sposob umozliwiajacy gromadzenie
wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przeno$nych) wykonanych z materiatu (tworzywa
sztucznego) nie powodujacego zanieczyszczenia wody.

5.5. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy zaworoéw regulacyjnych, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢é przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji
montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w
projekcie technicznym instalacji.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne zewne¢trzne przewodow i innych
elementow instalacji

Zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrzne przewodow i innych elementdw instalacji wykonanych ze
stali weglowej spawanej lub gwintowanej, powinno by¢ wykonane w zakresie i w sposob okreslony w
projekcie technicznym instalacji. Wszystkie urzgdzenia i rurociggi wykonane z rur stalowych czarnych
spawanych lub gwintowanych nalezy doktadnie oczy$ci¢ z rdzy, po czym pomalowac farba
antykorozyjng. Zabezpieczenie przed korozja nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjag KOR - 3A.



Gruntowanie - farbg ftalowo-silikonowa - 2 warstwy. Malowanie nawierzchniowe - farbg ftalowo-
silikonowg - 2 warstwy. Laczna grubos$¢ warstw wynosi¢ winna minimum 150 mikronéw. Powloki
malarskie nalezy wykona¢ w warunkach klimatycznych: temperatura powyzej 100C i wilgotnosci
wzglednej ponizej 75%.

Materiat malarski musi by¢ atestowany i zuzyty w okresie gwarancji.

5.7. I1zolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej musza by¢ izolowanie cieplnie. Na przewodach instalacji c.o.
zasilajacej grzejniki, c.t. z rozdzielni ciepla technologicznego oraz pionie c.o. nalezy utozy¢ izolacje z
pianki poliuretanowej o grubo$ci normatywnej — zgodnej z PN 1 WT.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnos$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokétem odbioru.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone,
a sposob skladowania materialdow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosé ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna, powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powloka antykorozyjna.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.8. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej. Oznaczenia nalezy
wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementow instalacji.

Opracowa¢ instrukcje obstugi i eksploatacji rozdzielni ciepta. Instrukcje obshugi oraz szczegdtowe
wytyczne montazowe sporzadzi¢ na podstawie Dokumentacji Producenta urzadzen tj.: zaworow
regulacyjnych z nastawami, schemat i instrukcje obstugi umiesci¢ w widocznym miejscu w rozdzielni
ciepta. Obstuga obiegdw grzewczych instalacji c.o. przewiduje si¢ tylko naprawy i konserwacje.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
0grzewczej

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonywanie
instalacji i w szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i1 prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.

Po dokonaniu odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzié protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidlowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okres$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupehiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

6.2. Odbior techniczny — czeSciowy - instalacji ogrzewczej

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czgsci instalacji
ogrzewczej, do ktorych zamyka si¢ dostgp w wyniku postgpu robot. Dotyczy on na przyktad:
przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub przewodéw uktadanych w
rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez
przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe tub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (technicznego)

Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czg$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czgs$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie.
b) prowadzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okre§lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznos$ci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy.

¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czeéciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidlowe wykonanie
robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbg¢dnych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac miejsce zainstalowania elementoéw lub
lokalizacje¢ czeSci instalacji, ktore byly objete odbiorem czeSciowym. Do protokotu nalezy zalaczyé
protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac

nalezy ponownie dokona¢ odbioru czg$ciowego.



6.3.0dbior techniczny koncowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna by¢é przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty- montazowe przy instalacji, tagcznie z wykonaniem izolacji cieplne;.
b) instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

¢) dokonano badan odbiorczych,z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz badanie
na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktdrych zrodto ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato
uzyskanie zalozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepltyw, cis$nienie
dyspozycyjne),

e) zakonczone roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne. majace wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje 1 spelnienie wymagan rozporzadzenia
w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwiazanych z oszczgdnoS$cia energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupehieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

- obmiary powykonawcze.

- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

- protokoty odbioréw technicznych czgéciowych,

- protokoty wykonanych nadan odbiorczych,

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacjg

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

- instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym powykonawczym,

-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbierane] instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstgpstwa:

-sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych.

-sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych.

-sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

-uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia,

Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami



6.4. Badania odbiorcze

6.4.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji ogrzewcze;j.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i
wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, odpowietrzenia,
zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia
przed korozja wewngtrzna, zabezpieczenia przed mozliwo$cig wtdrnego zanieczyszczenia wody
wodociggowe;.

6.4.2. Badanie odbiorcze szczelnos$ci instalacji ogrzewczej

Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanaldow, przed pomalowanym
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwo$cia zamarzni¢cia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnos$ci sprezonym powietrzem. Podczas badania
szczelno$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwalego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci$nienia
prébnego.

6.4.3. Przebieg badania szczelno$ci wodg zimna

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢ wyposazana
w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150
mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarne;:

0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimna, powinien by¢ sporzadzony protokot badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakoniczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.



Badanie odbiorcze szczelnos$ci wodg zimng-ci$nienie probne instalacji ogrzewczej

L.p. | Rodzaj instalacji | Sposéb Rodzaje urzadzen odbierajacych ciepto | Cisnienie probne
lub grzejnika zabezpieczeni W najnizszym
a instalacji punkcie instalacji
- - - - bar
1 instalacja zgodnie z a)dowolne z ograniczeniami pr* +2 lecz nie
ogrzewcza o wymaganiami | wynikajacymi z wlasciwej polskiej mniej niz 4bary
obliczeniowe;j : PN-B-02413 | normy lub aprobaty technicznej (wezownice
temperaturze lub PN-B- b)grzejniki ptaszczyznowe (z grzejnika
zasilenia 02414 wlasciwym ograniczeniem ptaszczyznowego
ti<1000C temperatury) nalezy przed
zalaniem
jastrychem poddaé
badaniu
szczelno$ci na
ci$nienie pr¥*+2
lecz nie mniej niz
9bar)
2 instalacja zgodnie z dowolne, z ograniczeniami 9
ogrzewcza o odpowiednimi | wynikajacymi z wlasciwej polskiej
obliczeniowe;j wymaganiami | normy lub aprobaty techniczne;j
temperaturze normatywny
zasilenia mi
100<ti<1200C
3 instalacja zgodnie z dowolne w zakresie wynikajacym z 1,5 pr*
ogrzewcza o odpowiednimi | wlasciwej polskiej normy lub aprobaty
obliczeniowej wymaganiami | technicznej, w tym w szczegolnosci
temperaturze normatywny | grzejniki:
zasilenia mi a) z rur gtadkich i ozebrowanych,
ti>1200C stalowych
b)tasmy promieniujgce
¢)z rur zebrowych zeliwnych

*-ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Badanie odbiorcze szczelnos$ci wodg zimng, instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodow
metalowych (ze stali lub z miedzi)

Potaczenie Przebieg badania
przewodow
Nazwa czynnosci Czas trwania | Warunki uznania wynikow badania za
pozytywne
spawane, podniesienie ci$nienia | - brak przeciekow i roszenia szczegdlnie na
lutowane, w instalacji do warto$ci potaczeniach i dtawnicach
zaciskane, ci$nienia probnego
kothierzowe obserwacja instalacji Y godziny j-w. ponadto manometr nie wykazuje
spadku cisnienia,
gwintowane podniesienie ci$nienia | - brak przeciekow i roszenia szczegdlnie na
w instalacji do wartos$ci potaczeniach i dtawnicach
ci$nienia probnego
obserwacja instalacji Y% godziny j-w. ponadto manometr nie spadnie wigcej
niz 2%




6.5. Badanie odbiorcze dzialania na zimno instalacji ogrzewczej

Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy:

- ponownie dolgczy¢ instalacje do Zzrédia ciepta (jezeli byta odiaczona),

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana.

- sprawdzi¢ napehienie instalacji woda oraz:

a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach
instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ warto$ci ci$nienia i roznicy ci$nienia z warto$ciami zaprojektowanymi.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byl negatywny, w protokole nalezy okre$li¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.6. Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelnosci na goraco
instalacji

Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewngtrzne budynku
spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowaé
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzglednione w protokole odbioru.

Badanie dziatania i szczelnosci na goraca nalezy przeprowadzic;

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji,

¢) po przeprowadzeniu regulacji montazowe;j i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,

Badanie dziatania i szczelno$ci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w
miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan, jezeli wynik
badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8
Podstawa dokonania obmiaréw okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatlaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.1 Jednostki obmiarowe:

1 m3 — objetos¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody

1 m2 — powierzchnia , $cian, posadzki, rurociggéw

I m - dlugosci rurociaggow,

1 szt. — ilo$¢ urzadzen

1 kpt — ilo$¢ kompletnych urzadzen

1 proba - kompletna proba sprawdzajaca dziatanie instalacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 12.
Odbidr nastapi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST pkt. 1.3
W czasie odbioru zostanie sprawdzona kompletno$¢ dokumentéw czesciowego 1 koncowego odbioru
instalacji c.0. w tym wyniki wszystkich bada i odbiorczych czesciowych i koncowych wraz z ich ocena;
potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.



9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogodlne zasady platnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ 1 kompletu wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie jako
wynagrodzenie ryczattowe.

10. NORMY, KATALOGI i DOKUMENTY ZWIAZANE Z
OPRACOWANIEM DOKUMENTACIJI

Zestawienie norm, katalogdw, przepisow.

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dzwigku A w budynkach
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-71/H-046510chrona przed korozja. Klasyfikacje i okreslenia agresywnosci korozyjnej srodowisk.
BN-76/8860-01 arkusze 00-04 Elementy mocujgce rurociagi.

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo, terminologia.

PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
PN-91/B-024200grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-85/B-024210grzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

PN-83/B-034060grzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600m3.
PN-83/B-03430Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania.

PN-85/C-04601 Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottow
wodnych i zamknigtych obiegdw cieplowniczych.

PN-93/C-04607Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody. PN-74/H-74200
Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania.

PN-90/H-83131 /01 Centralne ogrzewanie .Grzejniki. Ogdélne wymagania i badania.
PN-79/H-970530chrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe, wytyczne ogdlne.

PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczenia strat ci$nienia.

PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

BN-75/8864-13Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-90/M-75010Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementéw budowlanych. Wymiary.
PN-LSO 7-1;1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnos$cig uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnosciag nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowgglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i1 niskostopowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
INSTALACJI WENTYLACJI

MECHANICZNEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wentylacji mechanicznej w projektowanej przybudowie — pomieszczeniu fitness oraz magazynku
sprzetu sportowego w PZS nrl w Rumi

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania wentylacji mechanicznej w zakresie
przedstawionym w projekcie i specyfikacji urzadzen, a w szczegdlnosci:

- Wykonaniu instalacji nawiewnej i wywiewnej— kanaty prostokatne z blachy ocynkowanej

- ustawienie i podlaczenie podwieszanej wewngtrznej centrali wentylacyjne;j,

- montaz kratek nawiewnych i wywiewnych z regulacja (przepustnice powietrza),

- montaz ttumikow halasu,

- wykonanie zasilania nagrzewnicy wodnej z rozdzielacza c.0. w pomieszczeniu magazynku sprzgtu
sportowego, gdzie zaprojektowano wewnetrzny rozdzielacz c.o.

- wykonanie zasilania elektrycznego oraz automatyki centrali wentylacyjnej

- wykonanie instalacji klimatyzacyjnej z agregatu chtodniczego umieszczonego na dachu przybudowki—
do nagrzewnicy podwieszonej centrali wentylacyjnej

- montaz podstawy azurowej — technicznego podestu dla zamontowania agregatu chtodniczego

- montaz agregatu chtodniczego z podtaczenie instalacji klimatyzacyjnej i ciSnieniowe odprowadzeniem
skroplin do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej

- wykonanie zasilania elektrycznego oraz automatyki agregatu chtodniczego

- montaz izolacji termicznej na kanatach wentylacyjnych

- montaz izolacji termicznej na przewodach c.t. zasilajgcych nagrzewnice

- proby szczelnosci

- montaz zabudowy kanatow w pomieszczeniach: fitness oraz magazynku sprzgtu sportowego

- regulacja wydajnosci nawiewu i wywiewu

- Roboty remontowe budowlane polegajace na szpachlowaniu i malowaniu powierzchni istniejacych
uszkodzonych i przywrdceni ich do stanu przed remontem.



1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okre$leniami zawartymi w
obowigzujacych Polskich i Branzowych Normach.

1.4.1. Pojecia ogolne
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okre$leniami zawartymi w
obowigzujacych Polskich i Branzowych Normach.

2. MATERIALY

Materialy uzyte do budowy wentylacji mechanicznej powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytwodrni lub innym umownym warunkom.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu wentylacji mechanicznej wedtug zasad niniejszej ST sg zgodne
z Przedmiarem - §lepym kosztorysem, bedacymi integralng czescia niniejszego opracowania.
Automatyka centrali wentylacyjnej wraz z pompa glikolowg oraz zaworem trojdrogowym przy centrali
wentylacyjnej dostarczona bedzie wraz z centralg wentylacyjng przez producenta — nalezy to
przewidzie¢ na etapie zamowienia.

2.1. Skladowanie

Materialy 1 urzadzenia uzyte do montazu wentylacji mechanicznej powinny by¢ sktadowane
na drewnianych paletach, w pomieszczeniach zamknietych, suchych, zabezpieczone przed dziataniem
promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia Kkorozji
miejscowej. Wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegoélnych grup, wielkosci 1 gatunku w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych
elementow. Elementy regulacyjne, kratki i Zaluzje nalezy sktadowa¢ w opakowaniach producenta,
zapewniajacych trwato$¢ i bezpieczenstwo. Centrale wentylacyjne nalezy sprowadzi¢ bezposrednio
przed montazem i sktadowac na paletach w opakowaniach ochronnych.

3. SPRZET

Do robot montazowych nalezy stosowac sprzet specjalistyczny wskazany przez wytworce materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci materiatow. Sprzegt uzywany przez wykonawce w robotach
montazowych powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora. Wykonawca powinien dysponowac sprzetem
gwarantujacym przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowaé sprawnym sprzetem zapasowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzg¢tu podstawowego.

4. TRANSPORT

Materialy i urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig
przesuwania si¢ podczas transportu. Materialy i urzadzenia powinny by¢ przewozone w oryginalnych
opakowaniach. Wytadunek powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie gldwnie automatyki i innych elementow elektronicznych. Ponadto



przy za- i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Proponuje si¢, aby
centrale wentylacyjne zostaty dostarczone na miejsce przez producenta urzadzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana wentylacja mechaniczna.

Wentylacja oparta jest o wewnetrzng podwieszang centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z
nagrzewnica wodng oraz chlodnica freonowa. Czynnik grzewczy dla nagrzewnicy wody
przygotowywany bedzie w wezle cieplnym idoprowadzany do nagrzewnicy wodnej poprzez
rozdzielni¢ ciepta w pomieszczeniu magazynku sprzgtu sportowego. Dla uzyskania chtodu
zaprojektowano agregat chtodniczy SPLIT z czynnikiem chtodniczym R32 mocowany na dachu
projektowanego pomieszczenia magazynku na podescie stalowo — azurowym, umozliwiajagcym obstuge
techniczng urzadzenia.

Kanaly nawiewno-wywiewne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej wedlug dokumentacji
technicznej i rysunkoéw technicznych zataczonych w dokumentacji. Przewody prowadzi¢ pod stropem
pomieszczen fitness i magazynku. Wszystkie przewody pomieszczeniu fitness zabudowac¢ ptytami
gipsowo-kartonowymi.

Zasilanie nagrzewnicy ciepta technicznego wykona¢ z rozdzielni ciepla z rozdzielaczy c.o. z rur
stalowych cienkosciennych w systemie zaciskanym dla c.o.

Przewody prowadzone do nagrzewnicy napetnione b¢da wodg grzewcza.

Powietrze nawiewane i usuwane bedzie przez kratki nawiewne wywiewne wyposazone w regulacyjne
przepustnice powietrza, gdzie przyjmuje si¢ predkosé wlotowa powietrza usuwanego 0,8-1,0 m/s i
nastepnie kierowanego kanatami do centrali wentylacyjnej podstropowej podwieszanej i czerpni (na
nawiewie) oraz wyrzutni powietrza (na wywiewie). Czerpnia umieszczona zostata na dachu budynku.
Natomiast wyrzutni¢ zaprojektowano $cienng.

Wszystkie potaczenia stalowe zaréwno przewodow instalacji c.o., c.t. wentylacji, klimatyzacji i wody
izolowaé starannie, zabezpieczy¢ przed wptywem i kontaktem z chemig budowlana, wylewka
posadzkowa, $cinek tynkowanych gipsami lub innymi masami budowlanymi.

Za centralg wentylacyjng — zardwno na nawiewie jak i wywiewie - nalezy zamontowa¢ ttumik hatasu o
wymiarach podanych na rysunkach.

Z agregatu chlodniczego odprowadzi¢ skropliny instalacji do najblizszego pionu instalacji sanitarne;j.
Z projektowanego uktadu odprowadzi¢ skropliny poprzez zastosowanie pompki odprowadzenia
kondensatu.

6.0. BADANIA INSTALACJI

Przed przystapieniem do badania urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu:

o Zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.

. Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie
przepustnic, zasuw i kratek nawiewnych. Otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego, uruchomié
aparature automatycznej regulacji.

Probny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
Prawidlowo$¢ pracy silnikow elektrycznych,

Temperature tozysk wentylatorow (50°C)

Prawidlowos¢ pracy nagrzewnic

Prawidlowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.



W czasie probnego ruchu nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:
. Pomiary wstepne przed regulacja
Regulacje sieci oraz elementéw nawiewnych,
Sprawdzenie wydajnosci i catkowitego sprgzu wentylatora,
Sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora,
Regulacja mocy cieplnej nagrzewnicy,
Regulacje uktadow automatycznego sterowania,
Sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego,
Sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworow wentylacyjnych,
Sprawdzenie osiaganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.
. Po zakonczenia probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z
pomiarow i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci instalacji.

Wyniki badan i pomiarow powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru. Pozytywna
ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjgcia pracy przez komisje odbioru technicznego
urzadzen.

7. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
7.1.0dbior miedzyoperacyjny

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace elementy robot:

1) odcinki kanatow, dla ktorych wymagana jest proba szczelno$ci, a mianowicie:

Odcinki kanatéw przewidziane do obudowania,

kanaty stanowigce czg¢$¢ nadci$nieniowa urzadzen wyciggowych,

pozostate kanaly w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomigdzy

strona wykonujaca i odbierajgca

2)fundamenty (cokoty) pod wentylatory, amortyzatory, komory, centrale klimatyzacyjne, filtry itp.
Otwory w $cianach stropach i dachach

Miejsca, na ktorych maja by¢é zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe
3)Przepustnice, zaluzje 1 elementy regulacyjne, montowane w niedostgpnych przewodach
powietrznych.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:

dokona¢ ogledzin zewngtrznych,

sprawdzi¢ recznie czy wirnik wentylatora nie ociera si¢ o korpus obudowy, sprawdzi¢ wymiary gtéwne,
sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukeji,

sprawdzi¢ dziatanie mechanizmoéw nastawczych zaluzji, przepustnic, sprawdzi¢ atest producenta
szczelno$ci nagrzewnic

7.2. Odbior czesciowy

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktore zanikaja w wyniku postgpu robot,
jak na przyktad wykonanie bruzd, przebié, oraz inne, ktorych sprawdzanie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego
powinien by¢ sporzadzony protokoét i dokonany zapis w dzienniku budowy. Wykonawca powinien
przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, a
zastosowane materiaty spelniaja wymagane normami warunki techniczne.



7.3. Odbior koncowy

Przy obiorze koncowym, nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych badania szczelnosci, a
takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstgpstw) oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych
warunkdw technicznych,

Odbidr techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu
prob i ma na celu stwierdzenie, czy instalacja wentylacji jest wykonana zgodnie z projektem, nadaje si¢
do eksploatacji i1 osiaga zakladane parametry,

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robot, oraz podanie rzeczywistych iloSci
zuzytych materialow. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe
i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot,
pomiedzy wykonawca a Inspektorem. Jednostka obmiarowa dla przewodow wentylacji mechanicznej
jest 1m2. Jednostka obmiarowa dla osprzgtu i urzadzen jest 1 szt. ,1 kpt. Obmiaru robdt dokonuje
wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robot wykonawca
uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy poréwnaé
z dokumentacja techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w iloSci robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa 1m? przewodow. Podstawa platnoéci za montaz
urzadzen jest 1 kpt. Ceny obejmujg dowo6z i montaz zgodnie z dokumentacja

10. ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW,
PRZEPISOW

PN-89/B-01410 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-68/B-01411 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

PN-67/B-03410 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego pobytu ludzi.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej, Wymagania.

PN-73/B-03431Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-87/B-03433Wentylacja. Instalacje mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-91/Z-01001/01 Ochrona czystoSci powietrza. Terminologia i jednostki. Terminologia I jednostki
zwigzane z aerozolem i pytem.

PN-88/Z-01001/05 Ochrona czystoSci powietrza. Terminologia i jednostki. Zagadnienia ogolne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACII ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNE)

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

CPV 45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur kanalizacyjnych

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggoéw i rurociagéw do odprowadzania
sciekow

CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowe;j

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT(ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przylacza
kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku hotelowego COS we Wiadystawowie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA (ST)

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH (ST)

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania przylacza kanalizacji sanitarnej od studzienki
zbiorczej dla projektowanego budynku hotelowego COS we Wiadystawowie do istniejacej studzienki
ks.

Wykonanie przetozenia istniejacej kanalizacji deszczowej zaprojektowano od studzienki S1 przy
budynku Sali gimnastycznej do istniejace studzienki betonowej S4 za pasem utwardzonym drogi
pozarowej w odleglosci ok.9m od budynku Sali gimnastycznej. Prace polega¢ bedg na zdemontowaniu
istniejacej sieci biegnacej pod projektowanym budynkiem przybudéwki i poprowadzeniu nowych
przewodow do studzienki istniejacej S4 wraz z wykonaniem nowych studzienek S1, S2, S3 oraz
wlaczeniem istniejacych wpustow ulicznych oraz projektowanych dwoch rynien do studzienek S2 i S3.
Pierwszym etapem bedzie wykonanie prac ziemnych wraz z wydobyciem przewodow istniejacych,
demontazem studzienki istniejacej S1, nastepnie posadowienie nowej kanalizacji PCV i studzienek S1,
S2 1 S3 oraz wykonanie wlaczenia do studzienki istniejacej i jej remont.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. POJECIA OGOLNE

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia wod
opadowych.

1.4.2. KANALY

Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego oprowadzenia wod opadowych.
Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania wod opadowych, z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.



1.4.3. URZADZENIA UZBROJENIA SIECI.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzatazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.4. ELEMENTY STUDZIENEK.

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegltos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedna spocznika.

Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejécia
obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki - plyta przykrywajaca komory robocza.

Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Osadnik — przestrzen przeznaczona na osady sedymentacyjne podczas przeptywu wod opadowych

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce robot wg Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagow z
Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G i K W-wa 1994r.)

2.0.MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatow wg Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G i K W-wa 1994r.)

2.1.RURY KANALOWE
Do budowy kanalizacji sanitarnej przyjeto rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U wg PN-
74/C-89200 taczone na uszczelki gumowe.

2.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne - rewizyjne ztoZone sa z nastepujacych zasadniczych czgsci:

Komory roboczej

komina wlazowego

dna studzienki z osadnikiem

Sa to elementy prefabrykowane dostarczone w calosci na plac budowy. Wszystkie studzienki muszg
posiada¢ odpowiednie §wiadectwa kwalifikacji, dopuszczenia i1 inne dokumentu prawem wymagane.

224 WLAZ KANALOWY
Na studzienkach nalezy stosowac:
- wlaz Zeliwny o klasie obcigzenia D (400kN) oraz A15 wg PN-87/H-74051/02.

3. SKEADOWANIE

3.1. RURY KANALOWE

Rury mozna przechowywa¢ na przestrzeni otwartej] w oryginalnych opakowaniach, w pozycji lezace;.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zaglebien i blota, z mozliwosciag
odprowadzenia wody opadowej na podktadach drewnianych. Szczegdtowe warunki sktadowania okresla
producent wyrobow.

3.2. STUDZIENKI

Sktadowanie studzienek moze odbywac si¢ na gruncie nieutrwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania,
wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1.8m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do
poszczegbdlnych wyrobdw lub pojedynczych elementdéw studzienek.



3.3. WLAZY

Sktadowanie wlazow ztazowych moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas /typow/.

3.4.KRUSZYWO

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajacym
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru. Sprzet nalezy stosowaé zgodnie z
zasadami BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie zaleceniami producenta i wg Warunkow Technicznych Wykonania i
Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G i K W-wa 1994r.)

4.1. RURY KANALOWE

Rury kanatowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w oryginalnych opakowaniach. Rury
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wyroby przewozone w pozycji poziomej
nalezy zabezpieczy¢ przez przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w
czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Ponadto przy zaladunku i wyladunku oraz
przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. STUDZIENKI

Transport prefabrykowanych studzienek powinien odbywacé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku
ze $cianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow oraz ciggna z drutu umocowane do zaczepow na $rodkach transportowych.

4.3. WLAZY KANALOWE

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.

Wilazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wilazy typu
ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

4.5. MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czas transportu/ do miegjsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

segregacji sktadnikow,

zmiany sktadu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslone w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonywane wg Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagéow z
Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G 1 K W-wa 1994r.)

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy do akceptacji projekt organizacji i bezpieczenstwa robot oraz
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna.
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie po wyznaczeniu przez geodete z uprawnieniami,
osi drogi i posadowienia budynku. O$ przewodu oznaczy¢é w sposob trwaty 1 widoczny, z zalozeniem
ciggdw reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki
$wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robdot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w §cianach budynkéw w
postaci hakow lub bolcow. Ciagi reperéw roboczych nalezy nawigzac¢ do reperow sieci istniejace;.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B 06050 i BN-72/8932-01. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wykopy nalezy rozpoczaé od najnizszego
punktu kolektora, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z wykopu w dot po jego dnie. W trakcie



realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze, umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzgdnych dna. Lawy celownicze
nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$ci ok. 1 m /nad powierzchnig terenu w odstepach
wynoszacych ok. 30 m/. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu. Goérne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ za pomoca niwelatora zgodnie z rzednymi
projektowanymi. Potozenie celownikow nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robot
montazowych. Szeroko$¢ wykopu musi by¢ wystarczajaca dla utozenia i zasypania rury, i powinna
wynosi¢: wymiar zewnetrzny Srednicy rury + 90 cm. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rz¢dnych projektowanych o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Wykopy
nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej
rz¢dnej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych
kanatu. Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3cm dla gruntéw zwieztych i
+ 5 cm dla gruntdéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokoséci wykopu wynosi £ 5
cm. Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Podloze naturalne =zastosowaé w gruntach piaszczystych suchych /normalnej wilgotnosci/ z
zastosowaniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze przekracza¢ 5 cm. Roznice rzednych
wykonanego podloza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinny
przekracza¢ w kazdym punkcie = 1 cm i nie moga spowodowaé spadku przeciwnego, ani tez jego
zmniejszenia do zera.

5.2.1.0DSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznie i rgcznie polaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku na czasowy odktad nastapi na miejsce
wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera Budowy.

Odktad czesci urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1.0 m od krawedzi wykopu.

5.2.2.0BUDOWA SCIAN I ROZBIORKA OBUDOWY

Wykopy nalezy wykona¢ waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Budowy szczegdlowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow zapewniajacych bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

5.2.3. ZASYPKA 1 ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty material i sposob zasypania przewodu me powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m. Materialem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod zlaczami.
Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdw zgodnie z wymaganiami
normy BN-72/8932-01 dla dr6g o ruchu cigzkim i bardzo cigzkim.

5.3. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE

5.3.1. KANALY RUROWE

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodoéw. Do budowy
przewodéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiem
normy PN-92/B-J0735. Materiaty uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne z projektem
budowlano-wykonawczym kanalizacji. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu,
nalezy oczySci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i skladowania. Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Rury o niewielkiej masie nalezy uktada¢ w wykopie $cisle osiowo.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletag powinna $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej



dhugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi
wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegolne
rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig po $rodku dlugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron,
aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢
prawidtowos$¢ uwlozenia rury /os i spadek/ za pomoca taw celowniczych, taty mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchyltka osi utozonego przewodu
od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a
odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 10 mm przy pomiarze rzednych w studzienkach. Kanaly z rur
PVC uktada¢ wg Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych
(PKTS, G, GiK W-wa 1994r.). Rury uszczelnia¢ za pomocg uszczelnien dostarczanych przez producenta
rur. Po uszczelnieniu ztagczy na odcinkach co najmniej 5 m nalezy przewody dodatkowo podsypac z
bokow, dobrze ubijajac. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa. Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodow
i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokos$ci aby znajdujacy si¢ nad mim grunt
uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.3.2. STUDZIENKI REWIZYJNE

OGOLNE WYTYCZNE WYKONAWSTWA

Studzienki kanalizacji deszczowej z kregéw betonowych d1000 nalezy ustawi¢ w planie na
odpowiedniej rzgdnej i przytaczy¢ do rur PVC za pomoca uszczelek wargowych gumowych.
Ewentualne zmiany kierunku dopuszcza si¢ wykona¢ za pomocg tagodnych tukow.

5.3.5. PROBA SZCZELNOSCI
Proby szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaly spetione,
nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nastepujgce badania :
1)Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja. Projektowa - polega na stwierdzeniu wzajemne;j

zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw wykonanych robot z projektem. B-W.

2)Badania wykopow otwartych obejmuja: badania mat.i elementow obudowy,

zabezpiecz. wykopoéw przed zalaniem wdd opadowych i wody gruntowej, zachowanie warunkow
bezpiecz. pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonyw. wykop.

3)Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos$¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z
warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480.W
przypadku niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-8 1/B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte oraz przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera Budowy.
4)Badania szczelno$ci wykopu przeprowadza si¢ przez ogledziny, pomiar dtugosci i szczelno$ci
wykopu, wysokosci zaktadu gornej i dolnej obudowy, pomiar rzednych dna wykopu i gérnej krawedzi
$cianki zaglebionej w dno.

5)Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

6)Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad

wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkos$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia
ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$cig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz
50 m.

7)Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-
12 1 wilgotnosci zaggszczonego gruntu.



8)Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubos¢ podtoza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z
doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzgdne podtoza i
glebokos¢ umocnienia podtoza.

9)Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatdéw i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami okre§lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

10)Badania w zakresie przewodu, studzienek - obejmujg czynnosci wstepne

sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci (z doktadnoscia do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscia lcm),
badanie ulozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie polaczenia rur i prefabrykatow.
Sprawdzenie wykonania polaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngetrzne.

11)Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje - obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby
nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztaczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia
ich nieszczelnoéci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku
wody i przerwaé badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

12)Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na inflitracje - obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnos$ci
nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. polozenia zwierciadla wody gruntowej na
zewnatrz 1 w kinecie poszczegolnych studzienek.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczenie rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatéw. Jednostka obmiarowa jest metr (m) kanalizacji, dla kazdej $rednicy i
elementy sktadowe obmierzone wedlug innych jednostek. Jednostkag obmiarowg dla separatora jest
komplet(kpl).

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0DBIOR CZESCIOWY.

Przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

1)dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeklnieniami w trakcie wykonywania
robot,

2)dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480; wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, glgboko$ci przemarzania, warunki

posadowienia i ochrony podloza gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wod gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow; stopien agresywnos$ci Srodowiska
gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodono$nych; stan terenu okreslony przed

przystapieniem do robot przez podanie znakéw wysokos$ciowych reperéw. uzbrojenia

podziemnego przebiegajacego wzdhuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i
przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie,

3)Dziennik Budowy,

4)dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

5)stwierdzenie konieczno$ci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje,
dane okreslajace dopuszczalng objetos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1.ZAKRES

Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

1)sposobu wykonania wykopdéw pod wzgledem: obudowy, zabezpieczenia skarp przed zalaniem woda
gruntowg i z opadow atmosferycznych

2)przydatnosci poditoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podloza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci/,

3)szczelnos¢ scianek obudowy,

4)ywarstwy ochronnej zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,



5)zageszczenie gruntu nasypowego oraz wilgotnosci,

6)podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokos¢ utozenia,
jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

7)utozenia przewodu na podtozu naturalnym, za$ na podtozu wzmocnionym zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i
prefabrykatow,

10)szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracje,

11)materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

11)zabezpieczenie przewodow i studzienek przed korozja

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa, uzycia wtasciwych
materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnoS$ci z innymi wymaganiami.

Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ migdzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokolow i wpisane
do dziennika budowy.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

1)dokumenty jak przy odbiorze czg¢§ciowym,

2)protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

3)protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci calego przewodu,

4)$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

5)inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

1)zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja. Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

2)protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek;
3)aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia;
4)protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w protokole zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za metr (m) kanalizacji sanitarnej oraz komplet (kpl) studzienek nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem, atestami wbudowanych materialow prefabrykowanych na podstawie wynikow pomiarow.
Cena kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji sanitarne;,

- dostarczenie materialow,

- odwodnienie wykopu,

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie Scian wykopu,

- wykonanie pomostow nad wykopami dla ruchu pieszego i kotowego,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- przygotowanie podloza,

- ulozenie rur,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- badanie szczelnosci kanatow,

- wykonanie izolacji rur, studzienek,

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".
PN-81/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie".
PN-88/B-04481 - "Grunty budowlane. Badanie probek gruntu".
PN-68/B-G6050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy
odbiorze.”



PN-88/B-06250 - "Beton zwykty".

PN-63/B-06251 - "Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-69/B-10260 - "Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne."

PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze"
PN-76/B-12037 - "Cegta petna wypalona z gliny - kanalizacyjna".

PN-87/H-74051/01 - "Wtazy kanatowe klasy A".

PN-87/H-74051/02 - "Wtazy kanatowe klasy B, C, D"

PN-87/H-74051/00 - "Wtazy kanatowe. Ogodlne wymagania i badania".

PN-72/H-83104 - "Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke skrawania i
odchyltki masy."

PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykle."

BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
BN-77/8931-12 - "Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu'.

BN-72/8932-01 - "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne".

BN-83/8971-06/00 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaltki bezci$nieniowe. Ogodlne
wymagania i badania."

BN-74/C-89200 - "Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary".
BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne."
BN-62/6738-04- "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.'

BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne."
BN-66/6774-01- "Zwir i pospotka"

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggdéw z PVC produkowanych przez Magnaplast
Uponal.

Katalog Budownictwa:

KB-38.4.3/1/ - ptyty pokrywowe.

KB4-4.12.1/6/ - studzienki polgczeniowe.

KB4-4.12.1/7/ - studzienki przelotowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cze$¢ II - Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych - Warszawa 1974.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G i K W-
wa 1994r.)



