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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(OST)

1.0KRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogoélna przedsi¢wzigcia

Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji ciepta technologicznego wraz z wymiang
centrali wentylacyjnej 1 montazem agregatu chtodniczego na dachu istniejacego budynku Sitowni dla
potrzeb Sitowni i Sali Gimnastycznej PZS nr1 w Rumi.

2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA -
PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

2.1. Przeznaczenie obiektu
Budynek Sali Gimnastycznej 1 Sitowni w PZS nr 1 w Rumi.

2.2. Ogolny zakres robot

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, zawiera informacje oraz wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w branzy sanitarnej, ktore begda realizowane wedlug
opracowanych projektow budowlanych tej branzy.

2.3. Podzial na zadania i rodzaje robot
1. Wymiana kilku odcinkéw kanatow wentylacji mechanicznej oraz nawiewnikow i
wywiewnikoéw ze sprzynkami rozprgznymi z regulacja przepustnicami powietrza wentylacji
mechanicznej w istniejagcym budynku Sitowni i Sali gimnastycznej PZS nrl w Rumi.
2. Demontaz istniejacej centrali wentylacyjnej na dachu budynku Sitowni.
3. Montaz nowej centrali wentylacyjnej oraz agregatu chtodniczego wraz podtaczeniem ciepta i
chtodu technologicznego oraz wlaczeniem do instalacji elektryczne;.
4. Demontaz i montaz nowego wentylatora dachowego dla potrzeb wywiewu z WC.
5. Demontaz nagrzewnic strefowych powietrza wentylacyjnego dla szatni i natryskow.
4. Wykonanie drobnych robot ogdlnobudowlanych polegajace na przebiciach, wykuciach i
zamurowaniach oraz zabudowach kanatow, przewodow c.t. i malowaniu koncowym.

3.DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I STANOWIACA
PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT

- projekt wykonawczy,
- kosztorys inwestorski,
- przedmiar robot.



3.1 Spis szczegolowych specyfikacji technicznych (SST)
- Instalacji ciepta technologicznego,
- Instalacji wentylacji mechanicznej

3.2 Roboty branzy sanitarnej wg dzialow Slownika Zamowien kody CPV:

CPV 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych.
CPV 45331100-7 - Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania.
CPV 45321000-3 - Izolacje cieplne instalacji.

CPV 45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

CPV 45332200-5 - Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej, wody zimnej
i ciepftej.

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

CPV 45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur kanalizacyjnych

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociaggéw do odprowadzania
sciekow

CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

CPV 45244100-0 Instalacje wodne

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45317300-5 Montaz elektrycznych urzadzen rozdzielczych

CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa

CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury kablowe;j

CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

CPV 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja budowlang i
kontraktowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jako$ci i instrukcjami
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
budowlanej technicznej.

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do catego zakresu robot objetych projektami budowlanymi.
ktére uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujace normy panstwowe, instrukcje
1 przepisy stosowane do wykonania robot zgodne z Programem Zapewnienia Jako$ci.

Specyfikacje techniczne powotuja si¢ na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U)
wprowadzajace normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegotowe, katalogi materiatow
i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajagcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty
techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jako$ci. Normy te nalezy
traktowa¢ jako integralng cze$¢ dokumentacji technicznej i1 nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly.

Tresci zawarte w materialach normatywnych ujete zostaly w odpowiednim zakresie w opisach
technicznych projektow budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych oraz instrukcjach szczegotowych.

Wykonawca ma obowigzek pelnego zaznajomienia si¢ z ich trescig i wymaganiami.



Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisow (datowane nie pdzniej niz 30
dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-
EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za sposéb i jako§¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz Polskimi
Normami przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych zawiera informacje oraz zbiory
wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu
montazu instalacji i urzadzen sanitarnych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot
w branzy budowlanej w grupie demontaze i montaz instalacji budowlanych, ktére beda realizowane w
ramach opracowanych projektéw budowlanych tej branzy.

Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:

Ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 2019) —art. 28. lub
rownowazne;j.

Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2454) w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego lub réwnowaznym.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I
SKROTY

Definicje:

Dokumentacja projektowa zamawiajagcego — zestaw projektow budowlanych, wykonawczych
rysunkéw, obliczen oraz innych dokumentéw bedacych podstawa wykonania oraz okreslenia kosztow
rob6t budowlanych,

Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbgdne do realizacji robot
budowlanych,

Nadzor autorski - czynno$ci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na
sprawdzeniu zgodnosci realizacji robdt z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu wprowadzanych w
razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — zbiér dokumentéw okreSlajacych zasady
wykonania i odbioru robdt w sposob pozwalajacy na osiggnigcie wymaganej jakosci,

Skroty:

BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

CPV — Wspolny stownik zamowien,

OST - Ogodlna specyfikacja techniczna,

SST — Szczegodtowa specyfikacja techniczna,

PN — Polska Norma,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, branza sanitarna;
BN — Branzowa Norma,

PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metoda uznania,
SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

PZJ — Plan zapewnienia jakosci,

PZP — Prawo zamowien publicznych,



SWU — Szczeg6lne warunki umowy,
WWER — Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,
COBRTI - Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j,

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE
PROWADZENIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Program zapewnienia jako$ci: wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz
za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t (SST),
normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami [.T.B oraz COBRTI "Instal”.

5.2. Zakres materialdow i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru
robot

Przekazanie placu budowy dokonuje Inwestor wraz z dokumentacjg projektowa i wszystkimi
uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowg.

Przez dokumentacj¢ projektowa zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2-09 —2004r.
(Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sig:

- projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robdt a w razie potrzeby
uzupehiony szczegdtowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajacy okreslenie rodzaju,
zakresu 1 standardu wykonania robot budowlanych;

- przedmiar robot sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robot.

Wykonawca w trakcie realizacji robot wspolpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorgcymi udzial w
procesie inwestycyjnym.

5.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ.

5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za konczenia i odbioru
koncowego Robot.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, branza sanitarna;

Utrzymanie warunkow bezpiecznej pracy i pobytu 0oséb wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy przed dostgpem
0s0b nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z planu
BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, ktory powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.



Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wiaczony w Cene Umowna.

Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,

5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonczania Robdt, Wykonawca bedzie:
- utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej (deszczowej),

- stosowal wszelkie dostgpne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody gruntowe
przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje.

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen Iub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,

- zbieranie i1 zabezpieczenie wszelkich odpadéw produkcyjnych i pomontazowych, ktoére nalezy
sktadowa¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

- opracowanie zasad utylizacji odpadow niebezpiecznych (oleje, farby, rozpuszczalniki, materiaty pedne
i spawalnicze, opakowania specjalne),

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych cieczami, pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o ste¢zeniu ponad normatywnym,

- skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materialow z demontazy,

- mozliwos$cig powstania pozaru materiatow toksycznych i wybuchowych,

5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych
pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w
maszynach i pojazdach. Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegdlny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikow wykonujacych prace
spawalnicze, opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w
urzadzenia i materiaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej
zmianie zapewni nadzor.

5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na $rodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty spawalnicze), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.



Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robdt, branza sanitarna; zamiarze rozpoczecia Robot jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji.

Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

5.9. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

- przebieg Robot w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcow branzowych,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbiorow Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbiorow Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika Budowy,

- zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzen majacych wptyw na konstrukcje obiektu i
kolejnos¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie proby mechaniczne, z ktorymi wigze si¢
dostarczenie energii i odprowadzenie Sciekow oraz gazow do atmosfery,



- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika Budowy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik
Budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska,
poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Kierownikowi Roboét, a wpisy Inspektora i Kierownika Robdt obliguja Projektanta do zajgcia
stanowiska.

Ksigga Obmiaréw - Ksigga Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje si¢ iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot

opracowane sg na biezaco i pozwalaja na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonywanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robot,

Obmiary robot demontazowych i rozbidorkowych potwierdzac u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatlow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru Robdt i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.

5.10. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ rowniez nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

5.11. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie mial staly dostep do wszystkich
dokumentow budowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wgladu Zamawiajacemu na jego zyczenie.

5.12. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan
projektowych, materiatow oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robo6t. Zmiany te nalezy



rejestrowac na rysunkach. Sposob i czgstotliwo$¢ przekazywania dokumentéw powykonawczych ustala
inspektor nadzoru,

5.13. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i1 jakoSci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez konieczno$ci hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

5.14. Odbior czesciowy robot

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot w celu zachowania
cigglosci technologicznej wykonywanych robét. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koncowym Robot.

Przed przystgpieniem do robot budowlano — montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ i wazno$¢:
aktow prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien branzowych.

6. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidlowej realizacji zadania umownego przewidzie¢ zastepstwo
inwestycyjne jako Zarzadzajacego realizacjag umowy.

7. MATERIALY I URZADZENIA

Wymagania dotyczace rodzajow materiatdéw znajduja si¢ w czesciach specyfikacji SST, Stosowane sg
tylko materiaty nowe, producentow krajowych i zagranicznych posiadajace atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem
bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. 166, poz.1360), o
systemie oceny zgodnoS$ci. Zastosowane materialy i urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania zawarte w
Prawie Budowlanym.

Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatdéw zapewnia wykonawca w wlasnym zakresie i na
wlasng odpowiedzialnos¢. Miejsce i1 sposob sktadowania uzgodnié z inspektorem nadzoru.

8. SPRZET

Stosowany sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i iloci warunkom oferty Wykonawcy.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania rob6t i obrobki materiatow
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych.



Stosowany sprzgt powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

W czasie obshugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegotowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzgt powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowaé n/w.

sprzet:

- spawarki elektryczne transformatorowe,

- zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

- narzgdzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromechaniczne
stacjonarne i przenosne,

- elektronarzedzia,

- pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

- aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),

- przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

9. TRANSPORT

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych, izolacji
specjalistycznych i rozbidrkowych. W czasie transportu materiatdw z demontazy nalezy stosowaé si¢
do odpowiednich przepisow bhp.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie speliajace tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwoéci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, szczegdétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

A. Czg$¢ ogo6lng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- zasady bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;
B. Cz¢s¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow do magazynowania materiatow, urzadzen, aparatow itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tfadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- Sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

10.2. Zasady kontroli jakosci Robadt

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robét i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialdéw oraz Robot
oraz udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdbw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor bedzie miat nicograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatéw i urzadzen w celu
ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia przez Wykonawce zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem badan Materiatow i
Robot ponosi Wykonawca.

10.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Roboét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatlow i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor moze na wilasny koszt pobiera¢ probki materialdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wytaczenie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i Robot z
Dokumentacja Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.



10.4. Atesty jakosci Materialow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bgda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan begda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

11. OBMIARY ROBOT

Ogodlne zasady Obmiaru Roboét - prowadzenie obmiaréw jest niezbgdne dla uméw “obmiarowych” na
roboty budowlane. W umowach ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego
okreslenia zaawansowania robdt dla potrzeb wystawienia faktury czeSciowe;.

Obmiar Robdt bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych Robdt bedzie
przeprowadzony z czgstoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora.

11.1. Zasady okreslenia ilosci Robét i Materialow

Sposéb pomiaru oraz stosowane jednostki okreslaja Przedmiary Robot zgodnie z katalogami (KNNR,
KNR) oraz zasady wyceny obmiaru robot.

11.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadal wazne
$wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

11.3. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary bgda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.



Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupehione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

12. ODBIORY ROBOT

12.1. Rodzaje odbioréow Robot

Przejecie odcinka lub czesci Wykonawca moze domagaé sie, a Inspektor winien wystawié¢ Swiadectwo
Przejecia w odniesieniu do:

- kazdego fragmentu robot w odniesieniu do ktorego, w Zalaczniku do Oferty ustalono osobny czas
wykonania;

- kazdej znaczacej czesci Robot Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo zostata
ukonczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastgpnej fazy robot;

- kazdej czesci Robot Statych, ktora Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub przekazania
innemu podwykonawcy w celu zakonczenia catoéci zadania.

- czgscl inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego,

12.2. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczno$ci hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesSci Robot do odbioru zglasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

12.3. Odbiodr czesciowy Robot
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

12.4. Odbior koncowy Robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora. Odbior koncowy Robo6t nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robdt i przyjecia
dokumentow,

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Kierownika Budowy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na



podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, atestow i certyfikatow, wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt
uzupehiajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t uzupehiajacych i Robdt poprawkowych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji
obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot sg protokoty odbioru koncowego
Robdt sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez projektanta,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

- Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

- Opinig¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.

12.5. Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepisow prawa budowlanego i decyzji
administracyjnych,



13. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, lub r6wnowazna.

- Ustawa z 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, lub rownowazna.

- Ustawa z 27 kwiecien 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, (tekst jednolity lipiec 2005) lub
roéwnowazna.

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, lub rownowazna.

- Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r, lub réwnowazna.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z 2004 r. lub
roéwnowazna.

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. O normalizacji, lub réwnowazna.

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, lub réwnowazna.

- Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, lub rownowazna.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych, lub rownowazne.

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, lub réwnowazna.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie og6élnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny, lub rownowazne.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych, lub rownowazne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. lub rownowazne.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJI CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji wlaczenia nowej instalacji ciepta technologicznego dla potrzeb =zasilenia centrali
wentylacyjnej wymienianej na nowa w budynku Auli, nowej stojacej zewnetrznej na dachu
pomieszczenia Sali Gimnastycznej oraz nowej podwieszonej wewnetrznej dla potrzeb Sali Fitnes w
budynku PZS nr 1 w Wejherowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w SST obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatdéw, wykonawstwem i odbiorem
robdt instalacji c.t. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot zgodny z zalaczonym przedmiarem robot i projektem
wykonawczym

Zakres robot do wykonania:

- Wykonanie nowej instalacji ciepta technologicznego z rur ze stali weglowej cienko$ciennej (w
wykonaniu dla rur c.0.) w systemie polgczen zaciskowych prowadzonej z istniejacego rozdzielacza -z
wyjscia dla obecnej nagrzewnicy centrali wentylacyjnej. W budynku Sitlowni przewidziano demontaz
istniejacej instalacji z rur stalowych spawanych DN32 i montaz nowych stalowych zaciskanych Dz54
do wymienianej centrali wentylacyjnej z ukladem wymiennikowym wodno-glikolowym z
zabezpieczeniem naczyniem wzbiorczym Ve=8dm? i zaworem bezpieczefistwa DN25 3bar oraz pompg
obiegowg w ukladzie glikolowym

- Wykonanie niezbgdnych robo6t budowlanych.

- Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji rozdzielni ciepta c.t.

1.4. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodno$¢ ich z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz z umows.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7.

Instalacja c.o. powinna zgodnie z art. ustawy Prawo budowlane zapewnia¢ obiektowi budowlanemu
spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczeg6lnosci:

a/ bezpieczenstwa konstrukeji



b/ bezpieczenstwa pozarowego

¢/ bezpieczenstwa uzytkowania

d/ odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

e/ ochrony przed hatasem i drganiami

f/ oszczednoSci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Materiaty uzyte do budowy instalacji c.t. powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom. Dla rur i urzadzen powinno by¢ dotagczone zaswiadczenie jakosci z
ocena. wynikow badan wraz z ocena sprawdzenia szczelnoSci.

Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji c.t. wedlug zasad niniejszej ST s3 zgodne z
przedmiarem - §lepym kosztorysem, bedacym integralna czgsécig niniejszego opracowania.

2.1. Skladowanie

Materiaty i urzgdzenia uzyte do montazu instalacji powinny by¢ sktadowane na drewnianych paletach,
w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, zabezpieczone przed dzialaniem promieni stonecznych i
opadow atmosferycznych. Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w
sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Rodzaj sprzgtu
uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy i musi odpowiadaé przyjetej
technologii 1 warunkom okre$lonym przez producentow uzytych materialow. Sprzet powinien byé
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowaé sprawnym
sprz¢tem zapasowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.9.

Dostawa materiatéw odbywac si¢ bedzie samochodami dostawczymi, a wywo6z materiatow z rozbiorki
samochodami samowytadowczymi. Wywo6z materialdow z rozbiorki przewidzie¢ na odleglos¢ 20 km
oraz ich utylizacje. Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana projektowana instalacja.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przeprowadzenie demontazu istniejacej instalacji c.t. w obrebie budynku Auli, wyznaczenie miejsc
montazu urzadzen cieplnych, wyznaczenie przebiegu trasy instalacji c.t. do wszystkich miejsc poboru
ciepta, przygotowanie przejs¢ przez przegrody budowlane. W pomieszczeniu rozdzielni ciepta c.t.
wykona¢ roboty zgodnie opisem zakresu robot montazowych. Dodatkowo nalezy przewidzieé
przygotowanie budowlane pomieszczenia wentylatorni przy Auli, ktére wymaga drobnych prac



remontowo-budowlanych przed ponownym utozeniem przewodow c.t. i centrali wentylacyjnej. Prace
te polegaja na uzupetnieniu kafelek w posadzce, zeskrobaniu i wyszpachlowaniu powierzchni $ciany
zewngtrznej oraz wymalowaniu — od$wiezeniu catego pomieszczenia wentylatorni.

5.2. Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych

Przewody instalacji c.t. zaprojektowano z rur ze stali wegglowej cienkoéciennej w systemie potaczen
zaciskowych w izolacji polietylenowej foliowanej wlaczy¢ do istniejacego rozdzielacza w rozdzielni
ciepta na [arterze budynku Sitowni. Z rozdzielni ciepta wyprowadzono zasilenie wymiennika woda-
glikol Dz54 i dalej instalacjg glikolowg Dz54 do nagrzewnicy glikolowej stojacej zewnetrznej centrali
wentylacyjnej. Instalacje glikolowa nalezy zabezpieczy¢ naczyniem wzbiorczym Ve=8dm? i zaworem
bezpieczenstwa DN25 3bar wraz z pompa obiegowg w obiegu glikolowym centrali wentylacyjne;.
Przewody poziome prowadzi¢ w przestrzeni mi¢dzystropowej parteru i dalej w zabudowie ptywami G-
K pionem do poziomu dachu. Na dachu wykona¢ witgczenie do centrali wentylacyjne;j.

Przy zmianach tras przebiegu rurociggéw nalezy pamieta¢ o odpowietrzeniach — w najwyzszych
punktach instalacji i odwodnieniach w najnizszych punktach).

Przewody poziome prowadzone przy S$cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.
Wszystkie przewody instalacji c.t. powinny by¢ mocowane w uchwytach, usytuowanych w odstepach
nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktorego wykonane sa rury.

Przewody uktada¢ w izolacji termicznej zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny
by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji Technicznej powykonawczej. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydhuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok
siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak aby maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacj¢. Przewdd zasilajacy pionu dwururowego
powinien si¢ znajdowac z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na Sciang).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodow
gazowych.

Przy przejSciach rura przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac si¢ zadne polaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewngtrznej
wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu: co najmniej, o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode
pionowa, co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

5.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeplywu
wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwalych podparé¢, zgodnie z projektem
technicznym.

Armatura odcinajaca i regulacyjna powinna by¢ zamontowana zgodnie z wilasciwym kierunkiem
przeplywu pokazanym na zaworze lub innej armaturze

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji, dla umozliwienia
oprozniania instalacji z wody po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w
miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztaczke do weza w sposob umozliwiajacy gromadzenie



wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa
sztucznego) niepowodujacego zanieczyszczenia wody.

5.4. Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej musza by¢ izolowanie cieplnie. Na przewodach instalacji c.t. z wezla
cieplnego do rozdzielni ciepta technologicznego i poszczegdlnych nagrzewnic nalezy utozy¢ izolacje z
pianki poliuretanowej o grubo$ci normatywnej — zgodnej z PN i WT.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnos$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone,
a sposob skltadowania materialdow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest izolacja cieplna, powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzong powlokg antykorozyjna.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.
Izolacje zewnetrznych przewodow ciepta technologicznego dla zasilenia nagrzewnic glikolowych
powinny by¢ prowadzone w izolacji zewngtrznej 1 zamknigte plaszczem ze stali nierdzewnej. [zolacja
musi by¢ wykonana w sposob szczelny i trwaly.

5.5. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej. Oznaczenia nalezy
wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementow instalacji.

Opracowa¢ instrukcje obstugi i eksploatacji rozdzielni ciepta. Instrukcje obshugi oraz szczegdtowe
wytyczne montazowe sporzadzi¢ na podstawie Dokumentacji Producenta urzadzen tj.: zaworow
regulacyjnych z nastawami, schemat i instrukcje obstugi umiesci¢ w widocznym miejscu w rozdzielni
ciepta. Obstuga obiegdw grzewczych instalacji c.o. przewiduje si¢ tylko naprawy i konserwacje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
ciepla technologicznego

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonywanie
instalacji i w szczegodlnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.

Po dokonaniu odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzié protokot stwierdzajgcy jako$¢ wykonania
robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.



W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidlowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okres$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

6.2. Odbior techniczny — czeSciowy - instalacji c.t.

Odbidr techniczny czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czgéci instalacji
ogrzewczej, do ktorych zamyka si¢ dostep w wyniku postgpu robdt. Dotyczy on na przyktad:
przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub przewodéw uktadanych w
rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe tub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (technicznego)

Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czgs$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie.
b) prowadzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okre§lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznos$ci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy.

¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czeéciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidlowe wykonanie
robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezb¢dnych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementow lub
lokalizacj¢ cze$ci instalacji, ktore byly objete odbiorem czeSciowym. Do protokotu nalezy zalaczy¢
protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢

zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac

nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

6.3.0dbior techniczny koncowy instalacji c.t.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty- montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplne;.
b) instalacje wyptukano, napetniono wodg oraz glikolem i odpowietrzono,

¢) dokonano badan odbiorczych,z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz badanie
na gorgco w ruchu ciaggtym podczas ktorych zrodto ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato
uzyskanie zalozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeplyw, cis$nienie
dyspozycyjne),

e) zakonczone roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne. majace wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje 1 spelnienie wymagan rozporzadzenia
w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwiazanych z oszczednoScia energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

- obmiary powykonawcze.



- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

- protokoty odbioréw technicznych czgéciowych,

- protokoty wykonanych nadan odbiorczych,

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

- instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym powykonawczym,

-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci
wprowadzenia odstgpstwa:

-sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych.

-sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych.

-sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

-uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia,

Protoko6t odbioru koficowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami

6.4. Badania odbiorcze

6.4.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i1 wielkosci instalacji ogrzewcze;j.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i
wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzenia,
zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartos§ci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia
przed korozja wewngtrzna, zabezpieczenia przed mozliwo$cig wtdrnego zanieczyszczenia wody
wodociggowe;.

6.4.2. Badanie odbiorcze szczelnos$ci instalacji grzewczej

Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanaldow, przed pomalowanym
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwo$cig zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnos$ci sprezonym powietrzem. Podczas badania
szczelno$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwalego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci$nienia
prébnego.



6.4.3. Przebieg badania szczelno$ci wodg zimna

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢ wyposazana
w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny 1 spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150
mm) o zakresie 0 50% wickszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarne;j:
0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimna, powinien by¢ sporzadzony protokot badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng-cisnienie probne instalacji ogrzewczej

L.p.

Rodzaj instalacji
Iub grzejnika

Sposob
zabezpieczeni
a instalacji

Rodzaje urzadzen odbierajacych ciepto

Cisnienie probne
W najnizszym
punkcie instalacji

bar

b)tasmy promieniujace
¢)z rur zebrowych zeliwnych

1 instalacja zgodnie z a)dowolne z ograniczeniami pr* +2 lecz nie
ogrzewcza o wymaganiami | wynikajagcymi z wlasciwej polskiej mniej niz 4bary
obliczeniowej : PN-B-02413 | normy lub aprobaty techniczne;j (wezownice
temperaturze lub PN-B- b)grzejniki ptaszczyznowe (z grzejnika
zasilenia 02414 wlasciwym ograniczeniem ptaszczyznowego
ti<1000C temperatury) nalezy przed

zalaniem
jastrychem poddad
badaniu
szczelno$ci na
ci$nienie pr¥+2
lecz nie mniej niz
9bar)

2 instalacja zgodnie z dowolne, z ograniczeniami 9
ogrzewcza o odpowiednimi | wynikajacymi z wlasciwej polskiej
obliczeniowej wymaganiami | normy lub aprobaty techniczne;j
temperaturze normatywny
zasilenia mi
100<ti<1200C

3 instalacja zgodnie z dowolne w zakresie wynikajacym z 1,5 pr*
ogrzewcza o odpowiednimi | wlasciwej polskiej normy lub aprobaty
obliczeniowe;j wymaganiami | technicznej, w tym w szczego6lnosci
temperaturze normatywny | grzejniki:
zasilenia mi a) z rur gladkich i ozebrowanych,
ti>1200C stalowych

*-ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji




Badanie odbiorcze szczelnos$ci wodg zimng, instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodow
metalowych (ze stali lub z miedzi)

Potaczenie Przebieg badania
przewodow
Nazwa czynnosci Czas trwania | Warunki uznania wynikéw badania za
pozytywne
spawane, podniesienie ci$nienia | - brak przeciekow i roszenia szczegdlnie na
lutowane, w instalacji do warto$ci potaczeniach i dtawnicach
zaciskane, ci$nienia probnego
kothierzowe obserwacja instalacji ¥4 godziny j-w. ponadto manometr nie wykazuje
spadku ci$nienia,
gwintowane podniesienie ci$nienia | - brak przeciekow i roszenia szczegdlnie na
w instalacji do wartosci potaczeniach i dtawnicach
ci$nienia probnego
obserwacja instalacji % godziny j-w. ponadto manometr nie spadnie wigcej
niz 2%

6.5. Badanie odbiorcze dzialania na zimno instalacji ogrzewczej

Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy:

- ponownie dolaczy¢ instalacje do Zrédta ciepta (jezeli byta odtaczona),

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana.

- sprawdzi¢ napehienie instalacji wodg oraz:

a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach
instalacji, sprawdzi¢ zgodnos$¢ warto$ci cisnienia i réznicy ci$nienia z warto$ciami zaprojektowanymi.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byl negatywny, w protokole nalezy okre$li¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.6. Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelnosci na goraco
instalacji

Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewngtrzne budynku
spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzié¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowaé
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzglednione w protokole odbioru.

Badanie dziatania i szczelnosci na goraca nalezy przeprowadzic;

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

¢) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,

Badanie dziatania i szczelno$ci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w
miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan, jezeli wynik
badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.



7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiardéw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8
Podstawa dokonania obmiaréw okre$lajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozycji jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.1 Jednostki obmiarowe:

1 m3 — objetos¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody

1 m2 — powierzchnia , $cian, posadzki, rurociggéw

I m - dlugosci rurociaggow,

1 szt. — ilo$¢ urzadzen

1 kpt — ilo$¢ kompletnych urzadzen

1 proba - kompletna proba sprawdzajgca dziatanie instalacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 12.
Odbidr nastapi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST pkt. 1.3
W czasie odbioru zostanie sprawdzona kompletno$é¢ dokumentoéw czgsciowego 1 koncowego odbioru
instalacji c.0. w tym wyniki wszystkich bada i odbiorczych cze¢$ciowych i koncowych wraz z ich ocena;
potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ 1 kompletu wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie jako
wynagrodzenie ryczattowe.

10. NORMY, KATALOGI i DOKUMENTY ZWIAZANE Z
OPRACOWANIEM DOKUMENTACIJI

Zestawienie norm, katalogdw, przepisow.

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dzwigku A w budynkach
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. srednice nominalne.

PN-71/H-046510chrona przed korozja. Klasyfikacje i okreslenia agresywnosci korozyjnej Srodowisk.
BN-76/8860-01 arkusze 00-04 Elementy mocujace rurociagi.

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo, terminologia.

PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
PN-91/B-024200grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-85/B-024210grzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

PN-83/B-034060grzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600m3.
PN-83/B-03430Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania.

PN-85/C-04601 Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kotlow
wodnych i zamknigtych obiegdw cieplowniczych.



PN-93/C-04607Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody. PN-74/H-74200
Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania.

PN-90/H-83131 /01 Centralne ogrzewanie .Grzejniki. Ogdélne wymagania i badania.
PN-79/H-970530chrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe, wytyczne ogdlne.

PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczenia strat ci$nienia.

PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

BN-75/8864-13Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-90/M-75010Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementoéw budowlanych. Wymiary.
PN-LSO 7-1;1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowgglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i1 niskostopowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
INSTALACJI WENTYLACJI

MECHANICZNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nowej
wentylacji mechanicznej w istniejagcym pomieszczeniu Sali Gimnastycznej, wykonanie nowej instalacji
mechanicznej w istniejacym pomieszczeniu Fitnes, wymiana centrali wentylacyjnej oraz agregatu
chtodniczego wraz podtaczeniem ciepta i chtodu technologicznego w PZS nr1 w Wejherowie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania wentylacji mechanicznej w zakresie
przedstawionym w projekcie i specyfikacji urzadzen, a w szczeg6lnoSci:

1.

Wymiana odcinkéw krytycznych kanatow wentylacji mechanicznej oraz nawiewnikow
wirowych i wywiewnikoéw ze skrzynkami rozpreznymi z regulacja przepustnicami powietrza
wentylacji mechanicznej w istniejagcym budynku Sitowni i Sali gimnastycznej PZS nr1 w Rumi.
Demontaz istniejgcej centrali wentylacyjnej na dachu budynku Sitowni.

Montaz podestu stalowego azurowego systemowego na stopkach systemowych, mocowanych
do stropu.

Montaz nowej centrali wentylacyjnej oraz agregatu chlodniczego z przektadkami
wibroizolacyjnymi wraz podtaczeniem ciepta i chtodu technologicznego.

Montaz agregatu chtodniczego z podiaczeniem instalacji klimatyzacyjnej 1 ci$nieniowe
odprowadzeniem skroplin do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej

Montaz nowego wentylatora dachowego dla potrzeb odprowadzenia powietrza z pomieszczen
wywiewanego z WC

Wiaczenie nowej centrali wentylacyjnej do istniejacej instalacji wentylacji mechanicznej z
dodatkowym montazem thumikoéw hatasu oraz obejmami systemowymi.

Podtaczenie centrali wentylacyjnej do instalacji ciepta technologicznego i instalacji elektrycznej
wraz z automatyka.

Wykonanie regulacji instalacji wentylacji z protokotem skutecznosci.

. Wykonanie drobnych robét ogdlnobudowlanych polegajacych na przebiciach, wykuciach i

zamurowaniach oraz zabudowach kanatow, przewodow c.t. i malowaniu koncowym.



1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okre$leniami zawartymi w
obowigzujacych Polskich i Branzowych Normach.

1.4.1. Pojecia ogolne
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okre$leniami zawartymi w
obowigzujacych Polskich i Branzowych Normach.

2. MATERIALY

Materialty uzyte do budowy wentylacji mechanicznej powinny spetia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytwodrni lub innym umownym warunkom.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu wentylacji mechanicznej wedtug zasad niniejszej ST sg zgodne
z Przedmiarem - §lepym kosztorysem, bedacymi integralng czescia niniejszego opracowania.
Automatyka centrali wentylacyjnej wraz z pompg glikolowg oraz zaworem trdjdrogowym przy centrali
wentylacyjnej dostarczona bedzie wraz z centralyg wentylacyjng przez producenta — nalezy to
przewidzie¢ na etapie zamowienia.

2.1. Skladowanie

Materialy 1 urzadzenia uzyte do montazu wentylacji mechanicznej powinny by¢ sktadowane
na drewnianych paletach, w pomieszczeniach zamknietych, suchych, zabezpieczone przed dziataniem
promieni stonecznych i opaddéw atmosferycznych z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia korozji
miejscowej. Wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunku w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
elementow. Elementy regulacyjne, kratki i zaluzje nalezy sktadowa¢ w opakowaniach producenta,
zapewniajacych trwato$¢ i bezpieczenstwo. Centrale wentylacyjne nalezy sprowadzi¢ bezposrednio
przed montazem i sktadowac¢ na paletach w opakowaniach ochronnych.

3.SPRZET

Do robot montazowych nalezy stosowacé sprzgt specjalistyczny wskazany przez wytworce materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci materialow. Sprzet uzywany przez wykonawce w robotach
montazowych powinien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora. Wykonawca powinien dysponowac sprzetem
gwarantujgcym przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowaé sprawnym sprzetem zapasowym,
umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzg¢tu podstawowego.

4. TRANSPORT

Materialy 1 urzadzenia mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Materialy i urzgdzenia powinny by¢ przewozone w oryginalnych
opakowaniach. Wytadunek powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajagcych uszkodzenie gtownie automatyki i innych elementéw elektronicznych. Ponadto
przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow



aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Proponuje si¢, aby
centrale wentylacyjne zostaly dostarczone na miejsce przez producenta urzadzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana wentylacja mechaniczna.

Wentylacja oparta jest o wymieniang zewngtrzng centralg nawiewno — wywiewng z nagrzewnicg
glikolowa i chtodnica freonowa z agregatem chtodniczym. Czynnik grzewczy dla nagrzewnicy wodnej
przygotowywany bedzie w rozdzielni ciepta i doprowadzany nowymi przewodami Dz54 poprzez uktad
wymiennikowy woda-glikol do nagrzewnicy glikolowej centrali wentylacyjnej. Dla uzyskania chtodu
zaprojektowano agregat chlodniczy VRF z czynnikiem chtodniczym R410A -mocowany na dachu
Sitowni, obok centrali wentylacyjnej na podescie stalowo — azurowym, umozliwiajagcym obstuge
techniczng urzadzenia. Dodatkowo nalezy wymieni¢ odcinki przewodéw krytycznych (przekroczone
predkosci krytyczne) oraz nawiewniki 1 wywiewniki wraz ze skrzynkami rozpr¢znymi i przepustnicami
powietrza. Wszystkie elementy przewidziane do wymiany wskazano na rysunkach i w specyfikacji
elementéw wentylacji.

Przy wilaczeniu centrali wentylacyjnej do istniejacych kanatow nalezy wykonac¢ odpowiednie adaptacje
wraz z montazem ttumikow hatasu na dachu budynku Sitowni.

Zasilanie nagrzewnicy ciepla technicznego wykona¢ z rozdzielni ciepta z rur stalowych
cienkos$ciennych w systemie zaciskanym dla c.o0. o $rednicy Dz54.

Przewody prowadzone do nagrzewnicy napetione bg¢da woda grzewcza i glikolem — za wymiennikiem
ciepta.

Czerpnia i wyrzutnia stanowig uktad zblokowany z centralg wentylacyjna.

Wszystkie potaczenia stalowe przewodow instalacji c.t., wentylacji, klimatyzacji izolowa¢ starannie,
zabezpieczy¢ przed wptywem i kontaktem z chemig budowlang, wylewka posadzkows, $cinek
tynkowanych gipsami lub innymi masami budowlanymi.

Za centralg wentylacyjng — zardwno na nawiewie jak i wywiewie - nalezy zamontowa¢ ttumik hatasu o
wymiarach podanych na rysunkach.

Z agregatow chlodniczych odprowadzi¢ skropliny instalacji do najblizszego pionu instalacji sanitarne;j.
Z projektowanego uktadu odprowadzi¢ skropliny poprzez zastosowanie pompki odprowadzenia
kondensatu.

Przewidziano wymiang istniejacego wentylatora wywiewnego dla powietrza usuwanego z pomieszczen
WC. Wentylator nalezy umieéci¢ na postumencie wraz z przekladkami wibroizolacyjnymi oraz
podtaczy¢ w uktadzie dwustopniowy (jak dotychczas) do istniejacej instalacji elektrycznej. Wentylator
wyposazy¢ dodatkowo w sterownik uruchamiany i nastawiany z wewnatrz budynku.

Na koncu wykona¢ prace remontowo budowlane odtworzeniowe w pomieszczeniach Sitowni i Sali
gimnastycznej.

6.0. BADANIA INSTALACJI

Przed przystapieniem do badania urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu:

. Zamontowanych urzgdzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.

. Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie
przepustnic, zasuw i kratek nawiewnych. Otworzy¢ doplyw czynnika grzejnego, uruchomic
aparature automatycznej regulacji.

Probny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
Prawidlowos$¢ pracy silnikow elektrycznych,

Temperature tozysk wentylatoréw (50°C)

Prawidlowos¢ pracy nagrzewnic

Prawidlowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.



W czasie probnego ruchu nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

. Pomiary wstepne przed regulacja

o Regulacje sieci oraz elementéw nawiewnych,

. Sprawdzenie wydajnosci i catkowitego sprgzu wentylatora,

. Sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora,

. Regulacja mocy cieplnej nagrzewnicy,

o Regulacje uktadow automatycznego sterowania,

. Sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego,

. Sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworow wentylacyjnych,

. Sprawdzenie osiaganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

. Po zakonczenia probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z

pomiarow i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci instalacji.

Wyniki badan i pomiarow powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru. Pozytywna
ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjgcia pracy przez komisje odbioru technicznego
urzadzen.

7. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
7.1.0dbior miedzyoperacyjny

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace elementy robot:
1) odcinki kanatow, dla ktorych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie:
e Zdemontowane i zamontowane odcinki kanalow, nawiewniki i wywiewniki wraz ze skrzynkami
rozpreznymi i przepustnicami powietrza,
e Oczyszczone odcinki kanatow,
e pozostatle roboty w tym dezynfekcja kanalow w zakresie podanym w projekcie lub
uzgodnionym pomigdzy strona wykonujaca i odbierajaca
2)fundamenty (cokoty) pod wentylatory, amortyzatory, komory, centrale klimatyzacyjne, filtry itp.
Otwory w $cianach stropach i dachach
Miejsca, na ktorych maja by¢é zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe
3)Przepustnice, zaluzje i elementy regulacyjne, montowane w niedostgpnych przewodach
powietrznych.
Przy odbiorze urzadzen i elementdéw od producenta nalezy:
dokona¢ ogledzin zewngtrznych,
sprawdzi¢ recznie czy wirnik wentylatora nie ociera si¢ o korpus obudowy, sprawdzi¢ wymiary gtéwne,
sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukeji,
sprawdzi¢ dziatanie mechanizmoéw nastawczych zaluzji, przepustnic, sprawdzi¢ atest producenta
szczelno$ci nagrzewnic

7.2. Odbior czesciowy

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktore zanikaja w wyniku postgpu robot,
jak na przyktad wykonanie bruzd, przebié, oraz inne, ktorych sprawdzanie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego
powinien by¢ sporzadzony protokoét i dokonany zapis w dzienniku budowy. Wykonawca powinien
przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, a
zastosowane materiaty spelniaja wymagane normami warunki techniczne.



7.3. Odbior koncowy

Przy obiorze koncowym, nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czeSciowych badania szczelnosci, a
takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstgpstw) oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych
warunkdw technicznych,

Odbidr techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu
prob i ma na celu stwierdzenie, czy instalacja wentylacji jest wykonana zgodnie z projektem, nadaje si¢
do eksploatacji i1 osiaga zakladane parametry,

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robot, oraz podanie rzeczywistych iloSci
zuzytych materialow. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe
i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot,
pomiedzy wykonawca a Inspektorem. Jednostka obmiarowa dla przewodéw wentylacji mechanicznej
jest 1m2. Jednostka obmiarowa dla osprzgtu i urzadzen jest 1 szt. ,1 kpt. Obmiaru robdt dokonuje
wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robot wykonawca
uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy poréwnaé
z dokumentacja techniczno-kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilo$ci robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa 1m? przewodow. Podstawa platnoéci za montaz
urzadzen jest 1 kpt. Ceny obejmujg dowo6z i montaz zgodnie z dokumentacja

10. ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW

PN-89/B-01410 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-68/B-01411 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

PN-67/B-03410 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego pobytu ludzi.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej, Wymagania.

PN-73/B-03431Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-87/B-03433Wentylacja. Instalacje mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-91/Z-01001/01 Ochrona czystoSci powietrza. Terminologia i jednostki. Terminologia I jednostki
zwigzane z aerozolem i pytem.

PN-88/Z-01001/05 Ochrona czysto$ci powietrza. Terminologia i jednostki. Zagadnienia ogolne.



