Umowa Nr ZDP.ZZ............ 2025 - ...
w sprawie zamoéwienia publicznego

zawarta w dniu ......cceeuvnenes r. w Koninie

pomiedzy:

Powiatem Koninskim, NIP: 665 290 61 78 - Zarzadem Dr6g Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20 d

62-500 Konin

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym Przez: ...oceveeeeeeeneneasas

NIP: e,
zwanym w tresci umowy Wykonawca,
reprezentowanym Przez: ....ocvevevevereenenes

wylonionym w wyniku postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z 2024 r., poz.
1320), o nastepujgce;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego, za wynagrodzeniem
ryczattowym okreslonym w niniejszej umowie, przedmiotu umowy tj. robot budowlanych
polegajgcych na wykonaniu zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada
w Sompolnie, o zakresie rzeczowym okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowigcych integralne czesci umowy,
okreslajgce szczegotowo przedmiot zamodwienia.

2. Inwestycja realizowana jest przez Zamawiajgcego w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég,
umowa o dofinansowanie nr 13.27/25 z dnia 13.03.2025 r.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie oraz na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej umowy, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg warunkéw zamdéwienia i ofertg Wykonawcy oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i normami, a takze wskazaniami
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegodlnione
w przedmiarze robdt, a sg, lub okazg sie by¢ konieczne do realizacji catego przedmiotu umowy,
w tym zgodnie z projektem budowlanym, badz wynika¢ bedg z obowigzujgcego stanu prawnego.

5. W przypadku ewentualnego stwierdzenia braku zgodnosci dokumentdéw wymienionych w niniejszym
paragrafie, Strony za przedmiot umowy uznawaé beda wynikajgcy z nich tgcznie najszerszy zakres.

6. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu przed zawarciem umowy uproszczony kosztorys ofertowy,
ktéry potwierdza warto$ci zapisane w “Zestawieniu kosztéw zadania”, stanowigcy zatgcznik nr 1 do
umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu w terminie 14 dni
kalendarzowych od zawarcia umowy, szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji robdt, opracowanego na podstawie harmonogramu rzeczowego stanowigcego
Zalacznik nr 19 do SWZ, ktory bedzie stanowit podstawe do rozliczeh Wykonawcy oraz weryfikacji
umoéw z podwykonawcami. Przed przekazaniem Zamawiajgcemu, harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji robét winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedtozony przez Wykonawce bedzie uwzgledniat kolejnosc
prowadzonych robdét budowlanych, terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych etapdw robdt, sktadajgcych sie na przedmiot umowy. Harmonogram winien



zawiera¢ rowniez wydzielone etapy realizacji robdt, wraz z podziatem wynagrodzenia na etapy
w sposob okreslony w § 6 niniejszej umowy (przy uwzglednieniu warunkéw zawartych
w dokumentach zamoéwienia). Poszczegdlne elementy robét, ujete w harmonogramie rzeczowo-
finansowym powinny stanowi¢ catosciowo osobne elementy nadajgce sie do odbioru czesciowego
z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementdéw.

9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do przedtozonego przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych
uwag i przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni
kalendarzowych od daty otrzymania uwag Zamawiajgcego.

10.Harmonogram (oraz wszystkie jego aktualizacje) powinien byé sporzadzony w czytelny sposoéb
w wersji papierowej oraz podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

11.W przypadku gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem robét lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, Wykonawca bedzie zobligowany do
przediozenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z uzasadnieniem
koniecznosci wprowadzenia zmian, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

TERMIN WYKONANIA

§2
1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
dnia otrzymania zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 1 ust. 7 umowy.
2. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy odpowiada za szkody zaistniate w zwigzku
Z istniejgcymi ubytkami wystepujgcymi w nawierzchni jezdni oraz powstatymi po przekazaniu terenu
budowy.
Termin rozpoczecia prac: najpdzniej w ciggu 14 dni od protokolarnego przekazania placu budowy.
Termin zakonczenia prac i wykonania przedmiotu umowy: do 31.10.2026 r.
5. Planowane terminy wykonania poszczegoélnych czesci rob6t budowlanych - wedlug zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot, o ktorym mowa w § 1 ust 7 Umowy.

> w

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

§3

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy ................... , aze strony
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego ........cccveevurnenen.

2. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania roboét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz obowigzek wspétdziatania z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego w zakresie koordynacji robét realizowanych na podstawie umowy.

3. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wymaga akceptaciji
Zamawiajgcego oraz winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy. Zmiana kierownika budowy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie.
Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania zamowienia.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu
propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 3 nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem skierowania nowych os6b do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu
umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.




PRAWA | OBOWIAZKI STRON

§4

Zamawiajacy jest w szczegdélnosci zobowigzany do:

1.
2.

w

1.

Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

Dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy,

Terminowego przystepowania do odbioru robo6t budowlanych,

Terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

§5

Wykonawca jest w szczegolnosci zobowigzany do:

1) Zorganizowania na swoj koszt zaplecza i placu budowy, organizacji i zagospodarowania
terenu budowy, ponoszenie kosztow zuzycia wody, odprowadzania $ciekdw, pokrycie kosztow
energii na potrzeby budowy, zapewnienie dostaw mediéw,

2) Rozpoczecia wykonywania rob6t budowlanych: zgodnie z § 2 ust. 3,

3) Prowadzenia dokumentacji budowy,

4) Wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
p.poz. obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

5) Utrzymywania porzadku i czystosci na terenie budowy,

6) Angazowania odpowiedniej liczby o0sob posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy,

7) Zapewnienia obecnosci przedstawicieli Wykonawcy uprawnionych do podejmowania
wigzgcych decyzji na terenie budowy, naradach i spotkaniach koordynacyjnych,

8) Przekazania Zamawiajgcemu w terminie do 28 dni od dnia zawarcia umowy zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu,

9) Oznakowania na wiasny koszt miejsca prowadzonych robot (w tym wprowadzenia
i utrzymania organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz do jej catkowitej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania po zakonczeniu robét), zgodnie z wykonanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Staroste Koninskiego projektem organizacji ruchu. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét
w pasie drogowym oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania
robot,

10) Przekazywania Zamawiajgcemu na kazde zadanie, zgtoszone w dowolnej formie,
dokumentacji niezbednej do realizacji sprawozdawczosci, ewaluacji i kontroli realizacji
projektu, kazdorazowo nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia zadania,

11) Zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robdét budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujacych w obszarze objetym realizacjg przedmiotu umowy,

12) Wypetnienia wszelkich wymagan natozonych przez wiascicieli sieci znajdujgcych sie
w wydanych uzgodnieniach, zatwierdzeniach i opiniach a takze wynikajgcych z dokumentacji,

13) Pokrycia kosztéw ewentualnych nadzoréw branzowych,

14) Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw znajdujgcych sie na terenie robdt i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot,

15) Zgtaszania gestorom sieci terminéw odbioréw czesciowych, technicznych oraz koncowych,
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego,

16) Przygotowania dla gestoréw sieci dokumentacji powykonawczej dotyczgcej wykonanych robét
w zakresie ich dotyczacym, zgodnie z ich wymaganiami,

17) Kompletowania wszelkiej dokumentacji zgodnie z wymogami prawa budowlanego
i wymaganiami STWIOR, pozwalajgcej na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
zamoéwienia i przedstawienie kazdorazowo Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru



18)
19)

20)

21)

22)
23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

inwestorskiego) do odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
czesciowego i korncowego robot,

Przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

Zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robat,

Powiadamiania Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu po ich zakohczeniu oraz umozliwienia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu,

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwaranciji,

Zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,

Zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami dotyczgcymi opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych w tym zakresie,

Do zabezpieczenia istniejacych znakéw geodezyjnych oraz urzgdzen zabezpieczajgcych te
znaki podlegajgce ochronie zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia (réwniez
z karping, gafezibwkg oraz korzeniami) zgodnie z =zapisami ustawy o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r. i ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska
i przepisami wykonawczymi oraz zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc
ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizaciji,

Materiat z rozbiérki, nadajacy sie do ponownego wbudowania, ktéry Zamawiajgcy zastrzeze
dla wlasnego uzytku, nalezy przewiez¢ do siedziby Zamawiajgcego,

Zastosowania materiatow budowlanych oraz urzadzen posiadajgcych certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa pochodzenia,

Pokrycia kosztow napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosc,
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac obiektéw,
fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalaciji.

Ponadto Wykonawca:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7

Ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki zdarzen wyniktych na skutek niewtasciwego dziatania lub
zaniechania z jego strony na terenie robot,

Jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne wykonywanie zleconych robét oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody Zamawiajgcego lub o0séb trzecich powstate ze zdarzen
zwigzanych z wykonywaniem umowy,

Jest zobowigzany prowadzié¢ na biezgco i przechowywac w biurze kierownika budowy:

a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy zgodnie ze STWIOR,

Jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego w czasie prowadzenia
robét,

Podczas catego okresu robét zapewni na swéj koszt dostep do poses;ji potozonych na odcinku
prowadzonych robét lub w jego poblizu,

Jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot,
Uzyje materiatdw wtasnych — zakupionych przez siebie oraz narzedzi i urzgdzen wiasnych,
koszty materiatéw wliczone sg w cene umowng. Wykonawca jest zobowigzany uzywaé
materiatdw nalezytej jakosci o parametrach zapewniajgcych nalezyte wykonanie robot
i eksploatacje drogi po ich wykonaniu. W szczegodlnosci materiaty powinny odpowiadac, co do
jakosci wymaganiom okreslonym przepisami dotyczgcymi jakosci wyrobéw budowlanych oraz



wymaganiom okreslonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych,

8) Zobowigzany jest do spetnienia warunkéw okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, pod rygorem okreslonym
w art. 76 przedmiotowej ustawy.

3. Od daty zgtoszenia do odbioru koncowego do daty wystawienia protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot umowy i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych,
a spowodowaney:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI

§6
1. Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy strony ustalajg umowne wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

e ————— ZE NELEO  (SIOWNIEI..ci i e ,

- podatek VAT wg stawki ....... % w kwocie .............. zh (stownie: .....oooviiiiiii ),

S e Zh Drutto (SIOWNIE: ...ooiiiiiie e ),

zgodnie z ofertg przetargowg Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
zamoéwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych

Z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania petnego zakresu przedmiotu wykonania umowy

przez Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT
czesciowych i faktury VAT kohcowej. W takim wypadku strony ustalajg nastepujgce formy rozliczenia
wykonanych robét:

1) faktury czesciowe, bedg wystawiane sukcesywnie w ramach postepu roboét, odpowiadajgc
zrealizowanemu zakresowi rzeczowemu prac i ich wartosci, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, harmonogramem wyptat oraz dokonywanymi odbiorami cze$ciowymi na
podstawie podpisanego protokotu odbioru czesciowego robét (w tym: pierwsza faktura
czesciowa, ptatna w 2025 roku, w wysokosci co najmniej 24% wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 oraz druga faktura czesciowa, ptatna w 2026 roku, w wysokosci co najmniej 36%
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1;

2) faktura koncowa, ptatna w 2026 roku: w wysoko$ci pozostatego do zaptaty wynagrodzenia
(maksymalnie 40%) okreslonego w ust. 1 wystawiona bedzie przez Wykonawce po zakonczeniu
i odbiorze catosci robét na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez
Inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz przez Zamawiajgcego, ptatna po dokonaniu
odbioru koncowego prac;

3) w celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie potwierdzaja, ze protokoty czesciowego odbioru robot,
o ktérych mowa w ust. 4 stanowi¢ bedg jedynie potwierdzenie faktu wykonania okreslonego zakresu
robét. Przedmiotowe protokoty nie stanowig poswiadczenia odbioru danej czesci robét ze skutkiem
wygashiecia w tej czesci zobowigzan Wykonawcy. W zwigzku z powyZzszym ich zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego, nie pozbawia go uprawnienia do cato$ciowego rozliczenia ogétu prac wykonanych
przez Wykonawce na podstawie protokotu odbioru korcowego. Odbidr koricowy bedzie obejmowat
takze prace odebrane na podstawie protokotéw czesciowego odbioru robét;

4) naleznosci zostang uregulowane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji powodujgcej konieczno$¢ wprowadzenia w trakcie realizac;ji
niniejszego zamowienia zmian w zakresie lub materiatach, w stosunku do okreslonych w kosztorysie



ofertowym — zamienne zakresy robdt lub materiatdw zostang ustalone przed ich realizacjg

w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich warto$¢ zostanie okreslona

w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys szczegétowy. Wykonawca do sporzgdzenia

kosztorysu szczegotowego przyjmie identyczne czynniki jakie okreslit w kosztorysie ofertowym.

Zmiany dokonywane w powyzszym zakresie nie mogg powodowac¢ podwyzszenia wynagrodzenia

Wykonawcy.

6. W przypadku koniecznosci udzielenia zamowienia dodatkowego na roboty nieobjete zamdwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakonczenia robét, dla rozliczenia robét nie ujetych
w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich
kalkulacji: dla wyceny robét nie wykazanych w kosztorysie o ktérym mowa w § 1 ust. 6, stosuje sie
nie wieksze niz $rednie ceny materiatdw, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD lub innego informatora dot. $rednich cen i materiatéw stosowanego
przez Wykonawce, a ceny robocizny nie bedg wigksze niz $rednie ceny dla wojewddztwa
wielkopolskiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD Iub
innego informatora, w okresie wykonywania tych robét a w przypadku braku odpowiednikéw, ceny
z faktur lub ofert zakupu na materialy i najmu sprzetu nie wystepujgce w cenniku. W tym celu
Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysowg wykonang metodg szczego6towg przy zastosowaniu
Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych, w celu uzgodnienia pomiedzy stronami wysokosci
wynagrodzenia dodatkowego. W przypadku nieuzgodnienia istotnych postanowien co do wykonania
przez Wykonawce robét dodatkowych i koniecznosci ich powierzenia innemu Wykonawcy,
wylonionemu przez Zamawiajacego w odrebnym postepowaniu, Wykonawca ma bezwarunkowy
obowigzek przekazania czesci terenu robot temu Wykonawcy na czas wykonywania robot,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przy czym nie ponosi on odpowiedzialnosci za
szkody zaistniate na terenie przekazanym, wynikte w zwigzku z realizacjg rob6t dodatkowych.

7. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Umowy w zakresie ustepu nr 4, tj. przesuniecie wydatkdow pomiedzy
latami.

8. Faktury wystawiane w ramach przedmiotu umowy winny by¢ wystawiane w sposob nastepujacy:

Nabywca:
Powiat Koninski
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
NIP: 665-290-61-78
Odbiorca:
Zarzad Drég Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin

9. Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10.W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Zamawiajgcy dokona
ptatnos$ci drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, pod warunkiem
przedtozenia przez Wykonawce nastepujgcych dokumentow:

1) kserokopia faktury wystawionej przez podwykonawce, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce;

2) kserokopia protokotu odbioru robét wykonanych przez podwykonawce, potwierdzong za
zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce;

3) dowdd zaptaty przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
(kserokopie wyciggu bankowego lub oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zapfaty
naleznosci z tytutu wynagrodzenia);

4) ponadto do faktury koncowej nalezy przediozy¢ oswiadczenie kohcowe podwykonawcy, ktére
winno zawiera¢ klauzule ,Oswiadczam, ze firma ... [Wykonawca] dokonata zaptaty wszystkich
wymaganych faktur, skutkiem czego roszczenia z tytutu umowy podwykonawczej nr ... z dnia ...
dotyczacych realizacji prac podwykonawczych przy realizacji inwestycji ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie” wygasajg. W zwigzku z powyzszym
oswiadczam ze reprezentowana przeze mnie firma nie bedzie wnosi¢ jakichkolwiek roszczen
finansowych wobec Powiatu Koninskiego — Zarzgdu Drég Powiatowych w Koninie jako inwestora
przedmiotowego zadania.
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W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowoddw, o ktéorych mowa w ust. 10,
Zamawiajgcy wstrzyma odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowodow zaptaty.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan
o ktérych mowa w ust. 10 nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Wykonawca nie moze dokonaé przelewu catosci lub czesci swojej wierzytelnosci z tytutu naleznego
wynagrodzenia na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku wskazany we wszystkich fakturach, na ktory
dokonywany bedzie przelew wynagrodzenia nalezy do niego i znajduje sie na tzw. ,biatej liscie”,
tj. wykazie podmiotow prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie
z ustawg z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz niektérych
innych ustaw." W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rachunek wskazany na
fakturze, a nie figurujgcy na ,biatej liScie” dokona on powiadomienia naczelnika Urzedu Skarbowego
wtasciwego dla siedziby Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia dokonania zaptaty, a w okresie
zagrozenia epidemicznego /epidemiologicznego w terminie 14 dni, celem zwolnienia sie od
odpowiedzialnosci solidarnej za zobowigzania podatkowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktury VAT zgodnie z prowadzong dziatalnoscig
i w zakresie zapiséw dotyczacych mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP). Wykaz towarow
i ustug znajduje sie w zat. nr 15 do ustawy o VAT.

ODBIORY

§7
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru lub zgtasza zastrzezenia do zgtoszonych przez
Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w terminie 7 dni liczgc od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Powyzszy fakt potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego Zamawiajgcemu, powiadamia o gotowosci
do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych robdét budowlanych. Zgtoszenie musi byc¢
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
czesciowego Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, tj. m. in.:
1) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajagce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami i normami (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
i Inspektora nadzoru inwestorskiego),
2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan.
Odbiory czesciowe rob6t dokonywane bedg w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh za wykonane
roboty, zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 4 niniejszej umowy. Odbiory czesciowe przeprowadzane
beda sukcesywnie w ramach postepu prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz
harmonogramem wyptat.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotlem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykazu robét wykonanych czesciowo w terminie 7 dni liczagc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.
Zakonczenie wykonania robot i gotowos¢ do odbioru koncowego, Wykonawca zgtasza
Zamawiajgcemu. Zgtoszenie musi by¢é potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.



7. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tj. m. in.:

1) dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonywanymi w toku robdt
potwierdzona przez kierownika budowy,

2) wymagane zgodnie z prawem budowlanym oswiadczenia kierownika budowy,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajagce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami i normami (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
i Inspektora nadzoru inwestorskiego),

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan,

5) oryginaly zatwierdzonych wnioskéw materiatowych wraz z zatgcznikami,

6) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza — 2 egz. (ztozone do formatu A4). Zamawiajgcy
dopuszcza przedtozenie kopii wniosku potwierdzonego przez wiasciwy osrodek o ztozeniu
inwentaryzacji powykonawczej (w takim przypadku, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
nalezy ztozy¢ w ciggu 21 dni od dnia dokonania odbioru robot).

8. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru kohcowego robot w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zgtoszenia ich zakohczenia i gotowosci odbioru.

9. Nieobecnos¢ Wykonawcy badz Jego przedstawicieli przy czynnosciach odbioru koncowego lub
odbioréw czesciowych nie stanowi przeszkody dla ich przeprowadzenia.

PODWYKONAWSTWO

§8

1. Wykonawca moze powierzyé, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czesci robot
podwykonawcom. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia
Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innym dokumentem, wiasciwym dla danej
formy organizacyjnej podwykonawcy, wskazujgc na uprawnienia os6b wymienionych w umowie do
reprezentowania stron umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3;

4) w umowie nie zostat dokiladnie okreslony zakres robét, ktére Wykonawca powierzy
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podwykonawcy;
5) w umowie nie zostat okreslony termin wykonania zakresu robét powierzonego podwykonawcy;
6) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za roboty i $wiadczenia objete podwykonawstwem,
przy czym wynagrodzenie to winno by¢ ustalone w kwocie nie wyzszej, niz kwota jakg
Wykonawca przewidziat w Ofercie za dany zakres prac.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 5.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o kitéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 2—12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

§9
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na
potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
0 podwykonawstwo.



5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

8. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA

§10

1. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zatrudnienia oséb na umowe o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiajgcy wskazuje nastepujace
czynnosci, ktérych realizacja musi nastepowa¢ w ramach umowy o prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy: wykonywanie robét budowlanych. Wykonywanie prac
objetych w/w zakresem zaméwienia dotyczy prac osob, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia: tj. robotnikow
budowlanych i operatorow sprzetu z wyjgtkiem czynnosci wykonywanych przy uzyciu sprzetu
budowlanego w sytuacji najmu sprzetu wraz z operatorem, oraz oséb samodzielnie wykonujgcych
dang czynnos¢ w ramach jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej (tzw. ,samozatrudnienie”) lub
prowadzacych dziatalnos¢ w formie spotki cywilnej albo spotki osobowej w sytuaciji, gdy czynnosé
beda wykonywaty osoby bedgce wspdlnikami tej spotki.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawce
do zatrudnienia na umowe o prace oséb o ktérych mowa w ust. 1.

3. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu dokument w postaci
pisemnego oswiadczenia Wykonawcy wraz z wykazem osoéb o ktérych mowa w ust. 1 zawierajgcy
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowigzkow pracownika. Kazdorazowa zmiana oséb o ktéorych mowa w ust. 1
wymaga korekty wykazu osob wykonujgcych zamowienie.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania czy osoby wykonujgce czynnosci o ktérych mowa w ust.
1 sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie o ktérym mowa w ust. 3. Wykonawca
musi zobowigzac te osoby do podania imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez
Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje osd6b
wykonujgcych prace na budowie Zamawiajgcy wezwie Kierownika budowy do wydania zakazu
wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasdnienia podstawy ich zatrudnienia. W toku
kontroli Zamawiajgcy moze rowniez zgda¢ oswiadczen lub dokumentéw okreslonych w art. 438
ust 2 ustawy Pzp.

5. Nieprzediozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, oswiadczen lub
dokumentow, potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikbw w wymaganym zakresie przez
Wykonawce lub podwykonawce, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych
okreslonych w § 11 ust. 1 pkt 9) niniejszej umowy.
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KARY UMOWNE

§11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) Z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy okreslonych w § 12 ust
1 pkt 3) — 9) umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego (brutto),

2) Za zwtoke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego (brutto) za kazdy dzien zwioki,

3) Za niedotrzymanie ktéregokolwiek z terminéw usuniecia wad, w wysokos$ci 0,1% zt wynagrodzenia
umownego (brutto) za kazdy dzieh zwtoki,

4) Za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesieé tysiecy
Zlotych) za kazdy taki przypadek,

5) Za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt (stownie:
piec tysiecy ztotych),

6) Za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych),

7) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy, zgodnie z art. 464 ust. 10
ustawy PZP, w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien zwioki,

8) Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP, w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy taki przypadek,

9) Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw w zakresie wynikajgcym z §10 umowy
w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ziotych) za kazdy przypadek stwierdzenia
naruszenia tego obowigzku,

10) Za zwioke w przedstawieniu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w § 1 ust. 7,
w wysokosci 300,00 zt (brutto) za kazdy dzien zwtoki.

11) Za dopuszczenie do wykonywania roboét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego (brutto), za kazdy stwierdzony przypadek.

12) Za nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do podejmowania wigzgcych
decyzji, na terenie budowy, naradach i spotkaniach koordynacyjnych, w wysokosci 2.000,00 z
(stownie: dwa tysigce ziotych) za kazdy stwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
przypadek zawinionej nieobecnosci na terenie budowy, naradzie lub spotkaniu.

2. Kazda z kar umownych wymienionych w tym paragrafie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy
ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych. Kary podlega¢ mogag
kumulaciji.

3. Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
umownych.

4. Zamawiajgcy moze potraci¢ kwote kary umownej z kazdg ptatnoscig nalezng lub jaka bedzie sie
naleze¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego oraz uzyskac jej warto$¢ z zabezpieczenia wykonania
umowy, o ile obowigzujgce w okresie realizacji umowy przepisy nie wykluczajg takiego uprawnienia
Zamawiajgcego.

5. taczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 35% wartosci

wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) Z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokoSci
20% wynagrodzenia umownego (brutto), z wytgczeniem przyczyn okreslonych w art. 456 ust. 1
ustawy Pzp,

IS
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2) Za zwloke w rozpoczeciu czynno$ci odbioru koncowego robot w  wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego (brutto) za kazdy dzien zwioki liczgc od nastepnego dnia w terminie,
w ktérym odbidr miat by¢ rozpoczety.

7. taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy nie przekroczy 35% wartoSci
wynagrodzenia umownego brutto.

8. Niezaleznie od uprawnien z tytutu kar umownych Strony zastrzegajg sobie uprawnienie do zadania
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoéinych K. C. w przypadku, gdy wartosc
wyrzgdzonej szkody przekracza wysoko$¢ naliczonych kar umownych. W szczegdélnosci szkode takg
moze stanowi¢ pomniejszenie lub utrata dofinansowania, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 umowy,
spowodowane na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, w tym zwitoki w terminie wykonania przedmiotu umowy.

9. Naliczanie, dochodzenie oraz egzekwowanie kar umownych, nastepowaé bedzie z uwzglednieniem
ograniczen lub wytgczen, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach w okresie
realizacji umowy.

10. llekro¢ w niniejszym paragrafie mowa jest o wynagrodzeniu umownym (brutto), rozumiec przez to
nalezy wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§12
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w razie:

1) Zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu w terminie 30 dni od dnia powziecia powyzszych wiadomosci,

2) Wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
3) Gdy Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie okreslonym w umowie bez uzasadnionych
przyczyn oraz gdy nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy,

5) Gdy Wykonawca przerwat roboty bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni
i nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

6) Koniecznosci co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% warto$ci umowy,

7) Gdy Wykonawca zastosuje materialy nieposiadajagce wymaganych prawnie atestéw lub
certyfikatow,

8) Gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robot,

9) W innych przypadkach ustawowo okreslonych.

2. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) Zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej przekracza 14 dni;

2) W innych przypadkach ustawowo okreslonych.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i przekaza¢ go w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego,
urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

4. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
Wykonawca niezwitocznie, a najpdzniej w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o odstagpieniu od
umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzgdzenia niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 10 dni roboczych do odbioru robdt przerwanych

i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac¢ usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robaét.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesc
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty przez Strony prawa do zadania zaptaty okreslonych
W niniejszej umowie kar umownych za odstgpienie lub z innych tytutdéw okreslonych w §11.

W terminie 10 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego, sporzgdzi szczegoétowy protokét odbioru robdt przerwanych

i rob6t zabezpieczajgcych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogag byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegodtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
robét i wykaz materiatow, konstrukcji lub urzgdzenh, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra jest winna odstgpienia
od umowy.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

§13

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej zaréwno
deliktowej jak i kontraktowej, w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia
na sume ubezpieczenia co najmniej 500.000,00 zt za jedno zdarzenie i aktualnej przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca kazdorazowo przedktada
polise z dowodem optacenia sktadki lub inny dokument, potwierdzajgcy ubezpieczenie z zakresu
odpowiedzialnosci. Brak aktualnej umowy ubezpieczenia uprawnia Zamawiajgcego do rozwigzania
umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.

1.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§14
Ustala sie wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto co stanowi Kwote ...........c.ccccvieeneeenn. zt.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na powyzszg wartos¢ zostato wniesione w formie
....................................................... przed terminem podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie w wysokosci 70 % powyzszej KWoty . ......oooiiviiiiiiiiiiiiieeeee zt, bedzie
zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

3. Wysokos¢ kwot stuzgcych do pokrycia roszczen w ramach rekojmi za wady lub gwarancji bedzie
wynosi¢ 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkdw umowy co stanowi kwote
......................................... zt i zostanie zwrécona Wykonawcy nie pézniej niz w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranc;ji.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

GWARANCJA | REKOJMIA

§15
1. Na roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy udzielony przez Wykonawce okres gwarancji
wynosi¢ bedzie ..... lat (za wyjagtkiem oznakowania poziomego, na ktére okres gwarancji wynosi 3

lata).

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
Z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwatos¢ instalacji producenta.

3. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwarancji i okre$lajgcym wzajemne prawa i obowigzki
stron z tego tytutu jest karta gwarancyjna, ktoérej wzér stanowi zalgcznik nr 2 do umowy.
Wykonawca przekazuje wypetniong karte gwarancyjng Zamawiajacemu wraz z fakturg koncowa,
po dokonaniu odbioru koricowego, stwierdzajgcego prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uplywie terminu
gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

5. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi, na
zasadach okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego. Strony ustalajg, ze okres rekojmi wynosi
60 miesiecy, liczgc od daty odbioru koncowego.

§ 16
1. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru robét, ze przedmiot umowy posiada wady:

1) jezeli wady umozliwiajg eksploatacje przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -
Zamawiajgcy moze wstrzymaé zaptate wynagrodzenia w czesci stanowigcej réwnowarto$c
szacunkowego kosztu usuniecia wad i wyznaczy Wykonawcy termin do usuniecia wad lub moze
skorzysta¢ z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w ramach rekojmi.

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru robét oraz do wezwania Wykonawcy
do usuniecia wad w wyznaczonym terminie, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru.

2. W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze, w okresie rekojmi lub gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.
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ZMIANA UMOWY

§17

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, za obopding zgoda stron, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:

1. w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy:

1) dziatania sity wyzszej (np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktdérego nie mozna byto przewidzieé, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach),

2) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych — ze wzgledu na
technologie wykonania niektérych robét — prowadzenie prac budowlanych,

3) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
i gruntowych,

4) wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektéw
budowlanych, niewybuchéw, niewypatéw lub wykopalisk archeologicznych,

5) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, ktory
bedzie miat wptyw na dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot,

6) wystgpienia koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) koniecznos$ci wykonania robot zamiennych, ktore nie wykraczajg poza przedmiot zaméwienia
wymagajgcych wiekszych naktadéw czasowych,

8) wystgpienia sytuacji utrudniajgcej wykonanie robét niezbednych do zrealizowania przedmiotu
umowy, ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub kolizje z innymi rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy.

W takim przypadku termin moze zosta¢ przedituzony o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania przedmiotu umowy, nie diuzej niz czas trwania przeszkody.

Zmiana terminu wykonania umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia umownego.
Ponadto stwierdzone w toku realizacji przedmiotu umowy braki i wady w dokumentacji projektowej,
ujawnione kolizje czy opdznienia w uzgodnieniach z gestorami sieci, wynikte z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, nie stanowig podstawy do dochodzenia roszczen odszkodowawczych w przypadku
koniecznosci wstrzymania z tego powodu robot budowlanych w catosci lub czesci.

O wystgpieniu okolicznosci moggcych wptyngé na zmiane terminu Wykonawca winien poinformowac

Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowac ten fakt w dzienniku budowy, jesli dotyczg realizac;ji

na budowie.

2. w zakresie zmiany wartosci wynagrodzenia:

1) Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b, Zamawiajgcy przewiduje zmiane wysokosci wynagrodzenia
w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- pod warunkiem wykazania Zamawiajgcemu, ze zmiana ma wptyw na koszty realizaciji
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

zamowienia oraz wykazania wysokosci tych dodatkowych kosztow.
Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie zmian o ktérych
mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a. — d. zgodnie z zatgczong uprzednio przez Wykonawce kalkulacjg kosztow
oraz okreslong nizej dokumentacja;
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a. wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow;
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zaméwienia wynikajgcg ze
zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych zamodwienie do wysokosSci
zmienionego  minimalnego  wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (przy uwzglednieniu proporciji
wynikajgcej z udziatu tych oséb w wykonaniu wszystkich zaméwien realizowanych przez
Wykonawce);
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. ¢) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zaméwienia, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego
(przy uwzglednieniu proporcji wynikajgcej z udziatu tych oséb w wykonaniu wszystkich zamowien
realizowanych przez Wykonawce);
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamowienia, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo poniesé w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe;j
kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego
(przy uwzglednieniu proporcji wynikajgcej z udziatu tych oséb w wykonaniu wszystkich zamowien
realizowanych przez Wykonawce).
Wprowadzenie zmian wysokos$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce
oswiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajgcych z wprowadzenia zmian, o ktérych
mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b.), c) i d).
W przypadku ust. 2 pkt 1 lit. b. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz pracownikow, ktérzy
bezposrednio realizujg umowe i dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowang
kalkulacja kosztéw oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytulu wynagrodzern dotyczgcymi
przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawiera¢ udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin
miesiecznie kazdy z pracownikow faktycznie realizuje Umowe.
W przypadku ust. 2 pkt 1 lit. ¢) Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wykaz pracownikow ktérzy
bezposrednio realizujg umowe i dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowang
kalkulacjg oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytutu wynagrodzen dotyczgcymi przedmiotowej
zmiany.
W przypadku ust. 2 pkt 1 lit. d) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz pracownikéw, ktorzy
bezposrednio realizujg umowe i dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowang
kalkulacja kosztéw oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytulu wynagrodzern dotyczgcymi
przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawiera¢é udokumentowane zestawienia ilosci
roboczogodzin przepracowanych w danym miesigcu przez kazdego z pracownikéw realizujgcych
faktycznie niniejszg umowe.
Wykonawca w kazdym ze wskazanych przypadkow jest zobowigzany takze ztozy¢ oswiadczenie
woli w przedmiocie procentowego udziatu w wykonaniu zaméwienia na podstawie umowy osdéb
bezposrednio wykonujgcych to zaméwienie w stosunku do ich udziatu w wykonaniu wszystkich
zaméwien realizowanych przez Wykonawce (w okresie na ktéry zawarta jest umowa).
Przedtozenie wskazanych dokumentéw stanowi warunek rozpatrzenia wniosku Wykonawcy
w przedmiocie zmiany umowy.
Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacjg oraz dokumentacjg, o ktorej
mowa w ust. 7 i 12 powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 1 miesigca od zdarzenia
uzasadniajgcego wprowadzenie zmiany pod rygorem pominiecia.
Zmiana umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia nie zostanie dokonana w przypadku gdy
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15)

16)

z przedstawionej przez Wykonawce dokumentacji jego uprawnienie w przedmiotowym zakresie
(oraz jego tresc¢) nie zostanie przez Wykonawce w sposéb jednoznaczny wykazane.

Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, gdy wystgpi

koniecznos¢ wprowadzenia zmian rozwigzan projektowych, jak roéwniez wykonania robét

dodatkowych, bez ktérych wykonanie zaméwienia bytoby niemozliwe, bgdz skutkowatoby wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy. Wyliczenie wynagrodzenia nastgpi z zastosowaniem odpowiednio
cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, na zasadach opisanych w § 6 ust. 5i 6, lub
wynegocjowanych w przypadku ich braku. W przypadku koniecznosci zmian, o ktérych mowa
powyzej zakres zmian bedzie okreslat protokdt koniecznosci sporzgdzony przez Kierownika budowy

i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. O wystgpieniu okolicznosci

uzasadniajgcych zmiane wynagrodzenia z przyczyn okreslonych powyzej, Wykonawca winien

poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnego wniosku.

Strony ponadto dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust.

2 ustawy PZP:

a) W przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamodwienia
wzgledem ceny lub kosztéw zawartych w ofercie wynagrodzenie moze zostaé odpowiednio
zwaloryzowane, jezeli wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS
— pozycja: ,Budowa obiektow inzynierii lgdowej i wodnej”, ulegt w okresie realizacji przedmiotu
umowy zmianie o poziom procentowy wskazany w niniejszej Umowie. Poziom minimalny
zmiany ceny materiatdw lub kosztéw uprawniajgcy strony umowy do Zzgdania zmiany
wynagrodzenia wyniesie co najmniej 5%. W przypadku likwidacji wskaznika o ktérym mowa
powyzej, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa
GUS uzgodnione wspdlnie przez Strony, a w przypadku braku dojscia do porozumienia miedzy
Stronami co do wyboru wskaznika, o wyborze odpowiedniego wskaznika zdecyduje
samodzielnie Zamawiajacy. W przypadku braku aktualnych wskaznikow (publikacja
wskaznikow w biuletynach GUS odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezacego okresu
rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego miesigca
objetego ptatnoscig czesciows.

b) Z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia moze wystgpi¢ kazda ze Stron, wraz ze szczegétowym
wyliczeniem wysokosci wnioskowanej zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz
uzasadnienia.

c) Wysokos¢ waloryzacji wynagrodzenia zwigzanej ze zmiang cen materiatldw lub kosztow
wyliczona zostanie na podstawie réznicy pomiedzy wartoscig wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Giéwnego Urzedu
Statystycznego — pozycja: ,Budowa obiektéw inzynierii Igdowej i wodnej”, za miesigc w ktérym
ztozono wniosek, i wartosci wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej w miesigcu
w ktérym nastgpito podpisanie niniejszej umowy. Waloryzacja wynagrodzenia nastgpi o warto$¢
procentowg stanowigcg Y2 powyzszego wskaznika. Z uwagi na przyjete w umowie odrebne
podstawy zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust 2 pkt 1 lit b-d) przy obliczaniu
wartosci waloryzacji nie uwzglednia sie kosztéw roboczogodziny.

d) Zmiana wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 bedzie dopuszczalna nie czesciej niz raz na
12 miesigcy obowigzywania umowy, przy czym poczagtkowy termin uprawniajacy do zgdania
ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi¢ moze nie wczes$niej, niz po uptywie 12 miesiecy od
zawarcia umowy.

e) Waloryzacja wartosci umowy odnosi sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy jeszcze
niezrealizowanego na dzien ztozenia wniosku o zmiane Wynagrodzenia; wniosek ten nie moze
zatem obejmowac¢ zmiany wynagrodzenia w zakresie przedmiotu umowy wykonanego przed
terminem ztoZenia wniosku.

f)  Maksymalna taczna warto$¢ zmian wynagrodzenia z tytutu waloryzacji nie przekroczy 5 %
wartosci catkowitego Wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w catym okresie jej
obowigzywania.

g) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stanowisko co do ztozonego wniosku w terminie 30 dni od
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dnia otrzymania wniosku o zmiane Wynagrodzenia.

h) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzej okreslonymi
zasadami, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy PZP zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp, w szczegdlnosci zmiana
danych teleadresowych oraz zmiana osob reprezentujgcych strony.

4. W trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o zmianie siedziby lub nazwie firmy, zmianie os6b reprezentujgcych, ogtoszeniu
upadtosci, ogtoszeniu likwidacji, zawieszeniu dziatalnosci, wszczeciu postepowania uktadowego
w ktorym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik.

5. Zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 3, mogg by¢ dokonywane w formie pisemnego
aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§18

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy w sprawie zamdwienia publicznego
Wykonawca zobowigzany jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje
roszczenia do Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczenia Wykonawcy
w ciggu 7 dni od chwili zgtoszenia roszczenia.

3. Spory wynikte w zwigzku z niniejszg umowa Strony poddajg rozstrzygnieciu sgdu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce
przepisy zwigzane z przedmiotem umowy.
2. Postanowienia umowy dotyczgce podwykonawcéw znajdujg zastosowanie w przypadku
postugiwania sie przez Wykonawce przy realizacji umowy podwykonawcami.

§20
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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Zatacznik nr 2 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA
Dokument gwarancyjny jakosci robét budowlanych

Wykonawca udziela niniejszym dokumentem gwarancji jakosci wykonanych robdt oraz uzytych
materiatow objetych umowg nr ZDP.ZZ........... Z dnia ....ceeeeeen 2025 r. na wykonanie zadania pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie.

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete niniejszg gwarancjg zostaty wykonane zgodnie z Umowa,

dokumentacjg techniczng, przepisami techniczno - budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i

sztukg budowlana.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad fizycznych przedmiotu wykonania umowy

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia zgtoszonych wad.

Nie podlegajg roszczeniom z tytutu niniejszej gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej;

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;

c) szkod wyniktych z winy Zamawiajgcego, a w szczegolnosci konserwacji i uzytkowania obiektu
w sposo6b niezgodny z przeznaczeniem.

Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady poprzez pisemne zawiadomienie wyznaczajgc

termin ogledzin na okolicznos¢ ktorych zostanie sporzgdzony protokét.

Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia usuwania wad w terminie najpézniej 7 dni od daty

powiadomienia przez Zamawiajgcego, a wad szczegolnie ucigzliwych w terminie 3 dni. Usuniecie

wad winno nastgpi¢ w najkrotszym mozliwym ze wzgledéw technicznych terminie w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym.

Po wykonaniu naprawy Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, ktory niezwtocznie przystepuje do

odbioru prac naprawczych.

W przypadku bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu usuniecia wady oraz terminu

dodatkowego ustalonego przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy uprawniony jest do powierzenia

usuniecia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi: ...... lat (za wyjatkiem oznakowania poziomego, na

ktére okres gwarancji wynosi 3 lata).
Termin gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego robét. Odbidr koncowy nastgpit w dniu .........coooiiieeennnnen..

10.0Okresy gwarancji na poszczegodlne elementy przedmiotu umowy ulegajg wydtuzeniu o okresy

dokonywania napraw gwarancyjnych.

Wykonawca Zamawiajgcy
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