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01 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
Czes¢ ogdina

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej )
Specyfikacja Techniczna ,01 WYMAGANIA OGOLNE” odnosi sie do wymagan
wspdinych dla poszczegdinych wymagar technicznych dotyczacych wykonania i odbioru

Robét, ktére zostang wykonane w ramach: Wykonanie przebudowy zagospodarowania
terenu na osiedlu Topolowe w Nowym Targu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je

stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z zataczonymi

w nastepnych rozdziatach Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.2. Niezaleznie od postanowienn Warunkéw Szczegdinych normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora z ramienia Zamawiajgcego.
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1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi- jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j i jeden komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé :

- rysunki i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zaméwienia na
wykonanie robét budowlanych,

- przedmiary robét,

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacje;

1. Projekt organizaciji ruchu na czas prowadzenia Robét.

2. Projekt organizacji i harmonogram Robét.

3. Projekt zaplecza technicznego budowy.

1.4.3. Zgodnos¢ Robd6t z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu),

a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentagciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacii
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inspektora,

ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza byé jednorodne
i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty

tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wplynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
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materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna. Inspekior wskaze miejsca przytgczenia pod media
niezbedne przy pracach budowlanych: woda i prad.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia socjalne i magazynowe —
zapewnienie i ochrona po stronie Wykonawcy w kosztach kontraktu.

Ubezpieczenie placu i zaplecza budowy oraz stanowisk pracy od NW i kradziezy po
stronie Wykonawcy w kosztach kontraktu.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robé6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy

i wykariczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu

Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich

wiladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktdére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokaine o
zamiarze rozpoczecia Robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie
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z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Okreslenia podstawowe
Inspektor (Inzynier) — osoba z uprawnieniami wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzoru nad realizacja Roboét i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
Robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci
materiatéw oraz Robdt.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji
Projektowe;j.
Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie. Kazda dostawa materiatéw musi posiada¢ oryginalny dokument lub
potwierdzony za zgodnos$¢ przez Wykonawce potwierdzajacy producenta oraz ilosci
dostawy — potwierdzenia te musza by¢ dofaczone do dokumentagcii powykonawczej,
ktora Wykonawca przekaze protokolarnie Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i kradzieza,
zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosé do Robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce..

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dia
ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora.

Roboty w ktérych znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty bedg nie
zapfacone.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
pisemnie Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany

bez zgody pisemnej Inspektora .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§é wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie

z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora

w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami (np. urzadzenia
dzwigowe i hydrauliczne ustawiane na budowie musza by¢ odebrane przez UDT.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatow /sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wrasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem uzyskania zgody od zarzadcy drogi oraz
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pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie moze dopusci¢ do zanieczyszczenia
terenow sasiednich oraz drég publicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, projektem organizacji Robét oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu Robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszito$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego

tytutu ponosi Wykonawca.
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utwardzonej (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i geokraty), budowa miejsc postojowych do 10 stanowisk oraz
wymiana i montaz lamp parkowych o wysokosci 6,65m.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czesé ogdina opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementéw Robdt,
- system (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych Robdét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),
- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informaciji Inzynierowi);
b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontroine,
- rodzaje i ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie

transportu,
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- SposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementéw Robdt,
- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét
Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badarn
materiatdw oraz Robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robdét z
czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze moga
wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
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tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy 1 produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

12



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Przebudowa istniejagcego boiska sportowego z obecnego o nawierzchni asfaltowej na mate gumowa przerostowa, budowie
obiektéw matej architektury na placu zabaw (montaz urzadzen placu zabaw) oraz tawek i koszy na $mieci, montai wiat
$mietnikowych (wiaty stalowe prefabrykowane), przebudowa istniejacej nawierzchni i budowa nowej nawierzchni
utwardzonej (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i geokraty), budowa miejsc postojowych do 10 stanowisk oraz
wymiana i montaz lamp parkowych o wysokosci 6,65m.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami

ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze
pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatéw i robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadac
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone. Kazda dostawa materiatow musi posiada¢ oryginalny dokument lub kopie
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potwierdzong za zgodno$¢ przez Wykonawce potwierdzajacy producenta oraz ilosci
dostawy — potwierdzenia te musza by¢ dotgczone do dokumentaciji powykonawczej,
ktéra Wykonawca przekaze protokolamie Zamawiajacemu.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu

Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu
rob6t, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, kidra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika

i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw roboét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

* uwagi i polecenia Inzyniera,

» daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeéciowych

i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podiegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geod.(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2)Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontroine wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty
te stanowia zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
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-protokoty odbioru robét,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje na budowie

-operaty geodezyjne

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.

7.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$é i ilo§é robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
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wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjag Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
7.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuije Inzynier.
7.3. Odbiér ostateczny robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikédw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetiajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robé6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszona warto$é wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét

odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1.Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy (jesli Zamawiajacy bedzie wymagat)

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STiew. PZJ.

8. Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z

STiPZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne dla wykonania przebudowy zagospodarowania
terenu na osiedlu Topolowe w Nowym Targu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii

powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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7.4. Odbiér korncowy
Odbiér koficowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbiér wstepny robét”.
8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich roboét.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiardéw, np. sposéb pomiaru dtugosci i
odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiekiéw budowlanych. Omoéwié
metody obliczania ilosci robét, np. przy obliczaniu powierzchni §cian do tynkowania liczy
sie najpierw taczna powierzchnie scian tacznie z otworami i powierzchniami
nieotynkowanymi, a nastgpnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczona wczesniej
faczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia
w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od

granicznej wielkosci.
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8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania robot.
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robé6t
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego
wzoOr zostanie uzgodniony z inzynierem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogéine
Podstawa ptatnosci sg ustalenia zawarte w Umowie pomigdzy Inwestorem i Wykonawca
Cena bedzie obejmowac:
» robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
* wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
*» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
* podatek VAT
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02 KORYTOWANIE (WYKOPY SZEROKIE W GRUNCIE) | PROFILOWANIE
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta, profilowaniem i
zageszczaniem podioza gruntowego zwigzanego z przebudowa zagospodarowania
terenu na osiedlu Topolowe w Nowym Targu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z:

- demontazem kolidujacych urzadzen i ogrodzenia

- rozbiérka istniejacej nawierzchni asfaltowej i kostki brukowej betonowej

- wykonaniem koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi

- profilowaniem i zageszczeniem istniejacego podtoza pod wykonanie podbudowy

i nawierzchni boiska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w dziale ,01 Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.
2. MATERIALY

Nie wystepuja dla tego rodzaju robdt.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w dziale ,01 Wymagania ogéine” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca moze uzywaé¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej
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jako$ci robot i dotrzymaniu terminéw umownych

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu
podioza.

Uwaga w rejonie sieci podziemnych celem unikniecia ich uszkodzenia nalezy prowadzi¢
roboty recznie, stosujac przekopy kontrolne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w dziale ,01 Wymagania 0goine”
pkt.4.

4.2. Wywdz ziemi na odlegtos¢ ustalona przez Wykonawce.

Wykonawca musi pokaza¢ Zlecajacemu zgode od danego wtasciciela terenu na
sktadowanie ziemi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoline zasady wykonania robét podano w dziale ,01 Wymagania ogéine” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczes$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania

i zageszczania podioza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem prac. Nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia oraz do
uplastycznienia wykorytowanego podtoza — w przeciwnym razie Wykonawca bedzie
musiat wymieni¢ na swoj koszt uplastyczniony grunt na nosny.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osiach boiska, placu
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zabaw, drég, placow itp.) oraz wzdtuz bokéw boiska, placu zabaw, drég, placéw .
Dopuszcza sie inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréow. Rodzaj sprzetu,
a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Uwaga w rejonie sieci
podziemnych celem uniknigcia ich uszkodzenia nalezy prowadzi¢ roboty recznie,
stosujac przekopy kontrolne. Koryto mozna wykonywa¢ recznie takze w przypadku gdy
jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykfad na poszerzeniach lub
w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi byé zaakceptowany
przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentac;ji projektowej i SST, tj. wbudowany
w nasyp lub odwieziony na odktad zgodnie z punktem 4.2.
5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi€, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony
i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.
Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. WskaZnik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Przebudowa istniejacego boiska sportowego z obecnego o nawierzchni asfaltowej na mate gumowa przerostowa, budowie
obiektéw malej architektury na placu zabaw (montaz urzadzer placu zabaw) oraz fawek i koszy na $mieci, montaz wiat
$mietnikowych (wiaty stalowe prefabrykowane), przebudowa istniejacej nawierzchni i budowa nowej nawierzchni
utwardzonej (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i geokraty), budowa miejsc postojowych do 10 stanowisk oraz
wymiana i montai lamp parkowych o wysokos$ci 6,65m.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obciazer ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztaicenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmieremu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek

zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéine zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w dziale ,01 Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze réznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 10 cm .

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)
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Przebudowa istniejgcego boiska sportowego z obecnego o nawierzchni asfaltowef na mate gumowa przerostowa, budowie
obiektow malej architektury na placu zabaw (montaz urzadzen placu zabaw) oraz fawek i koszy na $mieci, montaz wiat
$mietnikowych (wiaty stalowe prefabrykowane), przebudowa istniejacej nawierzchni i budowa nowej nawierzchni
utwardzonej (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i geokraty), budowa miejsc postojowych do 10 stanowisk oraz
wymiana i montaz lamp parkowych o wysokosci 6,65m.

Nierownos$ci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4]. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa
tata. Nierbwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm .

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza

i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ 1 cm, -2 cm .

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej ni8 + 5
cm dla boisk, placow i chodnikéw.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12
[5] nie powinien byé mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego
zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢é w czasie zageszczania
nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci
co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogdline zasady obmiaru robét podano w dziale ,01 Wymagania ogolne” pkt. 8.
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Przebudowa istniejacego boiska sportowego z obecnego o nawierzchni asfaltowej na mate gumows przerostowa, budowie
obiektow matej architektury na placu zabaw (montaz urzadzeri placu zabaw) oraz tawek i koszy na $mieci, montaz wiat
$mietnikowych (wiaty stalowe prefabrykowane), przebudowa istniejacej nawierzchni i budowa nowej nawierzchni
utwardzonej (nawierzchnia z koﬁjl/{lin l;g'l,lzoivzf{; gggr;:nv;/:[; agrizkv;;é%)’o b;g:ovl;f orsncl:e];g spnc::stoiowych do 10 stanowisk oraz
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w dziale ,01 Wymagania ogélne” pkt. 7. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w dziale ,01 Wymagania
ogoéine” pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

03 PODBUDOWA Z KRUSZYW - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdine
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy

z kruszyw stabilizowanych mechanicznie inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Przebudowa istniejgcego boiska sportowego z obecnego o nawierzchni asfaltowej na mate gumowa przerostowg, budowie
obiektow malef architektury na placu zabaw (montaz urzadzer placu zabaw) oraz tawek i koszy na $mieci, montaz wiat
Smietnikowych (wiaty stalowe prefabrykowane), przebudowa istniejacej nawierzchni i budowa nowej nawierzchni
utwardzonej (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i geokraty), budowa miejsc postojowych do 10 stanowisk oraz
wymiana i montaz lamp parkowych o wysokosci 6,65m.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg
PN-S-06102 [12] z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowe z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentaciji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnoéci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w dziale ,01 Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
2. MATERIALY

2.1. Og6ine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
dziale ,01 Wymagania ogéine” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
- Podbudowa z kruszywa naturalnego,

- Podbudowa z kruszywa tamanego.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢
miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg
(gérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg 1-3 kruszywo na podbudowe
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Przebudowa istniejacego boiska sportowego z obecnego o nawierzchni asfaltowej na mate gumows przerosto wa, budowie
obiektéw matej architektury na placu zabaw (montaz urzadzer placu zabaw) oraz fawek i koszy na $mieci, montaz wiat
S$mietnikowych (wiaty stalowe prefabrykowane), przebudowa istniejacej nawierzchni i budowa no wej nawierzchni
utwardzonej (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i geokraty), budowa miejsc postojowych do 10 stanowisk oraz
wymiana i montaz lamp parkowych o wysokosci 6,65m.

pomocniczg (doing warstwe) Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byé ciggta i nie
moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej
uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1 (dalej).

2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:

— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],

— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajaca stosuije sie:

— piasek wg PN-B-11113[16],

- miat wg PN-B-11112 [15],

— geowlokning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.
2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:

— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

— wapno wg PN-B-30020 [19],

— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych
efekidw ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera. Rodzaj i ilosé
dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

. 3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w dziale ,01 Wymagania ogéine” pkt. 3.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Przebudowa istniejgcego boiska sportowego z obecnego o nawierzchni asfaltowej na mate gumowg przerostows, budowie
obiektéw matej architektury na placu zabaw (montaz urzadzen placu zabaw) oraz fawek i koszy na $mieci, montaz wiat
$mietnikowych (wiaty stalowe prefabrykowane), przebudowa istniejacef nawierzchni i budowa nowej nawierzchni
utwardzonej (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i geokraty), budowa miejsc postojowych do 10 stanowisk oraz
wymiana i montaz lamp parkowych o wysokosci 6,65m.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca moze uzywaé dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej

jakosci robot i dotrzymaniu termindw umownych

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w dziale ,01 Wymagania ogéine”
pkt.4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywagé sie
zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie
zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w dziale ,01 Wymagania ogéine” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno speinia¢ wymagania okre$lone w dziale ,02
Korytowanie (wykopy szerokie w gruncie) i profilowanie podtoza. Podbudowa powinna
by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czagstek gruntu do
podbudowy.

Jezeli warunek (1) nie moze byé spetniony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe
odcinajacg lub odpowiednio dobrana geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny,
przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku: Paliki lub szpilki
do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi

boiska oraz po obwodzie lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Przebudowa istniejacego boiska sportowego z obecnego o nawierzchni asfaltowej na mate gumows przerostows, budowie

obiektow matej architektury na placu zabaw (montaz urzadzeri placu zabaw) oraz fawek i koszy na $mieci, montaz wiat

Smietnikowych (wiaty stalowe prefabrykowane), przebudowa istniejacej nawierzchni i budowa nowej nawierzchni
utwardzonej (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i geokraty), budowa miejsc postojowych do 10 stanowisk oraz
wymiana i montaz lamp parkowych o wysokosci 6,65m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.
Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w spos6b zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzednie;
warstwy przez Inzyniera. Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania
powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byé zwilzona okreslona
iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej wartoéci, mieszanke nalezy osuszyé.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadad
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.5. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na
3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
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Przebudowa istniejacego boiska sportowego z obecnego o nawierzchni asfaltowej na mate gumowg przerostows, budowie
obiektéw matej architektury na placu zabaw (montaz urzadzer placu zabaw) oraz fawek i koszy na $mieci, montaz wiat
$mietnikowych (wiaty stalowe prefabrykowane), przebudowa istniejacej nawierzchni i budowa nowej nawierzchni
utwardzonej (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i geokraty), budowa miejsc postojowych do 10 stanowisk oraz
wymiana i montaz lamp parkowych o wysokosci 6,65m.

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania
kruszywa jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do
mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania
podbudowy. Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w dziale ,01 Wymagania ogoélne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone
w pkt. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Probki
nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy,
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przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnoéci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnoé¢ nalezy okreslic wediug PN-B-06714-17 [5].

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-
77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie
obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub
wedtug zalecen Inzyniera. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie
nalezy uzna¢ za prawidfowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu
odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
6.3.4. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwo$ci okreslonych w
pkt. 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm.

6.4.2. Rownos$¢é podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub plano grafem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata. Nieréwnosci
podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
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- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne

z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm .

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej

o wiecej ni8 +5cm .

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie réznic od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w
tablicy 4,

— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byé zgodne z podanym w tablicy 4.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kiére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci
co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaine. Jezeli szerokos¢ podbudowy
jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna grubo$¢ dotozenie materiatu

i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos$¢ podbudowy
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednia gteboko$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetmione
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na
koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez
Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy,
gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robét przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obmiaru robét podano w dziale ,01 Wymagania ogolne” pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru rob6t podano w dziale ,01 Wymagania ogélne” pkt. 7.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w dziale ,01 Wymagania

ogdine” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszcze obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarnowego

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwo$ci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie
Los Angeles

13. PN-B-06731 Ocel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodno$ci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
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21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne
24, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i
tata
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieé podatnych ugieciomierzem
belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
1. 31. Katalog typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM —

Warszawa 1997.

04 PODBUDOWA Z BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikaciji technicznej (OST) sa wymagania ogéine
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
betonu.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem podbuddéw z betonu, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentaciji projektowe;j.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogéine wymagania dotyczace rob6t podano w dziale ,01 Wymagania ogéine” pkt. 1.4.
2. MATERIALY

2.1. Wiasciwosci materiatéw

2.1.1 Beton

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu podbudowy jest beton jamisty lekki

B-25 grubosci 15cm, przepuszczajacy wode opadowa.

Wymagane wskazniki dla betonu:

Wytrzymatos¢ na $ciskanie - B20 (wg PN-EN 1354: 1999, PN-91/B-06263),
Odpornos¢ na dziatanie mrozu F25 (wg PN-62/B-10144, PN-91/B-06263),
Przepuszczalno$é wody przez beton- W 0 (wg PN- 62/B-10144, PN-88/B-32250,
PN-91/B-06263)

2.2.2 Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnaciji wykonanej podbudowy
nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250:1988

[18].

3.SPRZET

3.1. Ogd6ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w dziale ,,01 Wymagania ogéine” pkt. 3.
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

4. TRANSPORT

4.1. Ogoéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w dziale ,01 Wymagania ogéine”
pkt.4.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w dziale ,01 Wymagania ogélne” pkt. 5.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w dziale ,,01 Wymagania ogéine” pkt. 6.
7.0BMIAR ROBOT

7.1. OgdéIne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w dziale ,01 Wymagania ogéine” pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w dziale ,01 Wymagania ogdine” pkt. 7.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w dziale ,01 Wymagania
ogdine” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i dokumenty zwigzane

a)Atesty PZH

b)Instrukcje producentow

c)inne — wybrane przez Inwestora craz Projektanta przystosowujgcego projekt do
warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegdinych oraz kierowaé sie wiedza techniczna
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05 NAWIERZCHNIE
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk
sportowych, maty przerostowej na placu zabaw oraz geokraty.
1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w punkcie 1.1
1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym.
1.4. Ogdéine wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w dziale ,01 Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

2.MATERIALY

2.1.0g6ine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdline wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w dziale ,01 Wymagania ogéine” pkt. 2.

Materiaty na boisko do koszykéwki:

Nawierzchnia z przeznaczeniem dla boisk sportowych, poliuretanowo-gumowa o zwartej
strukturze o grubosci warstwy 15 mm (systemowa) przystosowana do potozenia na
podbudowie z betonu jamistego poryzowanego. Nawierzchnia przepuszczajaca wode
deszczowa.

Nawierzchnia sktada sie z dwéoch warstw:

- warstwa no$na z mieszaniny granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego gr.
okoto 10-12 mm, uktadana mechanicznie, bez spoinowo, przy

pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (sprzet z przeznaczeniem do tego rodzaju
prac).
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- warstwa uzytkowa z mieszaniny poliuretanowej z granulatem EPDM gr. 2-3 mm
w docelowym kolorze, uktadana natryskiem mechanicznym

(sprzet z przeznaczeniem do tego rodzaju prac). Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny
nalezy wymalowaé natryskowa linie farbami poliuretanowymi.

Nawierzchnia musi posiada¢ nastepujace wtasciwosci:

1. Grubos$¢ 15+ 1 mm

2. Wytrzymato$é na rozciaganie 80-110 N/mm?

3. Wydiuzenie wzgl. przy rozciaganiu 53 - 66 %

4. Wytrzymatos¢ na rozdzieranie min. 110-145 N

5. Scieralnosé, aparat Tabera 1-4 g

6. Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli Hydrotermicznych:

- wyglad bez zmian

- przyrost masy max . 0,4 - 0,6 %

- spadek wytrzymatosci na rozciaganie 0,0 %

7. Mrozoodpornosc¢:

- wygtad powierzchni bez zmian

- przyrost masy max . 0,75 %

- spadek wytrzymato$ci na rozcigganie max . 5,0

8. Przyczepnos¢ do poditoza i miedzy warstwowa min. 0,50 N/mm?

9. Odpornos¢ na uderzenie 600 =+ 80 mm2

10. Wspétczynnik poslizgu:

- w stanie suchym 0,50 - 0,60

- w stanie mokrym 0,30 - 0,40

11. Twardos¢ Shore’atyp A-64 +3

12. Deformacja pionowa w 23°C - 1,37 mm

13. Nasigkliwosé <2 %

14. Odpornos¢ na starzenie, stopnie skali szarej < 4

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tata o dt. 4 m nie powinny byé wieksze niz 8 mm .

Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen: thuszczéw, smaréw, kurzu, odspojonych
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Przebudowa istniejacego boiska sportowego z obecnego o nawierzchni asfaltowej na mate gumowg przerostows, budowie
obiektow mafej architektury na placu zabaw (montai urzadzen placu zabaw) oraz fawek i koszy na $mieci, montaz wiat
Smietnikowych (wialy stalowe prefabrykowane), przebudowa istniejagcej nawierzchni i budowa nowej nawierzchni
utwardzonej (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i geokraty), budowa miejsc postojowych do 10 stanowisk oraz
wymiana i montaz lamp parkowych ¢ wysokosci 6,65m.

kruszyw z betonu jamistego (beton jamisty musi posiadaé pory przepuszczajgce wode
deszczowa i nie moze byé pokruszony) itp. Wykonawca powinien posiadac autoryzacje
producenta oferowanej nawierzchni sportowej, celem przekazania Inwestorowi
bezposredniej gwarancji od producenta. Wykonawca musi przekaza¢ Inwestorowi
wszystkie protokoty dostaw oryginalnych materiatéw od producenta nawierzchni oraz
deklaracje zgodnosci i karte techniczna nawierzchni wydana przez producenta
systemow poliuretanowych (zawierajgca charakterystyke i parametry techniczne
oferowanej nawierzchni). Nawierzchnia musi by¢ wykonana zgodnie z instrukcjami
producenta i projektem technicznym opracowanym dla okre$lonego zastosowania.
Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana

i polskimi normami.

Materiaty na plac zabaw:

Nawierzchnia bezpieczna wykonana z gumowych mat przerostowych montowanych na
nawierzchni trawiastej. Maty wykonane z gumowych mat z otworami (oczka),
zapewniajacymi mozliwos¢ przerosniecia trawy. Nawierzchnia montowana za pomoca
szpilek montazowych i zaciskow

Montaz mat nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcja montazu i konserwacji producenta.
Nawierzchnia zapewnia wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC) do 3,0 m.

Maty o takim parametrze zapewnia bezpieczny upadek z przewidzianych do
zamontowania urzadzen zabawowych oraz umozliwig w przyszto$ci doposazenie placu
zabaw o dowolne dodatkowe urzgdzenia, bez koniecznosci zakupu nowej nawierzchni.
Montowane maty, bezwzglednie muszg posiadaé aktualny certyfikat zgodnosci z normag
PN-EN 1177 oraz atest higieniczny. Wymiary pojedynczej maty to 1,5m x 1,0m.

Niemniej dopuszcza sie maty o innych wymiarach (szerokosci, jak i dtugo$ci) zgodnie
z technologia danego producenta. Grubo$¢ maty przerostowej powinna zostac
dopasowana do parametru wysokosci swobodnego upadku tak, aby zapewni¢ parametr
HIC = 3,0 m, jednak nie moze by¢ grubsza niz 23 mm. Ze wzgledu na koniecznos¢
wykonywania zabiegéw konserwacyjnych, nie dopuszcza si¢ nawierzchni o wiekszej
grubosci.

Materiaty na miejsca postojowe z geokraty:

- Wysokosé: 4-5 cm
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Przebudowa istniejacego boiska sportowego z obecnego o nawierzchni asfaltowej na mate gumowga przerostowa, budowie

obiektow mafej architektury na placu zabaw (montaz urzadzer placu zabaw) oraz fawek i koszy na $mieci, montaz wiat
$mietnikowych (wiaty stalowe prefabrykowane), przebudowa istniejacej nawierzchni i budowa nowej nawierzchni
utwardzonej (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i geokraty), budowa miejsc postojowych do 10 stanowisk oraz
wymiana i montaz lamp parkowych o wysokosci 6,65m.

- Wymiary: 60cm/60cm

- Grubos¢ scianek zewnetrznych 2,5 -3,0 mm

- Kolor: Czarny/Zielony Waga: 1,40 kg

- Powierzchnia biologicznie czynna: dopuszczalny minimalny parametr 92%

- Wspotczynnik sptywu: 0,11-0,20

- Wytrzymatos¢ na $ciskanie: 1200-1400kN/m2

- Dopuszczalny nacisk na 0$: 50-60kN/o$

- Skiad surowca: PP,PE

Materiat na chodniki i miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej

Kostka bukowa betonowa gr 8cm w ciggach pieszo jezdnych i 6cm w ciggach pieszych
W celu utozenia kostki brukowej nalezy wykona¢ podbudowe o nastepujgcych
parametrach:

1. Zageszczona warstwa gruntu rodzimego

2. Geowtdknina separujgca min 100g/1m2

3. Warstwa dolna ttuczen famany frakcji 32-63mm gr. 30cm

4. Warstwa gorna drenazowa ttuczen tamany frakcji 0-32 mm gr. 20cm

5. Warstwa wyréwnujgca piasek gr. 3cm

6. Kostka brukowa betonowa gr. 8 i 6cm na podbudowie kruszyw tamanego (zwirku
filtracyjnego) 2-8mm

2.3. Urzadzenia boiskowe, placu zabaw i terenu

a) 2 stojaki metalowe do koszykowki 2 kpl. z tablica 180x105¢m obreczg uchying i siatka
b) hustawka podwdjna, piaskownica, hustawka sprezynowa owieczka, hustawka
sprezynowa podwajna, regulamin placu zabaw i boiska

c) fawka z oparciem, kosz na $mieci

d) wiata $mietnikowa 4,5mx3,0m w ilosci 8 szt.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w dziale ,01 Wymagania ogéine” pkt. 3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Przebudowa istniejacego boiska sportowego z obecnego o nawierzchni asfaltowej na mate gumows przerostowa, budowie
obiekiow matej architektury na placu zabaw (montaz urzadzen placu zabaw) oraz fawek i koszy na $mieci, montaz wiat
$mietnikowych (wiaty stalowe prefabrykowane), przebudowa istniejacej nawierzchni i budowa nowej nawierzchni
utwardzonej (nawierzchnia z kostki brukowejf betonowej i geokraty), budowa miejsc postojowych do 10 stanowisk oraz
wymiana i montaz lamp parkowych o wysokosci 6,65m.

Ogdlne wymagania dotyczagce transportu podano w dziale ,01 Wymagania ogéine”
pkt.4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. OgéIne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w dziale ,01 Wymagania ogéine” pkt. 5.

5.2. Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisku wielofunkcyjnym
Nawierzchnia musi posiadac¢ certyfikat IAAF (badania potwierdzajace bezpieczenstwo
ekologiczne wedtug normy DIN V 18035-6:2004-10), Atest Higieniczny PZH oraz
rekomendacije ITB, a takze spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14877.

5.3. Montaz urzadzen:

5.3.1. Boisko do koszykdwki :

a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem $rub
b) Ustawienie stojakéw metalowych do koszykéwki 2 kpl z regulowang tablicg
180x105cm obreczg uchylng i siatka

5.3.2. Placu zabaw

a) Wykonanie fundamentéw

b) Ustawienie urzadzen wg zalecen producenta

5.3.3. Ustawienie tawek i koszy na $mieci

a) Wykonanie fundamentéw

b) Ustawienie urzadzen wg zalecen producenta

5.3.4. Ustawienie wiat Smietnikowych

a) Ustawienie i montaz wg zalecen producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w dziale ,01 Wymagania ogélne” pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Przebudowa istniejacego boiska sportowego z obecnego o nawierzchni asfaltowej na mate gumowa przerostowa, budowie
obiektow malej architektury na placu zabaw (montaz urzadzeri placu zabaw) oraz fawek i koszy na Smieci, montaz wiat
Smietnikowych (wiaty stalowe prefabrykowane), przebudowa istniejacej nawierzchni i budowa nowef nawierzchni
utwardzonej (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i geokraty), budowa miejsc postojowych do 10 stanowisk oraz
wymiana i montaz lamp parkowych o wysokoéci 6,65m.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w dziale ,01 Wymagania ogéine” pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni i kpl. dotyczacy urzadzer
8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w dziale ,01 Wymagania ogéine” pkt. 7.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w dziale ,01 Wymagania
ogolne” pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i dokumenty zwigzane
a)Atesty PZH
b)Instrukcje producentéw
c¢)Inne — wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt do
warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowaé sie

wiedza techniczna.

06 OGRODZENIE STALOWE PANELOWE

1. Nazwa zamoéwienia

Budowa ogrodzenia panelowego z siatki stalowej powlekanej wokét boiska i placu
zabaw w ramach inwestycji: Wykonanie przebudowy zagospodarowania terenu na
osiedlu Topolowe w Nowym Targu.

2. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
ogrodzenia w systemie panelowym

3. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 2.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t
Przebudowa istniejgcego boiska sportowego z obecnego o nawierzchni asfaltowej na mate gumowg przerostowa, budowie
obiektow malej architektury na placu zabaw (montaz urzadzer placu zabaw) oraz fawek i koszy na $mieci, montaz wiat
Smietnikowych (wiaty stalowe prefabrykowane), przebudowa istniejacej nawierzchni i budowa nowej nawierzchni

utwardzonej (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i geokraty), budowa miejsc postojowych do 10 stanowisk oraz
wymiana i montaz lamp parkowych o wysokosci 6,65m.

4. Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacja podstawowa.
5. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie sktadajace sie z paneli z wykonanych
technologia zgrzewania poziomych i pionowych pretéw o roznych wysokosciach

i $rednicach, stupkéw montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowanej
podmurdéwki.

Pozostate okre$lenia zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w dokumentacji podstawowe;j.

6. Ogdine wymagania dotyczace robot zgodnie z dokumentacja podstawowa
MATERIALY
Ogrodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 2500/2400 i 1630/2400 [mm] wykonane z pretow
stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z trzema lub czteroma wzmocnieniami.
System montazu paneli na stupach o profilu zamknietym 60x40 [mm] za pomoca listwy
montazowej. Rozstaw osiowy stupkéw 2,4 [m] . Stupki utwierdzane w monolitycznym
fundamencie betonowym. Cokét prefabrykowany lub betonowy w rozwigzaniu
systemowym. Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powtoka
cynkowa, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z norma EN-ISO 1491 [DIN
50976].

SPRZET

Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej
jakos$ci robot i dotrzymaniu terminéw umownych

TRANSPORT

Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia
realizacji robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR i umowa.

WYKONANIE ROBOT
1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, STWIOR lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Przebudowa istniejgcego boiska sportowego z obecnego o nawierzchni asfaltowej na mate gumows przerostows, budowie
obiektow malej architektury na placu zabaw (montaz urzadzen placu zabaw) oraz fawek i koszy na $mieci, montaz wiat
Smietnikowych (wiaty stalowe prefabrykowane), przebudowa istniejacej nawierzchni i budowa nowej nawierzchni
utwardzonej (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i geokraty), budowa miejsc postojowych do 10 stanowisk oraz
wymiana i montaz lamp parkowych o wysoka$ci 6,65m.

doty pod stupki powinny mige¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm wieksze od
wymiaréw stupka, a gt. ok. 1, 0-1, 1 [m]. Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR nie
podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na
zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze
odlegtosci po 2, 40 [m] dla ogrodzenia panelowego.

2. Ustawienie stupkoéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo
w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.
Stupki doktadnie obetonowa¢ do poziomu terenu betonem B 20.

Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykonac zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen
z zachowaniem wymiaréw opisanych w pkt. 2 i dokumentaciji projektowe;.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
$wiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

- prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

- poprawno$¢ ustawienia stupkow,

- prawidtowos$¢ wykonania ogrodzenia (wysokos¢ ogrodzenia, prawicdtowo$é montazu
paneli),

- rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.

2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materiaty niespetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
zostang przez Inspektora odrzucone i nic dopuszczone do zastosowania. Wszystkie
elementy robot nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowie STWIOR zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Przebudowa istniejgcego boiska sportowego z obecnego o nawierzchni asfaltowej na mate gumowa przerostowa, budowie
obiektow mafej architektury na placu zabaw (montaz urzadzeri placu zabaw) oraz tawek i koszy na $mieci, montaz wiat
$mietnikowych (wiaty stalowe prefabrykowane), przebudowa istniefacej nawierzchni i budowa nowej nawierzchni
utwardzonej (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i geokraty), budowa miejsc postojowych do 10 stanowisk oraz
wymiana i montaz lamp parkowych o wysokosci 6,65m.

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest metr [m]. Obmiar polega na okresieniu
rzeczywistej dtugosci ogrodzenia, wytaczajac bramy i furtki, dia ktérych jednostka
obmiarowa jest komplet [kpl].

ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosé za wykonane prace nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ocena, jako$ci
zastosowanych materiatéw i robot w oparciu o wynik pomiaréw i badan.

Powierzchnie
Cena 1 [m] ogrodzenia obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz
materiatéw pomocniczych,

- ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiardéw kontrolnych.
PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze,

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia,

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdinego przeznaczenia wymagania
i badania,

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnoéci mechaniczne $rub i wkretéw.

07 MONTAZ LAMP OSWIETLENIOWYCH
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Przebudowa istniejacego boiska sportowego z obecnego o nawierzchni asfaltowej na mate gumowa przerostowa, budowie
obiektéw matej architektury na placu zabaw (montaz urzadzer placu zabaw) oraz fawek i koszy na $mieci, montaz wiat
$mietnikowych (wiaty stalowe prefabrykowane), przebudowa istniejacej nawierzchni i budowa nowej nawierzchni
utwardzonej (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i geokraty), budowa miejsc postojowych do 10 stanowisk oraz
wymiana i montaz lamp parkowych o wysokosci 6,65m.

1. Opis lampy
Zastosowanie: otoczenie budynkéw biurowych, parki, parkingi

Montaz: bezposrednio na stupie

Stopier ochrony: minimum IP 66

Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / grafitowy

Liczba diod: minimum 216

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000h, L80F20 - 100 000h

CRI: >70

Wspétczynnik korekcyjny S/P: 1,8

Czestotliwos$é napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspdtczynnik mocy: 20.95

Prad rozruchowy: 46A / 250us

2. Opis stupa:

Wymiary podstawy: 260/200/8mm

Srednica zakoficzenia: 60mm

Wysoko$¢ stupa: 5-6m

Srednica przy podstawie: 100-120mm

Grubos$é scianki stupa: 4-5mm

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego: betonowy prefabrykowany

Anodowanie: kolor szary

Wykornczenie: szlifowane aluminium,

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem g60mm

Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:

3. W ramach inwestycji nalezy zdemontowac istniejgce lampy po uprzednim odcieciu
zasilania energetycznego. Po zdemontowaniu lamp wymieni¢ fundament i zamontowaé
stup z lampg wg dokumentacji projektowej wraz z tabliczkg bezpiecznikowa oraz wpigé
do istniejgcej sieci.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Przebudowa istniejacego boiska sportowego z obecnego o nawierzchni asfaltowej na mate gumowa przerostows, budowie
obiektéw matej architektury na placu zabaw (montaz urzadzeri placu 2zabaw) oraz fawek i koszy na $mieci, montaz wiat
Smietnikowych (wiaty stalowe prefabrykowane), przebudowa istniejacej nawierzchni i budowa nowej nawierzchni
utwardzonej (nawlerzchnia z kostki brukowej betonowej i geokraty), budowa miejsc postojowych do 10 stanowisk oraz
wymiana i montaz lamp parkowych o wysokosci 6,65m.

Po zamontowaniu lamp nalezy sporzadzi¢ badania i pomiary uzioméw z protokotem
| przekaza¢ Zamawiajgcemu.
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