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Zatacznik nr 4 do SWZ
nr sprawy ZP.271.7.2025
WZOR UMOWY
UMOWA Nr Tl/....../2025 - WZOR
zawarta w dniu .... ... 2025 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP 915-16-03-770, zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktorej dziataja:

Marek Dtugozima — Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskiej.

firma: v NIP e, , Zwang dalej Wykonawca,

§ 1 Przedmiot zamowienia

Zamawiajgcy udziela zamowienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-296
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2024, poz. 1320
t.j. z pdzn. zm.), na realizacje zadania pn.: ,,Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w
miejscowosci Nowy Dwor w formule ,,zaprojektuj i wybuduj””.
Przedmiotem zamdwienia jest budowa obiektéw infrastruktury sportowej i towarzyszace;j,
zgodnej z zatozeniami ,,Programu budowy komplekséw sportowych Orlik 2024”, w formule
»zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego stanowigcego
zatgcznik nr 1 do niniejszego SWZ.
W zakres zamowienia wchodzi opracowanie kompletu dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem kompletu wymaganych uzgodnien oraz wybudowanie na ich podstawie
kompleksu sportowego, w ktérego sktad bedg wchodzié:
a) Boisko pitkarskie o wymiarach pola gry 32,0 x 19,0 m i nawierzchni z trawy
syntetycznej,
b) Boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 32,0 x 19,0 i nawierzchni poliuretanowej,
c) Zaplecze sanitarno — szatniowe,
d) Oswietlenie boisk i terenu wokot boisk,
e) Zagospodarowanie terenu, w szczegdlnosci dojscie do boisk i budynku sanitarno —
szatniowego, stojaki na rowery, tawki, kosze na $mieci.
W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy:
a) wykonaé niezbedng inwentaryzacje istniejgcych warunkéw technicznych w zakresie
niezbednym do wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania robot;
b) sporzadzi¢ dokumentacje projektowg w zakresie niezbednym do pozyskania
pozwolenia na budowe,
c) wykonaé roboty budowlane wymienione i opisane w PFU zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowa,
d) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie nowopowstatych obiektéw.

UWAGA!

1) Zamawiajacy informuje, ze w miejscu planowanej budowy kompleksu sportowego
znajduje sie sitownia terenowa, ktdrg nalezy przenie$¢ w miejsce, ktore zostanie

2 Minister
Y Sportu i Turystyki




10.

11.

GMINA
229 TRZEBNICA

uwzglednione w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

2) Dziatka o numerze ewidencyjnym 105/16 AM -1, na ktérej bedzie prowadzona
inwestycja, jest objeta obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, uchwalonym uchwata nr XXI11/238/16 z dnia 28 grudnia 2016r.

3) Zaprojektowane oraz wbudowane w ramach przedmiotowego zamoéwienia
nawierzchnie boisk musza spetniaé wszystkie wymagania okres$lone przez
Zamawiajgcego w PFU. Wykonawca przed przystapieniem do robét budowlanych,
musi przedstawi¢ Zamawiajacemu, wymagane dokumenty potwierdzajace
spetnienie wymogoéw w zakresie parametrow nawierzchni oraz podbudowy
systemowej dla boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, ktore zostaty ujete w PFU.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia stanowig zapisy w § 1 i 2 niniejszej umowy

stanowigcej zatgcznik nr 4 do SWZ oraz PFU stanowiacy zafacznik nr 1 do SWZ i niniejszej

umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é stosowania rozwigzan réwnowaznych pod

nastepujgcymi warunkami:

a) ze spetnig one wymagania okreslone w PFU i umowie;

b) Ze ich cechy techniczne i uzytkowe bedg co najmniej takie same jak przewidziane w
PFU i umowie.

Wykonawca wykona przedmiot umowy wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami

oraz zgodnie z ofertg Wykonawcy.

Wbudowane materiaty muszg odpowiadac Polskim Normom oraz wymogom okreslonym

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 t.j. z

pozn. zm), zwanej dalej ,,ustawg Prawo Budowlane”. Mozna stosowac¢ wytgcznie wyroby

budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania

wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz.U. z 2023 r. poz. 873 z pdzn. zm.).

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania

obiektu i robdt wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

a) ochrony ludzi i mienia,

b) nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy,

c) ustalenia i utrzymania ogdélnego porzadku,

d) wykonania opracowan i zalecen wynikajgcych z Prawa Budowlanego,

e) ubezpieczenia budowy.

Zadanie pn. ,,Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w miejscowosci Nowy Dwor w

formie zaprojektuj i wybuduj” wspoétfinansowana jest ze srodkéw ,Programu budowy

komplekséw sportowych Orlik — Edycja 2024”.

§ 2 Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy

Strony dokonaty nastepujacego podziatu obowigzkow w zakresie robét budowlanych bedacych
przedmiotem zamoéwienia:

1.

Obowigzki Zamawiajgcego - Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
a) Przekazania Wykonawcy upowaznienia do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w
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organach uzgadniajgcych i Starostwie Powiatowym w postepowaniu o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe / dokonania zgtoszenia rob6t budowlanych,

Przekazania Wykonawcy terenu budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym
rozpoczecie i wykonanie robét, po uprawomocnieniu sie uzyskanego przez Wykonawce
pozwolenia na wykonywanie robot budowlanych wydanego w formie decyzji lub braku
sprzeciwu do zgtoszenia, jezeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletne oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkdw.

Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy
jest rownowazne ze spetnieniem tego obowigzku przez Zamawiajgcego.

Dokonania weryfikacji koncepcji zagospodarowania terenu i proponowanych rozwigzan
funkcjonalno-materiatowych w terminie 14 dni od daty jej przedfozenia przez
Wykonawce, zakonczonej albo akceptacja w formie pisemnego oswiadczenia albo
brakiem akceptacji z jednoczesnym zgtoszeniem Wykonawcy swoich uwag.

2. Obowiazki Wykonawcy — Wykonawca zobowiagzany jest do:

a)

b)

d)

f)
g)

h)
i)

j)

k)

Opracowania koncepcji zagospodarowania terenu i proponowanych rozwigzan
funkcjonalno-materiatowych i przedtozenie jej Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od
daty podpisania umowy oraz uzyskania jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Uwzglednienia ewentualnych uwag Zamawiajgcego zawartych w braku akceptacji
uprzednio przedtozonej koncepcji i ponownego przedfozenia koncepcji do akceptacji
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych.

Wykonania dokumentacji projektowej na podstawie zaakceptowane] koncepcji jw.,
zgodnie z postanowieniami umownymi i wytycznymi do projektowania, zgodnie z
obowigzujgcym prawem, w tym przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej i normami, z uwzglednieniem racjonalnosci kosztow
inwestycyjnych, z optymalnym wykorzystaniem elementdéw juz istniejgcych.

uzyskania niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i zatwierdzen m.in.: uzyskania
uzgodnien z Dolnoslgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, jezeli teren lub
obiekt objety jest ochrong konserwatorskga,

przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej w ilosciach i na zasadach
okreslonych w PFU,

zagwarantowania Zamawiajgcemu mozliwosci sprawdzenia i biezgcej kontroli postepu
prac zwigzanych z wykonaniem umowy,

sprawowania przez projektanta nadzoru autorskiego podczas wykonywania prac,
przejecia od Zamawiajgcego w terminie umownym terenu budowy,

przekazanie Zamawiajagcemu przed przystgpieniem do robdt, wymaganych
dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie wymogdéw w zakresie parametréw
nawierzchni oraz podbudowy systemowej dla boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy
syntetycznej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni systemowej,

dostarczenia na koszt wiasny materiatow i urzadzen potrzebnych do wykonania robét
stanowigcych przedmiot umowy,

zgtoszenia Zamawiajgcemu ewentualnych Podwykonawcéw zgodnie z warunkami
zawartymi w §5,

zorganizowania zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i utrzymywania ich w nalezytym porzadku,

zapewnienia dostaw wody, energii i do celow budowy oraz ubezpieczenia budowy,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujgcym terminie:
rozpoczecie: od dnia zawarcia umowy,
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zakonczenie: 31.10.2025r.,

zabezpieczenia Zamawiajgcego przed roszczeniami 0sob trzecich zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy,

uzyskania przed przystgpieniem do robdét materiatéw geodezyjnych z osrodka oraz
potwierdzenia na pisSmie od geodety powiatowego o istniejgcych lub nie znakach
geodezyjnych i w razie koniecznosci zabezpieczenia ich lub przeniesienia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

dostarczenia przed rozpoczeciem robdt aprobat technicznych na przewidziane do
zastosowania materiaty lub wskazanie normy wg. ktérej materiat zostat wykonany oraz
zatwierdzenia u Inspektora nadzoru recept do wykonania nawierzchni betonowej,
opracowania i uzgodnienia projektu docelowej organizacji ruchu, a takze po
zakonczeniu robot wykonania oznakowania docelowego,

zapewnienia gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia robot
zgodnie z ustawaq z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2001.62.628 z pdzn.
zm.). Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem, utylizacjg czy
sktadowaniem odpaddw i ziemi. Wykonawca winien zagospodarowac¢ odpady i ziemie
we wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Odpad bitumiczny
powstaty podczas prowadzenia robét Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie
zgodnie z ustawg o odpadach. Wszystkie pozostate odpady powstate w wyniku
prowadzonych robét Wykonawca wywiezie i zutylizuje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o odpadach.

po zakonczeniu wszystkich prac wchodzacych w zakres zamdwienia, uzyskanie w

imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzonej
inwestycji wytgcznie Zamawiajgcemu.

§ 3 Wynagrodzenie

wykonanie zadania bedacego przedmiotem umowy strony ustalajg wynagrodzenie

ryczattowe w wysokosci:

,Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w miejscowosci Nowy Dwér w formule ,,zaprojektu;j i

wybuduj"
Lp. Opis Wartos$¢ brutto [zi]
1 2 3
1.1. Dokumentacja projektowa
1.1.a |W tym warto$¢ praw autorskich
1.2. Przeniesienie istniejacej sitowni terenowej
1.3. Budowa boiska pitkarskiego z trawy syntetycznej
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1.4. Budowa boiska wielofunkcyjnego poliuretanowego
1.5. Budowa zaplecza sanitarno-szatniowe

1.6. Oswietlenie boisk oraz terenu wokét boisk

1.7. Zagospodarowanie terenu

RAZEM WYNAGRODZENIE WYKONAWCY BRUTTO (suma poz. od 1.1. do

1.7)

Stawka podatku VAT 23%

W tym kwota podatku VAT wynosi

odpowiadajace formularzowi ofertowemu stanowigcemu zatgcznik nr 2 do umowy.

2.

Wynagrodzenie ryczattowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujace
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce wprost z PFU, a takze
wszystkie sktadniki oraz obcigzenia, jak réwniez wszelkie koszty poniesione przez
Wykonawce, ktdre sg niezbedne do nalezytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z PFU, warunkami umowy, w szczegdlnosci koszty zwigzane z uzyskaniem
koniecznych zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatow, ekspertyz, koszty pracy
urzgdzen, zakupu materiatow, urzadzen i instalacji a takze optaty za tyczenie, pomiary
geodezyjne, pomiary elektryczne, proby szczelnosci, proby wytrzymatosciowe i proby
cisnieniowe. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na teren
budowy, zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w tym
rowniez wywozu, sktadowania i utylizacji odpaddw, optaty za ustugi geodezyjne i
geotechniczne, jak i optaty za kontrole, testy w zwigzku z pracami stanowigcymi przedmiot
umowy. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i
socjalnego, koszty zaopatrzenia w wode, prad i gaz na potrzeby budowy, koszty zajecia pasa
drogowego, koszty zwigzane z usunieciem powstatych podczas prowadzenia prac
budowlanych uszkodzen, awarii, jak rowniez przywrdoceniem ,terenu” budowy do stanu
nie gorszego niz przed przystgpieniem do prac budowlanych oraz optaty ubezpieczeniowe
i za ochrone. Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy
opisany w § 1 umowy, z wytgczeniem dopuszczalnych zmian opisanych w §14 niniejszej
umowy.

§ 4 Warunki ptatnosci

Dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego fakturowania wynagrodzenia Wykonawcy, za
wykonanie prac i robdt stanowigcych przedmiot umowy, zgodnie z warunkami ptatnosci
zawartymi w umowie o dofinansowanie, po uprzednim odbiorze czesSciowym wykonanych
prac lub robét, przez komisje odbiorowg. Warunkiem ostatecznego rozliczenia inwestycji
bedzie uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

Wszelkie ptatnosci wynikajace z realizacji przedmiotu umowy beda dokonane na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokédt odbioru
czesciowego lub koncowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia
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Zamawiajgcemu poprawnie sporzgdzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami
odbiorowymi, na konto Wykonawcy Nr: .......cccceeeveeeennne Zmiana numeru konta Wykonawcy
nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wykonania robdt budowlanych przez Podwykonawcéw warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg przez
Inspektora Nadzoru oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane
roboty - sporzgdzonego wedfug wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.
Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca moze przesyta¢ Zamawiajgcemu ustrukturyzowane
faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Jednakze w takim
przypadku powinien on poinformowaé o tym fakcie Zamawiajgcego nie pdzniej niz 14 dni
przed przewidywanym terminem wptywu tej faktury.

§ 5 Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot UMOWY: .....ccceceiveiiiiiiiiie it

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi peftng odpowiedzialnosci za wtasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jako$¢, terminowos¢ oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.
Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze
odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
czes¢ niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze
miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotfgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czesci Swiadczenia objetej umowa o
podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzsze niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
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Wykonawcy za te cze$¢ zamowienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego dokumentodw,
o ktorych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane. Zamawiajacy zgtasza
pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a takze jej zmiany, nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 6-8 powyze;j.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 9 powyzej do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego dokumentodw,
o ktérych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6-8.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 12, do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian,
réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okres$lony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 6 Obowigzek zatrudniania na podstawie umowy o prace

Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy bedg zatrudniaé na podstawie
umowy o prace osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy:

a) wykonanie robdt ziemnych i nawierzchniowych,

b) wykonanie robét budowlanych,

c) instalowanie wyposazenia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U.z 2022 r., poz. 1510 t.j. z pdzn.
zm.).
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Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imiennej listy oséb wykonujgcych wskazane wyzej
czynnosci w ramach realizacji zamowienia wraz z informacjg o podstawie ich zatrudnienia.
Zamawiajacy uprawniony bedzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywigzuje sie z
zastrzezonego wyzej obowigzku, za posrednictwem wywiadu z osobami wykonujgcymi
zamowienie oraz w kazdy inny, prawnie dopuszczalny sposéb.
W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajgcy moze zgda¢ w szczegdlnosci:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
c) poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
d) innych dokumentow
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

§ 7 Prawa autorskie

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, co nastepuje:

a) jako autorowi przekazanej dokumentacji projektowej przystuguja mu osobiste
i majatkowe prawa autorskie do przedmiotowej dokumentacji, ktérymi to
prawami moze swobodnie rozporzadzac i z nich korzystac;

b) przystugujace mu prawa autorskie nie s3 w zaden sposdb ograniczone ani
obcigzone, nie zagrazajg i nie naruszajg praw osob trzecich, w szczegdlnosci nie
naruszajg ich majgtkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku
wystgpienia przez osobe trzeciag z roszczeniami wynikajgcymi z tytutu
naruszenia jej praw, Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu jako
wytgcznie odpowiedzialny, koszty poniesione w zwigzku ze skierowaniem
przeciwko Zamawiajgcemu roszczen, zwalniajgc Zamawiajgcego od wszelkich
zobowigzan jakie powstang z tego tytutu.

Wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu jakichkolwiek opracowan sporzgdzonych na
podstawie niniejszej umowy (dalej: dokumentacja), Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego nieograniczone pod wzgledem czasowym i terytorialnym autorskie prawa
majatkowe do przekazanej dokumentacji w zakresie jej wykorzystania w catosci i we
fragmentach na wszelkich znanych Stronom w chwili podpisania niniejszej umowy polach
eksploatacji, w szczegdlnosci w zakresie:

a) utrwalania,

b) zwielokrotniania dowolng technikg,

c) rozpowszechniania dowolng technika,

d) wprowadzania do pamieci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i
informatycznych,

e) wystawiania,

f) wyswietlania,
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g) nadania za pomocg wizji lub fonii przewodowe] albo bezprzewodowej przez
stacje naziemna,
h) nadania za posrednictwem satelity,
i) wykorzystania w celach promocyjno-reklamowych w mediach (radio, telewizja,
prasa, poligrafia),

j) najmu, dzierzawy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1, poz. 1.1.3, poz. 2.1.a w
tabeli ryczattowej udziela Zamawiajgcemu zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do opracowan wykonanych na podstawie niniejszej umowy oraz przenosi na
Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
Wykonawca wyraza zgode na wprowadzanie przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie zmian
do tresci i formy dokumentacji. Powyzsze oznacza, ze Zamawiajacy z chwilg przekazania
mu dokumentacji bedzie uprawniony do dokonywania jej opracowania, w szczegdlnosci
zmian, przerdbek i adaptacji, a takze zlecenia ich wykonywania osobom trzecim, przy czym
Wykonawca udziela réwniez zgody na rozporzadzanie i korzystanie z opracowania przez
Zamawiajgcego oraz upowaznione przez niego osoby trzecie. Z tg tez chwilg Wykonawcy
nie bedzie przystugiwato prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego w stosunku do dokumentow i opracowan objetych niniejszg umowa. Za
dokonane zmiany, przerdbki lub adaptacje dokumentéw odpowiedzialnos¢ ponosic¢ bedzie
Zamawiajgcy, chyba ze ich dokonanie zostanie zlecone Wykonawecy i przez niego zostang
one wprowadzone lub zostang one zaakceptowane przez Wykonawce. Wykonawca wyraza
zgode na wprowadzanie przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie zmian do tresci i formy
opracowan. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron Wykonawca
wyraza zgode na zlecenie przez Zamawiajgcego S$wiadczenia nadzoru autorskiego
podmiotowi trzeciemu.
Zaptata wynagrodzenia okreslonego § 3 ust. 1, poz. 1.1.a oraz 2.1.a w tabeli ryczattowej
wyczerpuje wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz
Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji,
wyrazenie zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz przeniesienia wtasnosci
egzemplarzy dokumentacji w liczbie okreslonej w PFU.
Wykonawca zachowuje prawo do wykorzystania stworzonego dzieta do promoc;ji wtasnej
w sposéb nie naruszajgcy praw Zamawiajgcego.

§ 8 Odbiory
Odbiér dokumentacji projektowej

. Miejscem odbioru przedmiotu umowy (tj. dokumentacji projektowej wraz decyzjg
zatwierdzajgcq projekt budowlany i udzielajgcg pozwolenia na budowe lub prawomocnym
zgtoszeniem robdt) bedzie siedziba Zamawiajgcego, w ktérej to Wykonawca przekaze
wykonany przedmiot umowy.

. Zamawiajacy dokona oceny dokumentacji projektowej przed jej ztozeniem do Starostwa
Powiatowego w Trzebnicy w celu zatwierdzenia. Ustalenia Zamawiajgcego zostana
przekazane Wykonawcy w ciggu 14 dni od daty wptywu dokumentacji projektowej do
Zamawiajacego.

. Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji
projektowej jest ostateczny protokét zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony.
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. Warunkiem koniecznym przyjecia przez Zamawiajacego wykonanej dokumentacji

projektowe;j jest przedtozenie prawomocnej decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe.

. Ostateczny protokét zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej powinien by¢

zaopatrzony w nastepujace zataczniki:
e wykaz opracowan, decyzji, uzgodnien, opinii, pozwolen i innych dokumentéw.

. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac bez uwag, pisemnie

potwierdzony termin ztozenia dokumentacji do odbioru uwaza sie za termin wykonania
dokumentacji. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego wad lub zastrzezen, za dzien
wykonania dokumentacji uwaza sie dzien dostarczenia dokumentacji w postaci, ktdra
zostata zaakceptowana.

Odbidr robot budowlanych

Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastapi protokolarnie po zakoriczeniu wszystkich
robdt stanowigcych przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas
trwania czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym lub czesciowym nie moze by¢ dtuzszy
niz 14 dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony rozumiejg stan,
w ktérym przedmiot umowy jest wykonany w catosci.
W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy. Przed odbiorem teren robdét winien by¢ uprzatniety.
Zamawiajgcy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktérych mowa w ust. 2
0 wyznaczonym terminie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do czasu

usuniecia wad,

b) nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

i. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

I. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z

jego przeznaczeniem:
1. odstapi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym witasciwe organy nadzoru
i inspekc;ji,
2. zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z
opdznienia.
Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku
do przewidzianych w projekcie, Zamawiajgcy moze odmaowic odbioru.
Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystagpi w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wtasnych specjalistow
albo specjalistow osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.
Odbiér robot wykonanych przez Podwykonawcdw nastepuje z chwilg odbioru tych robot
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robdt do odbioru nastepujgce
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:
a) dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdéw oznaczonych symbolami zgodnie z
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rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 z pdzn. zm.),

dokumenty potwierdzajgce zastosowanie odpowiednich materiatdw, w zakresie
uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i $wiadectwa uzytych
materiatow,

protokoty badania zageszczenia gruntow i zasypek,

protokdt badania wytrzymatosci uzytych betondw,

protokdt kominiarski badania przewoddéw wentylacyjnych,

protokoty pomiaréw natezenia oswietlenia,

protokdt badania instalacji odgromowej, jezeli byta wykonywana,

protokoty skutecznosci zerowania i rezystancji,

protokoty préb szczelnosci sieci wod-kan,

protokoty préb szczelnosci instalacji wod-kan, c.o. i c.w.u.,

protokoty z badania regulacji instalacji c.o0. na goraco,

protokoét badania cisnienia i wydajnosci hydrantéw, jezeli zostang przewidziane w
dokumentacji projektowej,

protokoty pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji wentylacji mechanicznej,
protokoét badania jakosci wody,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przyjetg do Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej,

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi czerwonym tuszem zmianami lub
poprawkami wyniktymi w trakcie realizacji robot,

dziennik budowy,

decyzje udzielajgce pozwolenie na uzytkowanie,

karty odpadow (wydruk z systemu BDO),

kosztorys powykonawczy,

certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014, lub z norma
rownowazng o nie gorszych parametrach lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajgce parametry nawierzchni poliuretanowej zgodne z PFU,

certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg EN 15330 — 1:2013/PN -EN 15330 -
1:2014 - 02, lub z normg réwnowazng o nie gorszych parametrach lub aprobata
techniczna ITB, Ilub rekomendacja techniczna ITB Iub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry nawierzchni z trawy
syntetycznej zgodne z PFU,

karty techniczne nawierzchni, potwierdzone przez jej producenta, zawierajaca
parametry dla nawierzchni poliuretanowej oraz nawierzchni z trawy syntetycznej,
atest PZH lub dokument réwnowaziny dla nawierzchni poliuretanowej oraz
nawierzchni z trawy syntetycznej,

atest PZH lub dokument réwnowazny dla warstwy stabilizujacej,

autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej oraz nawierzchni z trawy
syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta,

aa) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci potwierdzajgce wykonanie elementéw

wyposazenia boisk zgodnie z odpowiednimi polskimi normami,

bb)inne wynikajgce z przepiséw szczegdétowych oraz wynikajgce ze szczegétowych

11

2 Minister
Y Sportu i Turystyki




10.

E

GMINA
&Y TRZEBNICA

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

cc) Dokumenty wymienione w pkt. u) — z) oraz aa) powinny posiada¢ adnotacje na
stronie tytutowej ,Niniejszy materiat zostat wbudowany w boisko pitkarskie o
nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowosci Nowy Dwor” wraz z podpisem
wykonawcy oraz ,,Niniejszy materiat zostat wbudowany w boisko wielofunkcyjne w
miejscowosci Nowy Dwér’”” wraz z podpisem wykonawcy.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 8 stanowi podstawe do odmowy
odbioru koncowego.

Odbiér elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji odbiorowej
do kwestionowania jakosci robét.

§ 9 Gwarancja

Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez
przedmiot umowy prawidtowych parametréw technicznych.
Zamawiajgcy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac dostrzeze wady, do
wezwania Wykonawcy do niezwtocznego usuniecia wady, poprawienia wykonanych prac
lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie
wykonane prace majg wptyw na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usuniecia wad.
Wstrzymanie prac przez Zamawiajacego nie powoduje przesuniecia termindw
wykonywania prac zgodnie z Umowa. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady
wykonanej roboty, za wykonanie ktorej Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie
z warunkami Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.
Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.
Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczagc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru

koncowego,
b) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze,

c) dla wymienianych materiatdw i urzgdzen z dniem ich wymiany.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okresdw.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedtuzony o czas
naprawy.
Jezeli Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego lub koricowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg réwniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili
dokonywania odbioru.

§ 10 Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:
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Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji lub przy
odbiorze robdét budowlanych - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto dla zadania, ktorego dotyczy naruszenie, za kazdy dzieri zwtoki liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

za zwtoke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto dla zadania, ktérego dotyczy naruszenie, za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po wskazanym w § 2 ust. 2 lit. k
terminie wykonania robét stanowigcych przedmiot umowy,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji -
0,2% tagcznego wynagrodzenia umownego brutto dla zadania, ktérego dotyczy
naruszenie, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto dla zadania, ktérego dotyczy
naruszenie,

za zwtoke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu
budowy,

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni
kalendarzowych) - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto dla
zadania, ktérego dotyczy naruszenie, za kazdy dzien zwtoki,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktdre nie otrzymali zaptaty,
jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §14 pkt 16 i 17 niniejszej
umowy, jezeli zwioka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
wynosi od 1 do 30 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto dla zadania, ktérego dotyczy naruszenie, za kazdy dzien
zwioki,

za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §14 pkt 16 i 17 niniejszej umowy,
za wykonane roboty, a za ktére nie otrzymali zaptaty — w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto dla zadania, ktérego dotyczy naruszenie,
jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom wynosi
powyzej 30 dni kalendarzowych, dla zadania, ktérego dotyczy naruszenie,

za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
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kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zt,

m) za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

n) zazwtoke w ztozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na zfozenie listy przez
Zamawiajgcego,

0) za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktérym mowa w §
6 ust. 1 —w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

p) w przypadku utraty ewentualnego wspoétfinansowania zadania, spowodowane;j
nieprawidtowym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy przez
Wykonawce lub nieprzestrzeganiem zawartych w § 4 niniejszej umowy
warunkow ptatnosci, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w
wysokosci utraconych wskutek powyzszego dotacji.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag:

a) zazwtoke w przekazaniu terenu budowy —w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przekazanie
terenu budowy, ,

b) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci rownowartosci
poniesionych przez Wykonawce naktadéw dla zadania, ktdorego dotyczy
naruszenie.

t3gczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktdrych mogg dochodzi¢ strony, dla kazdego
z zadan osobno wynosi 15% wynagrodzenia brutto za dane zadanie.
Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej j.w. staje sie wymagalne:

a) za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w terminie
14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty. Zamawiajacy
W razie opoznienia Wykonawcy w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng mu kwote z
dowolnej naleznosci Wykonawcy.
Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania robat,
jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robdét wynika z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

§ 11 Nadzor inwestorski

Zamawiajgcy ustanawia nadzor inwestorski. Nadzor ze strony Zamawiajgcego bedzie
petni¢:

a) roboty budowlane - .........ccvvivvereciiiene e

b) roboty sanitarne - .......ccceeeve e

c) roboty elektryczne - .....cccveeeeeevreinireee e

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: .........ccccviiiiiiiiiiiiiiinin s

§ 12 Osoby do kontaktu

Dla utrzymania biezgcej wspodtpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
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realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli:
-Zramienia ZamawiajgCego - ..iiiiiiiiiieiiiiiiie e
- z ramienia Wykonawcy et ———————————aaeaaeeens

§ 13 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy w catosci lub w czesci (co do obu zadan lub co do zadanie, ktérego dotyczy
naruszenie —wg swobodnej decyzji Zamawiajgcego), jezeli:

a)

b)

d)

f)

g)

Wykonaweca nie uzyskat akceptacji Zamawiajgcego koncepcji zagospodarowania
terenu i proponowanych rozwigzan funkcjonalno-materiatowych w terminie 60
dni od daty podpisania umowy lub nie opracowat dokumentacji projektowej w
terminie 150 dni od daty podpisania umowy lub nie rozpoczat robdt
budowlanych w terminie 14 dni od daty uzyskania decyzji zezwalajgcych na ich
rozpoczecie lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie
okreslonym w niniejszej umowie — w terminie 30 dni od daty uptywu
wskazanych wyzej termindw, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.11.2025 r.,
Wykonawca przerwat — z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od
daty uptywu wskazanego wyzej terminu, nie pdzniej jednak niz do dnia
30.11.2025.,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajacego o tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz
do dnia 30.11.2025 r.,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb
niezgodny ze specyfikacjami technicznymi wtasciwymi dla danego rodzaju
robot, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, w szczegdlnosci jezeli
Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty i urzgdzenia o cechach technicznych
i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji —w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego
o tych okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.11.2025 .,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej umowy lub
zajecie znacznej czesci majgtku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czes¢
swojego majatku na rzecz oséb trzecich — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak
niz do dnia 30.11.2025r.,

do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie
wszczete w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjatkiem
likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznos$ciach nie pdzniej jednak
niz do dnia 30.11.2025r.,

w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajgcy
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moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej
koniecznosci.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od

zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci

umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a)

b)

c)

d)

e)

Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robdt,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot
nieobjetych niniejszg umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w postanowieniu lit. c,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokodt
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a)

b)

c)

dokonania odbioru roboét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania
oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstapienia, w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg
cen, za ktdre zostaty nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 7 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§ 14 Zmiany umowy

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét, o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w
nastepujacych sytuacjach:

a)

w przypadku, gdy Zamawiajgcy, w zwigzku z uzyskaniem dodatkowego
finansowania ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, otrzyma
pozwolenie na wydtuzenie terminu realizacji zadania od instytucji
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dofinansowujgcej, zmiana terminu nastgpi na mocy aneksu do niniejszej
umowy, w ktédrym zostanie okreslony nowy termin realizacji zadania oraz okres
jego przedtuzenia.

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,

gdy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robdt, jezeli za te
okolicznosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

gdy wystgpi konieczno$é wykonania robdét zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opOzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wfasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktdrych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

gdy nastgpi wptyw na nalezyte wykonanie umowy okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 lub zwigzanych z dziataniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego panstwa,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, t.j. w szczegdlnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami
innego Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce robot jest zalezne od
wczesniejszego wykonania robét przez innego Wykonawce, a inny wykonawca
nie rozpoczat prac w terminie lub prowadzi je w taki sposob, ze uniemozliwia
Wykonawcy prowadzenie robot.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania
sytuacjach:
a)

przedmiotu umowy, dla kazdego z zadah oddzielnie, w nastepujgcych

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentac;ji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
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ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wuznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowa¢ w sSwietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

d) zaniechania okreslonych robdét lub wykonania robdét zamiennych, t.j.
Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni
sposéb wykonania przedmiotu zamodwienia wprowadzajgc inne rozwigzania
techniczne lub projektowe z korzyscig dla interesu publicznego,

e) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi Ilub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego
panstwa, moga wptynac lub wptywaja na nalezyte wykonanie t3czacej go umowy w sprawie
niniejszego zamdwienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig zmiane tej
umowy, w szczegdlnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub
zmienic zakres wzajemnych swiadczen.

Wartos¢ ewentualnych robdt dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w nastepujacy
sposob: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje cen jednostkowych tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie
wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyzej.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
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realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot
na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
pkt 5 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt 7 powyzej powinien zostaC przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie, lub powinien dowiedziec¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 7
powyzej, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 4 powyzej, i informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktdrym mowa w pkt 7 powyzej, inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o
ktorej mowa w pkt 9 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktdrej mowa w pkt 9 powyzej i przedtozenia na zgdanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 7 powyzej
wraz z propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy,
inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego zadania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robaét, i przekazania
g0 Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.

W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowiern umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod
warunkiem udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki
udziatu okreslone w niniejszym w postepowaniu,

b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia badZz zmniejszenia stawek
podatku od towardw i ustug, dotyczgcych przedmiotu zamoéwienia w wyniku
zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z
2022 r., poz 931, t.j. z pdzn. zm.), ktore wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy,
a przed wykonaniem przez Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktérego
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Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu zwiekszeniu badz zmniejszeniu, jezeli w
wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota
podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzgledniajace podatek od towaréw
i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiekszonego
wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji, gdy dotrzymat terminu realizacji umowy,
oraz przekazat Zamawiajagcemu prawidtowo wystawiong fakture VAT
niezwfocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakonczenia realizacji
umowy,

c) w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP,

d) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw - zmiany w
tym zakresie nastgpi¢ moga z uwagi na zapewnienie prawidtowej realizacji
umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamowienia
publicznego, z wyjatkiem przypadkéw, w ktorych Zamawiajacy natozyt
obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamodwienia na ustugi moze:

i. powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo
niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,

ii. wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia lub w umowie w sprawie
zamoéwienia publicznego,

iii. wskazac¢ innych Podwykonawcdéw niz przedstawieni w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia lub w umowie w sprawie zamodwienia
publicznego,

iv. zrezygnowac z podwykonawstwa.

e) Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118-123
ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 118-123 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

f) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku,
gdy Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnoscia
od Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu
niniejszego zamodéwienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia
wierzytelnosci).

16. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wartosci zobowigzania pienieznego poprzez
waloryzacje wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
moze podlegaé waloryzacji w trakcie obowigzywania umowy, w przypadku, gdy suma
kwartalnych wskaznikdw zmian cen towardéw i ustug konsumpcyjnych, w ujeciu
potrocznym przekracza 6%:

a) Waloryzacji bedzie podlega¢ kwota wynagrodzenia ryczattowego brutto
Wykonawcy za prace/roboty pozostate do wykonania.

b) Waloryzacja wynagrodzenia ryczattowego nastepuje na wniosek Wykonawcy
lub Zamawiajacego.
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Do wszystkich wyliczen zmian kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto
stosowaé sie bedzie wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
publikowany na stronie internetowej Gtownego Urzedu Statystycznego, w
formie komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian
cen towardw i ustug konsumpcyjnych, publikowanego w cyklu kwartalnym
(dalej ,Wskaznik”).

Waloryzacja wynagrodzenia nastepowac bedzie w odstepach co 6 miesiecy, w
okresie trwania umowy i zmienia¢ bedzie kwote wynagrodzenia ryczattowego
brutto za prace pozostate do wykonania. W przypadku przedtuzenia terminu
umowy (zawarcia aneksu), o okres, w ktorym uptywaé bedzie kolejne 6 miesiecy
trwania umowy, waloryzacja nastgpi po uptywie kolejnych 6 miesiecy. Nie
dotyczy to sytuacji, w ktorej nastgpi zwtoka Wykonawcy w wykonaniu umowy i
nie zostanie w zwigzku z tg zwioka dokonana zmiana umowy w zakresie
przedtuzenia terminu wykonania zamowienia.

W terminie 14 dni od daty, kiedy uptywa 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy
(oraz kazdych kolejnych 6 miesiecy, w przypadku przedtuzenia terminu
wykonania zamodwienia), Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu
Zestawienie zaawansowania prac (dalej ,Zestawienie”), zawierajgce
wyszczegolnienie, sporzgdzone w oparciu o tabele elementéw ryczattowych,
wartosci juz wykonanych prac oraz wartosci prac pozostatych do wykonania
wraz z podsumowaniem. W Zestawieniu Wykonawca jako prace/roboty
wykonane moze ujg¢ jedynie prace/roboty wykonane w zakresie wszystkich
czynnikdow cenotwédrczych (robocizna, materiat i sprzet), kompletnych dla
danego rodzaju robdt w mysl Katalogéow Naktadéw Rzeczowych. Zestawienie
zaawansowania prac bedzie podstawg do dokonania waloryzacji wynagrodzenia
w oparciu o wskaznik zmiany cen towarow i ustug konsumpcyjnych. W
przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu Zestawienia w
terminie podanym powyzej, Zamawiajgcy uprawniony jest do sporzadzenia
Zestawienia we wtasnym zakresie, bez udziatu Wykonawcy. Po otrzymaniu
Zestawienia, Zamawiajgcy w terminie 30 dni dokona weryfikacji zawartych w
nim danych oraz zaakceptuje, badz przekaze Wykonawcy uwagi do Zestawienia.
Zamawiajagcy w terminie 10 dni od daty akceptacji Zestawienia dokonuje
waloryzacji wynagrodzenia ryczattowego za prace/roboty pozostate do
wykonania przez Wykonawce. Kazda waloryzacja koriczy sie sporzgdzeniem
projektu aneksu Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
przestaniem jego w formie elektronicznej Wykonawcy wraz wyznaczeniem
terminu i miejsca jego zawarcia.

Waloryzacja wynagrodzenia nastepowac¢ bedzie w oparciu o wskazniki
opublikowane w okresie, w ktérym uptywac bedzie 6 miesiecy trwania umowy
(lub kolejne 6 miesiecy w przypadku kolejnej waloryzacji) w formie komunikatu
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen towardw i ustug
konsumpcyjnych.

Waloryzacja wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie zaréwno w przypadku
wzrostu jak i spadku wskaznika.

Waloryzacja kwoty wynagrodzenia brutto na okres kolejnych 6 miesiecy
zostanie zmieniona o wartos¢ zmiany cen wyrazonej w procentach, w stosunku
do kwartatu poprzedniego, przedstawionej w Komunikacie Prezesa GUS w
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sprawie kwartalnego wskaznika cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogétem,

j)  Maksymalna wartos¢ zmiany tgcznej kwoty wynagrodzenia, jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania
zmian wysokos$ci wynagrodzenia wynosi (+/-) 3%.

17. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na zasadach opisanych w pkt
16 powyzej, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a. przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
b. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

18. Dodatkowo, dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, ktére nie sg istotne w
rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

19. Wszelkie zmiany umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci, wytacznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy PZP.

20. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

a. danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b. danych teleadresowych,

c. danych rejestrowych,

d. bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15 Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$s¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujgcych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig,
w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki —art. 509 § 1i § 2 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020
poz. 1740 t.j. z pdin. zm.). Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
stanowié bedzie istotne naruszenie warunkdéw niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego
do odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej
okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.11.2025 r.

§ 16 Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

§ 17 Spory

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporow w relacjach z Wykonawca o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzgcy inne polubowne rozwigzanie sporu. Ewentualne spory w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody nie jest dopuszczalne, mogace wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy
bedg rozstrzygane przez sgd miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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§ 18 Przepisy konicowe

Umowa zostata spisana w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zataczniki do umowy, ktére stanowig jej integralng czesé:

1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

2. Oferta Wykonawcy,

3. Oswiadczenie Podwykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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nr sprawy: ZP.271.7.2025 Zatacznik nr 3 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujgcy zadanie pn.:
“Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w miejscowos$ci Nowy Dwor w formule ,,zaprojektuj i
wybuduj ¢

w zakresie okreslonym w Umowie Nr.......ccccceeveveeuenee. ZdNia. e,

zawartej z WYKONAWCA:

NIP (e,

oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ............ do dnia............... , ujete w protokole
odbioru Nr....cccoeeveecnvnnnnnnnnen, spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawcg z
dnia...civeeeneene. obejmujace nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu .................. wynagrodzenie w wysokosCi ............... zt /stownie/

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, Ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robot j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, tj.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i pieczec
upowaznionego
przedstawiciela

Podwykonawcy)
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