
INWESTOR:  

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 
plac Powstańców Wielkopolskich 9  

62-095 Murowana Goślina 

RODZAJ  
OPRACOWANIA:  

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – USUNIĘCIE 

KOLIZJI INFRASTRUKTURY 
ELEKTROENERGETYCZNEJ NN-04 KV W UL. 

PODBPIĘTY 

NAZWA  
OPRACOWANIA:.  

Budowa ulic Kmicica, Podbipięty, Oleńki w Murowanej 
Goślinie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i 
kanału technologicznego, przebudową istniejącej sieci 

elektroenergetycznej oraz rozbudową oświetlenia 
drogowego - ETAP I 

LOKALIZACJA 

Województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina 
Murowana Goślina, miejscowość Murowana Goślina, 
obręb ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna 
302111_4 (Murowana Goślina) 

• Ulica Kmicica dz. nr ew.: 683/12 

• Ulica Podbipięty dz. nr ew.: 166, 170, 680/1, 
682/1, 683/30, 684, 678/5 

• Ulica Oleńki dz. nr ew.: 680/2, 682/2 

• Inne dz. nr ew.: 690/3, 673/3, 287/11 
Podziałowi ulegną następujące działki: 
dz. nr ew. 169, 685, 171/2 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

PROJEKTANT 

mgr inż. Marek Tomala 

nr upr. proj. WKP/0216/POOE/18 
do projektowania w specjalności instalacyjno-

inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych 

DATA  
OPRACOWANIA 

Poznań, listopad 2021 r. 

Oświadczam, że wykonana praca projektowa zawarta w niniejszym projekcie budowlanym w skład, którego wchodzi branża 

elektryczna jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jest 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

PROJEKTANT:   

mgr inż. Marek Tomala 
nr upr. proj. WKP/0216/POOE/18 
do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych 



2 

 

 
 



3 

 

CZ ĘŚĆ „A”  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.0. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach inwestycji pn; Usunięcie kolizji infrastruktury elektroenergetycznej 
nN-0,4 kV w ul. Podbipięty. 
 
Zakres prac przewidziany do wykonania: 
-  roboty elektryczne 
 
1.2. Zakres stosowania STWiOR. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.3.1 i 11.0. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiOR. 
Zakres prac objętych niniejszą STWiOR i dokumentacją projektową podano poniżej. 
 
1.3.1. Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję; 

- przebudowę istniejącej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV będącej w kolizji z projektowana drogą 
poza obszar; 
- zabezpieczenie projektowanych linii kablowych nN-0,4 kV oraz SN-15kV 
  w miejscu skrzyżowania z projektowanymi drogami; 

 
1.4. Kody robót. 
Według Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla 
przedmiotowej inwestycji wyróżnia 
się następujące kody robót: 
 
- 45315300-1 Ochrona linii kablowych nN – 0,4 kV 
- 45232200-4  Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 
- 45315500-3 Pomiary 

 

1.5. Ogólne Wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Użyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót wymienione poniżej określenia podstawowe należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Nadzorem inwestycyjnym, Wykonawcą i Projektantem. 
Księga obmiarów – akceptowany przez Inspaktora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
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ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przedmiar Robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony, to zgodność z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót, 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet STWiOR, lokalizację i współrzędne punktów osnowy 
głównej oraz reperów. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
dokumentów i punktów geodezyjnych do chwili odbioru końcowego robót. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja Projektowa zawiera wszelkie niezbędne plany, rysunki, przedmiary i dokumenty wg 
załączonego wykazu kompletności pozwalające na określenie lokalizacji i charakteru robót i ich 
wykonanie. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
STWiOR. Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
Wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające i informacyjne, w tym tablice, ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
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jest włączony w cenę umowną. Wszelkie powyższe urządzenia zabezpieczające powinny być 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; stosując się do tych wymagań, 
będzie miał szczególny wzgląd na odpowiednia lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i 
dróg dojazdowych. 

•  stosować będzie wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
   - zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
   - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
   - możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymywanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć prace związane z utrzymaniem nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelki koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie za 
wykonanie zamówienia. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. W sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
innych odnośnych dokumentów. 
 
2.0. MATERIAŁY. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz 
powinny odpowiadać: 
-  polskim normom, 
-  wymaganiom dokumentacji projektowej oraz STWiOR, 
-  wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
Wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z Wymaganiami. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru 
będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni materiałów będą zachowane następujące warunki: 
- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
  materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji zamówienia. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3.0. SPRZĘT. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji 
projektowej, STWiOR, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
4.0. TRANSPORT. 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów, sprzętu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
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dopuszczone na „świeżo” ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osię mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową na wykonanie zamówienia 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami STWiOR, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie (kontrakcie), 
Dokumentacji Projektowej i w STWiOR, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Dokumenty budowy. 
6.1.1. Dziennik Budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
-  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
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-  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-  częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.1.2. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 
dokumenty: 
-  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
-  protokoły przekazania terenu budowy, 
-  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
-  protokoły odbioru Robót, 
-  protokoły narad i ustaleń, 
-  korespondencje na budowie. 
 
6.1.3. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i STWiOR w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót 
i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 
Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, 
kosztorysie lub gdzie indziej w STWiOR nie zwolnią Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 
Jeśli STWiOR dla danych robót i materiałów nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w metrach 
sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój; powierzchnie wyliczane będą w metrach 
kwadratowych jako iloczyn długości i szerokości obiektów; ilości, które mają być obmierzone wagowo, 
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będą ważone w tonach lub kilogramach; długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami 
skrajnymi złożonych obiektów budowlanych będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej zgodnie z 
wymaganiami STWiOR. Obmiaru Robót należy dokonywać w jednostkach miary podanych w 
poszczególnych Specyfikacjach Technicznych z dokładnością i w sposób określony w przedmiarze 
robót i odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych, stanowiących podstawę sporządzenia 
przedmiaru. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
-  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-  odbiór częściowy, 
-  odbiór końcowy, 
-  odbiór ostateczny. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy. 
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Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie 
(dokumentach kontraktowych), licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów wymienionych w pkt. „Dokumenty do odbioru końcowego”. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych oraz odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiOR z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych dokumentach, umowie (dokumentach kontraktowych). 
 
8.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a)  dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji zamówienia, 
b)  uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tych zaleceń, 
c)  Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów (oryginały), 
d)  Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających i ulegających zakryciu, 
e)  dokumenty wymagane przez Zamawiającego, związane z wykonywaniem inwestycji, 
f)   kartę gwarancyjną. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór końcowy”. 
 
8.5.1. Gwarancja 
Wykonawca zapewnia gwarancję na wykonany przez siebie przedmiot umowy. 
Podany okres gwarancji dotyczy zarówno wbudowanych materiałów, zainstalowanych urządzeń jak i 
wykonawstwa. Gwarancja udzielana przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji udzielanych przez 
poszczególnych producentów materiałów i urządzeń. 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia 48 godzinnego serwisu powykonawczego. 
Wszystkie postanowienia dotyczące gwarancji opisane będą przez Wykonawcę w karcie gwarancyjnej, 
którą dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 
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9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, Wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w STWiOR i 
w Dokumentacji Projektowej. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwota ryczałtowa będą 
obejmować: 
a)  robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
b)  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków 
 i transportu na plac budowy, 
c)  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, 
d)  koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: 
- płace dla personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 
- koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii  elektrycznej i wody, 
  budowa dróg tymczasowych dojazdowych itp.), 

             - koszty dotyczące oznakowania i zabezpieczenia Robót, wydatki dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

             - usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty ekspertyz dotyczących 
wykonywanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

e)  koszty związane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczeń, 
f)  zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić    
w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
g)  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
h)  inne koszty nie wymienione wyżej, związane z realizacją zamówienia. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję jednostkową w wycenionym 
kosztorysie, sporządzonym na podstawie przedmiaru Robót, jest ostateczna i wyklucza możliwość 
żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
9.2. Wycena. 
Cena i stawki podane w kosztorysie powinny zawierać wszystkie koszty robót przypisane określonym 
pozycjom przedmiaru Robót, łącznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być potrzebne na 
pokrycie wydatków związanych z wykonaniem Robót budowlanych wraz z kosztami tymczasowymi i 
zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe, na podstawie, których sformułowano 
ofertę i zawarto umowę. Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku i 
wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe. Stawki i 
ceny przetargowe w wycenionym przedmiarze Robót będą ustalone na poziomie stawek bieżących, 
ustalonych przed datą złożenia oferty. 
Stawki i ceny muszą być przypisane do każdej pozycji przedmiaru Robót. Stawki te pokrywają wszystkie 
podatki, opłaty i inne zobowiązania finansowe, które nie zostały wyszczególnione w kosztorysie 
ofertowym bądź w ofercie. 
 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w różnych miejscach powołuje się na Polskie 
Normy (PN), przepisy branżowe (BN), instrukcje, ustawy, warunki techniczne, literaturę fachową itp. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami, Dokumentacją 
Projektową i STWiOR, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
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zaznajomiony z ich zawartością i Wymaganiami. Wykonawca jest zobowiązany do innych norm 
krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem Robót objętych umową (kontraktem) i stosowania 
ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi Wymaganiami zawartymi w STWiOR. Zakłada się, że 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i Wymaganiami tych dokumentów. Ponadto, do 
sporządzenia niniejszych specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowej wykorzystane zostały, m. in., 
poniższe źródła: 
- Ustawa - Prawo budowlane z 07.07.1994 r. z późniejszymi  uzupełnieniami i zmianami, 
- Ustawa - Prawo ochrony środowiska z 27.04.2001 r., 
- Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r., 
- Rozporządzenie MSWiA z 24.07.1198 r.w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych, 
- Rozporządzenie MI z 26.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- Rozporządzenie MRRiB z 02.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 

zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, 
- Ustawa - Kodeks pracy  
- Rozporządzenie MPiPS z 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane 

przez co najmniej dwie osoby, 
- Rozporządzenie MPiPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 
- Rozporządzenie MG z 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, 
- Rozporządzenie MG z 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 
- Rozporządzenie MPiPS z 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych, 
- Rozporządzenie MG z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących BHP w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, 
- Rozporządzenie MI z 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych, 
- Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dn. 25.09.1974 r. w sprawie zgłaszania zabezpieczenia i 

unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych (MP Nr 34, poz. 
202), 

- inne związane z wykonywanymi robotami. 
 

11.0 ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
11.1. Opis projektowanego rozwiązania usunięcia kolizji. 
 
W ramach usunięcia kolizji infrastruktury elektroenergetycznej z projektowanym 

zagospodarowaniem ulica Podbipięty zaprojektowano:  

 

- przebudowę istniejącej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV będącej w kolizji z 

projektowana drogą poza obszar kolizji. 

 
 

W ramach przebudowy (ulica Podbipięty) przewidziano ułożenie nowej linii kablowej 

niskiego napięcia typu NAY2Y-J 4x150mm2 po niekolizyjnej trasie (poza chodnikiem). 

Połączenie istniejącej linii z nowoprojektowaną przewidziano poprzez mufy kablowe 

przelotowe np. prod. Cellpack. 

Projektowane linie kablowe niskiego napięcia należy ułożyć w ziemi na głębokości 70 cm, na 

podsypce10 cm z piasku, a następnie przykryć 10 cm warstwą piasku, 15cm warstwą ziemi 

gruntowej bez kamieni, folią koloru niebieskiego oraz ziemią gruntową - zgodnie z normą N-

SEP-E-004. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącymi i projektowanymi innymi 
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sieciami podziemnymi linie kablowe należy chronić rurami osłonowymi Arota SRS 110.  

Kable ułożone w ziemi zostaną zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

zawierające napisy co najmniej: 

a) symbol i numer ewidencyjny linii, 

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy, 

c) znak fazy (tylko przy kablach jednożyłowych), 

d) rok ułożenia kabla. 

 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne, celem   

dokładnej lokalizacji przedmiotowych kabli nN 0,4kV .  

- demontaż istniejącego kabla niskiego napięcia pod ul. Pobipiety (własność: Enea Operator 

Sp. z o.o.) 

 

Pozostałe materiały z demontażu przekazać do magazynu RD Gniezno albo inne wskazane 

miejsce. 

 
- zabezpieczenie istniejących linii kablowych nN0,4kV oraz SN-15kV rurami ochronnymi 

dwudzielnymi typu A  110 PS oraz A  160 PS (Arot): pod projektowanymi zjazdami, w 

miejscu skrzyżowań z jezdnią. 
 

Rury ochronne należy ułożyć w miejscu skrzyżowania na całej szerokości jezdni, pod 

zjazdami  oraz pod drogą po 0,5 m poza jej krawężnikami. Głębokości posadowienia kabli 

wykonane zostaną zgodnie z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe". 

Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony otaczającej a górną 

powierzchnią drogi powinna być nie mniejsza niż 100 cm. 

 

 11.2    Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę przeciwporażeniową po stronie nN stanowić będzie samoczynne wyłączenie zasilania 
 (ochrona przy uszkodzeniu). 

 
12. Wykaz niezbędnych pomiarów. 
 
     Po zakończeniu robót instalacyjnych dokonać pomiary i próby, z których należy sporządzić protokoły: 
     - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
     - rezystancji uziemień 
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CZĘŚĆ „B”  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

 
1-1. WSTĘP 

 

1-1.1. Przedmiot SST  

       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania  
       i odbioru robót  związanych z usunięciem kolizji infrastruktury elektroenergetycznej nN-0,4 kV  
       z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 

 

1-1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 

1-1.3. Zakres robót objętych SST  

Zakres robót przebudowy obejmuje: 

- przebudowę istniejącej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV będącej w kolizji z projektowana drogą 
poza obszar; 
- zabezpieczenie projektowanych linii kablowych nN-0,4 kV oraz SN-15kV 
  w miejscu skrzyżowania z projektowanymi drogami; 
- ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. 
- badania i pomiary po montażu 

 
1-1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, 
których zestawienie podano w p-kcie 1-10 SST. 

 
1-1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny 
być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów 
(typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia 
do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem. 

 

1-2.0. MATERIAŁY 

1-2.1 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 
Lp. Nazwa elementu Symbol Jedn. Suma 

 Sieci niskiego napięcia oraz zabezpieczenie linii kablowej średniego napiecia 

1 Linia kablowa niskiego napięcia typy NAY2Y-J 4x150mm2  mb. 317 

2 Mufa kablowa przelotowa  kpl. 2 

3 Projektowane rury ochronne typu AROT  A Ø110  mb. 71 

4 Projektowane rury ochronne typu AROT  SRS Ø110  mb. 115 

5 Projektowane rury ochronne typu AROT  A Ø160  mb. 18,5 

6 Linia kablowa niskiego napięcia do demontażu  mb. 223,0 
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1-2.2 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
 
Dostawa materiałów powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych 
składowisk na placu budowy.  
Pomieszczenia magazynowe powinny być przystosowanych do tego celu, zamykane, suche, przewietrzane i 
oświetlone, a także powinny zabezpieczać materiały przed zewnętrznymi wpływami atmosferycznymi.  
Place i magazyny przeznaczone do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu mechanicznego), 
powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do potrzeb oraz 
usytuowania w sposób ułatwiający rozładunek / załadunek i ewentualnie montaż przedmiotów.  
W czasie transportu, składowania i przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu 
faktycznego z dowodami dostawy.  

 
1-3. SPRZĘT 

Do wykonania w/w robót elektrycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
- samochód dostawczy do 0,9 t, 
- spawarka transformatorowa do 500 A. 
-samochód skrzyniowy,  
-samochód samowyładowczy,  
-dźwig samochodowy,  
-ciągnik kołowy,  
-wibromłot elektryczny lub spalinowy,  
-żuraw samochodowy,  
-ciągnik kołowy,  

  

1-4. TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób 
zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Materiały przewożone w środkach transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem oraz 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  

1-5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektryczne. 

 
1-5.1. Roboty przygotowawcze  
Teren  posadowienia słupów energetycznych powinien być zniwelowany.  
 
1-5.2. Roboty ziemne  
Roboty ziemne wykonywać ręcznie i z użyciem sprzętu mechanicznego w miejscach, gdzie nie występuje 
istniejące uzbrojenie w sieci podziemne.  
Zachować należy szczególną ostrożność przy wykopach w strefach istniejących sieci podziemnych.  
 

1-5.3. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 
montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
- pomiary rezystancji uziemień  
 
1-6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami 
 W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy:  
 -sprawdzić pracę linii napowietrznych pod napięciem,  
 -skontrolować stan techniczny istniejących słupów nN 
 -dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
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1-7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót obejmuje całość robót elektrycznych. 
Jednostką obmiarową są:  
· metry bieżące dla przewodów linii napowietrznych,  
· metry sześcienne dla stosowanego piasku,  
· sztuki dla słupa i fundamentu,  
 
1-8. ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,  
jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.  
 
1-8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
1-8.2. Odbiory częściowe 
1-8.3. Odbiory końcowe 

 
1-9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

 
 
1-10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
N SEP-E-004   -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. 

 


