Zal. nr 2 - Istotne postanowienia umowy

UMOWA Nr ....... Y- y/JT—
zawarta w Kielcach, w dniu: .................. pomiedzy:

Swietokrzyskim Centrum OnKkologii Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej,
z siedzibg w Kielcach, ul. Artwinskiego 3, 25-734 Kielce, wpisanym do Krajowego Rejestru
Sadowego w Sadzie Rejonowym dla miasta Kielce pod Nr 0000004015, NIP 959-12-94-907,
Regon 001263233, w imieniu ktérego dziata:

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgcym”
a

S 0§ 2 €10\ FSSR———— A\ |
zwanym w tre$ci umowy ,Wykonawca”, w imieniu ktérego dziata:

§1
Postanowienia ogodlne
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych i wybraniu oferty
Wykonawcy jako oferty najkorzystniejsze;j.

Zamowienie finansowane jest z dotacji Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Swietokrzyskiego oraz srodkéw wiasnych Zamawiajacego.

§2
Zasady wykonywania Umowy

Strony w dobrej wierze bedg wspétpracowacé przy realizacji Umowy, na kazdym jej etapie,
podejmujac wszelkie mozliwe dziatania i starania dla osiggniecia celow Umowy.

Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do udzielania Zamawiajgcemu,
na kazdym jej etapie, wszelkich informacji zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej, w zaleznos$ci od wyboru Zamawiajgcego.

Niezaleznie od obowigzku z ust. 2 powyzej, przy wykonywaniu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie zglaszaé Zamawiajacemu w formie pisemnej lub
elektronicznej wszelkie informacje moggce w sposo6b istotny zagrozi¢ osiggnieciu celéw
Umowy.

Wszelka dokumentacja dotyczaca lub zwigzana z realizacja Umowy oraz korespondencja
pomiedzy Stronami bedzie sporzadzana w jezyku polskim.

§3



Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia, tj.. Modernizacja zasilania
w energie elektryczng w zakresie wymiany rozdzielnic gtéwnych niskiego napiecia
RGnn wraz z instalacjami IT, budowy linii kablowych niskiego napiecia oraz wymiany
wewnetrznych linii zasilajacych w szachtach elektrycznych w obiektach
Swietokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

2. Zakres prac obejmuje:

zorganizowanie placu budowy;

— wykonanie rob6t modernizacyjnych zgodnie z dokumentacjg wraz z ich
inwentaryzacja geodezyjna,

— wykonanie rob6t modernizacyjnych zgodnie z dokumentacja wykonawczg,

— wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczo-odbiorowej zrealizowanych rob6t oraz instrukcji uzytkowania
dostarczonych i wbudowanych urzadzen.

3. Szczego6towy opis przedmiotu zamowienia zostat opisany w dokumentacji przetargowej tj.:

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

Projekcie Technicznym;

Rysunkach i schematach.
— Przedmiarze robot;
4. Wykonanie przedmiotu zamoéwienia obejmuje réwniez w szczegdlnoSci:

1) Kompletowanie dokumentéw odbiorowych w tym atestow, certyfikatow, protokotow z
prob, badan, sprawdzen, DTR urzadzen, itp.

2) Udziat w naradach organizowanych przez Zamawiajacego.
3) Rozliczanie materiatéw pochodzacych z demontazu.

4) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;j
osobno dla kazdej branzy. Dokumentacja powykonawcza (w tym inwentaryzacja
powykonawcza i koncowe rozliczenie cato$ci wykonanych robot - z zaznaczeniem
zakresu wykonanego przez podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcéw oraz
zalaczniki dla poszczegélnych branz w zakresie ilosci wykonanych robot) zostanie
przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia, nie pdzniej w dniu zgloszenia
przez Wykonawce zakonczenia robot (gotowosci do odbioru koncowego).

5) Wywo6z materiatéw przeznaczonych do utylizacji.
6) Szkolenia personelu Zamawiajgcego w zakresie zamontowanych urzadzen.

5. Zapisy zawarte w niniejszej umowie, ztozonej ofercie, SWZ i zatgcznikach sg wiazace dla
Wykonawcy, cho¢by byty ujete tylko w jednym z tych dokumentow.

6. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzien od poniedziatku do
piatku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy i sobot.



§4

Termin realizacji

Przedmiot zamoéwienia bedzie realizowany do 15 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. od

§5

Prawa i obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1) przekazania terenu budowy do 5 dni roboczych od dnia zaakceptowania harmonogramu
rzeczowo-finansowego;

2) w miare posiadania technicznych mozliwosci, do zapewnienia odptatnie Wykonawcy
Zrédta poboru wody i energii elektrycznej w obrebie terenu budowy, jezeli Wykonawca
nie ma mozliwo$ci indywidualnego poboru z instalacji zasilajacych, bedacych w gestii
wtasciwych terenowo Zaktadu Wodociagéw i Zaktadu Energetycznego;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) uczestniczenia w koordynacjach, ktére okaza sie niezbedne dla zapewnienia
wilasciwego

wykonania umowy
5) przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,
6) udzielenia pelnomocnictw niezbednych do realizacji umowy.
7) zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§6

Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zamdéwienie z nalezyta starannoscia, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, normami i obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego i
wspllnotowego a takze wskazowkami Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) w celu realizacji przedmiotu zamdwienia zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnos$ci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do jego wykonania, w tym os6b wskazanych w ofercie zaréwno co
do warunku udziatu jak i dodatkowe do$wiadczenie zawodowe - zgodnie ze zloZong
oferta,

2) dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu zaméwienia,

3) podmiot trzeci na zdolnosci lub sytuacje ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajac
oferte, celem wykazania speilniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, wykona roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych
zdolno$ci te byly wymagane.

W przypadku zaprzestania wykonywania zamoéwienia przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w



postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) uzyskania wszystkich niezbednych do uzytkowania przedmiotu umowy decyzji
administracyjnych;

2) uzgadniania z Zamawiajagcym sposobu wykonywania wszelkich prac zwigzanych z
realizacja przedmiotu zaméwienia tak, by nie kolidowaty one z innymi robotami i
codzienng praca Zamawiajacego;

3) wykonania i przekazania Planu BIOZ wykonania robot;

4) zorganizowania tymczasowych obiektéw zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu
budowy pod katem dozoru wlasnego mienia, niezbednego oznakowania,
zabezpieczenia przeciwpozarowego i BHP

5) przekazania Zamawiajagcemu o$wiadczen dotyczacych przeszkolenia pracownikéw pod
wzgledem BHP, ryzyka zawodowego pracownikéw zatrudnionych przy wykonaniu
niniejszej umowy;

6) przekazania Zamawiajagcemu wykazu maszyn, sprzetu i elektronarzedzi wraz z
o$wiadczeniem, ze sprzet jest dopuszczony do uzytkowania, do ruchu, posiada
aktualne, zgodne z przepisami badania techniczne oraz S$rodowiskowe, w petni
sprawny i znajduje sie w stanie zapewniajgcym realizacje ww. budowy zgodnie z
wilasciwos$ciami zapewnionymi przez producenta;

7) w przypadku zniszczenia, uszkodzenia elementéw lub obiektéw, przywrdécenia ich do
stanu pierwotnego lub wymiany na nowe na swoj koszt;

8) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski i
Zamawiajagcego w trakcie trwania rob6t w terminie nie dluzszym niz termin
technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

9) uczestniczenia w Naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru budowlanego;

10) zawiadamiania Inspektora nadzoru inwestorskiego co najmniej na 3 dni przed
terminem zakonczenia robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

11) realizowania zalecen wpisanych do dziennika budowy;

12) zgtoszenia wykonanych robdét do odbioru koficowego wraz z dokumentami
pozwalajacymi na ocene prawidtowego wykonania robdét wg aktualnych przepiséow
prawa budowlanego (atesty, wyniki badan uzytych materiatéw, aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, udokumentowanie pochodzenia materiatéw uzytych do
realizacji robdt, itp.) oraz ztozenia wniosku na pozwolenie na uzytkowanie obiektu
(jezeli wymagane);

13) dostarczenia i przekazania Zamawiajagcemu na dzien odbioru konicowego przedmiotu
zamoOwienia dokumentacji podwykonawczej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wszystkich, niezbednych dokumentéw, atestéw, certyfikatow lub aprobat
technicznych, gwarancji producenckich na materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania
przedmiotu zamoéwienia umozliwiajacych ich prawidtowe uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem oraz dokumentu udzielonej gwarancji wtasnej;

14) uporzadkowania terenu budowy, demontazu obiektéw tymczasowych po zakonczeniu
robét oraz przywrocenia otoczenia do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia robot;

4. Wykonawca bedzie niezwtocznie informowat Zamawiajacego o wszystkich okolicznosciach
mogacych mie¢ wplyw na terminowa3 realizacje przedmiotu umowy.



Zakonczenie realizacji przedmiotu zamodwienia, nastapi jezeli zostang dokonane
nastepujace czynnosci: wykonanie pelnego zakresu zamoéwienia (w tym m.in.: roboty
budowlane, roboty towarzyszace, prace porzagdkowe), potwierdzone wpisem do dziennika
budowy i zgtoszeniem budowy do odbioru koficowego oraz jezeli dokonany zostanie odbioér
koncowy (a odbidér ten zostanie dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami,
nienadajacymi sie do poprawienia, jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu
umowy) wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej.

§7

Personel

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za nadzoér nad zatrudnionym personelem
oraz zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich prawnych zobowigzan zwigzanych z
zatrudnieniem wymaganego personelu.

Wykonawca zobowigzuje sie, Ze wszystkie czynnoS$ci okre$lone w Opisie Przedmiotu
Zaméwienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace - zaré6wno wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawcéw beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace z wyjatkiem os6b
pelniacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Osoby zaangazowane do wykonania rob6t beda nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujgce podmioty, ktdre je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajace na ich
identyfikacje.

Zamawiajacy wymaga, ciggtej obecnosci na terenie budowy w trakcie prowadzenia robot
Kierownika Budowy i Kierownikéw Rob6t na poszczegélnych realizowanych zakresach
robot.

Zamawiajagcy wymaga aby na kazdym stanowisku pracy byla co najmniej jedna osoba
posiadajgca posiadajaca aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne D/E, uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 156 opz. 118 z p6zn.
zm.), wraz z aktualnymi za$wiadczeniami o wpisie na liste cztonkéw Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Zamawiajagcy wymaga aby na kazdym stanowisku pracy byly co najmniej 2 osoby
posiadajace aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne E.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z Zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) nie stosuje sie do postanowieni umowy lub polecen inspektora nadzoru,

2) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,
w szczeg6lnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi na budowie dokumenty
potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczeg6lnosci: szkolen stanowiskowych, szkolen
dotyczacych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi
materiatami.



9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi listy os6b zatrudnionych na
podstawie umowy o prace (zar6wno przez Wykonawce jaki Podwykonawcéw)
zaangazowanych do wykonywania czynno$ci na terenie budowy. Wykonawca ma
obowigzek dysponowania do wgladu dla Zamawiajacego, umowami o prace pracownikéw
wskazanych na ww. listach.

Lista/y o0s6b  powinna zawiera¢é w  szczeg6lnosci:  dokladne  okreSlenie
wykonawcy/podwykonawcy, date jej zlozenia, czynnoSci wykonywane przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imiona i
nazwiska tych osob, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do
sktadania o$wiadczen w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiajagcy ma prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia speilniania wymogu wskazanego w ust. 2 oraz zadania os$wiadczen i
dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.

W kazdym przypadku zazadania przez Zamawiajacego umdéw o prace o0soOb
zaangazowanych w realizacje zamowienia - beda one przekazywane wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw w formie kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem.

Oswiadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na
umowe o prace oraz wymogoéw o ktérych mowa w ust. 3, w tym umowy o prace
pracownikéw wskazanych na ww. listach wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkéw beda sktadane, na wezwanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego w formie
kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem. Umowa/y powinny by¢ poddane
pseudoanonimizacji w spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, tj.
w szczegoblnosci bez adreséw zamieszkania, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Umowa o
prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegajg pseudoanonimizacji. Zakres
pseudoanonimizacji umowy musi by¢ zgodny z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych.

Wykonawca przedstawi liste pracownikéw niezbednych do wykonania robét budowlanych
w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy.

§8

Reprezentacja

Przedstawicielem Zamawiajacego sa:

o et ee b e an e e ae e ea e sre e n e - Gléwny Energetyk upowaznionym do
kontaktéw z Wykonawca oraz koordynacja realizacji umowy,
o et eehree e e e ar e e ae e sre e er e e ene - odpowiedzialny za Nadzér Inwestorski nad
prawidtowa realizacja umowy
e e e .odpowiedzialny za prawidtowe rozliczenie umowy
z Wykonawca.



10.

Osoby te beda upowaznione s3 do dokonania odbioréw czeSciowych i podpisania
Protokotéw odbioru okres$lone w § 20 niniejszej umowy

Do kierowania robotami budowlanymi powotani zostaja:

a) Kierownik budowy: ......ccccoovviviviicn e
b) Kierownik rob6t w branzy elektrycznej, elektroenergetycznej: .......ccccoevveviveervineanenns

Wymienione powyzej osoby dziataja w granicach umocowania okre$lonego w niniejszej
umowie, ustawie Prawo budowlane oraz sg upowaznione do dokonania odbioréw i
podpisania protokotéw odbioréw wraz z rozliczeniem robot.

Wykonawca potwierdza, Ze dysponuje ww. osobami. Osoby wymienione w ust. 1 sg
osobami wymienionymi w formularzu oferty - jezeli dotyczy.

Zastepstwo czasowe lub zmiana 0séb ujetych w wykazie os6b wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego jest ztozenie wniosku
wraz z wyja$nieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, Ze nowa proponowana osoba
posiada kompetencje i doSwiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji. Zamawiajacy w
terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci
(uzasadniajac swoje stanowisko).

Zmiana osoby wskazanej w wykazie oséb jest rdwniez mozliwa na uzasadnione Zadanie
Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe powierzonych
zadan, w szczegdlnosci je$li nie stosuje sie ona do postanowien umowy lub polecen
inspektora nadzoru lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia (zwtaszcza jesli
ona narusza zasady bhp oraz przepisy p.poz) lub ochrony srodowiska.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy zaproponuje zmiane ww. oséb w przypadku: $mierci,
choroby lub innych zdarzen losowych, badZ gdy zmiana osoby stanie sie konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn, z zastosowaniem procedury akceptacji, o ktoérej mowa w
ust. 4.

Wykonaweca jest uprawniony do zmiany oséb ujetych w wykazie oséb w przypadku zmiany
podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, z zachowaniem zasad okres§lonych wyzej.

Zmiana oséb wskazanych w niniejszym paragrafie, z zastosowaniem zasad opisanych
powyZej, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy (nie stanowi zmiany umowy).

Zmiana lub zwiekszenie liczby personelu Wykonawcy nie bedzie mie¢ wptywu na wysoko$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9
Narady koordynacyjne

Strony zobowigzujg sie do Scistej wspdtpracy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W tym
celu Strony uzgadniajg sposéb kontaktu formalnego:

1) droga pocztowa na  nizej wskazane adresy:

2) oraz sposéb kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga

e-mailowga na adresy podane przez przedstawicieli Stron.



Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455
ustawy Pzp.

Strony przewiduja cykliczne, nie rzadziej niz co 1 tydzien Narady koordynacyjne
organizowane w siedzibie Zamawiajacego lub innym miejscu uzgodnionym przez Strony.

Na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego bedzie mozliwe zorganizowanie dodatkowej
Narady koordynacyjnej

Wiosek powyzszy musi by¢ z 5 dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu,
celu i tematyki oraz porzadku obrad. Do ww. wniosku powinien by¢ dotaczony materiat
(skrétowy), ktory umozliwi cztonkom Narady koordynacyjnej i ewentualnym gosciom
wczesSniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematyka i celem Narady.

Koszty udziatu w posiedzeniach Narady koordynacyjnej jest ujety w wynagrodzeniu
umownym, Zamawiajacy nie zwraca kosztoéw dojazdu, delegaciji, itp.

Posiedzeniu Narady koordynacyjnej przewodniczy¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego,
ktéry bedzie odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen.

Protok6t z posiedzenia Narady koordynacyjnej sporzadzany bedzie na miejscu
i akceptowany przez wszystkich uczestnikow Narady koordynacyjne;j.

Ustalenia Narady koordynacyjnej nie stanowig zmiany zawartej przez Strony umowy, moga
by¢ jednak podstawa do dokonania takich zmian.

§10
Prawa autorskie

Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguja mu wytgczne i nieograniczone autorskie prawa
majgtkowe, bez ograniczen terytorialnych, ktore nie naruszajg i nie beda narusza¢ praw
autorskich os6b trzecich, do wszelkich materiatéw i dokumentacji, dostarczonej
Zamawiajgcemu oraz Ze nie udzielil Zadnych licencji na korzystanie z dziet stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy.

W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu korzystania
przez Zamawiajacego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
podjecia na swoj koszt i ryzyko wszelkich dziatann prawnych zapewniajacych nalezytg
ochrone Zamawiajgcego przed takimi roszczeniami. W szczeg6lnosci Wykonawca
zobowiazuje sie zastapi¢ Zamawiajgcego czy tez (w przypadku braku takiej mozliwosci)
przystapi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowan toczacych sie przeciwko
Zamawiajagcemu. Wykonawca zobowigzuje sie takze zrekompensowaé¢ Zamawiajgcemu
wszelkie Kkoszty, jakie Zamawiajacy poniesie lub jakie bedzie zobowigzany ponie$¢ w
zwigzku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgtosi
w zwigzku z tym, Ze Zamawiajacy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia okreslonego w §14 ust. 1 Wykonawca
wraz z opracowaniami stanowigcymi przedmiot zamoéwienia przenosi niniejszag umowa na
Zamawiajagcego autorskie prawa majgtkowe do tych opracowan bez dodatkowych
oswiadczen stron i prawo do wykonywania praw zaleznych do utworéw w zakresie pol
eksploataciji:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposob trwaty i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych



elementach, jakimikolwiek $rodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardéw, zar6wno poprzez:

e zapis na nos$nikach trwalych w szczeg6lnosci technika drukarska, reprograficzna,
jak izapis w postaci cyfrowej, w szczeg6lnosci poprzez umieszczanie opracowania
jako produktu multimedialnego na no$nikach materialnych (w szczeg6lnosci na CDR,
DVD, pendrive czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera),

¢ jak réwniez poprzez udostepnianie opracowania jako produktu multimedialnego w
sieciach teleinformatycznych (w szczegélno$ci poprzez umieszczenie opracowania na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci poszczegdlnych
urzadzen),

2) prawa do rozpowszechniania opracowania zaré6wno w formie materialnych no$nikow
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wy$wietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych
sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze
wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy lub promocji dziatann prowadzonych
przez Zamawiajgcego,

3) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
a takze uzytkowanie na wtasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajacym
zaréwno w formie materialnych no$nikow opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w
tym w szczeg6lnosci dokonywane czynnos$ci wyzej wskazanych w stosunku do catos$ci
lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywanie:

a. innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,

b. innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania rob6t budowlano-
instalacyjnych, innym podmiotom bioracym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

4) uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Zamawiajagcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektéw i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
wszelkich opracowan, modyfikacji, zmian oraz tlumaczen bez zgody Wykonawcy
(przeniesienie autorskich praw zaleznych). Wykonawca zobowigzuje sie nie wycofywac
zgody na wykonywanie praw zaleznych.

Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektéw i dokumentéw.

Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji ora z
prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje w ramach
wynagrodzenia naleznego wykonawcy, okreslonego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.

Przeniesienie praw autorskich majgtkowych nastepuje z chwilg faktycznego wydania
Zamawiajgcemu przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci.



Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wilasnosci egzemplarzy dokumentéw, projektéw i opracowan w liczbie wskazanej w
niniejszej umowie.

§11
Roboty budowlane

Wykonawca zobowiazuje sie przestrzega¢ warunkéw wykonania robot wskazanych w
dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zapewni organizacje pracy i wykonania robét, ktéra umozliwi ciggta prace w
budynkach Swietokrzyskiego Centrum Onkologii.

W ramach wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie w szczeg6lnosci
do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczna, , dokumentacjg
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego,

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania i
zabezpieczenia (w szczeg6lno$ci przed dostepem o0s6b nieupowaznionych),
zapewnienia we wlasnym zakresie dostawy medidw (w szczegdlnosci wody i pradu),
wykonania tymczasowych przytaczy i zamontowania licznikow oraz ochrony mienia
znajdujgcego sie na terenie robo6t z uwzglednieniem § 5 ust. 1 pkt 2,

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sasiedztwie (w tym
biezacego utrzymywania czystoSci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen
powstatych w zwigzku z realizacja robét), a po zakonczeniu rob6t usuniecia poza teren
budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienia catego terenu rob6t oraz terendéw przyleglych w  stanie
uporzadkowanym, a zwtaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni drég, po
ktérych odbywat sie transport materiatéw budowlanych (w przypadku uszkodzen
powstatych w zwigzku z realizacja robot),

5) wywozu wszelkich odpadéw pochodzgcych z budowy w sposéb wynikajacy z
obowiazujacych przepisow wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, za
wyjatkiem materiatow z rozbioérki, ktére wykonawca bedzie zobowiazany przekazac
Zamawiajgcemu,

6) zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb i sprawdzen
nie p6ézniej niz na 3 dni roboczych przed ich planowanym terminem,

7) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezaco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru i dokumentami
badan isprawdzen,

8) zorganizowania i kierowania budowa w sposéb zgodny z umowa, obowigzujacymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

9) realizacji zalecen Zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
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dziennika budowy,

10) inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym; stanu technicznego budynkéw i
instalacji znajdujacych sie w strefie oddzialywania robét (w tym wykonania
dokumentacji fotograficznej),

§12
Wymogi dotyczace materialow
Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.

Zastosowane materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami prawa, zapisami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed wbudowaniem
materiatow.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za jakos¢ materiatéw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zamiennych, innych niz I
gatunku i nie spelniajacych wymogéw dokumentacji projektowej, bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o
ktérych mowa w ust. 2.

Zamawiajacy zatwierdzi, badZz odmoéwi =zatwierdzenia przedloZzonych dokumentéw
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwtocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
przekazania.

§13
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i
deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiot zaméwienia, obejmujace swoim zakresem
co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takie Zamawiajgcego oraz
przedstawicieli i pracownikdw zamawiajacego i wykonawcy w wyniku S$mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robo6t budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w
tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejszg niz 1 000 000 zt

Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu kopie dokumentow
potwierdzajacych ciaglo$¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddw
uiszczenia sktadek na nastepne okresy ptatnosci w terminie do 7 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§14
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10.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przyjeta ofertg,
ustala sie na kwote:

0= o oo L 71,

podatek VAT 23%: .ccooeverieeer e 28

razem brutto: ........cccvennniernssssnennen Z6

stownie zlotych brutto: ..........c.ccceiivcnn s s e Z6

Kwota okre$lona w ust.1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zamdwienia
wynikajace wprost z Umowy i kosztoryséw ofertowych oraz wszelkie koszty robét
przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy, dozoru i ogrodzenia
budowy, obstugi geodezyjnej, préb, odbioréw i pomiaréw, zuzycia energii elektryczne;j,
wody, ubezpieczenia budowy.

Wynagrodzenie =~ Wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy wynika¢ bedzie na podstawie rzeczywistych wykonanych
jednostek obmiarowych przy zastosowaniu cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym.

Strony postanawiajg, Ze rozliczanie robét bedzie sie odbywato fakturami wystawionymi raz
na miesigc, ktérych podstawa wystawienia beda protokotly cze$ciowe odbioru elementéw
robét, wystawionych w oparciu o obmiary wykonanych robét w okresie rozliczeniowym,
potwierdzonych przez Zamawiajacego wpisami do dziennika budowy.

Dopuszcza sie za zgodg Zamawiajacego miesieczne fakturowanie robot.

Terminy ptatnosci prawidtowo wystawionych faktur — 30 dni liczac od daty ich otrzymania
przez Zamawiajacego. Terminy zaptaty uwaza sie za dotrzymane przez Zamawiajgcego,
jesli konto bankowe Wykonawcy zostanie uznane kwotg nalezng najp6zniej w ostatnim
dniu terminu ptatnosci.

Platnikiem faktur jest Swietokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, 25-734 Kielce, ul.
Artwinskiego 3,

Wynagrodzenie bedzie wptacane przez Zamawiajacego, w ztotych polskich, na konto
bankowe Wykonawcy, prowadzone przez bank ................... 0 numerze (lub na konto
bankowe Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zaptaty bezposredniej, o
ktorej mowa w § 16). Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez
Wykonawce umowy obejmujgcej przelew wierzytelnosci (cesja), powodujace zmiane
numeru konta bankowego, bedzie wymagalo aneksu do umowy w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Platnosci za faktury dokonywane beda z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
tzw. split payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub
odszkodowania). Wykonawca o$wiadcza, ze wskazane w ust. 8 konto bankowe jest kontem
VAT w rozumieniu art. 62a Prawa bankowego. Prawidtowo wystawiona faktura musi
zawiera¢ sformutowanie ,ptatnos¢ podzielona”.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zar6wno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
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11.

Zamawiajgcego na piS$mie.

W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca wraz z
kazda fakturg VAT, zlozy oSwiadczenie, Ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji (faktoringu) na
dzien dokonywania ptatnosci.

§15
Wykonanie robét dodatkowych i zamiennych

Konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych nie objetych dokumentacjg projektowa oraz
realizacji robdt zamiennych (tj. prac, ktére byly przewidziane w pierwotnej umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, ale strony umowy w trakcie realizacji
robot uzgodnity ich wykonanie w inny sposéb), winna by¢ odnotowana przez Wykonawce
w Dzienniku budowy. Wykonawca winien sporzadzi¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
oraz Biurem Projektow protokét zawierajacy uzasadnienie koniecznosci wykonania tych
robot, ktory podlegal bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed przystagpieniem do
wykonywania w/w robot. Wykonanie robot dodatkowych badZz zamiennych wymaga
aneksu do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonane tylko roboty, ktorych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo os6b lub mienia
lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii. Podstawa podjecia takich robot jest sporzadzony
przez Wykonawce protokdt koniecznosci, przedstawiony Zamawiajagcemu po dokonaniu
odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy. Zamawiajacy pokrywa wartos¢ tych robdt,
jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.

Rozliczanie rob6t dodatkowych, zamiennych odbywac¢ sie bedzie w oparciu o sktadniki
cenotworcze, ktore zostaty okreslone w ofercie Wykonawcy. W przypadku wystepowania
materiatéw i urzadzen, ktore nie majg swoich odpowiednikbw w zamdwieniu
podstawowym, przy ich wycenie nalezy stosowa¢ zasady:

— ceny materiatéw i urzadzen zostang przyjete nie wyzsze, niz Srednie ceny z
publikacji Biuletynu Cen ,SEKOCENBUD” w poziomie kwartatu poprzedzajacego
konieczno$¢ wykonania tych robot,

— na materiaty badZz urzadzenia nie wystepujace w publikacji Biuletynu Cen
»SEKOCENBUD” Wykonawca przedtozy konkurencyjne oferty cenowe producentow
lub dostawcéw, ktore po pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego beda podstawa
do sporzadzenia kosztorysu na powyzsze roboty.

§ 16
Platnosci bezposrednie

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawece lub dalszego podwykonawce.

13



2. Najpdézniej na 7 dni przed uplywem terminu zaptaty faktur czeSciowych i koncowej
Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy cze$¢ robot zlecili dalszym Podwykonawcom
przedstawia dowody zaptaty swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)
wymagalnych naleznosci za roboty objete fakturg. Oprocz dowodéw zaptaty zostana
ztoZone pisemne o$wiadczenia Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, o catkowitym
rozliczeniu wymagalnych naleznosci za wykonane roboty - wedtug wzoru uzgodnionego z
Zamawiajgcym stanowigcym Zat. nr 3 - Wzér Oswiadczenia Podwykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia obustronnie podpisanego protokotu odbioru robét
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca (dalszym Podwykonawca), potwierdzajacego ze
roboty bedace przedmiotem odbioru od Wykonawcy, zostaty wykonane prawidtowo przez
podwykonawece i zostaty odebrane przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia obustronnie podpisanego protokotu
odbioru robét pomiedzy Wykonawcga a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcy),
potwierdzajacego Ze roboty bedace przedmiotem odbioru od Wykonawcy, zostaly wykonane
prawidtowo przez podwykonawce i zostaty odebrane przez Wykonawce.

Protokot ten nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru od Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom powinien
wynosi¢ nie pdzniej niz 23 dni od daty poprawnie wystawionej faktury przez podwykonawce
robot po protokolarnym odbiorze robét przez wykonawce.

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreSlonych w ust. 1,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu
przedtozenia przez Wykonawce, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, wymaganych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajacego
terminu ptatno$ci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zagdania odsetek.

4. W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy
swojemu zaakceptowanemu przez Zamawiajacego, Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) lub uchybienia terminowi okreslonemu w ust. 2., Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty naleznego wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy
(dalszemu Podwykonawcy) na podstawie zapiséw niniejszej umowy.

5. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt
zwroci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajacego. Wraz z Zadaniem bezposredniej zaptaty zostanie
doreczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce) wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru
robot.

6. Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptlatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. . W uwagach nie mozna
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10.

powotywaé sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie
lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zadania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy potwierdzi na piSmie uznanie ptatnosci
bezposredniej za zasadne.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaplaty.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodno$¢ z
oryginatem kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnoSci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

§17
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie cze$ci zamdéwienia osobom fizycznym lub prawnym
oraz jednostkom organizacyjnym nie bed3acym osobami prawnymi, ktéorym ustawa
przyznaje zdolno$¢ prawng, posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i
dysponujagcym osobami posiadajagcymi odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie
i wyposazenie do wykonania zleconych rob6ét.

Informacje o =zakresie roboét, ktérych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom wraz ze znanymi Wykonawcy podwykonawcami, zawiera zatacznik nr 2
do Umowy. Pozostala cze$¢ robot Wykonawca wykona sitami wilasnymi. Powyzsze
postanowienia nie wykluczaja mozliwosci powierzenia rob6t innym podwykonawcom niz
wskazanym w zatgczniku nr 2 do Umowy z zachowaniem postanowien niniejszego
paragrafu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany poda¢ pisemnie nazwy, albo
imiona inazwiska, adres siedziby oraz numer KRS/NIP oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw (i ich przedstawicieli), ktorym powierzy wykonanie cze$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw, w takim samym stopniu, jak za wilasne.
Wykonawca jest zobowigzany sprawowac nadzér i koordynowac realizacje robot przez
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy
niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z
ktérym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego lub z innych waznych przyczyn, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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4. Wykonawca w terminie 30 dni roboczych od zawarcia Umowy przedtozy do zaopiniowana

7.

Zamawiajagcemu wz6r umowy podwykonawczej wraz z informacja, ze umowy
z podwykonawcami beda co do zasady zawierane w oparciu o przediozony wzdr.
Wykonawca winien w przeciggu 5 dni roboczych wprowadzi¢ do tego wzoru zgtoszone mu
przez Zamawiajacego uwagi i ponownie przedtozy¢ niniejszy wzér do finalnej akceptacji
Zamawiajgcego. Do uwag Zamawiajacego zastosowanie majg odpowiednie postanowienia
z ust. 5-13 ponize;j.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedloZenia Zamawiajacemu projektu tej umowy sporzadzonej zgodnie z ust. 13 wraz
z dokumentacja wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy, a takze projektu jej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do
projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo ido jej zmian, jezeli
umowa o podwykonawstwo:

1) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
wsposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
uksztattowane w Umowie,

2) uzaleznia uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

3) uzaleznia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) zawiera termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy
dtuzszy niz 23 dni,

5) nie spetlnia wymagan okreslonych w ust. 13 (dot. umowy o podwykonawstwo
w zakresie rob6t budowlanych).

W celu udzielenia zgody Zamawiajagcy ma prawo pisemnie zada¢ od Wykonawcy
przedtozenia mu dodatkowych dokumentéw lub informacji w terminie 30 dni od dnia
otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5. Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢
dodatkowe dokumenty lub informacje w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania
zadania. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie
30 dni od otrzymania dokumentéw lub uzupetlionych dokumentéw uwaza sie za
akceptacje odpowiednio projektu umowy lub akceptacje umowy przez Zamawiajacego. W
przypadku braku zgody Zamawiajacego, Wykonawca przedtozy nowa propozycje,
uwzgledniajaca uwagi Zamawiajacego lub wykona roboty samodzielnie.

Nie p6zZniej niz 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca poda pisemnie (o ile s3g juz
znane) nazwy, albo imiona inazwiska, adres siedziby oraz numer KRS/NIP oraz dane
kontaktowe podwykonawcow (i ich przedstawicieli), ktérym powierzy wykonanie cze$ci
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10.

11.

12.

13.

robot. Wykonawca zawiadomi w formie pisemnej Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji robét, a takze przekaze informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot. Dodatkowo Wykonawca powinien na koniec kazdego miesigca przekazac
Zamawiajagcemu wraz z raportem miesiecznym aktualng liste podwykonawcéw wraz
z aktualnymi danymi kontaktowymi. Zamawiajacy prowadzi szczegbétowa ewidencje
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw przez caty okres trwania Umowy.

Postanowienia ust. 4-8 stosuje sie odpowiednio do zawarcia i zmian umowy
o podwykonawstwo z dalszym podwykonawca.

Umowa o podwykonawstwo musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych
od dnia jej zawarcia. Jezeli postanowienia zawartej umowy o podwykonawstwo nie sg
zgodne z postanowieniami okre$lonymi w ust. 6 i 13 Zamawiajacy zglasza sprzeciw
w terminie 30 dni lub jezeli to dotyczy umowy zawieranej przez Wykonawce wezwie
Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate
odpowiedniej kary umownej. Brak zgloszenia sprzeciwu w tym terminie oznacza akceptacje
tre$ci umowy z podwykonawca/dalszym podwykonawca.

Wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Jezeli postanowienia zawartej umowy o podwykonawstwo z Wykonawca nie s3
zgodne z postanowieniami okreslonymi w ust. 6, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce iwezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate odpowiedniej kary umownej. Obowigzek ten nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000 ztotych.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawierac
regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami Umowy oraz okresla¢ w szczegolnosci:

1) =zakres Przedmiotu = Umowy  powierzony podwykonawcy/  dalszemu
podwykonawcy;

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy oraz ze powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
Umowie, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

3) termin wykonania zakresu Przedmiotu Umowy powierzonego podwykonawcy /
dalszemu podwykonawcy;

4) zasady odbioréw czesci Przedmiotu Umowy wykonanych przez podwykonawce/
dalszego podwykonawce;

5) wysoko$¢, podstawe i termin zaptaty przez Wykonawce / podwykonawce
wynagrodzenia dla podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy, przy czym
wymagane jest, aby zatgcznikiem do faktury wystawionej przez podwykonawce /
dalszego podwykonawce byt protokét zaawansowania robot;

17



14.

15.

16.

17.

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy przez podwykonawce lub podwykonawcy przez
dalszego podwykonawce prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku,

7) kwota wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za
realizacje Swiadczenia objetego umowa o podwykonawstwo nie moze przewyzszac
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te samg cze$¢ Przedmiotu
Umowy;

8) tryb zatrudniania dalszych podwykonawcéw;
9) wymagang tre$¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami;

10) uprawnienie Zamawiajgcego, Wykonawcy lub podwykonawcy do zaptaty
podwykonawcy/dalszym podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia;

11) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiajacego
o fakturach sktadanych do Wykonawcy, w terminie 2 dni roboczych od daty ich
przekazania Wykonawcy;

12) zobowigzanie podwykonawcéw do dostarczenia Wykonawcy w terminie 2 dni
roboczych od otrzymania ptatnosci o$wiadczenia podwykonawcy, podpisanego
przez osobe upowazniong, stwierdzajacego, ze wymagalne platnosci
podwykonawcy zostaty uregulowane przez Wykonawce wraz z datg, w ktorej
Wykonawca dokonat tej ptatnosci;

13) prawo Zamawiajgcego do  bezposredniego zapytania podwykonawcy
o wymagalne ptatno$ci i uzyskania takiej informacji bez zgody Wykonawcy na jej
udzielenie;

14) zobowigzanie, Ze podwykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci bez
pisemnej zgody Zamawiajacego;

15) zobowigzanie podwykonawcy do realizacji umowy podwykonawczej w przypadku
przejecia  przez  Zamawiajgcego  zobowigzan = Wykonawcy — wzgledem
podwykonawcy, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy Pzp w zw. z
art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. c.

Wymogi, o ktérych mowa w ust. 13, stosuje sie rowniez do zmiany Umowy
o podwykonawstwo.

Postanowienia ust. 4 - 13 stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw z dalszymi
podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spdjno$¢ postanowien umowy zawartej z
podwykonawcg / dalszym podwykonawca z Umowa i ponosi ryzyko zaistniatych
niezgodnoS$ci. Strony stwierdzajg, Ze zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy
z podwykonawcg / dalszym podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajacego.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 - 13, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren
budowy, w celu wykonania zakresu rob6t okreslonego w Ofercie, Wykonawca powinien
zgtosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy
i rozpoczecia robot, z zastrzezeniem, ze w przypadku podwykonawcéw zgloszonych
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, brak sprzeciwu Zamawiajgcego w terminie 2 dni
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

roboczych oznacza zgode Zamawiajgcego na wejscie podwykonawcy na teren budowy i
rozpoczecie robét. Wykonawca winien réwniez pisemnie poinformowac¢ kazdorazowo
Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonywania zakresu robét okreslonego w Ofercie przez
danego podwykonawce w terminie do 7 dni od dnia zakoniczenia przez niego robét.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w Postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie Postepowania o udzielenie zamoéwienia.

W przypadku wskazanym w ust. 18 Wykonawca na pisemne Zgdanie Zamawiajacego
w terminie do 10 dni od dnia otrzymania Zgdania, przedstawi o$wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe $rodki dowodowe potwierdzajace
spetnianie warunkéw udziatu w Postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, wobec tego
podwykonawcy okreslone w SWZ. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢, jezeli informacje
zawarte w o$wiadczeniu oraz ztoZzonych podmiotowych srodkach dowodowych potwierdza
brak podstaw wykluczenia oraz spetnienie warunkéw udziatu w Postepowaniu w zakresie,
wjakim Wykonawca polegal na zasobach podwykonawcy, zktoérego zrezygnowat.
Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o wyniku badania i oceny ztoZonego
o$wiadczenia i podmiotowych $rodkéw dowodowych w terminie do 30 dni od dnia ich
otrzymania.

Jezeli wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia lub nie wykaze
spetniania warunkéw udziatu w Postepowaniu, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego
podwykonawce innym podwykonawcg lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci
zamoOwienia podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie, lecz nie p6Zniej niz w
terminie 2 dni roboczych, usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialtania podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia Umowy. Brak usuniecia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy bedzie skutkowat
obcigzeniem Wykonawcy karg umowna.

W razie wytoczenia powddztwa przez ktoregokolwiek z podwykonawcow przeciwko
Zamawiajagcemu Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, wezmie na swdj koszt udziat
w postepowaniu. Jezeli Zamawiajacy bedzie zmuszony dokona¢ zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca wyréwna réwniez wszelkie inne
straty poniesione przez Zamawiajgcego wynikte z dziatania lub zaniechania Wykonawcy,
w tym zwrdci koszty zwigzane z zaptata przez Zamawiajgcego kwot ujetych w wyrokuy,
koszty sadowe oraz koszty zastepstwa procesowego oraz uzasadnione koszty pomocy
prawnej poniesione przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé projekty umoéw i kopie zawartych umoéw na
adres Zamawiajacego: .....cccovvveverenennn .

Zgodnie z art. 5 k rozporzadzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego Srodkéw ograniczajgcych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022,

19



str.1) zakazuje sie dalszego wykonywania niniejszego zamoéwienia na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub
organdéw z siedzibg w Rosji;

b) os6b prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wlasnosci
bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % naleza do podmiotu, o ktérym mowa
w lit. a) niniejszego ustepu; lub

c) o0s6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajacych w imieniu
lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b) niniejszego
ustepu,

w tym podwykonawcéw, dostawcow lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zaméwien publicznych, w przypadku gdy przypada
na nich ponad 10 % warto$ci zamo6wienia.

25. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wobec ktérego bedzie zachodzita chociazby jedna z okolicznosci
wskazanych w ww. przepisie. Jednocze$nie Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do
weryfikacji swoich podwykonawcéw i dostawcdw w zakresie okoliczno$ci wskazanych
w powyzszej regulacji.

26. Umowa o podwykonawstwo zawarta na okres min. 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ustugi musi zawiera¢ postanowienia dotyczace warunkéw zmiany
wynagrodzenia podwykonawcy w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub
kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§18
Zabezpieczenie

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 %
wynagrodzenia ofertowego tj............ zt w formie .....oovveennees

2. Cze$¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdlnej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

3. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujace zgodne z
umowg wykonanie robot, zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po ich odbiorze (lub wygasnie
po uptywie waznoS$ci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej). Podstawe do zwolnienia
zatrzymanej przez Zamawiajgcego cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w
wysokosci 70%, stanowi¢ bedzie protokét odbioru konncowego robot.

-

Cze$¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwr6cona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uptywie waznos$ci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

5. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy nie

stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

o

Wykonawca ma obowigzek zachowal ciagglto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w szczegdlnosci przedtuzy¢ zabezpieczenie z tytulu nalezytego wykonania
umowy w przypadku gdy stan zaawansowania rob4t wskazywac bedzie na to, iz wykonanie
robét nastapi po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 4
umowy. Przedtuzenie winno obejmowac okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robét i
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2.

analogicznie przedtuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania
rekojmi za wady. Wykonawca ma obowiagzek przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace ww. przedtuzenie najpdézniej na 7 dni przed uptywem okresu
obowigzywania zabezpieczenia pod rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 21 ust.
2 pkt. 12). Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze potraci¢ kwote zabezpieczenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zaistnienia zdarzenia opisanego w par. 14 ust. 11 Wykonawca najp6zniej w
dniu podpisania cesji wniesie zabezpieczenie o ktérym mowa w ust. 1 na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie na rzecz nowego Zamawiajgcego.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 7
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 9, nastepuje nie pdZniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§19
Kary umowne

Strony przewiduja zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach i
wysokosciach.

Wykonaweca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

1) w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca, , zaptaci na rzecz Zamawiajacego kare
umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 14 ust. 1;

2) za nieterminowe wykonanie robot budowlanych 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, wskazanego w § 14 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w zakonczeniu robét, lecz nie
wiecej niz 20% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto;

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 14 ust.
1 za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 20% warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto,

4) za zwloke w wykonaniu robdét budowlanych w terminach wskazanych w
zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo finansowym - w
wysokosci 0,1 % wartoSci brutto tych prac lub robdt ustalonych w ww.
harmonogramie, za kazdy dzien zwtoki,

5) za brak zaplaty wynagrodzenia naleZnego zaakceptowanym Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

6) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
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lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1 000,00 zi,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany,

8) za nie przedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazda nie
przedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany umowy o0
podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych
za kazdy przypadek,

10) za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub
uniemozliwienie kontroli tego wymogu - za kazdy taki przypadek w wysokosci 5
000,00 zt,

11) za zlamanie obowigzku zatrudnienia personelu w ramach stosunku pracy w zakresie
wymaganym umowa lub uniemozliwienie kontroli tego wymogu - za kazdy taki
przypadek w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzien, w ktérym nastapito ztamanie
obowigzku.

12) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 18 ust. 6 w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy dzien
zwtoKi,

13) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i p.poz na placu budowy - 1 000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

14) za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 4) i 5) lub uporczywe
niewywigzywanie sie z obowigzkéw zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 12) i 13) pomimo
upomnienia przez inspektora nadzoru - 1 000,00 zt za kazdy przypadek, za
nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnos$ci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego - 1 000,00 zt
za kazdy przypadek,

15) za nieusuniecie przez Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu
budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 17 ust. 3 w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy dzien zwtoki,

Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potragcane z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy na podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie zlozonego mu przez
Zamawiajgcego (noty ksiegowej).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy
noty ksiegowe;j.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
umownej z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
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ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Laczna wysokos¢ kar umownych nie moze by¢ wyzsza niz 25% wynagrodzenia wskazanego
w §14 ust 1.

§20
Odbiory
Strony ustalaja, Ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior czesciowy,
3) odbior koricowy,
4) odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

Odbioru roboét zanikajgcych oraz robdét ulegajgcych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgloszenia do odbioru tych robdét
wykonawca na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

Odbiér robét czesciowych dokona inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Wynagrodzenie za odbiér czeSciowy danego etapu, dokonywane bedzie wedtug zasad
okreslonych w par. 14 ust. 4 umowy.

Odbiér koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.

Gotowo$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;j.
Gotowos$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy winno by¢ zgloszone réwniez
wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢ potwierdzony
przez inspektora/réw nadzoru. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr
koncowy w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zgloszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji
powykonawczej, zawiadamiajac o tym Wykonawce na piSmie.

Odbioru konicowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego do odbioru robot i
uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

W dniu zgtoszenia rob6t do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty Swiadczace o jako$ci wbudowanych materiatow, w tym certyfikaty,
atesty, deklaracje zgodnoSci i gwarancje udzielone przez producentéw uzytych do budowy
materiatéw i urzadzen oraz kompletng dokumentacje powykonawcza. Z czynnosci odbioru,
sporzadza sie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w
szczeg6lnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw na ich usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
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11.

12.

13.

14.

przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w
zakresie istniejacych wad.

Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
istotnych nadajacych sie do usuniecia. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru
robét i przystgpi do odbioru w terminie 7 dni roboczych liczagc od otrzymania
zawiadomienia o usunieciu wad.

Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie =z
przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego i przedstawiciela Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z tytutu
rekojmi.

Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérej mowa w ust 13 odpowiednio przed uptywem
terminu rekojmi.

Zamawiajagcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym
rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§21
Gwarancja i rekojmia za wady

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane strony ustalajg na ............. od dnia
konicowego odbioru robdt. Okres gwarancji na urzadzenia bedzie zgodny z warunkami
udzielanymi przez producentéw urzadzen.

Okres rekojmi za wady oraz gwarancji biegng réwnolegle.

W okresie rekojmi i gwarancji, w ramach wynagrodzenia, Wykonawca przejmuje na siebie
wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen,
instalacji i wyposazenia zamontowanego podczas rob6t Wykonawca przez okres rekojmi
dokonywat bedzie, nie rzadziej niz jeden raz w roku, serwisowanie i konserwacje instalacji,
urzadzen i wyposazenia elektrycznego. Konserwacja dokonana bedzie w w ustalonym przez
strony terminie co najmniej raz w roku przez okres rekojmi i potwierdzona wpisem do
ksigzki serwisowej danego urzadzenia.

O fakcie dokonania konserwacji i serwisu Wykonawca poinformuje Zamawiajacego
pisemnie we wskazanych terminach. Do zgltoszenia potwierdzenia Wykonawca dotaczy
kserokopie ksigzki serwisowej danego wurzadzenia z odpowiednim wpisem
potwierdzajacym dokonanie serwisu i konserwacji. Po dokonaniu zgloszenia Zamawiajacy
w terminie 14 dni dokona sprawdzenia i odbioru wykonanych prac. Zamawiajacy uzna
prace za wykonane nalezycie jezeli w terminie 14 dni nie zgtosi na pi$mie Wykonawcy
zastrzezen i uwag.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w wyznaczonym terminie,
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nie usunie wad lub usunie wady w spos6b nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami
przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, bedzie mégt powierzy¢ usuniecie
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz
21 dni.

§22
Odstapienie od umowy

Oproécz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, a w szczeg6lnosci w Kodeksie
cywilnym i Prawie zamoéwien publicznych, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy:

1) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji umowy w terminie 7 dni
roboczych od podpisania umowy pomimo wezwania do ich podjecia ztozonego przez
Zamawiajacego na piSmie i bezskutecznie uptynat termin wskazany w wezwaniu,

2)w przypadku, gdy Wykonawca przerwal realizacje umowy z przyczyn
nieuzasadnionych i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni liczac od terminu okreSlonego w
harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo wezwania do kontynuacji,
ztozonego przez Zamawiajgcego na piSmie i bezskutecznie uptynat termin wskazany
W wezwaniu,

3) w przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje
roboty wadliwie, niezgodnie z umowa lub stosuje materialy niezgodne z
wymaganiami technicznymi, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwal go do
wykonywania umowy zgodnie z umowa i wymaganiami technicznymi i bezskutecznie
uptynat termin wskazany w wezwaniu,

4) w przypadku wykonywania czynnosci kierownika budowy/ kierownikéw robot przez
inne osoby niz wskazane w umowie lub zaakceptowane przez Zamawiajacego,

5) w przypadku zlecenia wykonania czeSci zamoéwienia podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego lub z pominieciem procedury okreslonej w
§ 17 umowy,

6) W przypadku podzlecenia cato$¢ robét lub dokonania cesji umowy lub jej czesci bez
zgody Zamawiajacego,
7) przypadku gdy wysokosé kar umownych naleznych od Wykonawcy przekroczy limit

25 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 14 ust. 1 umowy,

Odstgpienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, w terminie do
30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o przyczynie odstgpienia i musi zawieraé
uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 7 dni roboczych od daty odstapienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale
Zamawiajacego, szczegdétowy protokoét inwentaryzacji wykonanych robot w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

25



2)

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robo6t lub nie sporzadzi
protokotu wskazanego w punkcie a), Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie
zabezpieczenia innej osobie i zagda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z
tego tytutu.

d) zglosi¢ Zamawiajacemu odbidér wykonanych robét, odbiér bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedtug zasad wskazanych w § 20,

e) uporzadkowa¢ teren budowy i usung¢ urzadzenia i materiaty przez niego
dostarczone lub wzniesione na potrzeby realizacji zamoéwienia,

f) wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza wykonanych robét wraz z mapa
inwentaryzacyjng i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli
odstapienie od umowy nastepuje z przyczyn zaleznych od niego.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za te roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

b) przejecia od Wykonawcy pod swo6j dozér terenu budowy,

c) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. e)
niniejszego paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu
umowy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

§23

Zmiana Umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 455
ustawy Pzp.

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, bedg mogty zosta¢
zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystapig nastepujace okolicznosci:

iy

2)

3)

wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i
majgca wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamdwienia,

organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli
nastapito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a przediuzenie ma wptyw na
termin realizacji umowy, Dopuszczalna bedzie zmiana umowy w zakresie przedtuzenia
terminu jej realizacji o liczbe dni opo6znienia w wydaniu decyzji lub warunkéw
technicznych lub innego dokumentu;

przedtuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zg6d gestoréw sieci lub innych
podmiotéw lub oséb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez
gestorow do prac na sieciach, uzgodnienie tymczasowego projektu organizacji ruchu,
zawarcie z gestorami umdéw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie nieruchomosci
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

dla realizacji przedmiotu zamoéwienia, jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy a przedluzenie ma wplyw na termin realizacji umowy, o liczbe dni
opO6Znienia

jezeli wystapia przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi wylgcznie Zamawiajacy, w szczegdlnosci: nieterminowego przekazania terenu
budowy, w zakresie, w jakim mialy one lub beda mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o liczbe dni op6Znienia

wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robdt z powodu technologii realizacji robét okres$lonej: umowg, normami
lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania robét w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, o liczbe dni niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych

wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymuja lub op6Zniaja realizacje przedmiotu umowy, np. konieczno$¢ zastosowania
innych rozwigzan materialowych lub technicznych, nie wykraczajacych poza zakres
przedmiotu zamowienia jezeli bedzie to niezbedne do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy i uzyskania zatozonego efektu rzeczowego. Zmiana umowy moze
polegac¢ na zmianie terminu realizacji i zmianie wynagrodzenia.

Przy ich wycenie nalezy stosowac zasady.

ceny materiatéw, urzadzen, pracy sprzetu oraz narzuty i stawka za roboczogodzine,
zostang przyjete nie wyzsze, niz zastosowano przy wycenie kosztorysu ofertowego
Wykonawcy,

ceny materialéw badZz urzadzen nie wystepujace w Kkosztorysie ofertowym
Wykonawcy nalezy przyja¢ Srednie ceny z publikacji Biuletynu Cen ,SEKOCENBUD”
w poziomie kwartatu poprzedzajacego konieczno$¢ wykonania tych robot,

na materiaty badz urzadzenia nie wystepujace w publikacji Biuletynu Cen
+SEKOCENBUD” Wykonawca przedtozy konkurencyjne oferty cenowe producentow
lub dostawcdw, ktore po pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego beda podstawg
do sporzadzenia kosztorysu na powyzsze roboty.

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji. Zmiana umowy mozZe polega¢ na zmianie terminu realizacji i zmianie
wynagrodzenia.

wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
w szczegdlnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez konieczno$ci wstrzymania robot
wynikajacej bezpos$rednio z przepiséw prawa. Zmiana umowy moze polega¢ na
zmianie terminu realizacji i zmianie wynagrodzenia.

innych istotnych okoliczno$ci niezawinionych przez Wykonawce i nie wymienionych
powyzZej a wptywajacych na termin realizacji zamoéwienia, w szczeg6lnoSci: trudnosci w
pozyskiwaniu materiatéw budowlanych, urzadzen i innych czynnikéw niezbednych dla
prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna bylto przewidzie¢ przed jej
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podpisaniem.

3. Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy w

nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesSci robét, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktore je przygotowano, gdyby
zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na konieczno$¢ usuniecia
niebezpiepczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

3) sytuacja, w ktérej wykonanie pelnego zakresu robot nie bedzie konieczne(mozliwo$¢
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie
danych robot bedzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania
przedmiotu umowy.

4) W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1-2 Wykonawca bedzie miat prawo
do wystapienia o zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

4. W przypadkach konieczno$ci wprowadzenia zmian do Umowy podstawg do wnioskowania

1.

o zmiane umowy bedzie protokét konieczno$ci, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy
zmian, sporzadzony przez strone zgtaszajaca potrzebe zmiany, podpisany przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. W zalezno$ci od okolicznosci protokét
konieczno$ci powinien okresla¢ przede wszystkim:

1) uzasadnienie konieczno$ci dokonania zmian, w szczegdlnosci ze wskazaniem
stosownych zapisOw umowy i ustawy Prawo zaméwien publicznych,

2) wykaz robo6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

3) propozycje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o kosztorys przedstawiony
przez Wykonawce,

4) propozycje zmiany terminu realizacji umowy

1) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§24
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umow3a stosuje sie przepisy: ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Spory miedzy stronami moggce wynikng¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzyga¢ bedzie
Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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3. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1
egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zataczniki do umowy:
Zal. nr 1 - Oferta Wykonawcy.

Zal. nr 2 - Informacja o zakresie robo6t, ktérych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom - jezeli dotyczy.

Zal. nr 3 - Wz6r Oswiadczenia Podwykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca

Zat. nr 3 do UMOWY NI ..eevveeier e

»08wiadczenie Podwykonawcy”

Dotyczy zadania: Modernizacja zasilania w energie elektryczng w zakresie wymiany rozdzielnic
gtéwnych niskiego napiecia RGnn wraz z instalacjami IT, budowy linii kablowych niskiego
napiecia oraz wymiany wewnetrznych linii zasilajacych w szachtach elektrycznych w obiektach

Swietokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

(wpisa¢ nazwe zadania)

Ja/ My NIZEJ POAPISANY /T - eeirnii ittt e e et e e e e sreen e e e en e e e sae e e e e

(wpisa¢ osoby upowaznione zgodnie z aktualng reprezentacja podmiotu)

Reprezentujacy POAWYKONAWEE .....ccccuciiiiiiieiiii ettt ettt e e e e n e e e

(wpisa¢ nazwe podwykonawcy)

YA U=T6 A | o T LR PSP
NIP oo J KRS e , REGON i
Oswiadczam/y, iz zgodnie Z UMOWG NI ....ccvvververveeeeeecreereeeees zawartg z Gtownym Wykonawca:

29



Podwykonawca zlozyt u Gldwnego Wykonawcy w dniu .............. 20 .. r. fakture nr

........................ z dnia .............20 ... roku za roboty wykonane w okresie od ............ 20 ... r. do
.................. 20 .....r. na kwote netto ..........ceeeeeenn. 1, tj. brutto ..., z1, ktérej termin
ptatnosci przypada zgodnie z umow3g na dzien ...........ccceeeeeee. 20 .... roku.

e W przypadku faktur, w ktérych kwota nalezno$ci ogétem stanowi kwote, o ktérej mowa w art. 19
pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiebiorcéw, obejmujgcych dokonana na rzecz
podatnika dostawe towaréw lub Swiadczenie ustug, o ktérych mowa w zataczniku nr 15 do
ustawy o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z pdzn. zm.) - faktura winna

zawiera¢ wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

e 7Zgodnie z art. 647! § 3 k.. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ wylacznie za zaptate
podwykonawcy wynagrodzenia w umowie miedzy podwykonawcg a wykonawca, do wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy za zakres robét budowlanych powierzony w umowie o

podwykonawstwo.

(podpis/y oséb reprezentujqcych Podwykonawce)

* - O$wiadczam/y, Ze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu umowy nr
................................ z dnia ..........20 .... r. objete fakturg nr .................. Z dnia ............. 20
...... r. zostato w cato$ci tj. w kwocie ................. zt netto, tj. .................... zl brutto przez

Gtéwnego Wykonawce uregulowane na rachunek bankowy Podwykonawcy w dniu

Oswiadczam/y ze Podwykonawca nie bedzie wnosi¢ Zzadnych roszczen w stosunku do

Zamawiajacego, w szczego6lnosci roszczen na podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

(podpis/y oséb reprezentujacych Podwykonawce)
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* - O$wiadczam/y, ze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu umowy nr ................... z dnia 20
...... r. objete fakturg nr .................. Z dnia ............ 20 ..... r. Zostato czeSciowo rozliczone poprzez
dokonanie przez Gtéwnego Wykonawce potracenia/n w tacznej kwocie ......ccoooviiiiciineinnnnns 7t z

nastepujgcego/ych tytutu/ow:

L e ——— W KWOCIE wovvvivevieviee e zt,
2. e e s W KWOCIE oo zt
WyzZej wymienione potracenie/potracenia na taczng kwote .........cccccevnennnne zt zostaty

dokonane prawidtowo i skutecznie.

Oswiadczam/y, Ze nie kwestionujemy oraz akceptujemy ww. potrgcenie/a.

Oswiadczamy, iz po potraceniu kwot wymienionych powyzej pozostal czesc¢
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytulu ww. umowy objetego fakturg nr
.................... z dnia ............ zostal zaplacona w dniu ..................... przelewem na

rachunek bankowy Podwykonawcy w kwocie .........ccccee..e. zt.

Oswiadczam/y, ze Podwykonawca nie bedzie wnosi¢ zadnych roszczen w stosunku do

Zamawiajacego, w szczego6lnosci roszczen na podstawie 6471 KC.

(podpis/y 0s6b reprezentujacych Podwykonawce)

* - wypeti¢ w zaleznoSci od zaistniatej sytuacji.
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