
 

Wrocław, październik 2024 r. 

 

INWESTOR 

 

 

 

 

 

JEDNOSTKA  
PROJEKTOWA 

 

PBW INŻYNIERIA Sp. z o. o. 
ul. Karmelkowa 34 
52-436 Wrocław 

T +48 536 432 508 
E biuro@pbwinzynieria.pl 
www.pbwinzynieria.pl 

 

NAZWA 
ZADANIA 

Budowa przyczółków mostu tymczasowego w m. Bielice 

 

 

BRANŻA STADIUM DOKUMENTACJI 

MOSTOWA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  

 
 
 

KATEGORIA 
OBIEKTU 

LOKALIZACJA OBIEKT 

XXVIII 

Województwo: dolnośląskie 
Powiat: kłodzki 

Gmina: Stronie Śląskie 
Obręb: 0001 Bielice 

działki ewidencyjne: 35, 36, 101/2, 103, 
104, 125/1 

Most drogowy 

 

 
  

 
Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku 

ul. Wyspiańskiego 2K, 57-300 Kłodzko 
T 74 868 01 80 

E sekretariat@zdp.klodzko.pl 
 



 

PBW INŻYNIERIA Sp. z o. o. 
ul. Karmelkowa 34 
52-436 Wrocław 

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY 
w ramach zadania pn. „Budowa przyczółków mostu 

tymczasowego w m. Bielice” 

 

strona 2 

AUTORZY OPRACOWANIA 

Autorzy opracowania Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis i pieczęć 

Projektant 
mgr inż. Stefan 

Stelmach 
DOŚ/0117/PBM/24 
w specj. inż. mostowej 

 

Asystent 
 

mgr inż. Paweł 
Dorada 

-------- 

 

Asystent 
 

mgr inż. Marcelina 
Thai Van 

-------- 

 

Asystent 
 

inż. Aleksandra 
Dąbrowska 

-------- 

 

 

WYKAZ RYSUNKÓW 

 

Nr rys. Tytuł rysunku Skala 

01 Plan sytuacyjny  1:200 

02 Rysunek ogólny 1:50, 1:100 

03 Ścianki szczelne 1:100 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 

Nr zał. Zawartość 

01 Uprawnienia projektantów i zaświadczenia Izby 

 

SPIS TREŚCI 

1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA ............................................................................ 3 
2. PODSTAWY OPRACOWANIA ....................................................................................................... 6 
3. STAN ISTNIEJĄCY ......................................................................................................................... 7 
3.1. Istniejący stan zagospodarowania ................................................................................................. 7 

4. STAN PROJEKTOWANY................................................................................................................ 8 
4.1. Założenia projektowe i zakres prac ................................................................................................ 8 
4.2. Prace przygotowawcze .................................................................................................................. 8 
4.3. Konstrukcja podpór tymczasowych ................................................................................................ 9 
4.4. Droga tymczasowa ....................................................................................................................... 10 
 

  



 

PBW INŻYNIERIA Sp. z o. o. 
ul. Karmelkowa 34 
52-436 Wrocław 

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY 
w ramach zadania pn. „Budowa przyczółków mostu 

tymczasowego w m. Bielice” 

 

strona 3 

1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem niniejszego opracowania są podpory tymczasowe dla mostu 

tymczasowego, projektowanego w sąsiedztwie zniszczonego mostu nad rzeką Białą 

Lądecką w m. Bielice w pow. kłodzkim.  

Usytuowanie przedmiotowego mostu pokazano na rysunkach 1.1 i 1.2. 

 

 

Rys. 1.1. Lokalizacja: województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, gmina Stronie Śląskie. 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja 
inwestycji 



 

PBW INŻYNIERIA Sp. z o. o. 
ul. Karmelkowa 34 
52-436 Wrocław 

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY 
w ramach zadania pn. „Budowa przyczółków mostu 

tymczasowego w m. Bielice” 

 

strona 4 

 
Rys. 1.3. Widok ogólny na skarpę od strony płd-zach. 

 

 

 
Rys. 1.4. Widok ogólny na skarpę od strony pn.-zach. 
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Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego podpór 

tymczasowych dla mostu tymczasowego umożliwiającego pokonanie przeszkody (rzeki 

Białej Lądeckiej) w zastępstwie zniszczonego przez powódź mostu. 

Zakres niniejszego opracowania w szczególności obejmuje: 

− opis stanu istniejącego, 

− opis projektowanych prac, 

− część rysunkową. 
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2.  PODSTAWY OPRACOWANIA 

Niniejszą dokumentację sporządzono na zlecenie, Zarządu Dróg Powiatowych w 

Kłodzku, na podstawie umowy nr 74/2024 z dnia 15.10.2024 r. 

Techniczną i merytoryczną podstawę do sporządzenia projektu stanowiły: 

[A] Inwentaryzacje terenowe, 

[B] PN-EN 1991-2:2007. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję – Część 2: 

Obciążenia ruchome mostów. Polska 

[C] PN-EN 1991-1-4:2004. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję – Część 1-1: 

Oddziaływanie ogólne – Oddziaływania wiatru. Polska 

[D] PN-EN 1991-1-4:2008. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję – Część 1-4: 

Oddziaływanie ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe. 

Polska 

[E] PN-EN 1990:2004. Eurokod 1: Podstawy projektowania konstrukcji. Polska 

[F] PN-EN 1997-1-2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Polska 

[G] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

[H] Mapy sytuacyjno – wysokościowe, 
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3. STAN ISTNIEJĄCY 

3.1. Istniejący stan zagospodarowania 

W stanie istniejącym zniszczona została przeprawa przez rzekę Białą Lądecką 

podczas powodzi i nie ma możliwości przekroczenia przeszkody mostem.  

W miejscu, w którym planowane jest wykonanie podpór tymczasowych obecnie 

znajdują się skarpy porośnięte trawami, a obok nich przyczółek zniszczonego mostu. 

W odległości ok. 5 m od krawędzi przyczółku (w kierunku góry rzeki), znajduje się wylot 

studzienki kanalizacyjnej. 

 

Przedmiotowa inwestycja obejmować będzie działki: 

 

Zestawienie działek w zakresie inwestycji  

Obręb Nr działki 
Pow. 

działki 
[ha] 

Właściciel / Władający 

0001 35 0,50 
Własność 

Jałowiecka Małgorzata 
Bielice 2A, 57-550 Bielice 

 
0001 

36 0,04 

Własność 
1/2 Maj Małgorzata Urszula 

1/2 Maj Marta Agnieszka 
Bielice 5A, 57-550 Bielice 

 
0001 101/2 0,18 

Powiat Kłodzki pod trwałym zarządem  
Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku 
ul. Wyspiańskiego 2K, 57-300 Kłodzko 

 
0001 103 0,11 

Gmina Stronie Śląskie pod wykonywaniem prawa własności przez  
Burmistrza Miasta i Gminy Stronie Śląskie 
ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie 

 
0001 104 0,41 

Powiat Kłodzki pod trwałym zarządem  
Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku 
ul. Wyspiańskiego 2K, 57-300 Kłodzko 

 
0001 

125/1 1,92 

Skarb Państwa pod wykonywaniem prawa własności przez 
 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  
ul. Norwida 34, 50-375 Wrocław 
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4. STAN PROJEKTOWANY 

4.1. Założenia projektowe i zakres prac 

Przedmiotową inwestycję zaprojektowano w oparciu o wytyczne i zalecenia 

otrzymane od Inwestora i przeprowadzone w ramach niniejszego zadania własne analizy. 

Niniejszy projekt wykonawczy przewiduje wykonanie przyczółków zgodnie 

z poniższymi, głównymi założeniami projektowymi: 

 

• umożliwienie przejazdu pojazdom o masie 30 t, 

• przyjęcie technologii umożliwiającej możliwie najszybsze wykonanie podpór, 

• dostosowanie wymiarów podpór do typu mostu tymczasowego, określonego przez 

Wojsko Polskie. 

 

Zakres prac dla planowanej inwestycji: 

1. pogrążenie ścianek szczelnych na odpowiednią głębokość po obu stronach rzeki, 

2. wykonania zasypki gruntowej i zagęszczenie jej wewnątrz ścianek, 

3. ułożenie płyt podłożyskowych, 

4. po montażu mostu tymczasowego, wykonanie dojazdów tymczasowych łączących 

istniejącą drogę z mostem tymczasowym. 

 

 

4.2. Prace przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przygotować plac budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, balustrady, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach 

przylegających do dróg otwartych dla ruchu należy ogrodzić lub wyraźnie oznakować teren 

budowy, także wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji robót należy odpowiednio oznakować. 
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Przed rozpoczęciem prac związanych z pogrążaniem ścianek szczelnych 

Wykonawca musi zweryfikować usytuowanie sieci uzbrojenia terenu. 

 

4.3. Konstrukcja podpór tymczasowych 

 

Projektuje się wykonanie podpór skrajnych dla mostu tymczasowego jako 

konstrukcji z pogrążanych profili stalowych w postaci ścianek szczelnych. 

Przyjmuje się, że do wykonania ścianek szczelnych zostaną wykorzystane grodzice 

stalowe GU12N ze stali S355 o długości 5,0 m. Ściany należy usztywnić stosując oczepy 

okalające ścianę od wewnątrz z kształtowników HEB220 oraz po 1 zastrzale w każdym 

naroży z kształtownika HEB200. 

Szczegółowa lokalizacja grodzic oraz rozparć zgodnie z częścią rysunkową 

niniejszej dokumentacji. Zabicie ścianek szczelnych należy przeprowadzić zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej. 

Grodzice należy pogrążać w gruncie poprzez wwibrowywanie przy pomocy 

wibromłota. Przed przystąpieniem do pogrążania należy zapewnić równoosiowość młota 

i grodzicy. Każdy kolejny wwibrowywany element musi być zblokowany z elementem 

sąsiednim. Elementy należy wbijać parami po uprzednim połączeniu na zakład. 

Elementy narożne należy wykonać z dwóch zespawanych po całej długości grodzic. 

Zamki należy uszczelnić przy pomocy masy uszczelniającej lub sznura dylatacyjnego. 

Rozpory należy połączyć w sposób trwały z grodzicami przy pomocy spoin 

pachwinowych natomiast zastrzał z oczepem przy pomocy spoiny czołowej. 

Po pogrążeniu ścianek należy, od strony wewnętrznej powstałej konstrukcji należy 

wykonać zasypkę gruntową z kruszywa naturalnego o trwałości użytkowej gwarantującej 

niezmienność właściwości materiałowych pod wpływem zmiany temperatury, wilgotności, 

obecności opadów i innych zjawisk klimatycznych. Zastosowany materiał nie może ulegać 

rozdrabnianiu z uwagi na wielokrotne obciążanie spowodowane ruchem drogowym. 

Zasypkę należy wykonywać metodą warstwową, tak aby grubość pojedynczej 

warstwy nie była większa niż 0,5 m. Wykonywanie kolejnej warstwy można rozpocząć 

dopiero po ukończeniu wykonywania i zagęszczenia warstwy poprzedniej. Wskaźnik 

zagęszczenia zasypki IS=0,98. 
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Po wykonaniu zasypki gruntowej, pod planowanymi łożyskami należy ułożyć 

podwalinę z żelbetowych płyty drogowych.   

 

4.4. Droga tymczasowa 

W celu umożliwienia przejazdu przez most tymczasowy należy wykonać nowy 

odcinek drogi tymczasowej na dojazdach do mostu. 

Projektuje się wykonanie następujących warstw drogowych: 

 

• płyta drogowa – 15 cm, 

• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (frakcja 0/31,5) – 

20 cm, 

• podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – 20 cm. 
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Tytuł

rysunku

Nazwa

zadania

Stadium

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

ul. Wyspiańskiego 2K, 57-300 Kłodzko

T 74 868 01 80

E sekretariat@zdp.klodzko.pl

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

PBW Inżynieria Sp. z o.o.

ul. Karmelkowa 34, 52-436 Wrocław

E-mail: biuro@pbwinzynieria.pl

Skala

Data

Numer

rysunku

Projektant

mgr inż. Stefan Stelmach

mgr inż. Paweł Dorada

Asystent

10.2024

PROJEKT WYKONAWCZY

ZAMAWIAJĄCY:

mgr inż. Marcelina Thai Van

Asystent

inż. Aleksandra Dąbrowska

Asystent

Asystent

DOŚ/0117/PBM/24

w specj. inżynieryjnej mostowej

03

1:100

Ścianki sczelne

Budowa przyczółków mostu tymczasowego w m. Krosnowice







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-31 roku przez:

Pan Stefan Ludwik Stelmach o numerze ewidencyjnym DOŚ/BM/0269/24
adres zamieszkania ul. Romanowskiego 16/4, 51-122 Wrocław
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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