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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST)

kod CPV Symbol
specyfikacji 

Rodzaj robót w/g wspólnego słownika CPV

45000000-0 ST Wymagania ogólne

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przy
realizacji  zadania  „Zmiana  sposobu  użytkowania  szkoły  podstawowej  w  Brzeźnie  Wielkim  na  przedszkole  wraz  z
przebudową”.
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji inwestycji wymienionej w pkt. 1.1. 

W  skład  Specyfikacji  Technicznej  wchodzą  opracowania  branżowych  specyfikacji  technicznych,  które  należy
rozpatrywać  łącznie.  Specyfikacja  Techniczna  precyzuje  pojęcia  i  relacje  pomiędzy  uczestnikami  procesu
inwestycyjnego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, sprawnej i dobrej jakościowo realizacji inwestycji w
zakresie  określonym  w  punkcie  1.1.  i  nie  stanowi  szczegółowego  opisu  technicznego  inwestycji  i  procedur
towarzyszących jej realizacji. Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad
wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji robót, uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego
kryterium:

a) umowa;
b) dokumentacja projektowa;
c)  aktualne  w  dacie  wykonywania  robót  Normy,  których  stosowanie  przez  przywołanie  ich  w  SST  jest
obligatoryjne, o ile dokumentacja projektowa nie formułuje ostrzejszych kryteriów jakościowych;
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
e)  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  części  od  A  do  E  -  Wydawnictwo  Arkady,
Warszawa,

Wątpliwości  w  zakresie  uszeregowania  wymagań  i  sprzeczności  jakie  mogą  zachodzić  pomiędzy  Normami  a
dokumentacją projektową lub wzajemnie pomiędzy Warunkami Technicznymi, Normami i elementami dokumentacji
projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem
do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości obciążają Wykonawcę. Odstępstwa
od wymagań podanych w specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania ogólne,  wspólne dla robót budowlanych objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje szczegółowe:
SST-01 CPV 45262500-6 Roboty murowe

SST-02 CPV 44212000-9 Konstrukcje stalowe

SST-03 CPV 45421000-4 Stolarka budowlana

SST-04 CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1.4. Określenia podstawowe 

obiekt budowlany należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
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obiekt małej 
architektury

należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c)  użytkowe służące rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,  huśtawki,
drabinki, śmietniki. 

tymczasowy 
obiekt budowlany

należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie
krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

budowa należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

roboty budowlane należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remont należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

roboty 
podstawowe

minimalny zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są możliwe  do odebrania  pod względem ilości  i
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów robót. 

urządzenia 
budowlane

należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające
możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia
instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

teren budowy należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

prawo do 
dysponowania 
nieruchomością na
cele budowlane

należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego,
zarządu,  ograniczonego prawa rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

pozwolenie na 
budowę

należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

dokumentacja 
budowy

należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem architektoniczno-
budowlanym,  projektami  technicznymi,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i  opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

dokumentacja 
powykonawcza

należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

teren zamknięty należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: 
a)  obronności  lub bezpieczeństwa państwa,  będący w dyspozycji  jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

aprobata
techniczna

pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu  przez  upoważnioną  jednostkę,  stwierdzająca  jego
przydatność dostosowania w budownictwie. Aprobata techniczna określa właściwości techniczne
wyrobu na podstawie badań,analiz obliczeniowych i ocen ekspertów

właściwy organ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich właściwości

wyrób budowlany wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,
wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
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organ samorządu 
zawodowego

należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t. j Dz. U. 2019 poz. 1117 z
późn. zm.). 

obszar 
oddziaływania 
obiektu

należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu. 

opłata kwota należności  wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole
dokonywane przez właściwy organ. 

droga tymczasowa droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

dziennik budowy dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w
czasie wykonywania robót. 

kierownik budowy osoba  upoważniona  do  kierowania  robotami,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za
prowadzoną budowę. Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim
kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, którą może sprawować
osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  będąca  członkiem Izby  Inżynierów
Budownictwa.

inspektor nadzoru osoba  posiadająca  wykształcenie  techniczne,  praktykę  zawodową,  uprawnienia  budowlane  i
będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonuje samodzielną funkcję techniczną w
budownictwie.  Inwestor  powierza  jej  nadzór  nad  budową.  Inspektor  reprezentuje  interesy
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot i bierze udział
w odbiorze gotowego obiektu. 

projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będącą autorem dokumentacji projektowej. 

rejestr obmiarów akceptowaną  przez  Inspektora  Nadzoru  książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i
ewentualnie  dodatkowych załączników.  Wpisy  w rejestrze  obmiarów podlegają  potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 

laboratorium laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób
związanych z oceną jakości  stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych
robót. 

materiały wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do
wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

obmiar robót pomiar  robót  w celu  weryfikacji  ich  wartości  kosztorysowej  w przypadku zmiany parametrów
przyjętych  w  przedmiarze  robót  albo  obliczenia  wartości  robót  dodatkowych,  nie  objętych
przedmiarem 

przedmiar robót zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis,
oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

rekultywacja roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

usterki uchybienia w jakości robót i wyrobów usuwane przez wykonawcę w toku realizacji budowy, przed
zgłoszeniem  gotowego  obiektu  budowlanego  do  odbioru  albo  najpóźniej  przed  podpisaniem
protokołu odbioru 

grupy, klasy, 
kategorie robót 

grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień UE (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
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umowa „umowa rezultatu”, zawiera zobowiązanie wykonawcy do zbudowania i oddania w określonym
terminie  obiektu  budowlanego,  wykonanego zgodnie z  projektem,  pozwoleniem na budowę i
zasadami wiedzy technicznej. 

normy europejskie normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Wspólny Słownik 
Zamówień

systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień
publicznych.  Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we
wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  2151/2003,
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych
Państw Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe z  dniem 20 grudnia  2003  r.  Polskie  Prawo
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji  CPV począwszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu
oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

a) dostarczoną przez Zamawiającego, 
b) sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych,  a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru,  który dokona odpowiednich
zmian  i  poprawek.  W przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być
zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za
wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub
wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową lub  ST i  mają  wpływ na niezadowalającą  jakość
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do
zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe
urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposób (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawła II 11d, 83-200 Starogard Gdański                                           www.bigprojekt.com
6



b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i  magazynowych oraz  w maszynach i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane w sposób
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociągi,  kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając  wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać za  wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia
osób  zatrudnionych na  budowie.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej,
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
 
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub  wydobywania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu
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udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  Normami,  aprobatami
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie  materiałów  z
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
Inspektorowi  Nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  złoża.  Wykonawca  przedstawi
dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę
wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  Nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z  dostarczeniem materiałów do  robót,  chyba  że
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce oraz
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy
lub z  innych miejsc  wskazanych w dokumentach umowy będą  wykorzystane do robót  lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość, właściwość do robót i były dostępne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  do
wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiału.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału nie może być później  zamieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy,  powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie
organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i  właściwości  przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie  zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie
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odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5.1.2.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.1.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  ST,  a  także  w  normach  i
wytycznych. 

5.1.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora  Nadzoru
programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Program
zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt oraz urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i
zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji
Inspektorowi Nadzoru, 
-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem  w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
-  rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń do  magazynowania i  załadunku  materiałów,  spoiw,  lepiszczy,
kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania
materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie,  że  roboty wykonano zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi  w dokumentacji  projektowej  i  SST.  Minimalne wymagania co do zakresu badań i  ich częstotliwości  są
określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do
pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  Inspektor Nadzoru będzie  przekazywać Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposób (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawła II 11d, 83-200 Starogard Gdański                                           www.bigprojekt.com
9



ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je
do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone przez  Wykonawcę i  zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.  Próbki  dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i  oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie  badania  i  pomiary będą  przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy normy nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru.  Przed  przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi
Inspektora  Nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane
Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego
zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami
ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a) posiadają certyfikat zgodności danego wyrobu z wymaganiami prawodawstwa zharmonizowanego (znak CE)
b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku
wyrobów, dla  których nie  ustanowiono Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są objęte certyfikacją określoną w lit.  a)  i
spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót
będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie
spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w
związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  przeprowadzonych badań z podaniem, kto je
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru
do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem stanowiska.  Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót. 

6.8.2. Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do
książki obmiarów.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów
recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora Nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie  budowy w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
będą  wpisane  do  książki  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  Nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie
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przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na rzecz  Wykonawcy  lub  w innym czasie
określonym w umowie czy też oczekiwanym przez Wykonawcę.
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  (SST)  lub
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) w kosztorysie ofertowym. Jednostki  obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  lub  sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie urządzenia
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na
karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem
do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.  Jakość i  ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor  Nadzoru na podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się
dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
dziennika  budowy.  Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu  o  gotowości  do  odbioru  Inspektor  Nadzoru  potwierdzi  zgodność  wykonania  robót  z
obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z:

a) umową,
b) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
c) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych,
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d) dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,
e) ofertą Wykonawcy.

Do obowiązków Inspektor Nadzoru należy: 
a) sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu,
b) sprawdzenie zgodności jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych z obowiązującymi
w tym zakresie normami i przepisami.
c)  sprawdzenie  przygotowanego  i  przedstawionego  przez  Wykonawcę  do  odbioru  końcowego  operatu,
zawierającego wszystkie  wymagane dokumenty  umowne i  ustawowe,  jego prawidłowość i  kompletność  oraz
dopuszczenie operatu do odbioru końcowego
d) sprawdzenie dokumentów pozwalających na końcowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy. 

Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  Nadzoru  i
Wykonawcy.  W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy
termin  odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia  przez  komisję,  że jakość wykonywanych robót  nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  końcowego  robót,  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a)  dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
c) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
d) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
e) protokoły odbiorów częściowych, 
f) recepty i ustalenia technologiczne, 
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakości (PZJ), 
h)  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  zgodne  z  SST  i  programem
zabezpieczenia jakości (PZJ), 
i)  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku,  gdy według komisji,  roboty  pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą gotowe do
odbioru końcowego, komisja  w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych robót  związanych  z
usunięciem  wad,  które  ujawnią  się  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji  kosztorysu.  Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  podana  w  ofercie  przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST i  w  dokumentacji  projektowej.  Ceny  jednostkowe lub  wynagrodzenie
ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren
budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
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- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a)  opracowanie w uzgodnieniu  z  Inspektorem Nadzoru  projektu czasowej  organizacji  ruchu na czas  trwania
budowy,
b) uzyskanie niezbędnych opinii  i zatwierdzenia projektu u odpowiedniej instytucji wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
c)  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa  ruchu  i
zatwierdzoną dokumentacją, 
d) opłaty/dzierżawy terenu, 
e) przygotowanie terenu, 
f) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
g) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i
świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst  Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn.
zm.). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 869 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 272 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.). 

10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz.
1966). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021, poz. 1686). 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

kod CPV Symbol
specyfikacji 

Rodzaj robót w/g wspólnego słownika CPV

45262500-6 SST-01 Roboty murowe

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót murowych przy realizacji  zadania  „Zmiana sposobu użytkowania szkoły podstawowej w Brzeźnie Wielkim na
przedszkole wraz z przebudową”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z  doświadczenia oraz  uznanych reguł  i  zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót murowych i dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie
robót związanych z:
- wykonaniem zamurowań otworów w ścianach
- wykonaniem nowych ścianek działowych murowanych

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Specyfikacją
Techniczną (ST).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia  robót  podano w ST.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość
wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  budowlanym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.
Wszystkie materiały murarskie powinny być zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklarację
zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczeństwa i winny posiadać atest PZH.

2.1. Wymagania szczegółowe
2.2.1. Bloczki z betonu komórkowego M500 59x24x24 według PN-EN 771-4+A1:2015-10. 

2.2.2. Płytki z betonu komórkowego M500 59x24x12 według PN-EN 771-4+A1:2015-10. 

2.2.3. Zaprawa murarska spełniająca wymagania normy PN-EN 998-2:2016-12.
Materiały do zaprawy murarskiej: 

a) piasek spełniający wymagania PN-EN 13139:2003 nie zawierający domieszek organicznych, o frakcjach: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,  piasek  średnioziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.
b)  woda:  czysta,  odpowiadająca  wymogom normy  PN-EN 1008:2004,  nie  zawierająca  oleju,  kwasu,  zasad,
związków  organicznych  i  innych  substancji  zabronionych  w  normie.  Musi  pochodzić  ze  źródeł  dokładnie
przebadanych lub o jakości nie budzącej wątpliwości. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej, ponieważ nie
wymaga ona wykonywania żadnych badań.
c) cement portlandzki,  marki  „25”. Do wykonania robót należy użyć cementu tej  samej marki bez dodatków
mineralnych. Cement z każdej dostawy musi spełniać wymagania PN-EN 197-1:2012 oraz PN-EN 197-2:2020-09.

Niedopuszczalna jest obecność w cemencie ziaren o twardości uniemożliwiającej ich skruszenie w palcach w ilości
większej niż 20%. Cement należy przechowywać w warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi.
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2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
2.3.1.  Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane  zgodnie  z
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

2.3.2. Materiał  budowlany należy składować w suchym miejscy, zabezpieczonym przed wpływem opadów deszczu.
Układa się go w stosy o wysokości warstw max. 8, zabezpieczając je przed rozsunięciem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał  stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień
publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.

3.1. Sprzęt do wykonywania robót murowych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Zastosowany sprzęt winien spełniać
wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i części elementów. Liczba środków transportu
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem,
przesuwaniem  uszkodzeniami  opakowania,  zawilgoceniem  i  opadami  atmosferycznymi.  Bloczki  należy  podczas
transportu ułożyć ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed przemieszczaniem się lub wypadnięciem podczas transportu
oraz  przed  opadami  deszczu.  Ładunek  niepakietowany  należy  załadować  z  całkowitym  zapełnieniem  przestrzeni
ładunkowej. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Realizacja robót murowych
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami
sztuki murarskiej. Mury należy wznosić warstwami z zastosowaniem zasad prawidłowego wiązania i grubości spoin.
Mury należy wznosić równomiernie na całej długości. Bloczki lub płytki winny być czyste i wolne od kurzu. Ścianki
należy wznosić w taki sposób, aby w kolejnych poziomych warstwach muru spoiny były przesunięte o pół długości
elementu (bloczka, płytki). Bloczki należy układać na zaprawie cementowo-wapiennej M-2 lub z wykorzystaniem suchej
mieszanki  zaprawy klejowej,  na bazie  cementu.  Bloczki  układać należy na suchym i  równym podłożu.  Wilgotność
bloczków w chwili wbudowania nie może być większa niż 20%. Przed ułożeniem bloczków w murze należy je zwilżyć
wodą, aby beton nie  odciągał wody z zaprawy. W przypadku wznoszenia ścian na zaprawie klejowej, należy prowadzić
prace w temperaturach nie niższych niż +5,0 st. C i nie wyższych niż +25,0 st. C. Grubość spoin przy wznoszeniu
murów na zaprawie cementowo-wapiennej winna wynosić dla spoin poziomych 15mm, a dla pionowych 10mm. W
przypadku murów z cienkimi spoinami wartości te wynoszą odpowiednio od 0,5 do 3 mm i średnio 2 mm. Mury należy
wykonywać tak, by powierzchnie były zbliżone do płaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia były
liniami prostymi.  Stalowe ościeżnice drzwi w nowo wznoszonych ścianach wewnętrznych należy osadzać w trakcie
wznoszenia tych ścian.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.
Kontrola jakości  wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności  wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją  Techniczną i  poleceniami  Zamawiającego,  a  także sprawdzeniu  jakości  zastosowanych materiałów na
podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów, deklaracje
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zgodności lub certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub Aprobatą Techniczną, sprawdzenia terminu przydatności
do użycia materiałów dla których taki termin określono według danych na opakowaniu.
Sprawdzenie materiałów budowlanych na budowie polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami klasy oznaczonej
na materiale. Próba doraźna polega na oględzinach, opukiwaniu i mierzeniu w zakresie wymiarów i kształtu, liczby
szczerb i pęknięć, odporności na uderzenie, przełomu ze zwróceniem uwagi na zawartość margla. W przypadku braku
możliwości określenia jakości i klasy cegły/bloczków poprzez oględziny należy poddać ją badaniom laboratoryjnym. 

6.2. Prawidłowość wykonania konstrukcji murowych z bloczków gazobetonowych 
Sprawdzenie zgodności głównych wymiarów, grubości murów i wielkości otworów przez oględziny zewnętrzne i pomiar
oraz porównanie z dokumentacją. Wynik stanowi średnią z trzech pomiarów. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloczków powinny mieścić się w granicach: 
- największe dopuszczalne odchylenie grubości muru przy projektowanej grubości ściany 12cm wynosi +0mm. Pomiary
należy wykonywać zgodnie z PN-EN 772-16:2011,
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru ≤4mm/m 
- odchylenie krawędzi od linii prostej ≤3mm/m i nie więcej niż jedno na 2m 
- odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi ścian dla ścianek działowych na wys. kondygnacji ≤10mm i na wys.
ściany ≤6mm, 
- największe odchylenie górnych powierzchni każdej warstwy od poziomu ≤2mm/m i nie więcej niż 30mm na całej
długości ściany, 
- odchylenia przecinających się powierzchni od kąta prostego ≤10mm/m i nie więcej niż 30mm na całej długości ściany
- sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia ościeżnic poprzez oględziny
zewnętrzne i pomiar, 
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - pomiarów dokonuje się w przypadku powstałych wątpliwości co do
zachowania wymaganych grubości spoin. Grubość spoin winna wynosić dla spoin poziomych 15mm, a dla pionowych
10mm. Dopuszczalna odchyłka do ±3mm.   
- sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi przeprowadza się za pomocą łaty kontrolnej o długości
2m oraz pomiar prześwitu między łatą a powierzchnią, 
- sprawdzenie pionowości krawędzi oraz kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru.

Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo i zgodnie z
wymaganiami  normy.  W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  wymagań,  zostanie  określony  rodzaj  prac  i
materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót murowych z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana
ponowna kontrola wykonanych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.
 

7.2. Zasady określania ilości robót
Jednostką obmiarową jest 1m2 ściany. Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST   
Roboty powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Odbiór robót w zakresie wznoszenia ścian i pozostałych robót murarskich obejmuje: 
- odbiór jakościowy zastosowanych materiałów,       
- sprawdzenie zgodności grubości ścian z dokumentacją, 
- sprawdzenie prawidłowość wykonania konstrukcji murowych zgodnie z zakresem określonym w pkt. 6.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
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9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Podstawą płatności  jest  cena  ofertowa skalkulowana przez  Wykonawcę  i  zaoferowana  Zamawiającemu w ofercie
przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej.  Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty, czynności,
wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając
wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.    
Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie, ustawienie, obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań, pomostów i drabin, 
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną, 
- oczyszczenie przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 
- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostałych powierzchni budynku, 
- przygotowanie zaprawy, 
- wymurowanie ścian, 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- unieszkodliwienie odpadów, 
- utrzymanie miejsca robót. 
Cena uwzględnia również :  
-  nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
-  ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót, 
-  postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu,  
-  przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie z zapisami w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.). 

10.2. Normy
PN-EN 771-4+A1:2015-10 - Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z 
autoklawizowanego betonu komórkowego.
PN-EN 772-16:2011 - Metody badań elementów murowych. Część 16: Określenie wymiarów.
PN-EN 998-2:2016-12 - Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska. 
PN-EN 197-1:2012 - Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 
PN-EN 197-2:2020-09 - Cement. Część 2 : Ocena zgodności. 
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy 

10.3. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

kod CPV Symbol
specyfikacji 

Rodzaj robót w/g wspólnego słownika CPV

44212000-9 SST-02 Konstrukcje stalowe

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej  (SST) są wymagania dotyczące montażu konstrukcji
stalowych  przy  realizacji  zadania  „Zmiana  sposobu  użytkowania  szkoły  podstawowej  w  Brzeźnie  Wielkim  na
przedszkole wraz z przebudową”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z  doświadczenia oraz  uznanych reguł  i  zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
- montażem konstrukcji stalowej (podciągi i nadproża)

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Specyfikacją
Techniczną (ST).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia  robót  podano w ST.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość
wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  budowlanym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.
Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklarację zgodności z
Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczeństwa i winny posiadać atest PZH. Materiały
dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1. Stal konstrukcja
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów stalowych powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN
10025-1 do 6, PN-EN 10219-1 do 2, PN-EN 10162:2005. Kształtowniki i blachy (zarówno walcowane na gorąco jak i
wykonane na zimno)  stosowane do wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym
wymaganiom:
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,
- mieć trwałe ocechowanie,
- mieć wybite znaki cechowe. 

2.2. Łączniki
Śruby, nakrętki, kotwy i inne akcesoria do łączenia elementów stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-EN ISO 2320:2016-02, a ponadto:
- śruby w połączeniach zwykłych (niesprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom norm:  PN-EN ISO 4016:2011,
PN-EN 15048-1:2016-09,
- śruby w połączeniach ciernych (sprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 14399-1 do 5. 

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposób (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawła II 11d, 83-200 Starogard Gdański                                           www.bigprojekt.com
19



2.3. Materiały do spawania
Materiały do spawania elementów stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy:  PN-EN ISO 544:2018-02, a
ponadto:
- elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12074:2004,
- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012,
-  topniki  do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm:  PN-EN ISO 14174:2019-07,  PN-EN
13479:2017-08. 

2.4. Pozostałe materiały
- śruby, podkładki, nakrętki 
- kotwy 
- systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwień 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.

3.1. Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Zastosowany sprzęt winien spełniać
wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i części elementów. Liczba środków transportu
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem,
przesuwaniem, uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi. Ładunek niepakietowany należy załadować z całkowitym
zapełnieniem  przestrzeni  ładunkowej.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wymagania szczegółowe realizacji robót
Elementy stalowe winne być wykonywane w Wytwórni (zakładach specjalistycznych). Elementy stalowe drugorzędne
mogą być wykonywane na budowie przez spawaczy posiadających odpowiednie uprawnienia.

5.2. Wytwarzanie konstrukcji
Przy wytwarzaniu  i  montażu konstrukcji  należy uwzględnić  klasę konstrukcji  zgodnie z  Dokumentacją  Projektową.
Każda  część  składowa  konstrukcji  powinna  być  oznakowana  trwałym  znakiem  identyfikacyjnym  w  sposób  nie
powodujący  jej  uszkodzenia.  Nie  dopuszcza  się  znakowania  za pomocą  przecinaka.  System oznaczeń  elementów
wysyłkowych  powinien  być  określony  przy  sporządzaniu  rysunków warsztatowych:  elementy  wysyłkowe oznaczać
należy za pomocą kodu literowo-cyfrowego tworzonego z dużych liter łacińskich i cyfr arabskich. Oznaczenia należy
nanosić w sposób trwały, w widocznych miejscach. Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych
przed wbudowaniem powinny być  sprawdzone pod względem gatunku stali,  asortymentu,  własności,  wymiarów i
prostoliniowości.
Materiały hutnicze przed skierowaniem do produkcji należy wstępnie oczyścić i wyprostować. Powierzchnie cięcia oraz
krawędzie uzyskane w wyniku obróbki materiału powinny być czyste, bez nierówności (naderwań, zadziorów, nacieków
itp.), a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%. Brzegi spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN
ISO 9692-2:2002 i  PN-EN ISO 9013:2017-04. Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna być
zgodna z  PN-EN 1011-1:2009 i  PN-EN 1011-2:2004/A1:2005. Spawacze powinni mieć odpowiednie uprawnienia wg
normy PN-EN ISO 9606-1:2017-10, a operatorzy automatów spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN ISO
14732:2014-01.  Prace spawalnicze powinny być wykonywane pod nadzorem spawalniczym, którego uprawnienia i
zakres odpowiedzialności  określają  PN-EN 1090-2:2018-09  i  PN-EN ISO 14731:2019-05. Badania kontrolne jakości
procesu spawania należy przeprowadzać wg norm PN-EN ISO 15614-1:2017-08, PN-EN ISO 15613:2006.
Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – przynajmniej badaniom wizualnym – jeśli w dokumentacji nie
określono konieczności wykonania innych badań. Połączenia spawane blach węzłowych dla elementów łączonych na
montażu  za  pomocą  śrub  sprężających  powinny  być  poddane  kontroli  defektoskopowej  (radiograficznie  lub

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposób (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawła II 11d, 83-200 Starogard Gdański                                           www.bigprojekt.com
20



ultradźwiękowo dla spoin czołowych,  metodą magnetyczno-proszkową dla spoin pachwinowych).  Badania wizualne
winny  być  przeprowadzone  w  zakresie:  sprawdzenia  czy  wszystkie  spoiny  umiejscowiono  prawidłowo,  oględzin
kształtu i powierzchni, grubości i długości powierzchniowych niezgodności  spawalniczych (podtopień, odprysków itp.).
Kontroli  jakości  połączeń  spawanych  powinien  dokonać  personel  mający  przynajmniej  I  stopień  kwalifikacji  i
odpowiedni certyfikat według PN-EN ISO 9712:2022-09. 

5.3. Składanie i spawanie części w elementy wysyłkowe
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w miejscach, które po scaleniu
będą trudno dostępne. Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2. Odchyłki wymiarów
przekroju kształtowników spawanych powinny być zgodne z PN-EN 1090-2:2009.  Części  złożone do spawania dla
materiału o grubości nie większej niż 50mm, powinny być unieruchomione za pomocą odpowiedniego oprzyrządowania
lub spoin sczepnych o minimalnej dł. 50mm. W złączach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne należy włączyć
w spoinę projektowaną, a materiał do jej wykonania winien spełniać wymagania materiału do spoiny projektowanej.
Podczas  składania  dopuszcza  się  stosowanie  odkształceń  wstępnych  w  granicach  niezbędnych  do  uzyskania
prawidłowych złączy po spawaniu. Konstrukcja winna być odebrana w wytwórni protokolarnie na podstawie odbioru
ostatecznego. Konstrukcję należy wysyłać w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu. 

5.4. Montaż elementów stalowych na budowie
Montaż konstrukcji stalowych powinien się odbywać zgodnie z projektem technologicznym robót opracowanym przez
Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 

Do wykonania konstrukcji należy stosować jedynie materiały oznaczone umożliwiające identyfikację dostawy. Przed
przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu powinien zapoznać się z protokołem odbioru elementów
od wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej należy układać w kolejności odwrotnej w stosunku do
kolejności  podawania  ich  do  montażu.  Należy  je  układać  tak  by  oznaczenia  były  widoczne,  na  podkładkach
drewnianych na wyrównanym i utwardzonym podłożu.  

Montaż należy prowadzić zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montażu opracowanym przez Wykonawcę
zapewniającym  stateczność  konstrukcji  we  wszystkich  fazach  prowadzenia  robót,  z  zastosowaniem  środków
zapewniających stateczność w każdej fazie montażu, tak aby konstrukcja miała zdolność przenoszenia sił wywołanych
wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałem.  

Wszystkie  elementy  konstrukcji  winny  być  trwale  i  widocznie  oznakowane zgodnie  z  oznaczeniami  na  rysunkach
montażowych. Roboty należy prowadzić tak, by żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub
trwale odkształcona.

Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocą  odpowiedniego
sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu.  

Elementy kotwiące należy osadzić trwale w prawidłowym położeniu za pomocą szablonów lub poprzez wiercenie przez
blachy podstawy (tzw. montaż przelotowy): 
-  przed  rozpoczęciem  montażu  nośność  zakotwień  powinna  osiągnąć  wartość  odpowiednią  do  bezpiecznego
przenoszenia obciążeń montażowych. Regulację położenia tych elementów należy przewidzieć w granicach tolerancji
określonych w normie PN-EN 1090-2:2018-09.  
- po wyregulowaniu konstrukcji należy unieruchomić elementy, które mogą doznać przypadkowych zmian położenia
(np. dokręcić nakrętki śrub).  
- podpory należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym przekazywanie obciążeń.  
- łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co najmniej 15% powierzchni podstawy słupa,
z tym, że na każdą śrubę kotwiącą powinny przypadać po dwa pakiety. Górna powierzchnia pakietów powinna leżeć w
dolnej płaszczyźnie blachy podstawy. Usytuowanie pakietów stałych powinno umożliwiać otoczenie ich podlewką lub
zaprawą cementową klasy M20 na szerokości nie mniejszej niż 25mm. 
- bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do wypełniania pod blachą podstawy. 
- zaprawę należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio do konsystencji w stanie ciekłym do podlewania i
w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeń pod blachą podstawy została całkowicie wypełniona. 

Montaż  elementów  wysyłkowych  wykonać  za  pomocą  żurawia  samojezdnego  przystosowanego  do  udźwigu
najcięższego  elementu  wysyłkowego,  wymaganej  wysokość  podnoszenia  oraz  wymaganego  wysięgu.  Elementy
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wysyłkowe powinny być zabezpieczone podczas unoszenia oraz uchwycone do haka za pomocą zawiesi w taki sposób,
aby w trakcie podnoszenia i montażu zachowana była ich stateczność, nie dopuszcza się owinięcia linami. Dopuszcza
się montaż lekkich elementów o ciężarze ≤0,5kN ręcznie zgodnie z przepisami BHP.  

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu
całej  konstrukcji  lub  jej  niezależnej  części.  Przekładki  stosowane  do  regulacji  konstrukcji  w  połączeniach  należy
wykonywać ze stali o takich samych własnościach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przez
wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać
2mm, a w styku sprężanym 1mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze niż 2mm. 

5.5. Montaż na śruby 
Roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi  PN-EN 1090-1+A1:2012  oraz  PN-EN
1090-2:2018-09. Montaż elementów wysyłkowych za pomocą śrub należy zawsze wykonać z zastosowaniem podkładki
pod łeb śruby i nakrętkę. Na każdą ze śrub muszą przypadać dwa pakiety podkładek. 

5.6. Montaż metodą spawania 
Roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi  PN-EN 1090-1+A1:2012  oraz  PN-EN
1090-2:2018-09.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne
Stal węglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwałości powyżej 15 lat (H wg PN-EN ISO
12944-5:2020-03)  dla  przewidzianej  w  Dokumentacji  Projektowej  według  PN-EN  ISO  12944-2:2018-02 kategorii
korozyjności atmosfery lub kategorii  korozyjności wody i gruntu za pomocą powłok malarskich według  PN-EN ISO
12944-5:2020-03 lub za pomocą ocynkowania według PN-EN ISO 14713-1:2017-08. Wszystkie elementy powinny być
wstępnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwórni. Przed nałożeniem powłok elementy powinny być odtłuszczone i
oczyszczone metodą strumieniowo-cierną do stopnia Sa 2½ według  PN-ISO 8501-1:2008. Po dostarczeniu na teren
budowy powinny być usunięte wszelkie defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczyć elementy
przed uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane warunkami atmosferycznymi.  Po zakończeniu montażu należy
naprawić ewentualne defekty i wykonać końcowe powłoki zabezpieczające.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.
Kontrola jakości  wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności  wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją  Techniczną i  poleceniami  Zamawiającego,  a  także sprawdzeniu  jakości  zastosowanych materiałów na
podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów, deklaracje
zgodności lub certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub Aprobatą Techniczną, sprawdzenia terminu przydatności
do użycia materiałów dla których taki termin określono według danych na opakowaniu.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania  kontrolne  i  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów  podanych  w
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we właściwych
norm  lub  Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych  i
reprezentatywnych wyników dla  całości  wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki  badań Wykonawca
przekazuje  Inspektorowi  Nadzoru  w  trybie  określonym  w  PZJ  do  akceptacji.  Wykonawca  będzie  przekazywać
Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później  niż w terminie i  w formie określonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmują wszystkie roboty.

6.3. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością
określoną w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy należy również
przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbioru robót. Badania jakości robót w czasie ich realizacji
należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi  właściwych  SST  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 

a) kontrola stali, 
b) sprawdzenie elementów stalowych, 
c) sprawdzenie połączeń, 
d) sprawdzenie, czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są trwale
mocowane, 
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e) sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 
f) kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
Odbiór elementów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola montażu elementów stalowych: 
a) sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 
b) sprawdzenie połączeń, 
c) kontrola jakości wykonania montażu z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.

Tolerancje wykonania elementów oraz montażu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym wykonać zgodnie z  PN-EN
1090-1+A1:2012 oraz PN-EN 1090-2:2018-09.  
Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz ewentualne zalecenia co
do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika
Budowy. Odbiór elementów stalowych po wbudowaniu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.

7.2. Zasady określania ilości robót
Jednostką  obmiarową jest  t  (tona).  Jednostką  obmiarową dla  pozostałych  robót  jest  jednostka  miary  podana  w
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.
Roboty powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.). 

10.2. Normy
PN-EN 1993-1-12:2008 - Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1993-1-1:2006 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
PN-EN 1993-1-2:2007 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Obliczanie konstrukcji z 
uwagi na warunki pożarowe
PN-EN 1993-1-3:2008 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-3: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla 
konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno
PN-EN 1993-1-8:2006 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie węzłów
PN-EN 1993-1-9:2007 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-9: Zmęczenie
PN-EN 1993-1-10:2007/2010 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-10: Dobór stali ze względu na odporność
na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową
PN-EN 1011-1:2009 - Spawanie - Zalecenia dotyczące spawania metali - Część 1: Ogólne wytyczne dotyczące 
spawania łukowego 
PN-EN 1011-2:2004/A1:2005 - Spawanie- Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 2: Spawanie łukowe stali 
ferrytycznych 
PN-EN 1090-1+A1:2012 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady oceny zgodności 
elementów konstrukcyjnych 
PN-EN 1090-2:2018-09 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 2: Wymagania techniczne dotyczące 
konstrukcji stalowych 
PN-EN 10025-1 do 6 - Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1 do 6
PN-EN 10162:2005 - Kształtowniki stalowe wykonane na zimno - Warunki techniczne dostawy - Tolerancje wymiarów i 
przekroju poprzecznego 
PN-EN 10219-1 do 2 - Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 
drobnoziarnistych - Część 1 i 2
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PN-EN 12074:2004 - Materiały dodatkowe do spawania - Wymagania dotyczące jakości w procesie produkcji, dostaw i 
dystrybucji materiałów dodatkowych do spawania i procesów pokrewnych 
PN-EN 13479:2017-08 - Materiały dodatkowe do spawania - Ogólna norma wyrobu dotycząca materiałów dodatkowych
i topników do spawania metali 
PN-EN 14399-1 do 5 - Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych - Część 1 do 5 
PN-EN 15048-1:2016-09 - Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych - Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN ISO 544:2018-02 - Materiały dodatkowe do spawania - Warunki techniczne dostawy spoiw i topników - Typ 
wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie 
PN-EN ISO 2320:2016-02 - Części złączne - Nakrętki stalowe samozabezpieczające - Własności funkcjonalne 
PN-EN ISO 4016:2011 - Śruby z łbem sześciokątnym -- Klasa dokładności C 
PN-EN ISO 9013:2017-04 - Cięcie termiczne - Klasyfikacja cięcia termicznego - Specyfikacja geometrii wyrobu i 
tolerancje jakości 
PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 1: Stale 
PN-EN ISO 9692-2:2002 - Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do spawania - Część 2: Spawanie 
stali łukiem krytym 
PN-EN ISO 9712:2022-09 - Badania nieniszczące - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących 
PN-EN ISO 12944-2:2018-02 - Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich - Część 2: Klasyfikacja środowisk 
PN-EN ISO 12944-5:2020-03 - Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie 
PN-EN ISO 14174:2019-07 - Materiały dodatkowe do spawania - Topniki do spawania łukiem krytym i spawania 
elektrożużlowego - Klasyfikacja 
PN-EN ISO 14713-1:2017-08 - Powłoki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji z 
żeliwa i stali - Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i odporności korozyjnej 
PN-EN ISO 14731:2019-05 - Nadzorowanie spawania - Zadania i odpowiedzialność 
PN-EN ISO 14732:2014-01 - Personel spawalniczy - Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych dla 
zmechanizowanego spawania oraz nastawiaczy dla zmechanizowanego i automatycznego zgrzewania metali 
PN-EN ISO 15613:2006 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Kwalifikowanie na podstawie 
przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewania 
PN-EN ISO 15614-1:2017-08 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii 
spawania - Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu
PN-EN ISO 21952:2012 - Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty, pręty i stopiwa do spawania 
łukowego w osłonie gazu stali odpornych na pełzanie - Klasyfikacja 
PN-ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Wzrokowa 
ocena czystości powierzchni - Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych 
oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

10.3. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

kod CPV Symbol
specyfikacji 

Rodzaj robót w/g wspólnego słownika CPV

45421000-4 SST-03 Stolarka budowlana

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  montażu  stolarki
budowlanej  przy  realizacji  zadania  „Zmiana  sposobu  użytkowania  szkoły  podstawowej  w  Brzeźnie  Wielkim  na
przedszkole wraz z przebudową”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z  doświadczenia oraz  uznanych reguł  i  zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP.
 
1.3. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja  dotyczy zasad prowadzenia  robót i  dotyczy wszystkich  czynności  mających na celu wykonanie robót
związanych z:
- montażem stolarki drzwiowej
- montażem stolarki okiennej

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Specyfikacją
Techniczną (ST).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia  robót  podano w ST.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość
wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  budowlanym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.
Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklarację zgodności z
Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczeństwa i winny posiadać atest PZH. Materiały
dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa
Szczegółowe wytyczne odnośnie rodzaju i wymiarów stolarki pokazano w dokumentacji projektowej. Wbudować należy
stolarkę kompletną wykończoną wraz z okuciami. Wymiary stolarki okiennej i  drzwiowej określone w dokumentacji
projektowej  należy  traktować  wyłącznie  jako  wartości  orientacyjne,  które  nie  mogą  zostać  użyte  jako  wielkości
zamówieniowe.  Wykonawca  przed  dokonaniem  zamówienia  nowej  stolarki  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia
weryfikacji  z  natury  jej  ilości  i  wielkości  po  wcześniejszym  przeprowadzeniu  demontażu  istniejącej  stolarki  i
odpowiednim przygotowaniu otworów. Przygotowane przez Wykonawcę na podstawie pomiarów z natury zestawienie
zamówieniowe  stolarki  należy  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji.  Zamówienia  można  dokonać  po
ostatecznej (pisemnej) akceptacji Inspektora Nadzoru. 

2.1.1. Okucia budowlane
Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia  zamykające,  łączące,  zabezpieczające  i
uchwytowo – osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich
norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania.
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Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych  lub  miejscach  zabezpieczonych  przed
uszkodzeniem.  Drzwi  i  okna  należy  składować  według  instrukcji  producenta.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
zabezpieczenia składowych materiałów przed kradzieżą.

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.

3.1. Sprzęt do montażu stolarki
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Zastosowany sprzęt winien spełniać
wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi. Do podstawowych narzędzi można zaliczyć elektronarzędzia
ręczne (elektrowkrętarki, wiertarka z udarem, młot udarowy, noże, obcęgi, młotki murarskie, nożyce do cięcia blach,
młotek gumowy, kleszcze blacharskie, giętarka do blach, szczypce techniczne, pistolet wyciskowy do pojemników z
silikonem,  mieszalnik  elektryczny  z  mieszadłem  do  klejów  i  zapraw,  pojemniki  na  klej,  kielnie  trójkątne,
kielnie trapezowe, pace stalowe gładkie, pace stalowe z grzebieniem do nakładania kleju).

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i części elementów. Liczba środków transportu
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem,
przesuwaniem, uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi. Ładunek niepakietowany należy załadować z całkowitym
zapełnieniem  przestrzeni  ładunkowej.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.  Wyroby ustawione w środkach
transportowych  należy  łączyć  w  bloki  zapewniające  stabilność  i  zwartość  ładunku  oraz  zabezpieczyć  przed  ich
przemieszczaniem.  W czasie  transportu  materiały  powinny  być  zabezpieczone przed  zniszczeniem i  uszkodzeniem
powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej przez:
- ścisłe ich ustawienie w rzędach
- wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi
- usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających
- usztywnienie bloków za pomocą progów.
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wymagania szczegółowe realizacji robót
Bezpośrednio po osadzeniu stolarkę należy zabezpieczyć przez szczelne oklejenie folią malarską. Stolarka okienna
i drzwiowa przed wbudowaniem powinna zostać odebrana od producenta przez zweryfikowanie dołączonych świadectw
i atestów. Mocowania i uszczelnienia ościeżnic, parapetów, podokienników dokonać zgodnie z instrukcją dostawcy – 
producenta, lecz z zachowaniem warunków zawartych w poniższej tabeli.

Mocowanie stolarki okiennej:

Wymiary zewnętrzne stolarki liczba 
punktów 
mocowania

Rozmieszczenie punktów mocowania

wysokość szerokość w nadprożu i progu w ościeżnicach bocznych 

do 150 do 150 4 nie mocuje się w 2 punktach:
- w odległości 33cm od nadproża
- w odległości 33cm od progu150-200 6 po 1 w nadprożu i progu w połowie

szerokości 

powyżej 200 8 po 2 punkty w nadprożu i progu 
rozmieszczone co 1/3 szerokości 
okna 

powyżej 150 do 150 4 nie mocuje się 
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w 3 punktach:
- w odległości 33cm od nadproża
- w ½ wysokości
- w odległości 33cm od progu 

150-200 8 po 1 w nadprożu i progu w połowie
szerokości 

powyżej 200 10 po 2 punkty w nadprożu i progu 
rozmieszczone co 1/3 szerokości 
okna 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.
Kontrola jakości  wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności  wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją  Techniczną i  poleceniami  Zamawiającego,  a  także sprawdzeniu  jakości  zastosowanych materiałów na
podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów, deklaracje
zgodności lub certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub Aprobatą Techniczną, sprawdzenia terminu przydatności
do użycia materiałów dla których taki termin określono według danych na opakowaniu.

6.2. Wymagania szczegółowe
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

a) zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
b) sposób przygotowania ościeży otworów do osadzenia stolarki (usunięcie tynku w miejscu osadzenia i 
mocowania)
c) ilość i jakość łączników mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki,
d) pewność zakotwienia łączników mechanicznych w murze przez przeprowadzenie próby wyrywania,
e) stabilność zamontowania elementów stolarki i ślusarki w murze,
f) poprawność osadzenia i regulacji stolarki,
g) poprawność działania skrzydeł i wszystkich elementów ruchomych,
h) pionowość osadzenia stolarki,
i) szczelność i estetykę wykończenia połączeń stolarki z ościeżami otworów - stosowanie taśm wykończeniowych,
j) szczelność i ciągłość obróbek blacharskich (parapetów zewnętrznych), 
k) estetykę wykończenia ościeży otworów po osadzeniu stolarki. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.

7.2. Zasady określania ilości robót
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni stolarki i sztuka. Jednostką obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka
miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.
Roboty powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

8.2. Wymagania szczegółowe
Podczas odbioru stolarki otworowej należy wykonać następujące czynności:
- sprawdzić dokumenty producenta: świadectwa dopuszczenia, atesty, karty gwarancyjne na profile i okucia.
- sprawdzić dokładność wbudowania i zamocowania podokienników.
- sprawdzić dokładność uszczelnienia styku powierzchni tynkowych z ramą okna czy futryną drzwi.
- sprawdzić dokładność szklenia (uszczelki, grubość i rodzaj szkła)
-  sprawdzić  działania  skrzydeł  i  elementów  ruchomych  oraz  funkcjonowanie  okuć  (przez  kilkakrotne  otwarcie
i zamknięcie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów,  sprawdzić ilość i jakość punktów mocowania, oraz dokładność
wypełnienia pianką przestrzeni między ramami a ścianami.
Czynności  odbiorowych  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  kontroli  jakości  dostarczonych  materiałów,
wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności
z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  oraz  wymaganym  zakresem  robót.  Roboty  uznaje  się  za
wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary i
badania  z  zachowaniem tolerancji,  dały  wyniki  pozytywne.  Podstawą odbioru  robót  zanikających lub  ulegających
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zakryciu  jest  pisemne  stwierdzenie  Inspektora  Nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową i ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.). 

10.2. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

kod CPV Symbol
specyfikacji 

Rodzaj robót w/g wspólnego słownika CPV

45400000-1 SST-04 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót wykończeniowych przy realizacji zadania „Zmiana sposobu użytkowania szkoły podstawowej w Brzeźnie Wielkim
na przedszkole wraz z przebudową”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z  doświadczenia oraz  uznanych reguł  i  zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót wykończeniowych takich jak:
- wykonanie tynków wewnętrznych,
- roboty malarskie,
- wylewki cementowe posadzkowe,
- ułożenie warstw wykończeniowych na posadzkach (wykładzina winylowa, itp.),
- ułożenie warstw wykończeniowych na ścianach (płytki ceramiczne, itp.),
- ułożenie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Specyfikacją
Techniczną (ST).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia  robót  podano w ST.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość
wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  budowlanym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.
Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklarację zgodności z
Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczeństwa i winny posiadać atest PZH.

2.1. Tynk cementowo-wapienny
2.1.1. Woda
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę spełniającą wymagania normy PN-
EN  1008:2004.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.1.2. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczególności:
- nie może zawierać domieszek organicznych 
- powinien mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  a  do  warstw  wierzchnich  –  średnioziarnisty.
Natomiast do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
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2.1.3. Wymagania szczegółowe
a) Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej
b) Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
c) Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu,
w okresie maksymalnie 3 godzin.
d) Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
e) Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki.
e) Za zgodą Inspektora Nadzoru można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych oraz
cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
będzie niższa niż +5°C.
f)  Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w  postaci  ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i  jednobarwną masę, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
g) Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. 

2.2. Gładź szpachlowa
Gładź  gipsowa  produkowana  jest  na  bazie  gipsu  syntetycznego,  zawiera  wypełniacze  mineralne  oraz  dodatki
poprawiające  parametry  robocze  masy.  Dzięki  odpowiednio  zestawionym  dodatkom  zaprawa  ma  bardzo  dobrą
urabialność, jest plastyczna, łatwa w nakładaniu, rozprowadzaniu i wygładzaniu, bardzo dobrze poddaje się również
obróbce  po  związaniu,  czyli  szlifowaniu.  Dzięki  możliwości  nakładania  za  pomocą  mechanicznych  urządzeń
natryskowych  pozwala  na  łatwiejszą  i  znacznie  szybszą  aplikację  gładzi  w  porównaniu  z  metodą
tradycyjną. Gładź to idealnie gładka powierzchnia, o białym, jednolitym kolorze, stanowiąca doskonałe podłoże pod
malowanie  lub  tapetowanie.  Warstwa  gipsu  pozytywnie  wpływa  na  zdrowie  i  samopoczucie  użytkowników
budynku, zapewniając korzystny mikroklimat w pomieszczeniach. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się
na podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe.
Należy zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali,
a pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 

2.2.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane, suche, stabilne i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić
przyczepność.  Bruzdy  instalacyjne  wypełnić  gipsem  budowlanym.  Nierówne  podłoża  mineralne  w  szczególności
powierzchnie  z  pustaków  i  cegły  (ceramicznej,  silikatowej,  z  betonu  komórkowego),  należy  wcześniej  wyrównać
tynkiem. Nie stosować się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych. Szczegółowe zalecenia dotyczące
przygotowania podłoża znajdują się w poniższej tabeli.

Rodzaj podłoża Wymagania Przygotowanie Sposób gruntowania

tynki cementowe
oraz cementowo-wapienne

sezonowane przez okres ok.
2-4 tygodni, wilgotność 
podłoża mniejsza niż 3%
(określona metodą CM)

powierzchnię oczyścić z 
kurzu, brudu, olejów, 
tłuszczów, resztek powłok 
malarskich itp. Słabo 
związane części podłoża lub
zapraw murarskiej odkuć, a
fragmenty sypiące się 
oczyścić szczotką drucianą

zalecane gruntowanie 
preparatem gruntującym.
Preparat nanosić pędzlem,
szczotką lub wałkiem 
malarskim. Pozostawić do 
całkowitego wyschnięcia 
(ok. 12 h, zależnie od 
warunków zewnętrznych)

tynki gipsowe, prefabrykaty 
gipsowe (bloczki)

sezonowane przez okres ok.
1-2 tygodni, wilgotność 
podłoża mniejsza niż 3% 
(określona metodą CM)

gruntowanie nie jest 
wymagane

beton i żelbet elementy monolityczne 
sezonowane przez okres 4-6
miesięcy, wilgotność 
podłoża mniejsza niż 3%
(określona metodą CM)

powierzchnię oczyścić z 
kurzu, brudu, olejów, 
tłuszczów, resztek powłok 
malarskich oraz środków 
antyadhezyjnych. Słabo 
związane części podłoża 
odkuć i oczyścić z pyłu

zalecane gruntowanie 
preparatem gruntującym.
Preparat nanosić pędzlem,
szczotką lub wałkiem 
malarskim. Pozostawić do 
całkowitego wyschnięcia 
(ok. 24 h, zależnie od 
warunków zewnętrznych)
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2.3. Roboty malarskie
Do  malowania  powierzchni  należy  zastosować  farby  emulsyjne  akrylowe.  Przed  przystąpieniem  do  malowania,
kolorystykę należy uzgodnić ze Zleceniodawcą. Farby powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13300:2002.

2.3.1. Materiały pomocnicze
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę (do farb wapiennych),
- terpentynę i benzynę (do farb i emalii olejnych),
-  inne  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych  rodzajów  farb  powinny  odpowiadać  normom
państwowym lub  mieć  cechy  techniczne  zgodne  z  zaświadczeniem  o  jakości  wydanym przez  producenta  oraz  z
zakresem ich stosowania.

2.4. Wylewki z zaprawy cementowej
Wylewki mogą być  wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem portlandzkim klasy 32,5.
Zaleca się stosować gotowe, suche mieszanki, produkowane na bazie spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i
dodatków  modyfikujących.  Charakteryzują  się  plastycznością  oraz  dobrą  przyczepnością,  co  czyni  je  wyrobem o
uniwersalnym zastosowaniu. Łatwość przygotowania masy oraz jej parametry robocze powodują, że jest materiałem
bardzo prostym w stosowaniu, wygodnym i ekonomicznym. Do zbrojenia wylewek stosować siatki zbrojeniowe.

2.4.1. Wymagania techniczne
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 16 MPa.
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ≥ 4 MPa.
Maksymalna średnica kruszywa: 2,0 mm.
Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka: 3,5 litra/25 kg.
Minimalna/maksymalna grubość warstwy: 20 mm/50 mm.
Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5 °C do +25 °C.
Czas dojrzewania: ok. 5 minut
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą (przy temperaturze otoczenia +20°C): ok. 1 godziny.
Możliwość wchodzenia przy temperaturze około 20°C: po około 48 godzinach.
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na ogólną suchą masę wyrobu: ≤0,0002% (2ppm). 

2.5. Płytki ceramiczne ścienne wewnętrzne
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek, dla
których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość.
- nasiąkliwość wodna (%) wg PN-EN ISO 10545-3 - min. 10 ÷ 25
- wytrzymałość na zginanie (MPa) wg PN-EN ISO 10545-4 - min. 15 ÷ 25
- siła łamiąca (N) wg PN-EN ISO 10545-4 – min 200 ÷ 600
- odporne na plamienia, wg PN-EN ISO 10545-14 – min. kl 3 ÷5

2.5.1. Kleje i zaprawy do spoinowania
Kleje  do  mocowania  płytek  ceramicznych  muszą  spełniać  wymagania  PN-EN  12004-1:2017-03 lub  odpowiednich
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.5.2. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
- środki ochrony płytek i spoin,
- środki do usuwania zanieczyszczeń,
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie ww. materiały  muszą mięć własności  techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.6. Posadzka z tworzyw sztucznych PVC
Wykładzina  podłogowa  antypoślizgowa  o  grubości  min.  2mm,  homogeniczna  PVC  do  wszelkich  pomieszczeń  o
najwyższym natężeniu ruchu. Listwy podłogowe z polichlorku winylu w kolorze dostosowanym do barwy płytek. Klej do
przyklejenia  wykładziny  zalecany  przez  producenta  płytek.  Sznur  spawalniczy  z  plastyfikowanego  PVC  w  kolorze
dostosowanym do koloru spawanych płytek. Średnica sznura powinna wynosić 4-5 mm. Wykładzinę i kleje należy
dostarczyć do pomieszczenia co najmniej 24 godziny przed układaniem. 
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2.7. Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych
2.7.1. Płyty gipsowo-kartonowe
Płyty gipsowo-kartonowe powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 520+A1:2012.
Poniżej zestawiono podstawowe parametry płyt gipsowo-kartonowych.

Rodzaj płyty A (GKB) F (GKF) AH2 (GKBI) FH2 (GKFI)

Wymiary,
tolerancje

Grubość w mm 9,5 ±0,5
12,5 ±0,5
15,0 ±0,5
18,0 ±0,5

12,5 ±0,5
15,0 ±0,5
18,0 ±0,5

12,5 ±0,5
15,0 ±0,5

12,5 ±0,5
15,0 ±0,5

Szerokość w mm 600-5 900-5 1200-5 1200-5

Długość w mm 2000-4000-5 2000-4000-5 2000-4000-5 2000-4000-5

Prostopadłość, mm ≤ 12,5 10,5 do 13 ≤ 5 ≤ 5

Masa 1m2/kg 
płyty grubości:

9,5 mm ≤ 9,5 - - -

12,5 mm ≤ 12,5 10,5 do 13 ≤ 12,5 10,5 do 13

15,0 mm ≤ 15 13 do 16 ≤ 15 13 do 16

18,0 mm ≤ 18 14,5 do 18 - -

Wilgotność, % ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0

Ugięcie [mm] prostopadle ≤ 0,8 ≤ 0,8 ≤ 0,8 ≤ 0,8

równolegle ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0

Obciąż,  niszczące
płyty w N

prostopadle ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600

równolegle ≥ 180 ≥ 180 ≥ 180 ≥ 180

Trwałość struktury przy opalaniu, min - ≥ 220 - ≥ 20

Nasiąkliwość, % - - ≤ 10 ≤ 10

Powierzchnia płyty Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi

Przyczepność kartonu do rdzenia 
gipsowego

Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy
odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania od rdzenia

2.7.2. Profile stalowe
Dla wytworzenia ścian, sufitów i obudów pokrywanych płytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej konstrukcji wsporczej – rusztu. Ruszty wykonuje się ze specjalnych systemowych profili stalowych. Są to
profile z blachy stalowej, zimnogięte i zabezpieczone przez korozją, zwykle ocynkowane. Profile te muszą spełniać
wymagania normy PN-EN 14195:2015-02.
Profile systemowe dzielą się na trzy główne grupy:
- profile ścienne - przeznaczone do wykonywania lekkich ścianek działowych i okładzin ściennych, o symbolach CW i
UW oraz wysokości 50, 75 lub 100 mm,
-  profile  sufitowe -  przeznaczone  do  wykonywania  konstrukcji  wsporczych  dla  sufitów  podwieszanych,  obudów i
zabudowy poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a także profile kapeluszowe i profile V,
- profile ościeżnicowe - stosowane w miejscu osadzenia drzwi w ściankach działowych oraz w sytuacjach nietypowych,
na przykład dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysokości 50, 75 lub 100 mm.
Należy stosować wyłącznie profile zalecane przez dostawcę systemu.

2.7.3. Akcesoria i łączniki
Do głównych akcesoriów stosowanych przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zaliczamy różnorodne
wieszaki  i  łączniki.  Do mocowania  płyt  gipsowo-kartonowych stosuje  się  w zależności  od  podłoża:  blachowkręty,
blachowkręty samonawiercające lub wkręty do drewna. Łączniki stosowane do wykonania prac winny spełniać wymogi
PN-EN 14566+A1:2012. Należy stosować wyłącznie akcesoria i łączniki zalecane przez dostawcę systemu. 
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2.8. Wariantowe stosowanie materiałów
Podane powyżej materiały stanowią propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień
publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób.,
w porozumieniu z Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Zastosowany sprzęt winien spełniać
wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i części elementów. Liczba środków transportu
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem,
przesuwaniem,  uszkodzeniami  opakowania,  zawilgoceniem  i  opadami  atmosferycznymi.  Materiał  należy  podczas
transportu ułożyć ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed przemieszczaniem się lub wypadnięciem podczas transportu
oraz  przed  opadami  deszczu.  Ładunek  niepakietowany  należy  załadować  z  całkowitym  zapełnieniem  przestrzeni
ładunkowej. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty tynkarskie
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się
przystąpienie  do  wykonywania  tynków  po  okresie  osiadania  i  skurczów  murów  tj.  po  upływie  4-6  miesięcy  po
zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w
ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0°C.  W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy
zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur” Instytutu Techniki Budowlanej. Zaleca się chronić świeżo wykonane
tynki  zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni  przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  W
okresie  wysokich temperatur świeżo wykonane tynki  powinny być w czasie  wiązania  i  twardnienia,  tj.  w ciągu 1
tygodnia, zwilżane wodą. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji  tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

 Wykonanie obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- przygotowanie zaprawy 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań (jeżeli jest konieczność)
- przygotowanie podłoża 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów (jeżeli występują)
- wykonanie tynków 
- reperacje tynków po bruzdach i hakach 
- czyszczenie miejsca pracy 
- likwidacja stanowiska roboczego

5.1.1. Zarabianie zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej
a) ręcznie:
Opakowanie 25 kg tynku rozmieszać w około 6,8 l czystej wody aż do uzyskania jednolitej masy. Po ok. 15 min.
wymieszać ponownie. Czas mieszania każdej partii musi być taki sam i nie dłuższy niż 5 minut. Za każdym razem
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należy przygotować tyle zaprawy, ile potrzeba na cały planowany obszar roboczy w celu otrzymania jednolitości
struktury i koloru.
b) maszynowo:
Tynk nakładać za pomocą agregatu tynkarskiego. Dodatkowo zalecane jest zastosowanie mieszadła. Dozowanie
wody nastawić na ok. 300 l/h. Następnie ustawić plastyczną, ale nie za rzadką konsystencję zaprawy.

Tynk nałożyć na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzewnej na grubość ziarna i nadać strukturę za pomocą pacy z
tworzywa sztucznego. Nie obrabiać ponownie wcześniej nałożonej zaprawy. Stykające się powierzchnie ścian tynkować
w miarę możliwości w ten sam dzień w celu uniknięcia różnic z powodu wpływów warunków atmosferycznych.

Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać
według  pasów  i  listew  kierunkowych.  Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do  wykonania
tynków  należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne:  tynków  nie narażonych  na  zawilgocenie  -  w  proporcji
1:1:4,  narażonych  na  zawilgocenie  oraz  w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2.

5.1.2. Pielęgnacja tynku wewnętrznego.
Po  wykonaniu  tynku  wewnętrznego  (także w trakcie  przypadającego  okresu  grzewczego)  należy  zapewnić  dobrą
wentylację pomieszczeń. Dla procesu utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić
oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, że np. strumień gorącego powietrza z
dmuchawy nie może być skierowany ani zbyt bezpośrednio na powierzchnię tynku, ani też dmuchawa nie może być
umieszczona  w  zbyt  bliskiej  odległości  od  ściany.  Zastosowanie  odwilżaczy  powietrza  powoduje  zbyt  szybkie
„wyciągnięcie” wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. W przypadku tynków gipsowych
należy dążyć do tego aby proces wysychania miał charakter stały i nieprzerwany, aby uniknąć utworzenia się szklistej,
źle chłonącej powierzchni tynku. 

5.1.3. Wykonanie gładzi szpachlowej
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie  ich właściwości  estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych
czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio
przygotować podłoże. Od prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże
kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć.
Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy
szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub
specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można
zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe, które nakłada się cienką warstwą o grubości około
1mm. Średnio do wykonania gładzi zużywa się ok. 0,8 kg na 1m2 przy grubości warstwy 1 mm. 

5.2. Roboty malarskie
W zakres czynności objętych malowaniem wchodzą: 
- zabezpieczanie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem 
- wykonanie niezbędnych rusztowań  
- przygotowanie podłoża 
- przygotowanie farb 
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów 
- przestawienie i usunięcie rusztowań
- powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację. 
- powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni.   

5.2.1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie (stare tynki)
a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. wypełnić zaprawą cementową z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem i zatrzeć do równości,
b) plamy od zaoliwienia zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą,
c) prace malarskie rozpocząć po odbiorze podłoża przez Inspektora Nadzoru 

Przed przystąpieniem do robot malarskich z pomieszczeń powinny być sprzątnięte resztki  materiałów, sprzęty itp.
Elementy  już  wykonane,  jak  podłogi,  balustrady,  armatura  łazienkowa  itp.,  powinny  być  zabezpieczone  przed
zachlapaniem farbami. 
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5.2.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynków 
Nowe tynki wymagają okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, choć czas ten zależy od rodzaju tynku i farby, jaka
będzie  użyta)  i  dopiero  potem  można  przystąpić  do  następnych  czynności.  Powierzchnie  nowych  tynków należy
przetrzeć  drewnianym  klockiem  w  celu  usunięcia  grudek  zaprawy  i  zachlapań,  a  następnie  powierzchnię  tynku
odkurzyć. Przed malowaniem dokładnie przegląda się wszystkie ściany (również działowe), zwłaszcza przy ościeżnicach
drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spękań. Ewentualne szczeliny wypełnia się elastyczną masą akrylową. Nie
należy stosować do tego celu mas silikonowych, ponieważ nie nadają się do malowania. Drobne odpryski i pęknięcia
tynków należy wypełnić gładzią tynkową. 

5.2.3. Wykonywanie powłok malarskich
Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej)  w temperaturze nie niższej
niż+5°C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie spadła poniżej +0°C i nie wyższej niż+22°C). Zalecana
temperatura dla malowania farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 °C do + 18°C. Roboty malarskie farbami
wodnymi i wodorozcieńczalnymi oraz ftalowymi można wykonywać w pomieszczeniach, w których zapewniona jest
należyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są wskazane).
Do  malowania  ręcznego  i  wałkiem powinno  się  stosować  farby  o  konsystencji  handlowej.  Konsystencja  farb  do
malowania natryskowego - rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem malarskim. Do malowania natryskowego
farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb
wodnych - wodą, w przypadku pozostałych farb - rozpuszczalnikami handlowymi w ilości 3-5% w stosunku do farby.
Farby  wapienne,  kazeinowe,  krzemianowe  należy  nakładać  pędzlem;  pozostałe  farby  można  nakładać  pędzlem,
natryskiem  lub  wałkiem.  Zużycie  farb  przy  malowaniu  natryskiem  i  wałkiem  jest  minimalnie  mniejsze  niż  przy
malowaniu pędzlem. Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek pociągnięć pędzla
był prostopadły do ściany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podłogi – przy malowaniu ścian. 
Farb do malowania powierzchni wewnętrznych (chyba, że informacja znajdująca się na etykietach tych wyrobów mówi
inaczej) nie można stosować na powierzchnie elewacyjne.

5.3. Wylewka z zaprawy cementowej
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wylewki  należy  sprawdzić  poprawność  wykonania  robót  poprzedzających
betonowanie, a w szczególności:
- wykonanie deskowań, szalowań, usztywnień
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej
- wykonanie robót zanikających
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących szalunki
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania
Po ułożeniu mieszanki betonowej należy ją odpowiednio pielęgnować:
- chronić odsłonięte części przed warunkami atmosferycznymi
- utrzymywać w stałej wilgotności
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 

5.3.1. Przygotowanie podłoża
Należy wykonać dylatację obwodową wokół ścian i słupów, układając np. taśmę z pianki poliuretanowej lub paski
styropianowe  grubości  5mm  (10mm  dla  posadzki  na  ogrzewaniu  podłogowym).  Przed  ułożeniem  podkładu
związanego z podłożem w warstwie o grubości powyżej 30mm, chłonne powierzchnie należy zagruntować gruntem
uniwersalnym, a na podłożach o niskiej chłonności (np. beton wibrowany, lastriko) wykonać warstwę szczepną. Dla
podkładów pływających,  na  warstwach  izolacji  termicznej  lub  akustycznej  należy  ułożyć  folię  budowlaną  PE  np.
grubości 0,2mm z zakładką min. 10 cm (bez fałd, z wywinięciem na ściany) oraz ułożyć stalową siatkę zbrojącą, np.
pręt stalowy Ø4mm, rozstaw pręta 10x10 do 15x15 cm lub Ø6mm i rozstaw 20x20 cm. Przy układaniu podkładu w
systemie ogrzewania podłogowego instalacja powinna być wypełniona wodą i sprawdzona (przy normalnym ciśnieniu
roboczym).  Na  rurkach  ogrzewania  należy  ułożyć  siatkę  stalową.  Między  poszczególnymi  obwodami  ogrzewania
podłogowego  należy  wykonać  dylatacje.  Podczas  wykonywania  prac  przestrzegać  zaleceń  zawartych  w  projekcie
technicznym i wytycznych producenta instalacji grzewczej.

5.3.2. Przygotowanie zaprawy
Zawartość worka 25 kg wsypać do pojemnika z 2,0 - 2,5 l czystej, chłodnej wody i dokładnie wymieszać do uzyskania
jednorodnej  konsystencji  (ilość  wody  można  dobrać  dla  uzyskania  optymalnych  właściwości  roboczych).  Czas
mieszania  ok.  3-5  minut  wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym,  lub ok.  5-6  minut  w betoniarce.  Nie  wolno
dodawać więcej  wody niż  zalecana ilość  (zbyt  duża ilość  wody m.in.  obniża wytrzymałość wyrobu oraz zwiększa
skurcz).  Wylewka  betonowa  może  być  przygotowywana  również  w  mieszarce  przepływowej  lub  pompie  typu
mixokret.  Nie  mieszać  z  innymi  produktami  (poza  dodatkiem  plastyfikatorów  do  jastrychów  wykonywanych  na
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ogrzewaniu  podłogowym lub włókien  polipropylenowych o  dł.  10-20mm w ilości  ok.  0,6-0,9  kg  na 1m3 gotowej
zaprawy). Przygotowaną zaprawę należy zużyć w czasie około 1 godziny. 

5.3.3. Wykonanie wylewki
Gotową zaprawę należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu. Po rozłożeniu zaprawę zagęszczać poprzez ubijanie, a
jej  nadmiar  ściągnąć  łatą  po  wypoziomowanych  wcześniej  prowadnicach  (np.  rurkach,  listwach).  Prowadnice
niezwłocznie usunąć, a powstałe ubytki skropić woda i uzupełnić świeżą zaprawą, wygładzając pacą. Kolejne porcje
zaprawy układać jedna po drugiej, aby mogły połączyć się ze sobą. Świeżą powierzchnię podkładu zacierać ręcznie
pacą lub mechanicznie zacieraczką po wstępnym stwardnieniu zaprawy. Na wykonany podkład można wchodzić po ok.
24-48 godzinach, w zależności od grubości i układu warstw (zespolony lub pływający). Pełne obciążenie możliwe jest
po ok. 28 dniach, w zależności od temperatury i wilgotności - optymalne warunki wiązania i wysychania to temp. 20°C
i wilgotność ok. 65% (niższa temperatura wydłuża czas dojrzewania podkładu i osiągania wysokiej wytrzymałości).
Wykonanie okładzin  z  płytek ceramicznych jest  możliwe po ok.  7  dniach (wilgotność poniżej  4%).  Wykonywanie
izolacji, układanie wykładzin, paneli itp. możliwe jest po całkowitym wyschnięciu podkładu (wilgotności poniżej 2,5-2%
w zależności od wymagań okładziny). 

5.4. Roboty posadzkowe z tworzyw sztucznych PVC
Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą,  niepylącą powierzchnię,  o wytrzymałości  na ściskanie 12 MPa i
wilgotności  max.  3%.  Do  wykonania  napraw  podkładu  należy  stosować  zagęszczoną  drobnym  piaskiem  masę
wygładzającą używając gładkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw można przystąpić do
dalszych prac. Zagruntowanie podłoża należy wykonać przy użyciu odpowiedniego roztworu gruntującego, który nanosi
się  cienką  warstwą  przy  użyciu  pędzla  malarskiego.  Jeżeli  zachodzi  taka  potrzeba  należy  zastosować  masę
wygładzającą  Masę  należy  przygotować  według  zaleceń  producenta  i  rozprowadzić  za  pomocą  packi  warstwą o
grubości 1-3mm. Po 3 dniach utwardzania masy można przystąpić do dalszych prac. Posadzki z wykładzin z PVC należy
wykonywać  zgodnie z  wytycznymi  technologicznymi  producenta.  Temperatura  w jakiej  wykonuje  się  posadzki  nie
powinna być niższa niż 17°C. Wykładzina arkuszowa powinna być rozwinięta z rulonu, pocięta na odcinki  według
wymiarów  pomieszczenia  i  luźno  ułożona  na  czystym  podłożu  z  2-3  cm  zakładami.  Arkusze  układa  się  wzdłuż
dłuższego boku pomieszczenia, z tym że spoiny nie mogą wypadać w miejscach intensywnego ruchu (np. w drzwiach)
i pożądane jest aby przebiegały prostopadle do ścian z otworami okiennymi. Luźno ułożone arkusze powinny pozostać
w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowały się do podkładu. Jeżeli po tym czasie arkusze są sfałdowane
wykładzina powinna być uznana za wadliwą i reklamowana. Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu
przy użyciu kleju zalecanego przez producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi
wykładziny dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym zakładzie. Po przycięciu należy
odwinąć arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je przed przesunięciem. Na odsłonięty podkład należy nanieść
klej,  używając  packi  lub  szpachli  stalowej,  ząbkowanej.  Warstwa naniesionego  kleju  powinna  mieć  równomierną
grubość. Po 5-10 min. można nałożyć arkusze wykładziny i starannie docisnąć. Ślady kleju przy spoinie należy usunąć.
Wykonanej posadzki nie należy użytkować przez 6 dni od przyklejenia wykładziny. Zaleca się wykonanie spawania
wykładzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu się spoin, uszkodzeniom brzegów i pozwala na zachowanie dobrych warunków
sanitarnych w pomieszczeniach.  Do spawania spoin należy używać sznura spawalniczego zgodnego z  zaleceniami
producenta wykładziny, w kolorze zgodnym z kolorem wykładziny lub bezbarwnego. Średnica sznura powinna wynosić
4mm. Spawanie należy wykonać przed przymocowaniem listew cokołowych. Spawanie wykładzin należy przeprowadzić
po 6 dniach od przyklejenia. Wzdłuż łączonych arkuszy należy wykonać rowek przy pomocy frezarki elektrycznej, lub
frezem ręcznym. Głębokość rowka powinna wynosić 2/3 grubości wykładziny. Przed spawaniem rowki należy oczyścić.
Spawanie polega na jednoczesnym zmiękczaniu i nadtopieniu wykładziny oraz sznura spawalniczego, który zostaje
wciśnięty w rowek rolką dociskową Wykończenie złącza polega na ścięciu po ostygnięciu spoiny, nadmiaru wtopionego
w rowek sznura spawalniczego. Wykończenie posadzki polega na przymocowaniu przy ścianach na całym obwodzie
pomieszczenia listew z pvc. Listwy można przykleić klejem rozpuszczalnikowym, lub przyspawać zgodnie z zaleceniami
producenta.  Łączenie  posadzek  wykonanych z  wykładzin  z  PVC  z  posadzkami  z  innymi  materiałów  powinno  być
wykonane  przy  użyciu  listew  z  kształtowników  nierdzewnych  lub  listew  PVC.  Wykładzina  powinna  zostać
zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. emulsją akrylową. 

5.5. Roboty ścienne z płytek ceramicznych
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robot  okładzinowych  należy  przygotować  wszystkie  niezbędne  materiały,
narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według wymiarów, gatunku i  odcieni  oraz rozplanować sposób układania
płytek.

5.5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne i budowlane
wykończeniowe bez  robót  malarskich.  Płytki  ceramiczne  należy  mocować  na  warstwie  wyrównującej  podłoże  lub
bezpośrednio na innym podłożu, np. na tynku. Przed przystąpieniem do układania płytki ceramiczne powinny być
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posegregowane wg wymiarów,  gatunków i  odcieni  kolorów, a  przed ułożeniem powinny być moczone przez  2÷3
godzin w czystej wodzie.

5.5.2. Warunki dotyczące podłoży
Podłoża pod okładziny z płytek ceramicznych powinny:
- spełniać wymagania jak dla tynków III kategorii
- powinny być starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz umyte
- Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża zgodnie z SST

5.5.3. Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych
Przy wykonywaniu okładzin z płytek należy przestrzegać zasad podanych w PN-EN ISO 10545-1:2014-12.
Podłoże pod płytki powinno być nośne, a wytrzymałość na odrywanie powinna być nie mniejsza niż 0,5 MPa.
Wykonanie okładzin z płytek obejmuje:
- sprawdzenie podłoży
- ułożenie płytek na klej
- spoinowanie płytek
- oczyszczenie płytek
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża zarówno pod względem
wytrzymałościowym jak  i  geometrii.  Dla  podłoży w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić  jakość  wykonania
izolacji.  Należy  sprawdzić  usytuowanie  i  poziomy  osadzenia  elementów  armatury  i  uzbrojenia.  Płytki  należy
rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny
podziałów ściennych powinny być skomponowane w jednej linii lub w równych odstępach ze spoinami podłogowymi.
Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej. warstwa kleju pod
płytki nie może zawierać pustych miejsc. Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować
profile narożne i wykończeniowe. Profil  powinien być dobrany do grubości płytki  tak,  aby licował z płytką w obu
kierunkach.  W  narożnikach  stosować  elementy  ścienne  systemowe.  Spoiny  na  styku  ściana–ściana  oraz  styki  z
elementami uzbrojenia spoinować fugą silikonową. Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi
być wykonane w jednym cyklu technologicznym.

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po uło8eniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa 
zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki 
(krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
- do 100 mm – około 2 mm
- od 100 do 200 mm – około 3 mm
- od 200 do 600 mm – około 4 mm
- powyżej 600 mm – około 5-20 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W
trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnia licowa naklejane na papier przez co możliwe
jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułka do
uzyskania wymaganej powierzchni  lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać
odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu
woda.  Do  spoinowania  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24 godzinach  od  ułożenia  płytek.  Dokładny  czas
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek
są  nasiąkliwe  przed  spoinowaniem  należy  zwilżyć  je  woda  mokrym  pędzlem.  Spoinowanie  wykonuje  się
rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni okładziny pocą gumowa. Zaprawę należy
dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy
zbiera  się  z  powierzchni  płytek  wilgotna  gąbka.  Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić  zaokrąglonym
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona
gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbka. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek.
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i
zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami
impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny
i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki.

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposób (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawła II 11d, 83-200 Starogard Gdański                                           www.bigprojekt.com
37



5.6. Sufit podwieszany
Sufit podwieszany zawsze powinien być instalowany w możliwie późnym etapie budowy, dzięki czemu minimalizujemy
ryzyko zabrudzenia płyt. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę, aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na
podłodze,  ale  powinny być podniesione i  dociśnięte do  sufitu (dystans między podłogą a krawędzią  płyty  winien
wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować
zaprawą gipsową.
W zależności  od  konstrukcji  i  rodzaju  materiału,  z  jakiego  wykonany  jest  strop,  wybiera  się  odpowiedni  rodzaj
kotwienia  rusztu.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwień  muszą  spełniać  warunek  pięciokrotnego  współczynnika
wytrzymałości  przy  ich  obciążaniu.  Znaczy  to,  że  jednostkowe  obciążenie  wyrywające  musi  być  większe  od
pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. Konstrukcje sufitów mogą
zostać  podwieszone  do  stropów zbudowanych  w  oparciu  o  belki  profilowe  przy  pomocy  różnego  rodzaju  obejm
(mocowanie  imadłowe).  Elementy  mocujące  konstrukcję  sufitów,  jak  np.  kotwy  stalowe  wbetonowane  na  etapie
formowania  stropu,  kotwy  spawane  do  istniejących  zabetonowanych  wypustów  stalowych  lub  bezpośrednio  do
stalowej konstrukcji  stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. Wszystkie
elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

5.6.1. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5mm. Jeśli tego wymagają warunki
ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty  o podwyższonej  wytrzymałości  ogniowej  o gr.  12,5,  15 lub 20mm. Płyty
gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:
-  do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,
 - do profili stalowych blachowkrętami. 

5.6.2. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi [mm] 

9,5 poprzeczny 420

podłużny 320

12,5 poprzeczny 500

podłużny 420

15,0 poprzeczny 550

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.
Kontrola jakości  wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności  wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją  Techniczną i  poleceniami  Zamawiającego,  a  także sprawdzeniu  jakości  zastosowanych materiałów na
podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów, deklaracje
zgodności lub certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub Aprobatą Techniczną, sprawdzenia terminu przydatności
do użycia materiałów dla których taki termin określono według danych na opakowaniu.

6.2. Wymagania szczegółowe
6.2.1. Roboty tynkarskie
Wykonany  tynk  musi  wykazywać  odpowiednie  dla  danego  produktu  właściwości  oraz  odpowiadać  wymaganiom
określonym normami. Tynk musi być mocno związany z podłożem. 

a) badania przygotowania podłoży
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
-  wilgotności  –  poprzez  ocenę  wyglądu,  próbę  dotyku  lub  zwilżania,  ewentualnie  w  razie  potrzeby  pomiar
wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
- równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty
- przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,
- obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,
- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę zwilżania,
- chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
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- obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez
ocenę wyglądu. 
b) badanie wykonanego tynku
Sprawdzenie  przyczepności  tynku  do  podłoża  należy  przeprowadzać  według  normy  PN-EN 1542:2000.  Jako
badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego
odgłosu świadczy o dobrej  przyczepności).  Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy
sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od
wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem
świadczy o  dostatecznej  przyczepności.  Sprawdzenie odporności  tynków na uszkodzenia  mechaniczne należy
przeprowadzać młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak wyżej. 
Wygląd  powierzchni  otynkowanych  (barwa,  obecność  wykwitów,  spękań  itp.)  należy  sprawdzić  za  pomocą
oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.
Sprawdzenie  wykończenia  tynków na  narożach  i  obrzeżach,  stykach i  przy  szczelinach  dylatacyjnych  należy
przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych. 
Dopuszczalne odchylenia:
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku
pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie większe niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m.

6.2.2. Roboty malarskie
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne.  Sprawdzenie
wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod  malowanie  kilku  kroplami  wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb akrylowych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od
65%. 
Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
-  sprawdzenie elastyczności  i  twardości  oraz  przyczepności  zgodnie  z  odpowiednimi  normami  państwowymi.  Jeśli
badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań
dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

6.2.3. Wykonanie wylewki cementowej
Badania  podkładów  wyrównawczych  i  spadkowych  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób  umożliwiający  ocenę
wszystkich wymagań, a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary)
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
−  jakości  zastosowanych  materiałów  i  wyrobów  na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub  certyfikatów  zgodności
przedłożonych przez dostawców
Prawidłowość wykonania wylewki polega na sprawdzeniu:
-  równości  płaszczyzny  poziomej  lub  pochylonej,  zgodnie  z  ustalonym spadkiem  przy  użyciu  dwumetrowej  łaty,
przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm.
- odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać 2mm długości łaty
i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia

6.2.4. Roboty posadzkowe z tworzyw sztucznych PVC
Sprawdzeniu jakości robót podłogowych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
Właściwa  kontrola  podłoża,  wykonanie  pomiarów,  a  następnie  dobór  odpowiednich  produktów  mają  kluczowe
znaczenie  dla  ostatecznego  efektu  robót.  Przed  przystąpieniem  do  montażu  wykładzin  należy  skontrolować  stan
podłoża i sporządzić protokół, poprzez sprawdzenie:
-  równości  płaszczyzny  poziomej  lub  pochylonej,  zgodnie  z  ustalonym spadkiem  przy  użyciu  dwumetrowej  łaty,
przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm,
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- odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać 2mm długości łaty
i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 
Z przeprowadzonych pomiarów wilgotności podłoża metodą CM należy sporządzić protokół pomiaru oraz odnotować
wynik w Dzienniku Budowy. Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega
na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami
odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem
CE).  Po  stwierdzeniu  formalnej  przydatności  wyrobów  należy  dokonać  sprawdzenia  zgodności  asortymentowej,
ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny
być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.2.5. Wykonanie okładzin ściennych
Częstotliwość oraz zakres badań okładzin ściennych z płytek ceramicznych powinny być zgodne z PN-EN ISO 10545-
1:2014-12.
W szczególności powinna być oceniana dokładność i staranność wykonani okładzin ściennych z płytek ceramicznych
jak:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczna
- sprawdzenie podłoży
- sprawdzenie użytych materiałów
- równość powierzchni wg
- grubość i jakość spoin

6.2.6. Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych
Przed montażem powinna być oceniona równość powierzchni  płyt,  sprawdzone narożniki  i  krawędzie (czy nie ma
uszkodzeń), wymiary płyt (zgodność z tolerancją), a także rodzaj płyt.
Badania  w czasie  robót  polegają na sprawdzeniu zgodności  wykonywania sufitów podwieszanych z  dokumentacją
projektową  i  specyfikacją  w  zakresie  pewnego  fragmentu  prac.  Prawidłowość  ich  wykonania  wywiera  wpływ  na
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót
oraz robót „zanikających”. W przypadku sufitów podwieszanych szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość
montażu  i  rozmieszczenie  rusztów  stalowych  lub  elementów  mocujących  płyty.  Powinny  one  być  mocowane  wg
wytycznych projektów branżowych lub wytycznych systemowych, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa
użytkowania. 
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań  dotyczących
wykonanych prac związanych z montażem sufitów podwieszanych, a w szczególności: 
-  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w  dokumentacji
powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu);
- jakości (wyglądu) powierzchni sufitów,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji; 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny poziome. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o dł. ok.
2m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być
wykonywany z dokładnością do 0,5mm. 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 

Odchylenie powierzchni suchego 
tynku od płaszczyzny i odchylenia
krawędzi od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku poziomego 

Odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta przewidzianego w
dokumentacji 

nie większa niż 2mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na całej długości łaty
kontrolnej o długości 2mb 

nie większe niż 2mm na 1mb i ogółem
nie więcej niż 3mm na całej 
powierzchni ograniczonej ścianami,
belkami itp. 

nie większe niż 2mm 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.
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7.2. Zasady określania ilości robót
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni. Jednostką obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.
Roboty powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.). 

10.2. Normy
PN-EN 197-1:2012 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku 
PN-EN 520+A1:2012 - Płyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badań
PN-EN 1542:2000 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań – Pomiar 
przyczepności przez odrywanie
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy
PN-EN 13279-1:2009 - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i wymagania 
PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - 
Klasyfikacja
PN-EN 13813:2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania
PN-EN 14195:2015-02 - Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi - 
Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 14411:2016-09 - Płytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości 
właściwości użytkowych i znakowanie 
PN-EN 14566+A1:2012 - Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i 
metody badań

10.3. Rozporządzenia i inne
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
- Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

Projekt objęty prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest możliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposób (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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