
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 13

Dział Grupa
czynn.
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Inwentarz
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czynności
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i

J.M. Ilość roboczo-
godziny
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OSTWPL
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HOD

CP

Grab 03-05-1-13-568   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  4,68 237,84 131 CP-W

Grab 03-05-1-13-568   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,56 24,66 131 CP-W

Grab 03-05-1-13-568   -i   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  7,68 390,31 131 CP-W

Grab 03-05-1-13-596   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  2,20 98,76 131 CP-W

Grab 03-05-1-13-599   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  2,48 126,04 131 CP-W

H-POZ

Grab 03-05-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  110,00 - 372 GODZ PILA

Grab 03-05-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  110,00 - 370 GODZ RH8

Grab 03-05-1-13-568   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 372 GODZ PILA

Grab 03-05-1-13-568   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 - 370 GODZ RH8

Grab 03-05-1-13-568   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  17,00 - 372 GODZ PILA

Grab 03-05-1-13-568   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Grab 03-05-1-13-578   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Grab 03-05-1-13-578   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 - 370 GODZ RH8

Grab 03-05-1-13-581   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Grab 03-05-1-13-581   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Grab 03-05-1-13-585   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 372 GODZ PILA

Grab 03-05-1-13-585   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

MA-PORZ Grab 03-05-1-13-589   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  0,50 81,7  12 PORZ>100

ODN-IIP

Grab 03-05-1-13-587   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 0,48 110 DOW-SADZ

Grab 03-05-1-13-587   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 - 110 DOW-SADZ

Grab 03-05-1-13-587   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,00 13,08  66 PRZ-TALSA

Grab 03-05-1-13-587   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,00 34,51 102 SADZ WIEL

Grab 03-05-1-13-587   -b   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 5 TSZT  1,00 42,75  60 WYK-TAL60

Grab 03-05-1-13-587   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,14 110 DOW-SADZ

ODN-LUK

Grab 03-05-1-13-589   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,50 6,89 110 DOW-SADZ

Grab 03-05-1-13-589   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,50 - 110 DOW-SADZ

Grab 03-05-1-13-589   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  10,50 137,38  66 PRZ-TALSA

Grab 03-05-1-13-589   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  10,50 362,31 102 SADZ WIEL

Grab 03-05-1-13-589   -c   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 5 TSZT  10,50 448,83  60 WYK-TAL60

Grab 03-05-1-13-589   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,50 1,9 110 DOW-SADZ

PIEL

Grab 03-05-1-13-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Grab 03-05-1-13-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Grab 03-05-1-13-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  4,00 220 124 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZR
Grab 03-05-1-13-580   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  22,00 - 147 GRODZ-DEM

Grab 03-05-1-13-580   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM  7,00 138,62 147 GRODZ-DEM

O-PALIK

Grab 03-05-1-13-587   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 370 GODZ RH8

Grab 03-05-1-13-587   -b   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie ----- H  1,00 - 140 ZAB-UPAL

Grab 03-05-1-13-587   -b   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki 5 TSZT  1,00 70,56 140 ZAB-UPAL

O-POZ
Grab 03-05-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  140,00 - 370 GODZ RH8

Grab 03-05-1-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  80,00 - 373 GODZ RU8

O-SMIECI
Grab 03-05-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Grab 03-05-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Grab 03-05-1-13-586   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  7,50 - 132 ZAB-REPEL

Grab 03-05-1-13-586   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  1,00 27,53 132 ZAB-REPEL

Grab 03-05-1-13-587   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,30 - 132 ZAB-REPEL

Grab 03-05-1-13-587   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  2,60 71,58 132 ZAB-REPEL

Grab 03-05-1-13-588   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,65 - 132 ZAB-REPEL

Grab 03-05-1-13-588   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  1,30 35,79 132 ZAB-REPEL

Grab 03-05-1-13-591   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Grab 03-05-1-13-591   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  4,00 110,12 132 ZAB-REPEL

Grab 03-05-1-13-597   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Grab 03-05-1-13-597   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  1,00 27,53 132 ZAB-REPEL

Grab 03-05-1-13-598   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Grab 03-05-1-13-598   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 19,89 132 ZAB-REPEL

Grab 03-05-1-13-600   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL
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OCHRL
O-ZGRYZC Grab 03-05-1-13-600   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 19,89 132 ZAB-REPEL

OCHRP

P-PATRP Grab 03-05-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ

Grab 03-05-1-13-592   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

Grab 03-05-1-13-593   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 - 370 GODZ RH8

Grab 03-05-1-13-594   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 370 GODZ RH8

Grab 03-05-1-13-596   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

POZ

IVD

Grab 03-05-1-13-568   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  563,00 177,35   2 CWD-D

Grab 03-05-1-13-568   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  563,00 132,23   2 CWD-D

Grab 03-05-1-13-568   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  739,00 292,41   2 CWD-D

Grab 03-05-1-13-568   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  739,00 198,48   2 CWD-D

Grab 03-05-1-13-578   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  217,00 84,9   2 CWD-D

Grab 03-05-1-13-578   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  217,00 47,88   2 CWD-D

Grab 03-05-1-13-581   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  568,00 230,95   2 CWD-D

Grab 03-05-1-13-581   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  568,00 119,08   2 CWD-D

Grab 03-05-1-13-585   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  451,00 238,91   2 CWD-D

Grab 03-05-1-13-585   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  451,00 122,16   2 CWD-D

POZ-P

Grab 03-05-1-13-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  16,00 - 382 GODZ MC8

Grab 03-05-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Grab 03-05-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 372 GODZ PILA

Grab 03-05-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

PR
Grab 03-05-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 150,00 706,87   2 CWD-D

Grab 03-05-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 150,00 300,63   2 CWD-D

PTP
Grab 03-05-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 131,55   2 CWD-D

Grab 03-05-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 54,01   2 CWD-D

PTW
Grab 03-05-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 44,04   2 CWD-D

Grab 03-05-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 14,1   2 CWD-D

TPP

Grab 03-05-1-13-581   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 16,78   2 CWD-D

Grab 03-05-1-13-581   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,19   2 CWD-D

Grab 03-05-1-13-591   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 56,94   2 CWD-D

Grab 03-05-1-13-591   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 24,14   2 CWD-D

Grab 03-05-1-13-592   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 71,39   2 CWD-D

Grab 03-05-1-13-592   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 23,52   2 CWD-D

Grab 03-05-1-13-592   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 73,17   2 CWD-D

Grab 03-05-1-13-592   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 21,69   2 CWD-D

Grab 03-05-1-13-600   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 38,8   2 CWD-D

Grab 03-05-1-13-600   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 12,07   2 CWD-D

UPRZPOZ
Grab 03-05-1-13-600   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 18,49   2 CWD-D

Grab 03-05-1-13-600   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 7,95   2 CWD-D

ZS

Grab 03-05-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Grab 03-05-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Grab 03-05-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Grab 03-05-1-13-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  500,00 -   7 REM SZLZR

Grab 03-05-1-13-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  500,00 -   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

Grab 03-05-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Grab 03-05-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ
UT-TURYST

Grab 03-05-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Grab 03-05-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 370 GODZ RH8

Grab 03-05-1-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  60,00 - 373 GODZ RU8
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