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Nazwy i kody (CPV) dotyczgce przedmiotu zamdwienia

1.

Grupy robét

71000000-8
45000000-7

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Roboty budowlane

Klasy robot

71300000-1
71320000-7
45100000-8
45200000-9

45240000-1

Ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowalnych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j
i wodnej

Budowa obiektéw inzynierii wodnej

Kategorie robét

71322000-1
45111200-0
45112210-0
45247270-3
45247200-2
45247230-1
45247220-8
452472401
45111230-9

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe roboty ziemne
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Budowa zbiornikow

Roboty w zakresie budowy tam i konstrukcji statych

Roboty budowlane w zakresie grobli

Roboty budowlane w zakresie przelewow

Roboty budowlane w zakresie barier statych

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
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ROZDZIAL | - CZESC OPISOWA
1. Dane ogélne
1.1. Temat opracowania

Opracowanie stanowi Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wykonywany w celu realizaciji
przedsiewziecia obejmujgcego zadanie pt. ,,Rozbudowa retencji wodnej na obszarach
wiejskich i przeciwdziatanie negatywnym skutkom suszy — Zwiekszenie pojemnosci
zbiornikow retencyjnych na terenie miejscowosci Chrzastawa Wielka, gmina Czernica”.

Zadanie to stanowi projekt planowany do zgtoszenia i objecia Programem Rozwoju Obszaréw
Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 z ramach Poddziatania 4.3 "Wsparcie na inwestycje
zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowywaniem rolnictwa i leSnictwa".

1.2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowigce Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wykonany zgodnie
z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, ma
postuzy¢ jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej, przygotowania oferty przez
Wykonawce, okreslenia planowanych kosztow projektowych i robét budowlanych, oraz
przygotowania oferty.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy ma réwniez stanowi¢ podstawe do wykorzystywania jako
materiat informacyjny majgcy na celu opisa¢ przedmiot zadania celem prezentacji
zamierzenia, jego uzasadnienia i spodziewanych efektéw podmiotom zewnetrznym.

2.  Opis ogolny przedmiotu zaméwienia
2.1. Cel planowanego przedsiewziecia

Gtéwnym celem zadania ujetego w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym jest zwigkszenie
mozliwosci retencji wodnej, zdolnosci zatrzymywania wod opadowych i roztopowych,
spowolnienie ich sptywu, a tym samym przeciwdziatanie zaréwno powodziom jak i skutkom
suszy w zasiegu oddziatywania istniejgcych zbiornikbw wodnych, poprzez ich rozbudowe
majgcq na celu zwiekszenie ich powierzchni i czynnej pojemnosci.

2.2. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje realizacje nastepujgcych elementow :

— wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych wraz niezbednymi uzgodnieniami
wymaganymi przepisami prawa budowlanego oraz uzyskanie ostatecznych decyzji
pozwolen na budowe ;

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz przedmiary
robot ;

— zgloszenie zamierzen dotyczacych rozbudowy obu zbiornikow retencyjnych do
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przed przystgpieniem do
realizacji prac ;

— wykonanie robot w oparciu o opracowang dokumentacije ;

— zapewnienie gwarancji na wykonane prace.
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Dokumentacja projektowa powinna zawierac :

aktualne mapy do celow projektowych ;

wypisy z ewidencji gruntow ;

szczegbtowe badania geotechniczne okreslajgce warunki gruntowo-wodne, o ile
Wykonawca uzna je za stosowne dla prawidtowej realizacji przedsiewziecia ;
niezbedng inwentaryzacje terenu i obiektéw przeznaczonych do przebudowy lub
rozbudowy, o ile takie opracowanie bedzie wymagane ;

rozpoznanie wszystkich sieci i przylgczy na terenie przedmiotowych dziatek, w
obszarze opracowania przewidzianego pod planowang inwestycje z ustaleniem, ktére
sg niezbedne przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji

wszelkie uzgodnienia branzowe i inne uzgodnienia oraz decyzje i zgody
przedprojektowe niezbedne do prawidtowej realizacji projektowanej inwestyc;ji ;
opracowanie projektow budowlano-wykonawczych dla obu zbiornikbw w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolen na budowe, ztozenia zgtoszen wodnoprawnych
oraz realizacji zadania ;

przedmiary robot sporzadzone w zakresie i formie zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami ;

kosztorysy sporzadzone na podstawie przedmiarow robot w zakresie i formie zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami ;

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét ;

informacje o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji we wilasnym zakresie,
wilasnym kosztem i staraniem pozyska i wykona wszystkie potrzebne materiaty, badania i
uzgodnienia niezbedne do prawidtowego sporzgdzenia dokumentacji projektowe;j.

Wyzej wymienione elementy powinny by¢é wykonane po 3 komplety w wersji papierowej
oraz 1 w wersji elektronicznej w formacie PDF.

Zakres i specyfika prac projektowych wymaga :

wykonania dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolen na budowe i ztozenia
zgtoszen wodnoprawnych ;

uzyskanie wymaganych uzgodnien, opinii oraz ewentualnie decyzji wymaganych
odrebnymi przepisami ;

opracowania w uzgodnieniu z inwestorem specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét w zakresie okreslonym w § 12-14 Obwieszczenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowalnych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ;

sporzgdzenie przedmiarow robdt w zakresie okresSlonym w § 6 wymienionego
Obwieszczenia ;

sporzadzenie inwentaryzacji przyrodniczej ;

sporzgdzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow.
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Realizacja robot

Realizacjg powinny by¢ objete prace podstawowe tj. minimalny zakres prac, po ktorych
wykonaniu sg osiggniete zatozone cele, a one sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosciowym i pod wzgledem wymogow jakosciowych.

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do :

— realizacji robét w oparciu o wykonana przez Wykonawce, a nastepnie uzgodniong i
przyjeta przez Zamawiajgcego dokumentacje projektows ;

— prowadzenia dziennika budowy i ksiegi obmiaréw ;

— sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ;

— przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzgdzenia przy wspotpracy z
inspektorem nadzoru inwestorskiego operatu powykonawczego ;

— sporzgdzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ;

— uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie ;

— przekazania zrealizowanego zadania Gminie Czernica.

Wykonawca zobowigzany jest do wyptaty odszkodowah za szkody powstate w trakcie
realizacji prac.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci obejmujacej :

— organizacje robét ;

— zabezpieczenie interesow 0sob trzecich ;

— ochrony srodowiska ;

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy ;

— warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z realizacja prac ;
— zabezpieczenia terenu robot przed dostepem osdb trzecich.

Nadzér geodezyijny

Realizacja zadania objetego opracowaniem musi by¢ poprzedzona wykonaniem
geodezyjnego wytyczenia realizowanych obiektéw oraz okresleniem obszaru niezbednego do
prawidtowego prowadzenia prac w terenie. Ponadto wszystkie prace zwigzane z wykonaniem
muszg byC¢ prowadzone pod statym nadzorem geodezyjnym. Opisane czynnosci musi
realizowaé osoba posiadajgce stosowne uprawnienia geodezyjne, zatrudniona przez
Wykonawce.

Nadzoér przyrodniczy

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane pod nadzorem przyrodniczym. Winien on obejmowac
etapy :
— przed wykonaniem planowanych prac (inwentaryzacja przyrodnicza na etapie
przedprojektowym) ;
— w trakcie prowadzenia robdt ;
— po zakonhczeniu prac (jako element operatu powykonawczego).

Realizacja powyzszego obowigzku cigzy¢ bedzie na Wykonawcy.
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Nadzoér autorski

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta — autora
dokumentac;ji projektowej w zakresie planowanych robot.

Nadzor inwestorski

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych
przedmiotowym zadaniem i bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych prac i robét, a
w szczegolnosci :

— rozwigzan projektowych okreslonych w dokumentaciji projektowe;j ;
— sposobu wykonania prac w zakresie ich zgodnosci z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robaét.

2.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektow i zakres prac

Przedmiot zamédwienia obejmuje zadanie polegajgce na zaprojektowaniu i realizacji robot
budowlanych zwigzanych ze zwiekszeniem pojemnosci zbiornikéw zlokalizowanych na terenie
miejscowosci Chrzgstawa Wielka, w gminie Czernica (powiat wroctawski, woj. dolno$lagskie) :

A. Zbiornik nr 1 : rozbudowa istniejgcego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na
dziatce nr 515 w Chrzastawie Wielkiej ;

B. Zbiornik nr 2 : rozbudowa istniejgcego zbiornika retencyjnego na dziatce ewidencyjne;j
nr 373 w Chrzastawie Wielkie;.

Rys. nr 1. Mapa lokalizacyjna

str. 6



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Zwigkszenie pojemnosci zbiornikéw retencyjnych na terenie miejscowosci Chrzastawa Wielka, gmina Czernica

. 4

Zdj. nr 2 — Zbiornik nr 2

Rozbudowy zbiornika nr 1 i zbiornika nr 2 muszg by¢ zaprojektowane w sposob zapewniajgcy
ich zasilanie przez wody, gruntowe, wody opadowe i roztopowe zgodnie z zatozeniami PROW.
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tj. dla catosci zadania uzyskujac sumaryczny przyrost powierzchni nie wigkszy niz 5 000 m?,
przy maksymalnej gtebokosci wynoszacej do 3 m.

Ponadto parametry obiektow muszg by¢ tak dobrane by nie byto wymagane dla nich uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego, a prace realizowano na podstawie pozwolenia na budowe i
zgtoszenia wodnoprawnego.

Wstepne zatozenie Zamawiajgcego uwzgledniajgce lokalne warunki, ograniczenia sytuacyjne
zakfada nastepujgcg zmiane parametrow :

— Zbiornik nr 1 (dz. nr 515 obreb Chrzgstawa Wielka) — przyrost powierzchni z ok. 690
m? do powierzchni ok. 1200 m?;

— Zbiornik nr 2 (dz. nr 373 obreb Chrzgstawa Wielka) — przyrost powierzchni z ok. 3010
m2 do powierzchni ok. 4500 m? ;

— Lagczny przyrost powierzchni obu zbiornikow wyniesie ok. 1900 m?2.

1. Zbiornik nr 1 — Chrzgstawa Wielka

Rozbudowe czaszy zbiornika po wczesniejszym usunieciu warstwy humusu, nalezy wykonac¢
przez wybranie gruntu z zachowaniem nachylenia skarp brzegowych 1:n=1:2+3 i nieregularne;j
linii brzegowej. W celu umozliwienia wykonywania robot konserwacyjnych na czaszach
zbiornikéw wybrany odcinek skarpy brzegowej musi by¢ uksztattowany w rampe zjazdowg o
minimalnym nachyleniu 1:n =1 : 5, w celu umozliwieniu wprowadzenia sprzetu mechanicznego
do wybrania i wywozu osadéw dennych.

Wydobyty podczas rozbudowy grunt nalezy po odsgczeniu wywiezé w uzgodnione z
Zamawiajgcym miejsce ztozenia.

W celu regulacji poziomu wody w zbiorniku nalezy wyremontowacé istniejgce urzgdzenie
pietrzgco-spustowe umozliwiajgcy swobodne odprowadzenie nadmiaru wod do odbiornika
(poprzez istniejgcy rurocigg fi 800 do rowu R-G-10 stanowigcego czesé dziatki nr 278/3 w
Chrzgstawie Wielkiej). Wymagany bedzie montaz urzadzenia regulujgcego i zamykajgcego
doptyw wody do zbiornika (w celu zamkniecia doptywu, czesciowego oprdznienia czaszy i
usuniecia gromadzonych osadéw z dna podczas prac utrzymaniowych).

Stopy skarp brzegowych powinny by¢ zabezpieczone przez osunieciem sie poprzez
wykonanie ubezpieczenia w postaci podwdjnych opasek faszynowych lub palisady z kotkéw
drewnianych (na odcinkach wymagajgcych mocniejszego podparcia), i zlokalizowanie na
gtebokosci pozwalajgcej na state ich zatopienie bez mozliwosci okresowego odstoniecia i
dostepu powietrza celem zapobiezenia zbyt szybkiej degradaciji biologiczne;.

Zbiornik nr 1 bedzie wymagat wstepnego czesciowego oproznienia z wody i wydobycia
osadow z istniejgcego dna, a nastepnie wydobycia gruntu z czesci rozbudowywane;j.

2. Zbiornik nr 2 — Chrzgstawa Wielka

Rozbudowe czaszy zbiornika po wczesniejszym usunieciu warstwy humusu, nalezy wykonac¢
przez wybranie gruntu z zachowaniem nachylenia skarp brzegowych 1:n=1:2+3 i nieregularnej
linii brzegowej. W celu umozliwienia wykonywania robot konserwacyjnych na czaszach
zbiornikéw wybrany odcinek skarpy brzegowej musi by¢ uksztattowany w rampe zjazdowg o
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minimalnym nachyleniu 1:n =1 : 5, w celu umozliwieniu wprowadzenia sprzetu mechanicznego
do wybrania i wywozu osadéw dennych.

Wydobyty podczas rozbudowy grunt nalezy czesciowo rozplantowaé na terenie w
bezposrednim sagsiedztwie, a czesciowo wywiezé w uzgodnione z Zamawiajgcym miejsce
ztozenia.

Zbiornik nr 2 jest obiektem bezodptywowym, w ktérym poziom wody jest regulowany
poziomem wod gruntowych oraz wielkoScig natezenia procesu parowania z otwartego lustra
wody.

Stopy skarp brzegowych powinny by¢é zabezpieczone przez osunieciem sie poprzez
wykonanie ubezpieczenia w postaci podwadjnych opasek faszynowych lub palisady z kotkéw
drewnianych (na odcinkach wymagajacych mocniejszego podparcia), i zlokalizowanie na
gtebokosci pozwalajgcej na state ich zatopienie bez mozliwosci okresowego odstoniecia i
dostepu powietrza celem zapobiezenia zbyt szybkiej degradaciji biologiczne;j.

W zbiorniku nr 2 budowa czaszy bedzie prowadzona na terenie przylegtym do istniejgcego
zbiornika z jednoczesnym zachowaniem tymczasowo przegrody w postaci pasa gruntu
oddzielajgcego istniejgcy obiekt od nowobudowanego (dla ograniczenia filtracji uszczelnionym
folig wytozong na skarpie i czesci pasa dna wzdtuz niej). Po zakonczeniu robét pas ten nalezy
usungc tgczac obie czesci w jeden zbiornik.

Do realizacji obu zbiornikéw (nr 1 i 2) i obiektéw towarzyszgcych zostang uzyte materiaty w
wiekszosci naturalnego pochodzenia (drewno, kamien itd.), natomiast uzycie elementéw
betonowych zostanie ograniczone do niezbednego minimum.

Teren zajety pod rozplantowywang czes¢ urobku wydobytego z czasz zbiornikéw nalezy
pokry¢ zebranym wczesniej humusem i obsia¢ mieszanka traw.

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje sie wycinania drzew, karczowania lub usuwania
innej roslinnosci wysokie;.

Po zakonczeniu robét nowo uformowane skarpy brzegowe nalezy zahumusowac i obsiaé
mieszankg traw.

Zamawiajacy zaznacza, ze podane w niniejszym opracowaniu szacowane parametry,
rodzaje robét i iloSci sa wielkosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowe;j.

Szczegbétowy zakres robot musi wynikach z inwentaryzacji terenowej, wywiadow
srodowiskowych, prac pomiarowych itd. Musi on uwzglednia¢ wszystkie roboty towarzyszgce
(np. transport wewnetrzny i zewnetrzny materiatéw, drogi technologiczne, konieczne badania
itp.) niezbedne do realizacji podstawowych prac i prawidtowego wykonania docelowych
zatozen i osiggniecia zamierzonego efektu zadania.

Szczegobtowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu robdt stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Zadanie ma zapewnic osiggniecie zatozonych parametrow obiektow :

— docelowa powierzchnia zbiornika nr 1 : ok. 1200 m?
— docelowa powierzchnia zbiornika nr 2 : ok. 4500 m?;
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— Srednia gtebokos¢ wody : ok. 1,5 m z lokalnymi przegtebieniami w dnie ;

— nachylenie skarp brzegowych 1:n =1 : 2+3 (max. 1 : 5 — zjazdy na dno zbiornikéw);
— ubezpieczenie stép skarp brzegowych (wg projektu) ;

— urzadzenia spustowo-pietrzgce z przelewem awaryjnym (zbiornik nr 1) : 1 szt. ;

— urzadzenia regulujgce(zamykajgce) doptyw wody do czaszy (zbiornika nr 1) : 1 szt.

2.4. Aktualne uwarunkowania wykonanie przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zaméwienia (PFU) obejmuje realizacje prac zwigzanych z rozbudowg zbiornikéw
potozonych na obszarze objetym Jednolitymi Czesciami Wod Powierzchniowych (JCPW) :

— Nazwa JCPW - rzeka Graniczna ;

— Kod JCPW - RW60001513649 ;

— Region wodny — region wodny Srodkowej Odry :
— Obszar dorzecza — obszar dorzecza Odry ;

— Dorzecze nizszego rzedu — rz. Widawa.

Obszar objety inwestycjg potozony jest na terenie zabudowanym miejscowosci Chrzgstawa
Wielka w gminie Czernica, stanowigcym teren dorzecza rzeki Widawy stanowigcej
prawobrzezny doptyw rzeki Odry. Obydwa zbiorniki majg udziat w przejmowaniu opadowych
lub roztopowych wod powierzchniowych sptywajgcych do nich zaréwno poprzez bezposredni
sptyw powierzchniowy, jak i ujety w systemy odprowadzajace.

Woszystkie roboty dotyczgce planowanej inwestycji nie naruszajg zadnych walorow
przyrodniczych, ani siedlisk cennych gatunkow. W trakcie projektowania i realizacji nalezy
zwroci¢ szczegodlng uwage na nastepujgce aspekty :

— drogi, dojazdy, sktady, place postojowe itp. bedg usytuowane w miejscach nie
ingerujgcych w znaczgcy sposob w otoczenie i nie narazajgcych mieszkancow na
ucigzliwosci zwigzane z realizacja zadania ;

— nalezy dgzy¢ do nienaruszania istniejgcych brzegow zbiornikdw lub ograniczy¢ tg
ingerencje do minimum, z pozostawianiem skupisk roslinnosci wodnej brzegowej jako
schronienia dla organizmoéw wodnych w trakcie prowadzenia prac ;

— wydobyty urobek bedzie sktadowany w wyznaczonych miejscach, a nastepnie zostanie
zagospodarowany jak najszybciej lub wywieziony w sposob nie wyrzadzajgcy szkdd ;

— ruch ciezkiego sprzetu zostanie ograniczony do niezbednego minimum wymaganego
dla realizacji planowanych robaét ;

— w razie koniecznosci moze wystgpi¢ koniecznos$¢ recznego wykonania prac.

Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenie wszystkich maszyn, ciggnikow i urzgdzen w
odpowiednie zestawy sorpcyjne (sorbenty, maty sorpcyjne) do pochtaniania rozlanego paliwa,
olejow lub innych produktéw olejopochodnych, ptyndéw technologicznych w maszynach i
urzgdzeniach uzywanych na placu robot. Ma to na celu zapobiegniecie zagrozenia skazeniem
srodowiska wodnego i jego otoczenia, na ktérym prowadzone bedg roboty.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy zwroci¢ uwage na :

— zmniejszenie emisji hatasu ;
— sprawne operowanie maszynami niezbednymi ro realizacji inwestycji ;
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— nie zasmiecanie terenu oraz nie zanieczyszczanie wody i gruntu smarami, olejami i
paliwem.

Dopilnowanie tych dziatan naleze¢ bedzie do obowigzkéw Wykonawcy przy kontroli nadzoru
inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego.

Przy prowadzonych pracach hatas nie moze byé diugotrwaly i ucigzliwy dla $rodowiska i
mieszkancow, oraz nie powinien przekraczaé¢ poziomu okreslonego Obwieszczeniem Ministra
Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 roku (Dz. U. z 2014 roku poz. 112) w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w sSrodowisku.

Terminy prowadzenia robot musza by¢ dostosowane do wymagan ochrony srodowiska, a w
szczegolnosci tak by nie powodowac zaktdceh w okresach legowych na obszarach zadrzewien
sgsiadujgcych bezposrednio ze zbiornikami objetymi przedsiewzieciem.

Realizacja robdot budowalnych moze nastgpi¢é po zaakceptowaniu terminéw przez
Zamawiajgcego.

2.5. Ogodlne i szczegdétowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Prace wykonywane podczas realizacji rozbudowy obu zbiornikow retencyjnych bedg miaty na
celu zwiekszenie mozliwosci retencyjnych poprzez przyrost ich pojemnoéci. Poza poprawg
warunkéw majacych na celu zapobieganie powodziom (czasowe przetrzymanie i spowolnienie
sptywu wod opadowych do gtdéwnych odbiornikow) i skutkom suszy (polepszenie warunkow
powietrzno-wodnych w gruntach w czasie deficytow wodnych), przedsiewziecie bedzie miato
pozytywny wptyw na stworzenie poprawnych warunkéw dla rozwoju lokalnych ekosystemaow,
bior6znorodnoéci przyrodniczej. Bedzie to takze miato pozytywny wptyw dla poprawienia
lokalnego mikroklimatu poprzez tagodzgcy wptyw mas wodnych na zmniejszenie amplitudy
temperatur, polepszenie uwilgotnienia itd.

Wykonanie robdét i oddanie przebudowanych zbiornikéw do uzytku (przekazanie do
eksploatacji) musi by¢ zrealizowane zgodnie obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) oraz zgodne z normami, wytycznymi i
zasadami wiedzy technicznej.

Szczegotowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robét i wykraczajgce poza
podstawowe postawione cele zamierzenia stanowig ryzyko Wykonawcy.

Parametry zwigzane z zagospodarowaniem terenu :

— Powiat : Wroctaw ;
— gmina: Czernica ;
— obreb : Chrzgstawa Wielka ;
— numery dziatek (i ich powierzchnia / rodzaj uzytku) :
— zbiornik nr1: 515 (0,13 ha , Ws — grunt pod wodami stojgcymi) ;
— zbiornik nr 2 : 373 (1,72 ha , Bz — tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) ;
— szacowane powierzchnie zbiornikéw przed rozbudowg / po rozbudowie :
— zbiornik nr1: 690 m?/ 1200 m?;
— zbiornik nr 2 :3010 m?/ 4500 m?;

taczny przyrost powierzchni : ok. 2100 m?.
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3.  Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

3.1. Obowiazki Zamawiajacego

a) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy aktualne n/w dokumenty:

— w dniu podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy pethomocnictwo do
reprezentowania Zamawiajgcego ;

— oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, nie
pozniej niz w terminie 3 dni roboczych przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku
do stosownego organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie
pozwolenia na budowe, po uprzednim poinformowaniu zamawiajgcego o
gotowosci ztozenia dokumentacji do urzedu ;

b) Zamawiajgcy odpowie na pisemnie ztozone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczgce
przedmiotu umowy w terminie do 3 dni roboczych, liczgc od dnia zgtoszenia pytanh i
wnioskow ;

c) Zamawiajgcy uzgodni lub przekaze uwago do ziozonej przez Wykonawce
dokumentacji technicznej ( w kazdej fazie jej opracowania) nie pdzniej niz w 3 dni
robocze, liczgc od dnia jej ztozenia do akceptacjo Zamawiajgcego.

3.2. Obowiagzki Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej
a) Zatozenia wykonawcze, ktére muszg by¢ uwzglednione w projekcie :

— roboty budowlane bedg prowadzone na obiektach w bezpos$rednim sgsiedztwie
drog i ciggow komunikacyjnych, i nie mogg wptyngé negatywnie na
bezpieczenstwo ich uzytkownikow oraz powodowac ucigzliwe ograniczenia ;

— roboty budowlane nie mogg powodowaé nieuzasadnionych ucigzliwosci dla
mieszkancow terenu zabudowanego sgsiadujgcego ze zbiornikami objetymi
projektem.

b) Obowigzkiem Wykonawcy opracowania projektowego jest terminowe wykonanie
dokumentacji zawierajgcej:

— projekt budowlano-wykonawczy, ktérego forma i zakres sg zgodne =z
obowigzujgcymi przepisami ;

— przedmiary robo6t oraz kosztorysy inwestorskie, w formie i zakresie zgodnym z
obowigzujgcymi przepisami ;

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowalnych ;

— instrukcje eksploatacji urzgdzen regulujgcych doptyw, przeptyw, pietrzenie i
retencjonowanie wod, o ile bedg wymagane.

Dokumentacja techniczna inwestycji musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

c) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia opracowania dokumentacji projektowe;j
z nalezytg starannoscig, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, umowa
zawartg z Zamawiajgcym, obowigzujgcymi w okresie zawarcia umowy przepisami,
normami i zasadami wiedzy techniczne;.

d) Przed rozpoczeciem wykonywania dokumentacji projektowej i przez przystgpieniem do
jakichkolwiek prac przygotowawczych Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektow i
terenu objetego opracowaniem oraz obszaru znajdujgcego sie¢ w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji ;
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Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stanu faktycznego terenu objetego
opracowaniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy
stanem faktycznym, a Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca powiadomi
o tym fakcie zamawiajgcego i uwzgledni zmiany w opracowywanej dokumentacji
projektowe;.

Wszelkie prace projektowe lub czynnosci niewyszczegolnione w PFU, niezbedne do
wiasciwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamoéwienia w celu uzyskania
wszystkich stosownych uzgodnieh oraz decyzji nalezy traktowaé jako oczywiste i
uwzglednia¢ w kosztach oraz w terminach wykonania przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska wtasnym staraniem i na
wiasny koszt wszelkie odstepstwa od warunkow technicznych, ktérych koniecznosé
uzyskania/spetnienia wyniknie w topu wykonywanych prac projektowych.

3.3. Obowiazki Wykonawcy w stosunku do wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie :

organizacji robot ;

zabezpieczenia 0sob trzecich ;

ochrony srodowiska ;

warunkow bhp ;

warunkow bezpieczehstwa w ruchu komunikacyjnych zwigzanym 2z realizacjg
przedsiewziecia ;

zabezpieczeniem terenu robot ;

zabezpieczeniem ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu prac od nastepstw
prowadzonych robot.

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany z materiatéw, ktéry zapewni Wykonawca. Wyroby
budowlane stosowane trakcie wykonywania robot maja spetniaC wymagania polskich norm i
przepiséw prawa, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg odpowiednie
parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezgce kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia
wspotpracy z Wykonawcg i wtasciwego prowadzenia kontroli realizacji zadania, Zamawiajgcy
powierzy obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego osobie posiadajgcej niezbedna wiedze
i uprawnienia budowlane.

Kontroli bedg podlegaty :

rozwigzania projektowe w aspekcie zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami umowy ;

stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich e
do obrotu oraz zgodnosci z danymi zawartymi w projekcie ;

wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie ;

jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac ;

prawidtowos¢ zamontowanych urzadzen i wyposazenia ;

sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnoéci wykonania z
dokumentacja projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich elementow (robdt) tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow :

— odbiér robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w trakcie realizacji zadania ;
— odbiér czesciowy (wykonanie rozbudowy jednego z dwéch zbiornikow) ;
— odbidr koncowy (przekazanie zamawiajgcemu gotowych obiektow).

3.4. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy Wykonawca przygotuje projekt organizaciji
terenu budowy, uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu
budowy, w tym :

— organizacje robot budowlanych;

— rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy ;
— zaplecze dla potrzeb Wykonawcy ;

— zabezpieczenie interesu 0soéb trzecich ;

— tymczasowg i docelowg organizacje ruchu ;

— wygrodzenie terenu prac ;

— opracowanie Planu BIOZ .

W trakcie prac zwigzanych z realizacjg zadania obszar na ktérym prowadzone bedg roboty
powinien by¢ ogrodzony, zabezpieczony przed wstepem o0s6b niepowotanych i odpowiednio
oznakowany.

Drzewa znajdujgce sie w poblizu drog dojazdowych lub terenu realizowania prac, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Sprzet mechaniczny, kitdry zostanie uzyty do wykonania robét tj. koparka, spychacz (ew.
tadowarka), walec, zageszczarki, zestawy ciggnikowe z przyczepami itd. bedzie uzyty zgodnie
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
bedzie musiat dostarczyé, =zainstalowa¢ i utrzymywaC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz wszelkie srodki niezbedne do ochrony robét, poprawnych warunkéw
pracy przez pracownikow. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony
przeciwpozarowej na terenie przedsiewziecia, zapewniajgc sprzet przeciwpozarowy
wymagany wtasciwymi przepisami.

Urobek wydobyty podczas rozbudowy czasz zbiornikéw zostanie po odsgczeniu :

— zbiornik nr 1 : do wywiezienia ;
— zbiornik nr 2 : do ztozenia i uformowania we wzniesienie, rozplantowania, a pozostaty
nadmiar wywieziony.

3.5. Wymagania w zakresie architektury

Nie wyznacza sie szczegotowych wymagan dotyczgcych architektury. Na etapie projektowania
nalezy uwzgledni¢ uzycie materiatdw naturalnego pochodzenia, a zaprojektowane i
zrealizowane obiekty powinny komponowac sie z otoczeniem.
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3.6. Wymagania w zakresie konstrukcji

W celu regulacji poziomu wody w zbiorniku nr 1 bedg wykonanie elementy pietrzgco-spustowe
na wyptywie i regulacyjno-zamykajgce na doptywie do czaszy zbiornika.

Zbiornik nr 2 jako bezodptywowy i bez okreslonego doptywu (zasilany wodami gruntowymi i
sptywem powierzchniowym z terenu) nie bedzie wyposazony w urzgdzenia pietrzaco-
spustowe i regulacyjno-zamykajace.

Skarpy brzegowe o nachyleniu 1:n = 1 : 2+3 ustabilizowac i zabezpieczy¢ ich stopy stosujgc
kiszki faszynowe lub palisady. W miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia, czyli
gtéwnie w miejscach zjazdow na czasze zbiornikéw dla umozliwienia maszynowego usuwania
osadow, nalezy zastosowa¢ umocnienia umozliwiajgce przejazd po nich ciezkiego sprzetu
mechanicznego tj. umocnienia powierzchni ze zbrojonych piyt betonowych azurowych
potozonych na odpowiednio wykonanej i ustabilizowanej podbudowie. Nachylenie skarp w
miejscach zjazdéw nie moze przekraczac 1 :n = 1:5.

3.7. Wymagania w zakresie instalacji

Nie dotyczy.

3.8. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowa¢ zgodnie wykonanym  projektem
zagospodarowania. Dobdr materiatbw i szczegOtowe rozwigzania projektowe nalezy
kazdorazowo przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

4. Zatozenia do projektowania

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej i dokumentow
technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamowienia, na podstawie ktérych osoba
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane i petnomocnictwa zobowigzana bedzie do
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnieh, pozwoleh na
budowe, a takze zlozenia zgtoszen wodnoprawnych, a po zakonczeniu zadania uzyskania
pozwolen na uzytkowanie obiektow.

Wykonawca opracuje i przeditozy do oceny koncepcje projektowa. Zamawiajacy zglosi
swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w
dokumentacji projektowej. Przed ztozeniem wnioskéw osoby uprawnionej o pozwolenia
na budowe, niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo wodne i innych ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm,
stosujgc zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej niezbednej przy realizacji obiektéw
hydrotechnicznych, matej retencji wodnej itp.
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ROZDZIAL Il - CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajagcymi z odrebnych przepisow

Wykonawca w ramach zaméwienia pozyska wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajgcymi z oddzielnych
przepisow.

2. Oswiadczenia zamawiajagcego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Gmina Czernica sprawujg prawa wiascicielskie nad dziatkami nr 515 i nr 373 stanowigcych
teren przedmiotowe] inwestycji zlokalizowanej w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie
wroctawskim, w gminie Czernica, obreb Chrzgstawa Wielka.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pozn. zm.) ;
b) Ustawa z dnia 18.07.2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2020 r. poz. 310 z pézn. zm.) ;

c) Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2020 r. poz. 1064
z pbdzn.zm.) ;

d) Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 r. poz. 55 z p6zn. zm.) ;

e) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2018 r. poz.1945) ;

f) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2007 r. nr 85, poz. 579) ;

g) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013, poz. 1129) ;

h) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 listopada 2007 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2007 nr 201 poz.
1528) ;

i) Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
28 budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) ;

i)  Wymogi zawarte w tematycznych przepisach szczegétowych :
k) Obowigzujgce Normy na terytorium Polski ;

l) Zasady wiedzy techniczno-budowlane;j.
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Zataczniki :
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2. Plan sytuacyjny — zbiornik nr 2 — Chrzgstawa Wielka
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