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Nazwy i kody (CPV) dotyczące przedmiotu zamówienia 

1. Grupy robót 

 
71000000-8 
45000000-7 

 

 
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
Roboty budowlane 
 

2. Klasy robót 

 
71300000-1 
71320000-7 
45100000-8 
45200000-9 

 
 

45240000-1 
 

 
Usługi inżynieryjne 
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
Przygotowanie terenu pod budowę 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowalnych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 
Budowa obiektów inżynierii wodnej 
 

3. Kategorie robót 

 
71322000-1 
45111200-0 
45112210-0 
45247270-3 
45247200-2 
45247230-1 
45247220-8 
45247240-1 
45111230-9 

 

 
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  roboty ziemne 
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
Budowa zbiorników 
Roboty w zakresie budowy tam i konstrukcji stałych 
Roboty budowlane w zakresie grobli 
Roboty budowlane w zakresie przelewów 
Roboty budowlane w zakresie barier stałych 
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
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ROZDZIAŁ I – CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Dane ogólne 

1.1. Temat opracowania 

Opracowanie stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wykonywany w celu realizacji 

przedsięwzięcia obejmującego zadanie pt. „Rozbudowa retencji wodnej na obszarach 

wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy – Zwiększenie pojemności 

zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości Chrząstawa Wielka, gmina Czernica”.  

Zadanie to stanowi projekt planowany do zgłoszenia i objęcia Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 z ramach Poddziałania 4.3 "Wsparcie na inwestycje 

związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa".  

1.2. Cel i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowiące Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wykonany zgodnie 

z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, ma 

posłużyć jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej, przygotowania oferty przez 

Wykonawcę, określenia planowanych kosztów projektowych i robót budowlanych, oraz 

przygotowania oferty.  

Program Funkcjonalno-Użytkowy ma również stanowić podstawę do wykorzystywania jako 

materiał informacyjny mający na celu opisać przedmiot zadania celem prezentacji 

zamierzenia, jego uzasadnienia i spodziewanych efektów podmiotom zewnętrznym. 

  

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

2.1. Cel planowanego przedsięwzięcia 

Głównym celem zadania ujętego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym jest zwiększenie 

możliwości retencji wodnej, zdolności zatrzymywania wód opadowych i roztopowych, 

spowolnienie ich spływu, a tym samym przeciwdziałanie zarówno powodziom jak i skutkom 

suszy w zasięgu oddziaływania istniejących zbiorników wodnych, poprzez ich rozbudowę 

mającą na celu zwiększenie ich powierzchni i czynnej pojemności.  

2.2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących elementów : 

− wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych wraz niezbędnymi uzgodnieniami 

wymaganymi przepisami prawa budowlanego oraz uzyskanie ostatecznych decyzji 

pozwoleń na budowę ; 

− opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiary 

robót ; 

− zgłoszenie zamierzeń dotyczących rozbudowy obu zbiorników retencyjnych do 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przed przystąpieniem do 

realizacji prac ; 

− wykonanie robót w oparciu o opracowaną dokumentację ; 

− zapewnienie gwarancji na wykonane prace. 
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Dokumentacja projektowa powinna zawierać : 

− aktualne mapy do celów projektowych ; 

− wypisy z ewidencji gruntów ; 

− szczegółowe badania geotechniczne określające warunki gruntowo-wodne, o ile 

Wykonawca uzna je za stosowne dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia ; 

− niezbędną inwentaryzację terenu i obiektów przeznaczonych do przebudowy lub 

rozbudowy, o ile takie opracowanie będzie wymagane ; 

− rozpoznanie wszystkich sieci i przyłączy na terenie przedmiotowych działek, w 

obszarze opracowania przewidzianego pod planowaną inwestycję z ustaleniem, które 

są niezbędne przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji 

− wszelkie uzgodnienia branżowe i inne uzgodnienia oraz decyzje i zgody 

przedprojektowe niezbędne do prawidłowej realizacji projektowanej inwestycji ; 

− opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla obu zbiorników w zakresie 

niezbędnym do uzyskania pozwoleń na budowę, złożenia zgłoszeń wodnoprawnych 

oraz realizacji zadania ; 

− przedmiary robót sporządzone w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi 

przepisami ; 

− kosztorysy sporządzone na podstawie przedmiarów robót w zakresie i formie zgodnej 

z obowiązującymi przepisami ; 

− specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót ; 

− informację o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji we własnym zakresie, 

własnym kosztem i staraniem pozyska i wykona wszystkie potrzebne materiały, badania i 

uzgodnienia niezbędne do prawidłowego sporządzenia dokumentacji projektowej. 

Wyżej wymienione elementy powinny być wykonane po 3 komplety w wersji papierowej 

oraz 1 w wersji elektronicznej w formacie PDF. 

Zakres i specyfika prac projektowych wymaga : 

− wykonania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń na budowę i złożenia 

zgłoszeń wodnoprawnych ; 

− uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii oraz ewentualnie decyzji wymaganych 

odrębnymi przepisami ; 

− opracowania w uzgodnieniu z inwestorem specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót w zakresie określonym w § 12-14 Obwieszczenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ; 

− sporządzenie przedmiarów robót w zakresie określonym w § 6 wymienionego 

Obwieszczenia ; 

− sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej ; 

− sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, gdy jej 

opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 
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Realizacja robót 

Realizacją powinny być objęte prace podstawowe tj. minimalny zakres prac, po których 

wykonaniu są osiągnięte założone cele, a one są możliwe do odebrania pod względem 

ilościowym i pod względem wymogów jakościowych. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do : 

− realizacji robót w oparciu o wykonana przez Wykonawcę, a następnie uzgodnioną i 

przyjętą przez Zamawiającego dokumentację projektową ; 

− prowadzenia dziennika budowy i księgi obmiarów ; 

− sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ; 

− przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenia przy współpracy z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego operatu powykonawczego ; 

− sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ; 

− uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ; 

− przekazania zrealizowanego zadania Gminie Czernica.  

Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty odszkodowań za szkody powstałe w trakcie 

realizacji prac. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności obejmującej : 

− organizacje robót ; 

− zabezpieczenie interesów osób trzecich ; 

− ochrony środowiska ; 

− warunków bezpieczeństwa pracy ; 

− warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z realizacja prac ; 

− zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób trzecich. 

Nadzór geodezyjny 

Realizacja zadania objętego opracowaniem musi być poprzedzona wykonaniem 

geodezyjnego wytyczenia realizowanych obiektów oraz określeniem obszaru niezbędnego do 

prawidłowego prowadzenia prac w terenie. Ponadto wszystkie prace związane z wykonaniem 

muszą być prowadzone pod stałym nadzorem geodezyjnym. Opisane czynności musi 

realizować osoba posiadające stosowne uprawnienia geodezyjne, zatrudniona przez 

Wykonawcę. 

Nadzór przyrodniczy  

Wszystkie prace muszą być wykonane pod nadzorem przyrodniczym. Winien on obejmować 

etapy : 

− przed wykonaniem planowanych prac (inwentaryzacja przyrodnicza na etapie 

przedprojektowym) ; 

− w trakcie prowadzenia robót ; 

− po zakończeniu prac (jako element operatu powykonawczego). 

Realizacja powyższego obowiązku ciążyć będzie na Wykonawcy. 
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Nadzór autorski 

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta – autora 

dokumentacji projektowej w zakresie planowanych robót. 

Nadzór inwestorski 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 

przedmiotowym zadaniem i będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych prac i robót, a 

w szczególności : 

− rozwiązań projektowych określonych w dokumentacji projektowej ; 

− sposobu wykonania prac w zakresie ich zgodności z dokumentacja projektową, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

 

2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres prac 

Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie polegające na zaprojektowaniu i realizacji robót 

budowlanych związanych ze zwiększeniem pojemności zbiorników zlokalizowanych na terenie 

miejscowości Chrząstawa Wielka, w gminie Czernica (powiat wrocławski, woj. dolnośląskie) : 

A. Zbiornik nr 1 : rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na 

działce nr 515 w Chrząstawie Wielkiej ; 

B. Zbiornik nr 2 : rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego na działce ewidencyjnej 

nr 373 w Chrząstawie Wielkiej.  

 

Rys. nr 1. Mapa lokalizacyjna 
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Zdj. nr 1 – Zbiornik nr 1 

 

Zdj. nr 2 – Zbiornik nr 2 

 

Rozbudowy zbiornika nr 1 i zbiornika nr 2 muszą być zaprojektowane w sposób zapewniający 

ich zasilanie przez wody, gruntowe, wody opadowe i roztopowe zgodnie z założeniami PROW. 
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tj. dla całości zadania uzyskując sumaryczny przyrost powierzchni nie większy niż 5 000 m2, 

przy maksymalnej głębokości wynoszącej do 3 m.  

Ponadto parametry obiektów muszą być tak dobrane by nie było wymagane dla nich uzyskanie 

pozwolenia wodnoprawnego, a prace realizowano na podstawie pozwolenia na budowę i 

zgłoszenia wodnoprawnego. 

Wstępne założenie Zamawiającego uwzględniające lokalne warunki, ograniczenia sytuacyjne 

zakłada następującą zmianę parametrów : 

− Zbiornik nr 1 (dz. nr 515 obręb Chrząstawa Wielka) – przyrost powierzchni z ok. 690 

m2 do powierzchni ok. 1200 m2 ; 

− Zbiornik nr 2 (dz. nr 373 obręb Chrząstawa Wielka) – przyrost powierzchni z ok. 3010 

m2 do powierzchni ok. 4500 m2 ; 

− Łączny przyrost powierzchni obu zbiorników wyniesie ok. 1900 m2. 

 

1. Zbiornik nr 1 – Chrząstawa Wielka 

Rozbudowę czaszy zbiornika po wcześniejszym usunięciu warstwy humusu, należy wykonać 

przez wybranie gruntu z zachowaniem nachylenia skarp brzegowych 1:n=1:2÷3 i nieregularnej 

linii brzegowej. W celu umożliwienia wykonywania robót konserwacyjnych na czaszach 

zbiorników wybrany odcinek skarpy brzegowej musi być ukształtowany w rampę zjazdową o 

minimalnym nachyleniu 1:n = 1 : 5, w celu umożliwieniu wprowadzenia sprzętu mechanicznego 

do wybrania i wywozu osadów dennych. 

Wydobyty podczas rozbudowy grunt należy po odsączeniu wywieźć w uzgodnione z 

Zamawiającym miejsce złożenia. 

W celu regulacji poziomu wody w zbiorniku należy wyremontować istniejące urządzenie 

piętrząco-spustowe umożliwiający swobodne odprowadzenie nadmiaru wód do odbiornika 

(poprzez istniejący rurociąg fi 800 do rowu R-G-10 stanowiącego część działki nr 278/3 w 

Chrząstawie Wielkiej). Wymagany będzie montaż urządzenia regulującego i zamykającego 

dopływ wody do zbiornika (w celu zamknięcia dopływu, częściowego opróżnienia czaszy i 

usunięcia gromadzonych osadów z dna podczas prac utrzymaniowych). 

Stopy skarp brzegowych powinny być zabezpieczone przez osunięciem się poprzez 

wykonanie ubezpieczenia w postaci podwójnych opasek faszynowych lub palisady z kołków 

drewnianych (na odcinkach wymagających mocniejszego podparcia), i zlokalizowanie na 

głębokości pozwalającej na stałe ich zatopienie bez możliwości okresowego odsłonięcia i 

dostępu powietrza celem zapobieżenia zbyt szybkiej degradacji biologicznej. 

Zbiornik nr 1 będzie wymagał wstępnego częściowego opróżnienia z wody i wydobycia 

osadów z istniejącego dna, a następnie wydobycia gruntu z części rozbudowywanej. 

 

2. Zbiornik nr 2 – Chrząstawa Wielka 

Rozbudowę czaszy zbiornika po wcześniejszym usunięciu warstwy humusu, należy wykonać 

przez wybranie gruntu z zachowaniem nachylenia skarp brzegowych 1:n=1:2÷3 i nieregularnej 

linii brzegowej. W celu umożliwienia wykonywania robót konserwacyjnych na czaszach 

zbiorników wybrany odcinek skarpy brzegowej musi być ukształtowany w rampę zjazdową o 
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minimalnym nachyleniu 1:n = 1 : 5, w celu umożliwieniu wprowadzenia sprzętu mechanicznego 

do wybrania i wywozu osadów dennych. 

Wydobyty podczas rozbudowy grunt należy częściowo rozplantować na terenie w 

bezpośrednim sąsiedztwie, a częściowo wywieźć w uzgodnione z Zamawiającym miejsce 

złożenia. 

Zbiornik nr 2 jest obiektem bezodpływowym, w którym poziom wody jest regulowany 

poziomem wód gruntowych oraz wielkością natężenia procesu parowania z otwartego lustra 

wody. 

Stopy skarp brzegowych powinny być zabezpieczone przez osunięciem się poprzez 

wykonanie ubezpieczenia w postaci podwójnych opasek faszynowych lub palisady z kołków 

drewnianych (na odcinkach wymagających mocniejszego podparcia), i zlokalizowanie na 

głębokości pozwalającej na stałe ich zatopienie bez możliwości okresowego odsłonięcia i 

dostępu powietrza celem zapobieżenia zbyt szybkiej degradacji biologicznej. 

W zbiorniku nr 2 budowa czaszy będzie prowadzona na terenie przyległym do istniejącego 

zbiornika z jednoczesnym zachowaniem tymczasowo przegrody w postaci pasa gruntu 

oddzielającego istniejący obiekt od nowobudowanego (dla ograniczenia filtracji uszczelnionym 

folią wyłożoną na skarpie i części pasa dna wzdłuż niej). Po zakończeniu robót pas ten należy 

usunąć łącząc obie części w jeden zbiornik.  

 

Do realizacji obu zbiorników (nr 1 i 2) i obiektów towarzyszących zostaną użyte materiały w 

większości naturalnego pochodzenia (drewno, kamień itd.), natomiast użycie elementów 

betonowych zostanie ograniczone do niezbędnego minimum. 

Teren zajęty pod rozplantowywaną część urobku wydobytego z czasz zbiorników należy 

pokryć zebranym wcześniej humusem i obsiać mieszanka traw. 

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się wycinania drzew, karczowania lub usuwania 

innej roślinności wysokiej. 

Po zakończeniu robót nowo uformowane skarpy brzegowe należy zahumusować i obsiać 

mieszanką traw.  

Zamawiający zaznacza, że podane w niniejszym opracowaniu szacowane parametry, 

rodzaje robót i ilości są wielkościami szacunkowymi  i mogą ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Szczegółowy zakres robót musi wynikach z inwentaryzacji terenowej, wywiadów 

środowiskowych, prac pomiarowych itd. Musi on uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące 

(np. transport wewnętrzny i zewnętrzny materiałów, drogi technologiczne, konieczne badania 

itp.) niezbędne do realizacji podstawowych prac i prawidłowego wykonania docelowych 

założeń i osiągnięcia zamierzonego efektu zadania. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

Zadanie ma zapewnić osiągniecie założonych parametrów obiektów : 

− docelowa powierzchnia zbiornika nr 1 : ok. 1200 m2 

− docelowa powierzchnia zbiornika nr 2 : ok. 4500 m2 ; 
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− średnia głębokość wody : ok. 1,5 m z lokalnymi przegłębieniami w dnie ; 

− nachylenie skarp brzegowych 1:n = 1 : 2÷3 (max. 1 : 5 – zjazdy na dno zbiorników); 

− ubezpieczenie stóp skarp brzegowych (wg projektu) ; 

− urządzenia spustowo-piętrzące z przelewem awaryjnym (zbiornik nr 1) : 1 szt. ; 

− urządzenia regulujące(zamykające) dopływ wody do czaszy (zbiornika nr 1) : 1 szt. 

 

2.4. Aktualne uwarunkowania wykonanie przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia (PFU) obejmuje realizację prac związanych z rozbudową zbiorników 

położonych na obszarze objętym Jednolitymi Częściami Wód Powierzchniowych  (JCPW) : 

− Nazwa JCPW – rzeka Graniczna ; 

− Kod JCPW – RW60001513649 ; 

− Region wodny – region wodny Środkowej Odry : 

− Obszar dorzecza – obszar dorzecza Odry ; 

− Dorzecze niższego rzędu – rz. Widawa. 

Obszar objęty inwestycją położony jest na terenie zabudowanym miejscowości Chrząstawa 

Wielka w gminie Czernica, stanowiącym teren dorzecza rzeki Widawy stanowiącej 

prawobrzeżny dopływ rzeki Odry. Obydwa zbiorniki mają udział w przejmowaniu opadowych 

lub roztopowych wód powierzchniowych spływających do nich zarówno poprzez bezpośredni 

spływ powierzchniowy, jak i ujęty w systemy odprowadzające.  

Wszystkie roboty dotyczące planowanej inwestycji nie naruszają żadnych walorów 

przyrodniczych, ani siedlisk cennych gatunków.  W trakcie projektowania i realizacji należy 

zwrócić szczególną uwagę na następujące aspekty : 

− drogi, dojazdy, składy, place postojowe itp. będą usytuowane w miejscach nie 

ingerujących w znaczący sposób w otoczenie i nie narażających mieszkańców na 

uciążliwości związane z realizacja zadania ; 

− należy dążyć do nienaruszania istniejących brzegów zbiorników lub ograniczyć tą 

ingerencję do minimum, z pozostawianiem skupisk roślinności wodnej brzegowej jako 

schronienia dla organizmów wodnych w trakcie prowadzenia prac ; 

− wydobyty urobek będzie składowany w wyznaczonych miejscach, a następnie zostanie 

zagospodarowany jak najszybciej lub wywieziony w sposób nie wyrządzający szkód ; 

− ruch ciężkiego sprzętu zostanie ograniczony do niezbędnego minimum wymaganego 

dla realizacji planowanych robót ; 

− w razie konieczności może wystąpić konieczność ręcznego wykonania prac. 

Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenie wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń w 

odpowiednie zestawy sorpcyjne (sorbenty, maty sorpcyjne) do pochłaniania rozlanego paliwa, 

olejów lub innych produktów olejopochodnych, płynów technologicznych w maszynach i 

urządzeniach używanych na placu robót. Ma to na celu zapobiegnięcie zagrożenia skażeniem 

środowiska wodnego i jego otoczenia, na którym prowadzone będą roboty. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zwrócić uwagę na : 

− zmniejszenie emisji hałasu ; 

− sprawne operowanie maszynami niezbędnymi ro realizacji inwestycji ; 
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− nie zaśmiecanie terenu oraz nie zanieczyszczanie wody i gruntu smarami, olejami i 

paliwem. 

Dopilnowanie tych działań należeć będzie do obowiązków Wykonawcy przy kontroli nadzoru 

inwestorskiego ze strony Zamawiającego.  

Przy prowadzonych pracach hałas nie może być długotrwały i uciążliwy dla środowiska i 

mieszkańców, oraz nie powinien przekraczać poziomu określonego Obwieszczeniem Ministra 

Środowiska z dnia 15 października 2013 roku (Dz. U. z 2014 roku poz. 112) w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Terminy prowadzenia robót musza być dostosowane do wymagań ochrony środowiska, a w 

szczególności tak by nie powodować zakłóceń w okresach lęgowych na obszarach zadrzewień 

sąsiadujących bezpośrednio ze zbiornikami objętymi przedsięwzięciem. 

Realizacja robót budowalnych może nastąpić po zaakceptowaniu terminów przez 

Zamawiającego. 

 

2.5. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Prace wykonywane podczas realizacji rozbudowy obu zbiorników retencyjnych będą miały na 

celu zwiększenie możliwości retencyjnych poprzez przyrost ich pojemności. Poza poprawą 

warunków mających na celu zapobieganie powodziom (czasowe przetrzymanie i spowolnienie 

spływu wód opadowych do głównych odbiorników) i skutkom suszy (polepszenie warunków 

powietrzno-wodnych w gruntach w czasie deficytów wodnych), przedsięwzięcie będzie miało 

pozytywny wpływ na stworzenie poprawnych warunków dla rozwoju lokalnych ekosystemów, 

bioróżnorodności przyrodniczej. Będzie to także miało pozytywny wpływ dla poprawienia 

lokalnego mikroklimatu poprzez łagodzący wpływ mas wodnych na zmniejszenie amplitudy 

temperatur, polepszenie uwilgotnienia itd. 

Wykonanie robót i oddanie przebudowanych zbiorników do użytku (przekazanie do 

eksploatacji) musi być zrealizowane zgodnie obowiązującymi przepisami ustawy Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz zgodne z normami, wytycznymi  i 

zasadami wiedzy technicznej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót i wykraczające poza 

podstawowe postawione cele zamierzenia stanowią ryzyko Wykonawcy. 

Parametry związane z zagospodarowaniem terenu : 

− Powiat : Wrocław ; 

− gmina : Czernica ; 

− obręb : Chrząstawa Wielka ; 

− numery działek (i ich powierzchnia / rodzaj użytku) :  

− zbiornik nr 1 : 515 (0,13 ha , Ws – grunt pod wodami stojącymi) ; 

− zbiornik nr 2 : 373 (1,72 ha , Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) ;  

− szacowane powierzchnie zbiorników przed rozbudową / po rozbudowie : 

− zbiornik nr 1 : 690 m2 / 1200 m2 ; 

− zbiornik nr 2 :3010 m2 /  4500 m2 ; 

Łączny przyrost powierzchni : ok. 2100 m2. 
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3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3.1. Obowiązki Zamawiającego  

a) Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualne n/w dokumenty: 

− w dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo do 

reprezentowania Zamawiającego ; 

− oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, nie 

później niż w terminie 3 dni roboczych przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku 

do stosownego organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie 

pozwolenia na budowę, po uprzednim poinformowaniu zamawiającego o 

gotowości złożenia dokumentacji do urzędu ; 

b) Zamawiający odpowie na pisemnie złożone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczące 

przedmiotu umowy w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia pytań i 

wniosków ; 

c) Zamawiający uzgodni lub przekaże uwago do złożonej przez Wykonawcę 

dokumentacji technicznej ( w każdej fazie jej opracowania) nie później niż w 3 dni 

robocze, licząc od dnia jej złożenia do akceptacjo Zamawiającego. 

 

3.2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej  

a) Założenia wykonawcze, które muszą być uwzględnione w projekcie : 

− roboty budowlane będą prowadzone na obiektach w bezpośrednim sąsiedztwie 

dróg i ciągów komunikacyjnych, i nie mogą wpłynąć negatywnie na 

bezpieczeństwo ich użytkowników oraz powodować uciążliwe ograniczenia ; 

− roboty budowlane nie mogą powodować nieuzasadnionych uciążliwości dla 

mieszkańców terenu zabudowanego sąsiadującego ze zbiornikami objętymi 

projektem. 

b) Obowiązkiem Wykonawcy opracowania projektowego jest terminowe wykonanie 

dokumentacji zawierającej: 

− projekt budowlano-wykonawczy, którego forma i zakres są zgodne z 

obowiązującymi przepisami ; 

− przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie, w formie i zakresie zgodnym z 

obowiązującymi przepisami ; 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych ; 

− instrukcje eksploatacji urządzeń regulujących dopływ, przepływ, piętrzenie i 

retencjonowanie wód, o ile będą wymagane. 

Dokumentacja techniczna inwestycji musi być uzgodniona i zaakceptowana przez 

Zamawiającego. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opracowania dokumentacji projektowej 

z należytą starannością, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, umowa 

zawartą z Zamawiającym, obowiązującymi w okresie zawarcia umowy przepisami, 

normami i zasadami wiedzy technicznej. 

d) Przed rozpoczęciem wykonywania dokumentacji projektowej i przez przystąpieniem do 

jakichkolwiek prac przygotowawczych Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektów i 

terenu objętego opracowaniem oraz obszaru znajdującego się w bezpośrednim 

sąsiedztwie inwestycji ; 
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Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stanu faktycznego terenu objętego 

opracowaniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy 

stanem faktycznym, a Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Wykonawca powiadomi 

o tym fakcie zamawiającego i uwzględni zmiany w opracowywanej dokumentacji 

projektowej. 

e) Wszelkie prace projektowe lub czynności niewyszczególnione w PFU, niezbędne do 

właściwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia w celu uzyskania 

wszystkich stosownych uzgodnień oraz decyzji należy traktować jako oczywiste i 

uwzględniać w kosztach oraz w terminach wykonania przedmiotu zamówienia. 

f) Wykonawca na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska własnym staraniem i na 

własny koszt wszelkie odstępstwa od warunków technicznych, których konieczność 

uzyskania/spełnienia wyniknie w topu wykonywanych prac projektowych. 

 

3.3. Obowiązki Wykonawcy w stosunku do wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie : 

− organizacji robót ; 

− zabezpieczenia osób trzecich ; 

− ochrony środowiska ; 

− warunków bhp ; 

− warunków bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnych związanym z realizacją 

przedsięwzięcia ; 

− zabezpieczeniem terenu robót ; 

− zabezpieczeniem ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu prac od następstw 

prowadzonych robót. 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów, który zapewni Wykonawca. Wyroby 

budowlane stosowane trakcie wykonywania robót maja spełniać wymagania polskich norm i 

przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają odpowiednie 

parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżące kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia 

współpracy z Wykonawcą i właściwego prowadzenia kontroli realizacji zadania, Zamawiający 

powierzy obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego osobie posiadającej niezbędna wiedzę 

i uprawnienia budowlane. 

Kontroli będą podlegały : 

− rozwiązania projektowe w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym 

oraz warunkami umowy ; 

− stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich e 

do obrotu oraz zgodności z danymi zawartymi w projekcie ; 

− wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie ; 

− jakość i dokładność wykonania prac ; 

− prawidłowość zamontowanych urządzeń i wyposażenia ; 

− sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z 

dokumentacja projektową, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 Zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości Chrząstawa Wielka, gmina Czernica 

 

str. 14 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku 

oraz likwidacji wszystkich elementów (robót) tymczasowych, niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów : 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w trakcie realizacji zadania ; 

− odbiór częściowy (wykonanie rozbudowy jednego z dwóch zbiorników) ; 

− odbiór końcowy (przekazanie zamawiającemu gotowych obiektów). 

 

3.4. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy Wykonawca przygotuje projekt organizacji 

terenu budowy, uwzględniający wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania placu 

budowy, w tym : 

− organizację robót budowlanych; 

− rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracy ; 

− zaplecze dla potrzeb Wykonawcy ; 

− zabezpieczenie interesu osób trzecich ; 

− tymczasową i docelową organizację ruchu ; 

− wygrodzenie terenu prac ; 

− opracowanie Planu BIOZ . 

W trakcie prac związanych z realizacją zadania obszar na którym prowadzone będą roboty 

powinien być ogrodzony, zabezpieczony przed wstępem osób niepowołanych i odpowiednio 

oznakowany.  

Drzewa znajdujące się w pobliżu dróg dojazdowych lub terenu realizowania prac, należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Sprzęt mechaniczny, który zostanie użyty do wykonania robót tj. koparka, spychacz (ew. 

ładowarka), walec, zagęszczarki, zestawy ciągnikowe z przyczepami itd. będzie użyty zgodnie 

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

będzie musiał dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające oraz wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, poprawnych warunków 

pracy przez pracowników. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony 

przeciwpożarowej na terenie przedsięwzięcia, zapewniając sprzęt przeciwpożarowy 

wymagany właściwymi przepisami.  

Urobek wydobyty podczas rozbudowy czasz zbiorników zostanie po odsączeniu : 

− zbiornik nr 1 : do wywiezienia ; 

− zbiornik nr 2 : do złożenia i uformowania we wzniesienie, rozplantowania, a pozostały 

nadmiar wywieziony. 

 

3.5. Wymagania w zakresie architektury 

Nie wyznacza się szczegółowych wymagań dotyczących architektury. Na etapie projektowania 

należy uwzględnić użycie materiałów naturalnego pochodzenia, a zaprojektowane i 

zrealizowane obiekty powinny komponować się z otoczeniem. 
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3.6. Wymagania w zakresie konstrukcji 

W celu regulacji poziomu wody w zbiorniku nr 1 będą wykonanie elementy piętrząco-spustowe 

na wypływie i regulacyjno-zamykające na dopływie do czaszy zbiornika.  

Zbiornik nr 2 jako bezodpływowy i bez określonego dopływu (zasilany wodami gruntowymi i 

spływem powierzchniowym z terenu) nie będzie wyposażony w urządzenia piętrząco-

spustowe i regulacyjno-zamykające. 

Skarpy brzegowe o nachyleniu 1:n = 1 : 2÷3 ustabilizować i zabezpieczyć ich stopy stosując 

kiszki faszynowe lub palisady. W miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia, czyli 

głównie w miejscach zjazdów na czasze zbiorników dla umożliwienia maszynowego usuwania 

osadów, należy zastosować umocnienia umożliwiające przejazd po nich ciężkiego sprzętu 

mechanicznego tj. umocnienia powierzchni ze zbrojonych płyt betonowych ażurowych 

położonych na odpowiednio wykonanej i ustabilizowanej podbudowie. Nachylenie skarp w 

miejscach zjazdów nie może przekraczać 1 :n = 1:5. 

 

3.7. Wymagania w zakresie instalacji 

Nie dotyczy. 

 

3.8. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu 

Zagospodarowanie terenu należy zrealizować zgodnie wykonanym projektem 

zagospodarowania. Dobór materiałów i szczegółowe rozwiązania projektowe należy 

każdorazowo przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

 

4. Założenia do projektowania 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej i dokumentów 

technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, na podstawie których osoba 

posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i pełnomocnictwa zobowiązana będzie do 

uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń na 

budowę,  a także złożenia zgłoszeń wodnoprawnych, a po zakończeniu zadania uzyskania 

pozwoleń na użytkowanie obiektów. 

Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję projektową. Zamawiający zgłosi 

swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w 

dokumentacji projektowej. Przed złożeniem wniosków osoby uprawnionej o pozwolenia 

na budowę, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań 

projektowych zawartych w projekcie budowlanym. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo wodne i innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, 

stosując zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej niezbędnej przy realizacji obiektów 

hydrotechnicznych, małej retencji wodnej itp. 
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ROZDZIAŁ II – CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca w ramach zamówienia pozyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z oddzielnych 

przepisów. 

2. Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Gmina Czernica sprawują prawa właścicielskie nad działkami nr 515 i nr 373 stanowiących 

teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowanej w województwie dolnośląskim, w powiecie 

wrocławskim, w gminie Czernica, obręb Chrząstawa Wielka.  

3. Przepisy  prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z poźn. zm.) ; 

b) Ustawa z dnia 18.07.2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) ; 

c) Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2020 r. poz. 1064 

z późn. zm.) ; 

d) Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) ; 

e) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. 2018 r. poz.1945) ; 

f) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2007 r. nr 85, poz. 579) ; 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. 2013, poz. 1129) ; 

h) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 listopada 2007 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2007 nr 201 poz. 

1528) ; 

i) Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

28 budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) ; 

j) Wymogi zawarte w tematycznych przepisach szczegółowych : 

k) Obowiązujące Normy na terytorium Polski ; 

l) Zasady wiedzy techniczno-budowlanej. 
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Załączniki : 

1. Plan sytuacyjny – zbiornik nr 1 – Chrząstawa Wielka 

2. Plan sytuacyjny – zbiornik nr 2 – Chrząstawa Wielka 

 

 

 

 

 

 

  


