

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

„Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew. 150/1 w miejscowości Ruszkowo, obręb ewidencyjny Ruszkowo, Gmina Działdowo”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DZIAŁDOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378025

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Księżodworska 10

1.5.2.) Miejscowość: Działdowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: (23) 697 07 00

1.5.8.) Numer faksu: (23) 697 07 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ugdzialdowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://dzialdowo.ug.gov.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/gminadzialdowo>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew. 150/1 w miejscowości Ruszkowo, obręb ewidencyjny Ruszkowo, Gmina Działdowo”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-60bcb40c-ec50-4a69-8817-2373d65d7a71

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00187541

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-04-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00672064/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.150/1 w miejscowości Ruszkowo, obr.ewid.Ruszkowo, Gmina Działdowo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00107277

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FZK.271.2.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew. 150/1 w miejscowości Ruszkowo, obręb ewidencyjny Ruszkowo, Gmina Działdowo. Powierzchnia przebudowywanego zbiornika wynosi - 1160 m² i po wykonaniu przebudowy nie ulegnie zmianie. Przebudowa otwartego, ziemnego zbiornika wodnego polegać będzie na wykonaniu umocnienia brzegów umocnieniami w pełni ekologicznymi wykonanymi z naturalnych materiałów wraz z odpowiednio dobranymi nasadzeniami roślinnymi, który będzie doskonale komponował się z naturalnym środowiskiem. Jednocześnie w celu lepszego wkomponowania w środowisko naturalne oraz poprawieniu warunków do samooczyszczania się wody w zbiorniku, na zbiorniku zainstalowana będzie pływająca wyspa wraz z odpowiednio dobranymi nasadzeniami roślinnymi. W celu zwiększenia pojemności retencyjnej zbiornika wykonane zostanie jego pogłębienie, co spowoduje zwiększenie jego pojemności retencyjnej. Po pogłębieniu zbiornika teren wokół zbiornika zostanie splantowany, za humusowany i obsiany mieszanką nasion traw. Pogłębienie zbiornika - 355 m³. Urobek pochodzący z odmulenia w części należy wywieźć (100 m³) a w części złożyć na odkład i roz plantować wokół zbiornika (255 m³). Dostawa i montaż wyspy pływającej z wypełnieniem matą kokosową wegetacyjną. Wykonanie umocnień brzegów:

- ułożenie wegetacyjnej faszyny kokosowej śr. 300 mm - 160 m,
- ułożenie wegetacyjnych mat kokosowych - 280 m²
- plantowanie skarp - 400 m²
- humusowanie i obsiew mieszanką nasion traw skarp - 120 m²

Splantowanie, zahumusowanie, wysiew nawozów i obsianie mieszanką nasion traw terenu wokół zbiornika - 2000 m². W ramach zaplanowanej przebudowy zbiornika wodnego projektuje się wykonanie następujących robót:

1) WYTYCZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

- wytyczenie obiektu budowlanego

2) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- urządzenie placu budowy,
- zabezpieczenie drzew,
- wykoszenie porostów roślinnych ze skarp i okolic zbiornika wraz z utylizacją.

3) ROBOTY ZIEMNE

- roboty ziemne, w tym pogłębienie zbiornika wodnego.

4) ROBOTY UMOCNENIOWE

- roboty związane z zagospodarowaniem brzegów zbiornika.

5) ROBOTY MONTAŻOWE

- montaż wyspy pływającej,

6) ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I PORZĄDKOWE

- zagospodarowanie terenu po wykonanych robotach,
- prace wykończeniowe i porządkowe.
- wykonanie pomiaru powykonawczego i mapy powykonawczej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 146985,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 334900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 146985,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BAR - TECH Bartosz Pawłowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8921451061

7.3.3) Ulica: Rusinowo 49

7.3.4) Miejscowość: Rypin

7.3.5) Kod pocztowy: 87-500

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 146985,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Na zadanie została przyznana pomoc – środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”.