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OPRACOWANIA

Oswiadczam, ze wykonana praca projektowa zawarta w niniejszym projekcie budowlanym
w sktad, ktérego wchodzi branza teletechniczna jest wykonana zgodnie z umowg, obowig-
zujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu wi-
dzenia celu, ktéremu ma stuzyd.

PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr Zelius

upr. bud. WKP/0406/PWOT/12

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
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Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggow
komunikacyjnych

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

32521000-1 Kable telekomunikacyjne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robét telekomunikacyjnych dla tematu: ,, odcinka ulicy Starczanowskiej, M$ciszewskiej oraz Spo-
kojnej w m. Murowana Goslina”.

Roboty telekomunikacyjne polega¢ bedg na budowie kanatu technologicznego typu KTu i KTp.
Projektowany kanat technologiczny stuzyé bedzie na potrzeby umieszczania i eksploatacji nastepujg-cych

urzadzen:

. kabli telekomunikacyjnych, w szczegoélnosci swiattowodowych, o odpowiednich $rednicach oraz
linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu dro-
gowego;

. kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

. urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrze-bami
ruchu drogowego;

. urzgdzen systemdw sygnalizacji wtamania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét ujety w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i
odbioru robét zwigzanych z przebudowg urzadzen telekomunikacyjnych, jak kanalizacji
telekomunikacyjnej, kabla sieci miejscowej i kabli linii swiattowodowych, bedgcych wtasnoscig wyzej
wymienionych uzytkownikéw sieci lub linii
.. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie roboét zwigzanych z kompletacjg
wszystkich materiatéw potrzebnych do budowy kanatu technologicznego.

Wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza do montazu (w szczegolnosci
roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego)

- Utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng

- Montazem osprzetu instalacyjnego zgodnie z dokumentacjg

- Przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi

budowy kanatu technologicznego w ramach: ,Budowa odcinka ulicy Pogodnej w m. Murowana Goslina”.

2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania oraz metod
badan i prob.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru za-
stosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan
dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnoéci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcg (certyfikujaca) ,

stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
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2.1. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera.

3. MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okre$lenia wlasciwos$ci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projek-
towanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu 0 produkty (wyroby) innych producentéw pod warun-
kiem:
- spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stoso-wania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

Lp | Nazwa materiatu J.m llosé
1. | Korpus studnia kablowej rozdzielczej (SKR-2) szt. 10
2. | Rama lekka podwéjna obetonowana szt. 10
3. | Pokrywa ryglowana czynna szt. 10
4. | Pokrywa ryglowana bierna szt. 10
5. | Rurki wspornikowe SKR-2 szt. 20
6. | Wspornik dwukablowy szt. 40
7. | Osadnik studni kablowe;j szt. 10
8. | Zamek atestowany z kluczem szt. 10
9. | Puszka elektroinstalacyjna natynkowa, hermetyczna szt. 16
10. | Rura RHDPEk 110/95 170

m
11. | Rura RHDPEp 110/6,3 m 70
12. | Rura RHDEPp 125/7,1 m 70
13. | Rura $wiattowodowa RHDPE 40/3,7 m 720
14. | Wigzka mikrorur 7x10/7 w rurze ostonowej 40/3,7mm | m 240
15. | Tasma ostrzegawcza m 240
16. | Tasma lokalizacyjno ostrzegawcza m 240
17. | Ztacza do rur RHDPEk 110 szt. 17
18. | Ztgczka skrecana do rur 40/3,7 szt. 30
19. | Ztacza hermetyczna do rur 10/8mm szt. 70
20. | Uszczelnienie pneumatycznene rur 110 szt. 16
21. | Uszczelnienie pneumatycznene rur 40/3,7 szt. 60
22. | Zaslepka konca rury 10/8mm szt. 42
23. | Rura dwudzielna A160PS szt. 12
24. | Rura dwudzielna A120PS szt. 144

3.1. Warunki przechowywania materiatéw do montazu

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera projektu; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera
projektu.
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Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera projektu, nie moze byé
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem bftedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robo6t bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera
projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Ogodlna charakterystyka inwestycji

W pasie projektowanej drogi przewidziano budowe kanatu technologicznego w postaci Kanatu Technolo-
gicznego Ulicznego (KTu), Kanatu Technologicznego przepustowego oraz studni kablowych SKR-2
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

Kanat Technologiczny w standardzie KTu sktada¢ sie bedzie z :

- rury ostonowej(RO) o $rednicy zewnetrznej 110/95 mm

- trzech rur Swiattowodowych(RS) HDPE o srednicy zewnetrznej 40/3,7 mm

- wigzki mikrorur swiattowodowych(WMR) sktadajgcej sie z 7 rur 10/8mm w rurze ostonowej 40/3,7

Kanat Technologiczny w standardzie KTp sktada¢ sie bedzie z :
- dwadch rur ostonowych(RO) o srednicy zewnetrznej 110/6,3 mm oraz 125/7,1 mm
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- trzech rur swiattowodowych(RS) HDPE o $rednicy zewnetrznej 40/3,7 mm wyktadanych w RO 125/7,1
- wigzki mikrorur swiattowodowych(WMR) sktadajgcej sie z 7 rur 10/8mm w rurze ostonowej 40/3,7 uto-
zonej w RO 125/7,1

Profil projektowanego kanatu technologicznego wyglada nastepujgco:

KTu1 KTp1
RO (110/95) RO (110/6,3)

1XWMR 1XWMR

O@/ (7x10/8) O@ (7x10/8)
OO OO RO (125/7,1)
\

3xRS 3xRS
(40/3,7) (40/3,7)

Dla odcinkéw KTu:
-Rury swiattowodowe oraz wigzku mikrorur w rurze ostonowej uktada¢ w postaci wigzek zwigzanych opa-
skami samozaciskowymi montowanymi nie rzadziej niz co 2 m.

-Rury swiattowodowe oraz wigzke mikrorur uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 50mm, nastep-
nie nad rurami zasypaé¢ ponownie warstwe piasku 50mm i dopiero na niej utozyé rure ostonowa.

-Gtebokos¢ utozenia kanatu technologicznego wynosi 0,7m liczona od géry rury W potowie gtebokoéci
wykopu umiesci¢ tasme ostrzegawcza, bezposrednio nad ciggiem kanatéw technologicznych umiescié¢
tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza.

Rury ostonowe odcinkéw KTp budowa¢ metodg bezwykopowg (przecisku lub przewiertu sterowanego),
nastepnie do wybudowanej RO 125/7,1 wciggng¢ wtérniki.

Budowa studni kablowych

W ramach budowy kanatu technologicznego przewidziano budowe studni kablowych typu SKR-2. Studnie
zlokalizowane bede w miejscach w ktérych nie przewiduje sie ruchu pojazdéw. Zwienczenia studni po-
winny mieé¢ odpornos¢ na nacisk min. 15 kN. Pokrywy powinny by¢ wyposazone w dedykowane zabez-
pieczenie uniemozliwiajgce dostep do wnetrza osobom nieupowaznionym. Zabezpieczenia powinno byc¢
odporne na korozje i warunki atmosferyczne. Stosowane zamki powinny byé systemowe umozliwiajgce
otwarcie wszystkich studni za pomoca jednego klucza.

Przewiduje sie stosowanie pokrywy lekkich ryglowanych (petnej i z wywietrznikiem), na pokrywie umie-
Sci¢ logo wiasciciela(minimum na jednaj z dwdch).

Studnie wyposazy¢ w osadnik, rurki wspornikowe (2 szt.) oraz uchwyty dwukablowe (4szt.).

Szczegotowe wymagania dotyczace studni kablowych podane zostaly w rozporzgdzeniu Ministra Admini-
stracji i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

Budowa rur ostonowych(RO) dla odcinkéw KTu

Jako rury ostonowe nalezy wykorzysta¢ rury RHDPEk o $rednicy 110/95 koloru czarnego lub pomaran-
czowego wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci (940 kg/m3). Minimalna sztywnosé
obwodowa proj. rur ostonowych musi wynosi¢ minimum 8kN/m2.

Rury powinny by¢ oznaczone paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu technologicz-
nego.

Do fgczenia rur wykorzysta¢ dedykowane ztgczki hermetyczne.
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Rury wprowadzi¢ do studni a nastepnie uszczelni¢ konce rur gazoszczelnie za pomocg uszczelek pneu-
matycznych.

Szczegotowe wymagania dotyczace rur ostonowych podane zostaty w rozporzgdzeniu Ministra admini-
stracji i Cyfryzacji w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

Budowa rur ostonowych(RO) dla odcinkéw KTp

Jako rury ostonowe nalezy wykorzysta¢ rury RHDPEK o srednicy 125/7,1 koloru czarnego lub pomaran-
czowego wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci (940 kg/m3). Minimalna sztywnos$é
obwodowa proj. rur ostonowych musi wynosi¢ minimum 8kN/m2.

Rury powinny by¢ oznaczone paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem witasciciela kanatu technologicz-
nego.

Rury taczy¢é metodg zgrzewania (nie dopuszcza sie uzywania ztgczek).

Rury wprowadzi¢ do studni a nastepnie uszczelni¢ konce rur gazoszczelnie za pomocg uszczelek pneu-
matycznych.

Szczegotowe wymagania dotyczace rur ostonowych podane zostaty w rozporzgdzeniu Ministra admini-
stracji i Cyfryzacji w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

Budowa rur swiattowodowych(RS)

Jako rury $wiattowodowe nalezy wykorzysta¢ rury RHDPE o $rednicy 40/3,7 koloru czarnego lub poma-
ranczowego wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci (940 kg/m3). Minimalna sztywnosé
obwodowa proj. rur ostonowych musi wynosi¢ minimum 8kN/m2.

Rury powinny by¢ oznaczone paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem witasciciela kanatu technologicz-
nego. Kazda z rur powinna mie¢ pasek oznaczeniowy innego koloru.

tgczenie odcinkéw rur mozna wykonaé jedynie w studniach kablowych (nie dopuszcza sie tgczenia rur w
odcinkach pomiedzy studniami). Do taczenia rur wykorzysta¢ dedykowane ztgczki hermetyczne.

Rury prowadzi¢ przez catg dlugos¢ kanatu technologicznego prowadzgc je réwniez wewnatrz studni ka-
blowych (zwracajgc uwage na utozenie ich poza swiattem studni na uchwytach dwukablowych). Na po-
czatku i koAcu kanatu rury zakonczy¢ mocujac ich konce na uchwytach dwukablowych i uszczelniajgc je
za pomocg uszczelki pneumatycznej gazoszczelnej.

Szczegotowe wymagania dotyczace rur ostonowych podane zostaly w rozporzgdzeniu Ministra admini-
stracji i Cyfryzacji w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ kanaty technologiczne.

Budowa mikrokanalizacji (WMR)

Jako wigzke mikroru nalezy wykorzysta¢ 7 mikrorur $rednicy 10/8mm koloru czarnego lub pomaranczo-
wego wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci (940 kg/m3) umieszczone w rurze $wia-
ttowodowej o srednicy 40/3,7mm (o wymaganiach jak w przypadku w.w. rur $wiattowodowych).

Mikrorury oraz rura swiattowodowa powinny by¢ oznaczone paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego. Kazda z rur powinna mie¢ pasek oznaczeniowy innego koloru.
taczenie odcinkéw rur mozna wykonaé jedynie w studniach kablowych (nie dopuszcza sie tgczenia rur w
odcinkach pomiedzy studniami). Do taczenia rur wykorzysta¢ dedykowane ztgczki hermetyczne.

Rury prowadzi¢ przez catg dlugo$¢ kanatu technologicznego prowadzac je réwniez wewnatrz studni ka-
blowych (zwracajgc uwage na ufozenie ich poza Swiattem studni na uchwytach dwukablowych).
Na poczatku, koncu kanatu oraz w studniach rozgateznych rury zakonczy¢é mocujac ich korice na uchwy-
tach dwukablowych i uszczelniajgc je za pomocg systemowych uszczelek koncéw mikroru.

Szczegotowe wymagania dotyczgce wigzki mikroru podane zostaty w rozporzgdzeniu Ministra admini-
stracji i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.

Budowa tasmy ostrzegawczej

W potowie gtebokosci wykopu umiesci¢ tasme o nastepujgcych parametrach:

- Kolor pomaranczowy z napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”

- szeroko$¢ 200 £ 10mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10mm.
- grubo$¢ min. 0,3mm.

Budowa tasmy lokalizacyjno ostrzegawczej

Bezposrednio nad ciggiem kanatu technologicznego umieéci¢ taSme o nastepujgcych parametrach:

- Kolor pomaranczowy z napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”

- szeroko$¢ 200 + 10mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10mm.

- grubo$¢ min. 0,5mm

- zawierajgcg pasek lokalizacyjny o szerokosci min. 25mm i grubosci min. 0,1mm.

Tasme wprowadzi¢ bezposrednio do studni kablowych i zakonczy¢ w puszkach elektroinstalacyjnych
natynkowych.

ST/8



7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesé ogodlng opisujgca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robat,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robat,
— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi projektu;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatébw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegodlnych elementéw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatéw oraz robaét.

Wymagania w zakresie odbioru robét zawierajg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robodt
budowlano - montazowych. Budownictwo ogdlne" (aktualnie obowigzujgce), dodatkowo podstawowe
zasady zawiera norma PN-IEC 60364-6-61:2000 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze."

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin cze$ciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potgczen z ustalonym w dokumentacji powykonawcze;j,

- sprawdzenie stanu zewnetrznego osprzetu ( brak uszkodzen mechanicznych i zabrudzen )

- sprawdzenie stanu rur kanalizacji wtornych i kabli typu miejskiego i kabli $wiattowodowych.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Zarzgadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555) spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera projektu,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

— wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakoSci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,
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f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera projektu.

8.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3 jako
dtlugos¢ pomnozona przez sredni przekrg;.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

Dtugosci poszczegodlnych przeset kanatu technologicznego podawane bedg w metrach.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robaot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢é dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem projektu.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Wymagania w zakresie odbioru robét zawierajg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt bu-
dowlano - montazowych. Budownictwo ogdlne" (aktualnie obowigzujgce).
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Wykonany system oraz zabudowane urzadzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w odnos$nych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego.
- Wykonawca dostarczy, co najmniej nastepujgce dokumenty stwierdzajgce wykonanie procedur
odbiorowych: protokoty z pomiaréw elektrycznych (pomiary izolacji, skutecznosé zerowania), protokoty z
wykonania testow funkcjonalnych.
- Ocena i procedury przyjecia kanalizacji kablowej i kabli telekomunikacyjnych
- Wykonawca zapewni dodatkowg site roboczg i urzgdzenia do przeprowadzenia préb
odbiorowych, ktére mogg zosta¢ powtdérzone w dowolnym czasie, jesli zazada tego ktérykolwiek z
urzedow posiadajgcych prawo podejmowania decyzji.
- Wykonawca zapewni catg aparature, wykona roboty tymczasowe i spetni wszelkie inne
wymagania niezbedne do przeprowadzenia prob i testéw.

9.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inzynier projektu.

9.4. Odbiér ostateczny robot

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera projektu.

Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
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recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Nogkw

9.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

—robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

—wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

—warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

—koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy( w tym doprowadzenie energii i
wody, laboratorium, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robét, ubezpieczenie oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy itd.

—zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkbw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Roboét i w okresie gwarancyjnym

—ryzyko,

—podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

—Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10.3. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sg to roboty konieczne, ktére nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowania oraz takie, ktére wyniknety w trakcie realizacji robot.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ rezerwe na roboty nieprzewidziane stanowigca procent wartosci
rob6ét podstawowych (wielkos¢ rezerwy wyznaczona jest przez Zamawiajgcego w dokumentacji
projektowej — slepym kosztorysie)

Cena ofertowa stanowi sume wartosci robét podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane.
Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastgpi po zakohczeniu zadania, na podstawie
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protokotéw koniecznosci sporzadzonych przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.

Protokdt konieczno$ci winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem robdét i sporzadzony w oparciu o ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robét, na ktére nie ma cen
jednostkowych. Roboty te bedg wyceniane w oparciu o wykaz stawek i narzutow zatgczonych do oferty.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty konieczne, z rezerwy na roboty
nieprzewidziane.

W przypadku gdy nie wystgpity roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporzadza
Protokot Koniecznosci o braku tych robét, a cene umowng umniejszy sie o wartos¢ rezerwy na roboty
nieprzewidziane.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i rozporzgdzenia:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
-Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegodlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
—Rozporzadzenie Ministra administracji i Cyfryzaciji w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. Nr 2015, poz. 680).

Normy:
ZN-96 TP S.A.- 002,Linie optotelekomunikacyjne

ZN-96 TP S.A.- 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu

ZN-96 TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne, Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.-006 Ztgcza Spajane swiattowodow jednodomowych, Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.-008 Ostony ztgczowe, Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.- 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa , Ogoélne wymagania

ZN-96 TP S.A.- 012 Kanalizacja pierwotna, Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A. -013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe, Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE), Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.- 018 Rury polietylenowe (RHDPE), Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.- 020 Ztgczki rur, Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A. - 021 Uszczelki koncow rur, Wymagania i badania

.ZN-10 TP S.A. -022 Przewieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.- 025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne,

ZN-06 TP S.A.- 026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe.

ZN-96 TP S.A.- 027 Linie kablowe o zytach metalowych. Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A.- 041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne)
Rozporzgdzenie Ministra fgcznosci z dnia 12.03.1992 roku Dziennik Ustaw 64 poz.94 i 95

Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania ogodlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.
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