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Przedszkole Brzezno Kosztorys inwestorski.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Przedszkole Brzezno Wielkie
1.1 Wewnetrzna instalacja wodociggowa
1/KNR 4-04 Demontaz przewodéw wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. do 32 | kpl.
d.1.1/0701-07 mm - kalkulacja wtasna
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-04 Demontaz istniejgcej armatury i urzadzen wodociggowych - kalkulacja wtasna |kpl.
d.1.1/0705-08
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen- |m
d.1.1/0210-01 tach z betonu zwirowego
40 m 40,000
RAZEM 40,000
4|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm i do $r. 80 mm technikg diamento- |cm
d.1.1/0101-02 wa w betonie zbrojonym
10*30 cm 300,000
RAZEM 300,000
5/KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego - potgczenie z projekto- |szt.
d.1.1/0108-05 wang instalacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 0-31 Montaz zaworu pierwszenstwa , szt.
d.1.1/0109-04 Cisnienie maksymalne robocze: 16 bar
analogia Gwint przytagczeniowy: DN32
Materiat korpusu: Mosigdz
Temperatura maksymalna pracy: 80 °C
Zakres regulacji cisnienia do: 12 bar
Zakres regulacji cisnienia od: 0,5 bar
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm PE- |m
d.1.1/0404-01 RT/AI/PE-RT (PN12) lub réwnowazna (woda zimna + woda ciepta)
analogia
75+60 m 135,000
RAZEM 135,000
8/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm PE- |m
d.1.1/0404-02 RT/AI/PE-RT (PN12) lub réwnowazna (woda zimna + woda ciepta)
analogia
15+15 m 30,000
RAZEM 30,000
9|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm PE- |m
d.1.1/0404-02 RT/AI/PE-RT (PN12) lub réwnowazna (woda zimna + woda ciepta)
analogia
10+10 m 20,000
RAZEM 20,000
10|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm PE- |m
d.1.1/0404-03 RT/AI/PE-RT (PN12) lub réwnowazna (woda zimna + woda ciepta)
analogia
8+15 m 23,000
RAZEM 23,000
11/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm PE- |m
d.1.1/0404-03 RT/AI/PE-RT (PN12) lub rbwnowazna
analogia
25 m 25,000
RAZEM 25,000
12|KNR INSTAL |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - rurociag o m
d.1.1/0108-02 $r.zew.do 76 mm
233 m 233,000
RAZEM 233,000
13|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - ru- |m
d.1.1/0108-06 rocigg o $r.zew. do 76 mm
233 m 233,000
RAZEM 233,000
14/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami gr. 6 mm (C) metodg izolowania po|m
d.1.1/0107-01 montazu rurociggu (woda zimna)
90 m 90,000
RAZEM 90,000
15/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 22-35 mm otulinami gr. 9mm (C) metodg izolowania po |m
d.1.1/0107-01 montazu rurociggu (woda zimna)
43 m 43,000
RAZEM 43,000
16/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami gr. 25 mm (P) metodg izolowania |m
d.1.1/0108-03 po montazu rurociggéw (woda ciepta)
75 m 75,000
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RAZEM 75,000
17/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28-35 mm otulinami Thermacompact | gr. 25 mm (P) |m
d.1.1/0108-04 (woda ciepta)
25 m 25,000
RAZEM 25,000
18/KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.1.1/0107-03 baterii
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
19/KNR INSTAL |Wykonanie podejscia doptywowego metalowego do ustepdw, pisuaru oraz za- |szt
d.1.1/0105-09 woru ze zlgczka do weza
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
20|KNR 0-35 Pompy obiegowe cyrkulacji o wydajnosci do 4,5 m3/h i r. nominalnej kroécow |szt.
d.1.1/0208-01 przytgczeniowych 1/2" (15 mm) wraz z podejsciem 15-60
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 0-31 Montaz zaworéw przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub cieptej o $r. |szt.
d.1.1/0109-01 15 mm katowych podumywalkowych
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
22|KNR 0-31 Montaz zaworéw na podejsciu do WC, pisuaru i zaworu ze zlgczkg do weza  |szt.
d.1.1/0109-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
23|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm wraz z  |szt.
d.1.1/0137-02 wezami elastycznymi w oplocie stalowym
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
24|KNR-W 2-15 |Baterie do prysznica o $r. nominalnej 15 mm z termostatem szt.
d.1.1/0137-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR INSTAL | Zawor termostatyczny z funkcjg przegrzewu do montazu na przewodach cyr- |szt.
d.1.1/0309-07 kulacyjnych DN 15 - montowane na projektowanej instalacji
analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
26 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é pod zawér w instalacji kpl.
d.1.1]analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27 Roboty wykonczeniowe kpl.
d.1.1|kalk. wkasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-15 |Podumywalkowy termostatyczny zawér mieszajgcy DN 15 z ogarniczeniem szt.
d.1.1/0139-02 maksymalnej temperatury do 43*C
analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
29|KNR-W 2-15 | Termostatyczny zawor mieszajacy DN 15 z ogarniczeniem maksymalnej tem- |szt.
d.1.1/0139-02 peratury do 38*C - przed prysznicem
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Instalacja p.poz
30|KNR-W 4-02 |Wstawienie trdjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego - potgczenie z projekto-|szt.
d.1.2/0108-05 wang instalacjg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm i do $r. 80 mm technikg diamento- |cm
d.1.2/0101-02 wa w betonie zbrojonym
5*30 cm 150,000
RAZEM 150,000
32|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie cemen-|m?2
d.1.2/0330-11 towej
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 0-35 Zawor zwrotny $r. nominalna przylaczy 1 1/2" szt.
d.1.2/0132-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 0-31 Montaz zaworu odcinajgcego DN 32 szt.
d.1.2{0109-04
analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
35|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1.2/0106-04 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
40 m 40,000
RAZEM 40,000
36|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1.2/0106-04 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR-W 2-15 |Hydrant o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece wraz z szafka i wezem |szt.
d.1.2/0138-03 pétsztywnym o dtugosci 30 metréw oraz miejscem na gasnice
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o $red-|m
d.1.2/0126-04 nicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
42 m 42,000
RAZEM 42,000
39|KNZ 15 22- |lzolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9 mm dla ruroc. |m
d.1.2/06 0 $r. 32 mm
42 m 42,000
RAZEM 42,000
40 Wykonanie badania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej - badanie wy- |szt
d.1.2|kalk. wtasna |dajnosci oraz
cisnienia statycznego i dynamicznego, sporz-dzenie i dostarczenie protokétu
z badan
(badanie nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami).
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41 Roboty wykonczeniowe kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
42|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.1.3]0111-01 tarnej
analogia
0,026 km 0,026
RAZEM 0,026
43|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.3/0217-04 odktad w gruncie kat. 111
26*1,0*1,6 m3 41,600
RAZEM 41,600
44|KNR 201 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i m3
d.1.3/0310-0100 |gtebokosci do 1,6 m, ze ztozeniem urobku na odkiad - grunt kategorii I, 11 .
0,2*0,6*26 m3 3,120
RAZEM 3,120
45 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer. do 1,0m m2
d.1.3
1,0*2*26 m?2 52,000
RAZEM 52,000
46|/KNNR 1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.1.3]0527-01 kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci do 2 m z rurg ochronng
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
47/KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych lub telekomunikacyjnych ru- {m
d.1.3/0814-02 rami ochronnymi dwudzielnymi
2 m 2,000
RAZEM 2,000
48|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3/0408-02
26 m 26,000
RAZEM 26,000
49|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt.
d.1.3/1417-02 kopowg i wtazem zeliwnym klasy D400
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50/KNNR 4 Wktadka in-situ szt
d.1.3/1321-03
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
51|KNNR 4 Podtoza pod kanaly z materiatow sypkich grubosci 15 cm m3
d.1.3/1411-02
26*0,8*0,15 m3 3,120
RAZEM 3,120
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52|KNNR 4 Podtoza pod obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm m3
d.1.3/1411-03
2*0,6*0,6*0,2 m3 0,144
RAZEM 0,144
53|KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem gr 0,3 m m3
d.1.3/0501-04
26*0,8*0,3 m3 6,240
RAZEM 6,240
54|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. 11l ubijakami mechanicznymi m3
d.1.3/0408-02
3,12+0,144+6,24 m3 9,504
RAZEM 9,504
55|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢ |m3
d.1.3/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
41,6-9,504 m3 32,096
RAZEM 32,096
56/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. -1l m2
d.1.3/0505-01
26*1,0 m?2 26,000
RAZEM 26,000
57|KNR 2-01 Odtworzenie istniejacej nawierzchni m2
d.1.3/0505-01
26*1 m?2 26,000
RAZEM 26,000
58 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza m
d.1.3/kalk. wtasna
26 m 26,000
RAZEM 26,000
1.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej
59|KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o $r. do 160 |kpl.
d.1.4/0701-07 mm - kalkulacja wtasna
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR 4-04 Demontaz istniejgcej armatury i urzadzen kanalizacyjnych - kalkulacja wtasna |kpl.
d.1.4/0705-08
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR 7-08 Przekucie otworéw przez $ciany i stropy z betonu kpl.
d.1.4/0904-02
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
62| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PP kanalizacyjne o srednicy 110 mm w gotowych wykopach wew- |m
d.1.4/0203-03 natrz budynkéw, o potgczeniach wciskowych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
63| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.4/0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
m 2,000
RAZEM 2,000
64|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC/PP kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach lub w stropach w |m
d.1.4/0207-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
35 m 35,000
RAZEM 35,000
65|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC/PP kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach lub w stropach w |m
d.1.4/0207-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
66|KNR AT-19 |Utozenie kolanek 45 st i 30 st z PVC lub PP szt.
d.1.4/0101-02
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
67/KNR AT-19 |Utozenie tréjnikéw z PVC/PP szt.
d.1.4/0101-03
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
68| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC/PP kanalizacyjne o $r. 110 mm (pion kanalizacji sanitarnej) |m
d.1.4/0207-03
50 m 50,000
RAZEM 50,000
69|KNR-W 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCV/PP o potaczeniu wciskowym, o srednicy szt
d.1.4/0222-02 110mm
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
70| KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne podtogowe z syfonem o $r. 50 mm szt.
d.1.4/0216-01
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.1.4/0211-01 niach wciskowych
18 podej. 18,000
RAZEM 18,000
72|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.1.4/0211-03 niach wciskowych
10 podej. 10,000
RAZEM 10,000
73|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm (podejscie pod prysz- |szt.
d.1.4/0218-02 nic)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74/ KNR-W 2-15 |Miski ustepowe porcelanowe ( podejscie pod miski ustepowe) kpl.
d.1.4/0233-03
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
75|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem (podejscie pod umywalki) kpl.
d.1.4/0230-02
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
76| KNR-W 2-15 | Zlewozmywak z syfonem (podejscie pod zlewozmywak) kpl.
d.1.4/0230-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
77/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC/PP o potgczeniu wciskowym o $r. 160 mm - wraz z ob- |szt.
d.1.4/0213-05 rébkami dachowymi
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
78/ KNNR 2 Obrébki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg lub szt.
d.1.4/0504-07 dachoéwka
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
79 Roboty wykonczeniowe kpl.
d.1.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 Instalacja c.o.
80/ KNR 4-02 Demontaz istniejgcej instalacji c.0. o ér. zew 10 - 32 mm - kalkulacja wlasna |m
d.1.5/0506-01
kalk. wtasna
10 m 10,000
RAZEM 10,000
81/ KNR 4-02 Demontaz istniejgcych grzejnikéw stalowych ptytowych kpl.
d.1.5/0521-01
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
82|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika na istniejgcej instalacji - potgczenie z projektowanej insta- |szt.
d.1.5/0108-05 lacji z istniejacg
8 Sszt. 8,000
RAZEM 8,000
83|KNR 0-31 Montaz grzejnikéw stalowych pltytowych wraz z ostong szt.
d.1.5/0205-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
84|KNR 0-31 Montaz oston na istniejgce grzejniki szt.
d.1.5/0205-02
analogia
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
85|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i $r. szt.
d.1.5/0208-01 nominalnej kré¢céw przytaczeniowych 1" (25 mm) 25/1-6 wraz z podejsciem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
86|KNR-W 2-15 |Pozostate elementy wchodzace w sklad wyposazenia kottowni np. zawory, ter- |kpl.
d.1.5/0530-04 mometry itp
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ CV22/600/1000 mm, montaz grzejnikéw na |szt.
d.1.5/0209-05 Scianie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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88|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ CV22/600/600 mm, montaz grzejnikéw na szt.
d.1.5/0209-05 Scianie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ CV11/600/600 mm, montaz grzejnikéw na szt.
d.1.5/0209-05 Scianie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji, proste lub katowe z |kpl.
d.1.5/0215-02 glowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
91|KNR INSTAL|Zawor odcinajacy do inst dwururow - zawory montowane na podejsciu grzejni- |kpl.
d.1.5/0309-02 kéw stalowych
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
92|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.0. PEX/AI/PEX o $r. zewnetrznej 16mm o potacze- |m
d.1.5/0404-01 niach zaciskanych
14 m 14,000
RAZEM 14,000
93|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.0. PEX/AI/PEX o $r. zewnetrznej 25 mm o potacze- |m
d.1.5/0404-02 niach zaciskanych - zasilanie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej
60 m 60,000
RAZEM 60,000
94/KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|proba
d.1.5/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
95|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.0. o jednej osobie obstugi kpl.
d.1.5/0517-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
96| KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.5/0436-01
analogia
40 urz. 40,000
RAZEM 40,000
97|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami gr. 20 mm (P) m
d.1.5/0108-03
analogia
14 m 14,000
RAZEM 14,000
98|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami gr. 30 mm (P) m
d.1.5/0108-04
analogia
60 m 60,000
RAZEM 60,000
99/KNR INSTAL |Rury przytgczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptytowego, konwektorowe- |kol.
d.1.5/0305-04 go lub cztonowego w bruzdach
3 kol. 3,000
RAZEM 3,000
100 Roboty wykonczeniowe kpl.
d.1.5/kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Instalacja wentylacji mechanicznej
101|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw wentyla- |otw.
d.1.6/0205-10 cyjnych w $cianach i stropach - przebicia przez $ciane zewnetrzna i strop do
analogia czerpni i wyrzutni
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
102|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 630 mm - m2
d.1.6/0114-05 udziat ksztattek do 55 %
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
103|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o obwodzie do |m?2
d.1.6/0105-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
104|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.1.6/0131-01 do 100 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
105|KNR-W 2-17 |Przepustnice regulacyjne kotowe, typ B do przewodéw o $r. do 200 mm, szt.
d.1.6/0131-02
16 szt. 16,000
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RAZEM 16,000
106|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.1.6/0131-03 do 315 mm
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
107|KNR 2-17 Przewody elastyczne o $rednicy do 250 mm m2
d.1.6/0114-02
analogia
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
108|KNR-W 2-17 |Zawér nawiewny KN oraz wywiewne KW o $rednicy do 160 mm koloru biatego |szt.
d.1.6/0140-01 z ramkg RM z plynna regulacje nawiewanego powietrza za pomocg obrotowe-
go srodkowego dysku.
Zawory nawiewne oraz wywiewne 80 mm - 3 szt.
Zawory nawiewne oraz wywiewne 125 mm - 8 szt.
Zawory nawiewne oraz wywiewne 150 mm - 4 szt.
3+8+4 szt. 15,000
RAZEM 15,000
109|KNR-W 2-17 |Zawér nawiewny KN oraz wywiewne KW o $rednicy do 280 mm koloru biatego |szt.
d.1.6/0140-02 z ramkg RM z plynna regulacje nawiewanego powietrza za pomocg obrotowe-
go srodkowego dysku.
Zawory nawiewne oraz wywiewne 200 mm - 8 szt.
Zawory nawiewne oraz wywiewne 250 mm - 19 szt.
8+19 szt. 27,000
RAZEM 27,000
110|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm - |szt.
d.1.6/0146-04 czerpnia $cienna 600x600
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw o $r. do 500 mm szt.
d.1.6/0144-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
112|KNNR 2 Obrébki blacharskie w dachach krytych papa lub dachéwka - obrébka wyrzutni |szt.
d.1.6/0504-05 dachowych
analogia
1 Sszt. 1,000
RAZEM 1,000
113|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 500 mm szt.
d.1.6/0155-05
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
114|\KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna o wyd naw: 3400 m3/h i wywiewie 2840 m3/hi |szt
d.1.6/0320-09 sprezu dyspozycyjnym 250 Pa skfadajacy sie z:
- wymiennika przeciwpragdowego o sprawnosci odzysku 86%,
- przepustnic i kr6écoéw wlotowych i wylotowych;
- hagrzewnicy wodnej o mocy 9,0 kW
- automatyki
- sekgiji filtrow
- wentylatoréw EC
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
115/KNR 2-17 Wentylatory wyciggowe o wydatku od 100 do 150 m3/h szt.
d.1.6/0203-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
116 KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. 150 mm z pionowym wylotem po- |szt.
d.1.6/0145-01 wietrza - wentylatoréw indywidualnych WC wraz z przejsciem przed dach i pod-
taczeniem elastycznym
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
117|KNNR 2 Obrobki blacharskie wywiewek w dachach krytych papa lub dachéwka - wywie- |szt.
d.1.6/0504-07 woéw indywidualnych z WC
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
118/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych samoprzylepng matg lame-|m2 izo-
d.1.6/0109-03 lowag KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubosci 80mm lacji
analogia
106 m2 izo- 106,000
lacji
RAZEM 106,000
1.7 Kanalizacja deszczowa
119/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.1.7/0111-01 tarnej
analogia
0,130 km 0,130
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RAZEM 0,130
120|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.7/0217-04 odktad w gruncie kat. 111
130*1,0*2 m3 260,000
RAZEM 260,000
121|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.7/0217-04 odktad w gruncie kat. 11l - wykopy pod zbiornik bezodptywowy
2,5*2*4*2 m3 40,000
RAZEM 40,000
122|KNR 201 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i m3
d.1.7/0310-0100 |gtebokosci do 1,6 m, ze ztozeniem urobku na odkiad - grunt kategorii I, 11 .
0,2*0,6*130 m3 15,600
RAZEM 15,600
123 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer. do 1,0m m2
d.1.7
1,0*2*130 m?2 260,000
RAZEM 260,000
124|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.7/0408-02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
125|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.7/0408-02
130 m 130,000
RAZEM 130,000
126/KNNR 4 Zbiornik bezodptywowy na $cieki o pojemnosci 10,0 m3 (betonowy) kpl.
d.1.7/1413-03
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
127|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg teles- |szt.
d.1.7|1417-02 kopowa i wtazem zeliwnym klasy D400
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
128/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.7/1413-03 gtebokosci 3m z wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400 + osadnik 0,5 m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
129|KNNR 4 Whpust deszczowy DN500 + osadnik 0,95 m stud.
d.1.7/1413-03
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
130|KNNR 4 Whkitadka in-situ szt
d.1.7/1321-03
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
131|KNNR 4 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.1.7/1411-02
130*0,8*0,15 m3 15,600
RAZEM 15,600
132|KNNR 4 Podtoza pod obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.1.7/1411-03
(8*3*0,2)*(1*1*0,2*5) m3 4,800
RAZEM 4,800
133|KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem gr 0,3 m m3
d.1.7/0501-04
130*0,8*0,3 m3 31,200
RAZEM 31,200
134/KNNR 1 Zageszczanie nasypoéw z gruntu spoistego kat. 11l ubijakami mechanicznymi m3
d.1.7/0408-02
15,6+4,8+31,2 m3 51,600
RAZEM 51,600
135/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.7/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
300-51,6 m3 248,400
RAZEM 248,400
136/ KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.1.7/0505-01
(130*1,0)+(2*3*4) m?2 154,000
RAZEM 154,000
137|KNR 2-01 Odtworzenie istniejgcej nawierzchni m2
d.1.7/0505-01
130+24 m?2 154,000
RAZEM 154,000
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138 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza m
d.1.7|kalk. wtasna
130 m 130,000
RAZEM 130,000
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