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I. Specyfikacja ogólna. 
1.1. Dane ogólne. 

Opracowanie dotyczy Rozbudowa strażnicy Ochotniczej  Straży Pożarnej w Bobrowcach polegająca na 
przebudowie budynku istniejącego  i dobudowanie nowej części o funkcji administracyjno- biurowej w 
Bobrowcach ul. Środkowa 3, gm. Mszczonów. Elementem prac  będzie modernizacja przyłącza 
energetycznego i dostosowanie go do zwiększonego obciążenia oraz wymiana instalacji elektrycznej i 
teletechnicznej i dostosowanie jej do nowego programu użytkowego. 

Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
0gólne wymagania wykonawcze. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie stosowanie, również w imieniu podwykonawców. 
 
1.2. Informacja dotycząca terenu budowy. 
1.2.1. Organizacja Robót Budowlanych. 

• Organizacja robót w zakresie instalacji elektrycznych musi być podporządkowana ogólnym zasadom 
określonym w umowie pomiędzy generalnym wykonawcą a Inwestorem. 

• Roboty budowlane mogą być prowadzone wg harmonogramu określonego w umowie pomiędzy 
generalnym wykonawcą a Inwestorem. Wszystkie odstępstwa od ogólnych zasad organizacyjnych 
winny być wcześniej zgłaszane i uzgadniane. 

• Transport materiałów budowlanych może odbywać się drogą i na zasadach  określonych w umowie 
pomiędzy generalnym wykonawca i inwestorem.  

• Generalny wykonawca wskaże lokalizację dla zaplecza socjalnego i magazynowego wykonawcy robót 
elektrycznych oraz ustali zasady użytkowania terenu, kosztów eksploatacyjnych i ew. odpowiedzialności 
materialne za powstałe w czasie prac szkody. 

• Generalny wykonawca określi sposób rozliczania przez wykonawcę robót elektrycznych z mediów. 

• Wykonawca robót elektrycznych jest zobowiązanych uzgodnić z Inwestorem oraz generalnym 
wykonawcą robót procedury dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz sposób 
powiadamiania o zdarzeniach powstałych w trakcie prac 
budowlanych. Uzgodni również zasady współpracy z operatorem sieci elektroenergetycznych.  

• Wykonawca robót winien ponadto zapoznać się z procedurą sprawowania przez pracownią projektową 
nadzoru autorskiego.. 

1.2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

• Wykonawca odpowiadać będzie za wszystkie szkody jakie mogą wyniknąć z jego winy w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych zarówno w stosunku do Inwestora jak i osób trzecich. 

• Wykonawcy wymagane będzie posiadanie ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności. 

• Za składowane materiałów odpowiedzialność strona określona w umowie pomiędzy generalnym 
wykonawcą a wykonawca robót elektrycznych. 

• Za wszystkie powstałe szkody spowodowane działalnością Wykonawcy ponosi on pełną 
odpowiedzialność finansową i cywilną  a wszystkie uszkodzenia usunie wykonawca przed zakończenie 
wykonywania prac budowlanych. 

1.2.3. Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca spełni wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące ochrony środowiska związane z 
wykonaniem prac a w szczególności dotyczące wywozu i segregacji odpadów i gruzu z budowy, oraz 
zabezpieczenia przed powstaniem pożaru. 
1.2.4. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca spełni wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące ochrony środowiska związane z 
wykonaniem prac a w szczególności dotyczące wywozu i segregacji odpadów oraz demontowanych 
urządzeń. Będzie ponadto w sposób stały monitorował teren budowy w zakresie zabezpieczenia przed 
powstaniem pożaru. 
1.2.5. Zaplecze na potrzeby wykonawcy. 
Generalny wykonawca wskaże wykonawcy robót elektrycznych  miejsce, gdzie będzie o mógł zbudować 
swoje zaplecze. Zasady ustawienia obiektów lub udostępnienia fragmentu zaplecza ogólnego oraz zasady 
jego eksploatowania określi odrębna umowa. 
\ 
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1.2.6. Ogrodzenia. 
Teren zaplecza budowy , składowania materiałów, miejsca składowania gruzu i elementów gabarytowych 
mają  być wydzielone w sposób trwały, ogrodzeniem pełnym wys. 1.8m oraz oznakowane, zapewniając 
bezpieczeństwo przed dostępem osób niepowołanych. 
O ile to nie będzie konieczne nie przewiduje się wydzielonego ogrodzenia części placu budowy związanej z 
wykonywaniem robót elektrycznych, jak również jego zaplecza. 
1.3 Obowiązki wykonawcy w trakcie procesu budowlanego. 

• Obowiązkiem Wykonawcy jest dokładne zapoznanie się z ze wszystkimi elementami składowymi 
dokumentacji technicznej dokumentacji i wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości z projektantem i 
przedstawicielami nadzoru inwestorskiego. 

• W przypadku stwierdzenia niezgodności w opisie lub rysunkach w dokumentacji wykonawczej pod 
względem standardu, sposobu wykonania lub w innym zakresie należy je niezwłocznie wyjaśnić przy 
udziale projektanta  

• Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być aktualna dokumentacja wykonawcza. Na 
żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania 
dodatkowych projektów i opracowań, wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie opracować 
w/w. opracowania np. rysunki warsztatowe rozdzielnic. Powyższe opracowania winny być przedłożone 
do akceptacji projektantowi i przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego  Proces przygotowania 
powyższych opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót; 

• W trakcie trwania robót wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Inwestorem i biurem projektów 
z potwierdzeniem pisemnym wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzić 
inwentaryzację i dokumentację powykonawczą każdej części zespołu. Przez dokumentację 
powykonawczą rozumie się rysunki sporządzone przez Wykonawcę i przedstawiające faktyczny stan 
zrealizowanych robót budowlanych; 

• Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych w 
projekcie muszą być przedstawione do zaakceptowania Inwestorowi, projektantom. Standard 
proponowanych zamienników nie może być niższy niż przedstawionych w projekcie materiałów 
określonych jako „marka referencyjna” lub „np” i wymaga pisemnej akceptacji Inwestora. Dostawca jest 
zobowiązany w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do załączenia rysunków (w 
odpowiedniej skali) przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty, w celu możliwości jasnej 
oceny jego rozwiązania. 

Przed przystąpieniem do robót poza czynnościami formalnymi wynikającymi z prawa budowlanego i 
procedury przetargowej należy uzyskać od Inwestora: 

• informację co do sposobu podłączenia i rozliczania energii dla potrzeb zasilania placu budowy 

• informację dotyczącą harmonogramu realizacji elementów sieci projektowanych i realizowanych przez 
inne jednostki projektowo-wykonawcze 

• informację o sposobie koordynacji międzybranżowej robót obiektu i sposobie dokonywania bieżących 
uzgodnień w tym zakresie 

• ustalić kontakty z osobami odpowiedzialnymi z ramienia inwestora za prowadzenie spraw 
energetycznych na terenie obiektu, nadzór inwestorski i autorski oraz procedurę współpracy pomiędzy 
Inwestorem, wykonawcą robót i pracownią projektową  

• ustalić z inwestorem oraz zainteresowanymi użytkownikami instalacji elektrycznej procedury awaryjne 
o ile nie są one określone przez szczegółowe instrukcje. 

W czasie trwania prac należy przestrzegać następujących zasad : 

• Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca sprawdzi prawidłowość sporządzenia dokumentacji, jej 
wzajemne skoordynowanie a o wszelkich zauważonych rozbieżnościach powiadomi nadzór budowy 
(inwestorski) i nadzór autorski. 

• Kolejność prac przy wykonywaniu instalacji elektrycznych i ich przebieg należy koordynować przy 
współudziale przedstawiciela generalnego wykonawcy, inwestora, projektanta oraz kierowników innych 
rodzajów robót, z realizacją innych prac, uwzględniając ich bieżący przebieg i zastosowane 
technologie,  

• Roboty mogą być prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy oznaczone jako Projekt Wykonawczy z 
opisem „skierowany do realizacji”. 

• Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Polsce. W 
miejscach, w których projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, obowiązują 
wymagania stawiane w projekcie w miejscach w których, w projekcie nie są dokładnie sprecyzowane 
standardy materiałów i robót należy stosować wymagania odpowiednich norm i przepisów 
obowiązujących w Polsce. 

• Wszelkie roboty będą prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów materiałów i wyrobów. 

• Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji Inwestorowi i projektantom propozycji 
rozwiązań materiałowych i technicznych o parametrach techniczno-użytkowych i estetycznych nie 
gorszych od tych jakie wymieniono dokumentacji technicznej. W przypadku braku akceptacji, jeżeli 
zastosowane materiały i aparaty odbiegać będą od przyjętego standardu, musi liczyć się z 
koniecznością rozbiórek lub demontażu urządzeń tak, aby stan zgodny z dokumentacją został 
przywrócony. 
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• Koordynacja międzybranżowa, związana ze zmianą marki referencyjnej obciąża Wykonawcę. 

• Wykonawca zapewni pisemne gwarancje na wszystkie materiały i systemy użyte w wykonanych 
robotach budowlanych udzielone przez dostawcę materiałów i wykonawcę robót, a na roboty związane 
z określonym sposobem i technologią wykonania przez  wykonawcę posiadającego odpowiednie 
przeszkolenie lub certyfikat stwierdzający odbycie odpowiedniego przeszkolenia. 

 
1.4. Nazwy i kody grup i klas robót wg WSZ. 
 
45231400-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII ENERGETYCZNYCH 
452322200-4 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE BUDOWY LINII ENERGETYCZNYCH 
45311100-0 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
45311100-1 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO 
45311100-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
45315000-8 INSTALOWANIE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA I INNEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO  
                   W BUDYNKACH 

45315100-9 INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTROTECHNICZNE 
45315300-1 INSTALACJE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO 
45315600-4 INSTALACJE NISKIEGO NAPIĘCIA 
45316100-6 INSTALOWANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 
45317300-5 INSTALOWANIE ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH 
 
II. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

• Wszystkie materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych SST. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98) 

• Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub posiadają aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi SST. 

• Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  
(Dz. U. 99/98). 

• W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone. 

• Materiały zamienne; dopuszczenie materiałów zamiennych, innych niż projektowane możliwe jest po 
przedstawieniu przez wykonawcę danych technicznych ( Certyfikat, aprobata, DTR) materiału, które 
będą porównywalne z materiałem projektowanym, oraz każdorazowo zostaną zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru oraz nadzór autorski w formie wpisu do dziennika budowy. 

• Jeżeli dla proponowanych zamiennych materiałów i elementów wyposażenia nie istnieją normy lub 
ogólne certyfikaty i aprobaty techniczne, do obowiązków wykonawcy należy przed wykonaniem prac z 
ich użyciem udowodnić ich przydatność. Koszty za dostarczenie takich świadectw przydatności nie 
dopuszczonych ogólnie do użytku materiałów i elementów budowlanych ponosi wykonawca. 

• zmiany w technologii prac, zamienniki materiałowe nie mogą mieć wpływu na zmianę kosztów i 
obniżenia standardów założonych w projekcie oraz nie zmniejszają zakresu gwarancji 

• Wykonawca po podpisaniu umowy jest zobowiązany do przedstawienia dla wszystkich materiałów i 
wyrobów, na własny koszt atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i próbek w terminie przynajmniej 
30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiału lub wyrobu. 

• Wykonawca jest zobowiązany do dokonania „z natury” obmiaru robót, na podstawie, którego 
dokonywany będzie zakup określonych ilości materiałów. 

• Domiary i wytyczenia niezbędne do wykonania „własnych” robót muszą zostać wykonane siłami 
własnymi Wykonawcy. 

 
III. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wszystkie maszyny i narzędzia wmuszą posiadać znak bezpieczeństwa B. 
Instalacje zasilające wszelkie znajdujące się na terenie budowy urządzenia elektrycznych i elektronarzędzia 
winny być zgodne z wymaganiami określonymi 
w PN-HD 60364-7-704:2010 „Instalacje na terenie budowy i rozbiórki” 
 
IV. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Należy przyjąć, że wywóz odpadów i gruzu winien następować przy użyciu kontenerów a nadwyżki mas 
ziemnych za pomocą samochodów samowyładowczych. Transport materiałów budowlanych na teren 
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budowy powinien się odbywać za pomocą samochodów ciężarowych i samochodów samowyładowczych, 
przy czym transport elementów wielkogabarytowych np. maszyn budowlanych lub elementów długich 
(maszty) powinien się odbywać się z wykorzystaniem specjalizowanych naczep. Wykonawca zobowiązany 
jest sprawdzić maksymalny gabaryt i ciężar samochodów dostawczych oraz samochodów do wywozu gruzu 
i odpadków, tak by nie zniszczyć nawierzchni ulic dojazdowych. Dla przewozu materiałów rozbiórkowych 
stanowiących surowce wtórne oraz przeznaczone do utylizacji w wyspecjalizowanych firmach (świetlówki) 
stosować osobne, wyspecjalizowane, środki przewozowe. 
 
V.  Specyfikacja szczegółowa w zakresie robót elektrycznych. 
 
5.1 SIECI ZEWNĘTRZNE 

Z zacisków tablicy pomiarowej stanowiących miejsce dostarczenia energii wyprowadzono w 
kierunku rozdzielnicy RG/B (PWP) projektowaną wykonaną jako kabel ziemny typu YAKY4x70, 
wewnętrzna linię zasilającą 
Z rozdzielnicy RG/B proj. w kierunku rozdzielnicy wiat garażowych RG zaprojektowano w.l.z. 
wykonaną w sposób analogiczny wykonana z kabla YAKYżo5x25.  
Projektowaną linię kablowe nN należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,7 m na 
podsypce z 10-cio centymetrowej warstwy piasku. Po zasypaniu kabla warstwą piasku o grubości 
10 cm należy przykryć go folia koloru niebieskiego. Rów zasypać gruntem rodzimym, który należy 
w czasie ubijać warstwami co 20 cm. Na kablach należy zamocować opaski oznaczeniowe 
zawierające następujące informacje: 
- nazwę właściciela,  
- typ kabla, 
- napięcie, 
- rok ułożenia. 
Opaski takie należy zakładać co kilkanaście metrów na odcinkach prostych oraz w 
charakterystycznych miejscach linii takich jak: 
- mufy kablowe, 
- wloty i wyloty rur przepustowych, 
- podejście do złącz i rozdzielnic. 
W miejscach skrzyżowania projektowanych kabli z ciągami komunikacyjnymi linie kablowe będą 
układane w rurach osłonowych o średnicy Φ110. 
Przejścia kabli pod istniejąca jezdnią wykonane zostaną z wykorzystaniem technologii pomocą 
przewiertów sterowanych, przy czym dopuszcza się zmianę technologii jeżeli w wyniku działań 
związanych z budową istn. nawierzchnie będzie podlegać procesowi rewitalizacji i związaną z tym 
wymianą nawierzchni.  
Wykonane przepusty należy zabezpieczyć przed przedostaniem się do środka wody i piasku, 
przez zastosowanie dławic czopowych. 
 
5.2 ROZDZIELNIE ENERGETYCZNE I PRZEWODY 
5.2.1 ROZDZIELNICA PSA 

W rejonie projektowanego parkingu, z uwagi na łatwy dojazd i dostępność, w trasie w.l.z. 
przewidziano 
umieszczenie rozdzielnicy PSA. Wykonana będzie ona z typowej zewnętrznej obudowy z poliestru 
wzmacnianego włóknem szklanym, wyposażonej w zintegrowany fundament oraz drzwiczki. 
W szafie umieszczony zostanie ręczny przełącznik kierunku zasilania z położeniem pośrednim, o 
kładzie połączeń sieci-0-agregat, oraz zabezpieczenie dla zasilania od strony agregatu i 
sygnalizacji obecności napięcia na stronie wtórnej przełącznika.  
Do wykonania aparatu przewiduje się zastosowanie dwóch wyłączników kompaktowych 160A 
połączonych sprzęgłem z układem mechanicznym uniemożliwiającym równoległą prace zasilaczy. 
Do podłączenia agregatu o mocy 80,0Kva do przełącznika wykorzystywane będą zaciski 
umieszczonego w szafce rozłącznika bezpiecznikowego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w 
drzwiczkach lub obudowie szafy PSA należy przewidzieć otwór dla kabla łączącego przełącznik z 
agregatem pozwalający na zamknięcie drzwiczek. 
Dodatkowe szafa będzie wyposażona w zacisk uziemiający dla agregatu, który przy pomocy 
bednarki FeZn40x3 ułożonej w rowie kablowym będzie się łączył z uziomem roboczym instalacji. 
 
5.2.2 UKŁAD WYKONAWCZY PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU 

Zgodnie z obowiązującym prawem wykłady wykonawcze przeciwpożarowych wyłączników prądu 
muszą posiadać krajowa ocenę techniczną i certyfikat stałości właściwości użytkowych. 
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W związku z tym, projektuje się zastosować jedno z dostępnych na rynku urządzeń posiadającego 
stosowne dokumenty. 
Będzie to umieszczony w obudowie zewnętrznej zestaw z wyprowadzona na elewacje 
sygnalizacją położenia styków, wyposażony w wyłącznik z wyzwalaczami o prądzie znamionowym 
160(125)A. 
Urządzenie ustawione będzie przy elewacji budynku strażnicy, a nad nim na ścianie na wys. 
+1,4m nad gruntem na ścianie zamontowane będzie urządzenie uruchamiające o IP65.  
Urządzenie to również musi posiadać krajowa ocenę techniczną i certyfikat stałości właściwości 
użytkowych. 
Za układem PWP znajdować się będzie rozdzielnica główna obiektu RG/B. 
 
5.2.3 ROZDZIELNIA GŁÓWNA ZEPOŁU RG/B 
Rozdzielnica RG/B wykonane będzie jako obudowa zewnętrzna z poliestru wzmacnianego 
włóknem szklanym o wym. 800x26. 
Rozdzielnica będzie wyposażona w szyny umożliwiające montaż listwowych rozłączników 
bezpiecznikowych wlk. W00 (160A) i płyty montażowe z szynami TH35. 
W obudowie będą zamontowane: 
- układ optycznej sygnalizacji obecności napięcia 
- przekładnik układu kompensacji mocy biernej 
- 5 rozłączników listwowych 
- ochronniki przeciwprzepięciowe typu 1+2. 
Ponadto uwzględniono 2 pola rezerwowe np. w celu podłączenia konwertera paneli 
fotowoltaicznych. 
Szyna PEN rozdzielnicy RB/B będzie uziemiona i zgodnie z zapisami zawartym w T.W.P. nastąpi 
w niej rozdzielnie przewodu PEN na N i PE. 
Uziemienie będzie wykonane z użyciem kabla YKY1x25 łączącego szynę z uziomem otokowym o 
wyliczonej dla gruntu o rezystywności 200Ω/m, orientacyjnej rezystancji ok. 6Ω ≤ 30Ω. 
Z rozdzielnicy RG/B wyprowadzone będą linie zasilające: 
- rozdzielnicę projektowanej wiaty garażowej RG (wg odrębnego opracowania), 
- tablicę główną przebudowywanego budynku TG/B, 
- układ kompensacji mocy biernej UKMB. 
 
5.2.4 UKŁAD KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ 

W związku z tym, że moc przyłączeniowa 65,0 kW, kwalifikuje go do IV gr. odbiorców, układ 
pomiarowy zliczać będzie wszystkie objęte zapisami taryfy „składki” zasilania w tym oba rodzaje 
mocy biernej. Aby uniknąć związanych z ty wysokich opłat, dla obiektu zaprojektowano  2-
funkcyjny układ kompensacji mocy biernej, składające się z elektronicznego układu sterującego 
działającego zarówno w zakresie mocy o charakterze indukcyjnym jak też i pojemnościowym, 
aparatów załączających oraz członów indukcyjnych (typ L) i pojemnościowych (typ C). 
Ze względu na obecność w instalacji budynku elementów nieliniowych (oprawy oświetleniowe z 
elektronicznymi układami zasilającymi, falowniki w układach sterujących wentylacji itp.), pokazany 
na schemacie dobór baterii kondensatorów (tylko człony C) ma charakter wstępny.  
Ponieważ możliwy jest, wynikający z charakterystyki urządzeń, zmienny charakter mocy biernej, 
docelową wielkość i typ dodatkowych członów kompensujących (L lub C), należy dobrać na 
podstawie analizy wskazań przenośnego analizatora parametrów zasilania, po minimum 
kilkutygodniowym okresie użytkowaniu budynku. Należy przy tym uwzględnić okresowe 
załączanie wentylatorów w różnych zakresach pracy. Zalecane jest zastosowanie przenośnego 
analizatora sieci z możliwością archiwizacji odczytów oraz portem umożliwiającym transfer danych 
do komputera wyposażonego w specjalistyczny software. W parciu o ich analizę i wskazania 
rozwiązań docelowych minimalizujących koszty związane z opłatami z tytułu mocy biernej.  
Ponieważ prawidłowa ocena wyników i dobór urządzeń jest dosyć skomplikowany, z tego powodu 
zalecane jest, zlecenie zadania wyspecjalizowanej firmie. 
 
5.2.5 TABLICA GŁÓWNA BUDYNKU ROZBUDOWYWANEGO TG/B 

Istniejącą tablice rozdzielczą należy zdemontować i zastąpić tablicą projektowaną 
D budowy tablicy TG/B projektuje się zastosować typowy zestaw rozdzielczy n/t z pełnymi, 
płaskimi, metalowymi drzwiczkami malowanymi proszkowo, wyposażony w szyny montażowe  
T-35, przystosowany do montażu aparatury modułowej o wielkości 8x18 lub 5x24 i pądzie 
znamionowym 100-160A. Stopień ochrony IP(min)44, kl. ochr. I lub II. Górna krawędź rozdzielnic 
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powinna znajdować się na wysokości od 1,85 od poziomu wykończonej podłogi.  Wyposażenie 
stanowić będą: 

• wyłączniki główny, 

• sygnalizacja optyczna obecności napięcia zasilającego – lampki kontrolne, 

• ograniczniki przepięć kl. typu 2,  

• wyłączniki różnicowoprądowe 2 i 4-ro biegunowe, 

• wyłączniki instalacyjne nadmiarowe 1 i 3 biegunowe, 

• zegar astronomiczny z trybem wyłączania nocnego w układzie sterowania oświetlenia 
zewnętrznego, 

• automatyczny przełącznik fazy w obwodzie zasilania pieca CO. 
W rozdzielnicy pozostawiono również rezerwę miejsca pozwalającą na „samodzielnie” 
zainstalowanie: 
dodatkowych aparatów. 
Poniżej tablicy umieszczona będzie główna szyna połączeń uziemiająco wyrównawcza, która 
razem z zaciskiem szyną N i PE rozdzielnic. 
 
UWAGA: 
Do budowy rozdzielnic i tablic zalecane jest zastosowanie obudów i aparatów jednego z 
renomowanych producentów. Wybrane rozwiązanie należy przedstawić do akceptacji 
przedstawicielowi inwestora i projektantowi. 
 
5.2.6  KABLE l PRZEWODY 

Przewiduje się zastosowanie do wykonania instalacji elektrycznej i instalacji teletechnicznych, 
następujących klas kabli i przewodów wg klasyfikacji CPR, zgodnie z kryteriami określonymi w 
Instrukcji ITB „Kable elektryczne stosowane w budynkach – Wymagania dotyczące reakcji na 
ogień”: 

• certyfikowanych systemów kablowych o odporności ogniowej PH90/E90 (zasilanie i 
sterowanie elementów systemu ochrony przeciwpożarowej) 

• klasy Eca na drogach ewakuacyjnych i we wszystkich pomieszczeniach zarówno dla wiązek 
jak i przewodów pojedynczych, 

• wszystkie przewody i kable o przekroju do 10 mm2 miedziane. 
Dobór kabli i przewodów zgodnie z PN-IEC 60364-5-523:2001. Przekroje kabli z których 
zbudowano w.l.z. zaprojektowano tak by obliczony zgodnie ze standardami technicznymi 
operatora, sumaryczny spadek napięcia w instalacji <3-5%. 
 
5.3 OPRAWY OŚWIETLENIOWE 

Oświetlenie pomieszczeń zaprojektowano w oparciu o oprawy wyposażone w nowoczesne źródła 
światła wysokiej sprawności i jakości oświetlenia w technologii LED. Średnie natężenie 
oświetlenia na płaszczyźnie pracy stosownie do przeznaczenia pomieszczenia będzie zgodnie z 
PN-EN 12464-1.  
Załączane oświetlenie umożliwiające zmianę poziomu natężenia oświetlenia, zrealizowane z 
pomocą lokalnych wyłączników świecznikowych. 
Instalacja projektowana w całości przewodem YDYżo(2,3,4,5)x1,5. Przy układaniu instalacji w/t 
lub p/t z przewodów YDYpżo.  
W strefach komunikacyjnych i łazienkach do sterowania oświetleniem zastosowano czujniki ruchu 
i obecności. 
Na drogach ewakuacyjnych wewnętrznych strefach komunikacyjnych i pomieszczeniach 
sanitarnych oraz na końcu dróg ewakuacyjnych, umieszczone będzie awaryjne oświetlenie 
ewakuacyjne (praca na ciemno) oraz podświetlane wewnętrznie znaki bezpieczeństwa (praca na 
jasno) wyposażone w piktogramy zgodne z PN ISO 7010. 
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne będzie spełniać następujące wymagania określone w  PN-EN 
50172:2005. Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zostaną rozmieszczone zgodnie z 
normą PN-EN 1838:2005 tak aby zostały zapewnione następujące parametry natężenia 
awaryjnego średnie natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych o szerokości do 2m, wzdłuż 
środkowej  linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 1lx,  a na centralnym pa   
się drogi (nie mniej niż połowa szerokości drogi) co najmniej 50% tej wartości.  
Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlane znaki bezpieczeństwa  zostaną 
wykonane w technologii LED z modułem awaryjnym wyposażonym w układ auto-testu oraz 
baterią, o czasie podtrzymania 1h po zaniku napięcia zasilającego oprawy oświetlenia 
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podstawowego. Wszystkie oprawy oświetleniowe awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz 
podświetlane znaki ewakuacyjne będą posiadały aktualne certyfikaty dopuszczenia wyrobu do 
użytkowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez uprawniona jednostkę np. CNBOP. 
 
5.4 OSPRZĘT ELEKTRYCZNY I INSTALACJE 
5.4.1 ZASADY ROZPROWADZENIE INSTALACJI 

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej obowiązują następujące zasady: 

• Instalacja układać z zastosowaniem zaleceń zawartych w N SEP-E-002 „Instalacje elektryczne 
w obiektach budowlanych”.  

• W trasach poziomych na poddaszu w korytkach kablowych,  

• Rozprowadzenie pojedynczych instalacji odbiorczych na poddaszu n/t lub na konstrukcji 
więźby w osłonie rurek PVC, 

• Podejście przewodów do urządzeń na konstrukcji wsporczej wykonanej z kształtownika U, 
końcówka przewodów w osłonie elastycznych rurek PVC 

• Na parterze całość instalacji wykonana jako p/t (ściany istn.) lub w/t ściany projektowane. 

• Dopuszcza się układanie instalacji bezpośrednio na ścianach pod warunkiem przykrycia jej 
warstwą tynku o grubości min. 5 mm (tzw. instalacja wtynkowa opisana jako w/t). 

• Do wykonania instalacji należy stosować przewody klasy Eca lub wyższej. 

• Instalacje teletechniczne na parterze układane p/t w osłonie rurek PVC. 

• Instalacja elektryczna powinna zostać wykonana z zastosowaniem minimalnej ilości puszek 
rozgałęźnych i zastosowaniem, o ile na to pozwala grubość ścian, puszek pogłębionych. Ze 
względów konstrukcyjnych puszki takie powinno się instalować w ścianach o grubości 
większej niż 10cm. 

• Zabronione jest instalowanie bez jednostkowej zgody konstruktora, osprzętu p/t oraz kucia 
bruzd dla instalacji na słupach betonowych. Jeżeli zachodzi konieczność montażu na nich 
osprzętu, należy go montować na adapterach n/t. Podejście przewodów do osprzętu 
wykonywać jako w/t. 

• Do łączenia instalacji w puszkach stosować izolacyjny osprzęt łączeniowy. 

• Wypust instalacyjne nie zakończone na zaciskach aparatów zakończyć złączem izolacyjnym. 

• Przy oprawach sufitowych pozostawić zapas przewodu o długości 0,5m 

• Przy kinkietach należy pozostawić zapas przewodu umożliwiający, regulację położenia np. 
podczas układania glazury ok. 0,6 m. 

• W przypadku montażu osprzętu p/t na ścianach nie oddzielonych dylatacją, rozmieszczenie 
osprzętu umieszczonego na te samej wysokości, powinno odbywać się na tzw. „mijankę”, tak 
by nie pogorszać parametrów akustycznych ściany. 

• osprzęt łączeniowy i gniazda (nie opisane) instalować na wysokości odpowiednio +1,15 i +0,3 
m od poziomu wykończonej podłogi o ile wysokości montażu nie podano na planach instalacji 
lub nie określono jej w projekcie wnętrz. 

• Ze względu na obecność instalacji gazowej napełnionej czynnikiem cięższym od powietrza 
(LPG), 
Instalacje elektryczne na trasach równoległych prowadzić w odległości 0,1m powyżej instalacji 
gazowej, zachowując odstęp 0,02m przy skrzyżowaniach. 

• Kasetę podłogową montować w warstwach izolacji mocując jej konstrukcje do podłoża 
trwałego.\ 
Typ pokrywy dostosować do materiału, z którego będzie wykonana podłoga i zastosować 
analogiczne wykończenie. 

 
5.4.2. INSTALACJE UZIEMIAJĄCE I WYRÓWNAWCZE 

W łazience na parterze i na poddaszu zaprojektowano instalację połączeń wyrównawczych. 
Na poddaszu wzdłuż koryt instalacyjnych, na których ułożona będzie instalacja elektryczna , 
poprowadzony będzie prze przewód magistralny LgYżo1x16. Na przewodzie, magistralnym bez 
przecinania umieszczono lokalne listwy połączeń wyrównawczych (LSW). Od tych zacisków 
wyprowadzone wykonane z przewodów LgYżo1x4 lokalne połączenia wyrównawcze obejmujące 
kanały wentylacyjne, kominy,  konstrukcje nośne instalacji elektrycznej oraz wykonane z metalu 
instalacje i obudowy. 
Do łączenia wyposażenia z układem połączeń zastosowano typu zaciski śrubowe, obejmy lub 
zaciski fabryczne. Zabronione jest wykonywania połączeń w sposób mogący uszkodzić 
galwaniczną pokrycie powierzchni tj. przez wiercenia otworów i spawania. Przewód magistralny 
połączyć z główną szyna uziemiająco-wyrównawczą (GSW) umieszczona przy rozdzielnicy tablicy 
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TG/B. 
Lokalną szynę połączeń wyrównawczych w łazience na parterze połączyć z GSW przewodem 
LgYżo1x4. 
 
5.4.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Instalację w projektowana są w całości z przewodów  typu YDYżo i YDYpzo w izolacji 750V. 
Podzielone są one na obwody zasilające : 
- oświetlenie podstawowe i awaryjne, 
- oświetlenie zewnętrzne, 
- gniazda porządkowe, ogólnego przeznaczenia, kuchenne itp.  
- gniazda zasilające odbiorniki komputerowe i teletechniczne, 
- jednostki zewnętrzne i komponenty systemu klimatyzacji, 
- szafę zasilająco-sterującą centrali wentylacyjnej (szafka dostarczana jest z urządzeniem), 
- wentylatory wyciągowe, 
- zasilane 3-fazowo kuchnie elektryczne. 
 
5.4.4 INSTALACJE SIŁOWE 230V 

Instalacje siłowe zaprojektowano dla zasilania obwodów gniazd ogólnego przeznaczenia, gniazd 
dla potrzeb odbiorników pracujących w sieciach teleinformatycznych i niewielkich odbiorników 
technologicznych oraz wentylatorów. Instalacja na parterze wykonana będzie jako p/t lub w/t. 
Natomiast na strychu układna będzie na korytach kablowych lub bezpośrednio n/t lub na 
konstrukcji dachy, w osłonie rurek instalacyjnych. 
Instalacja wykonana w całości przewodami YDYpżo3x2,5 lub YDYpżo3x1,5. Przy układaniu 
instalacji w/t lub p/t i z przewodów YDYżo w przypadku zasilania urządzeń wyposażonych w 
dławice  
Wszystkie gniazda wtykowe wyposażone są standardowo w mechaniczne przesłony torów 
głównych. 
Dla zasilania odbiorników technologicznych przewiduje się podłączone instalacji bezpośrednio, za 
pośrednictwem zacisków rozgałęźnych lub gniazd. 
 
5.4.5  INSTALACJE SIŁOWE 3x230/400V 

Instalacje siłowe pracujące na w/podane napięcie, projektuje się wykonać z pięciożyłowego 
przewodu miedzianego o izolacji 750V. Będzie ona zasilać centralę wentylacyjną i kuchnie 
elektryczne. 
             
5.4.6 OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZEPIĘĆ 

Obu zabezpieczyć podłączone do instalacji urządzenia przed skutkami przepięć w instalacji 
zastosowano ochronniki przeciwprzepięciowe typu 1 i 2.  
Ochronniki umieszczone będą również torach sygnałowych narażonych na przepięcia np. torach 
sygnałowe z anten 
 
5.4.7  STANDARDY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

Producenta, serię wzorniczą i kolorystykę stosowanego osprzętu należy uzgodnić z inwestorem 
przy udziale architekta. Należy jednak przed dokonaniem zakupu upewnić się, że w danej serii 
produkowane są wszystkie typu osprzętu stosowanego zarówno w instalacji elektrycznej jak 
teletechnicznej. 
Zalecane jest zastosowanie osprzętu jednej z renomowanych firm. 
Uwaga, preferowany jest osprzęt ramkowy, zestawy wielokrotne gniazd wtykowych zbudowane z 
modułów gniazd pojedynczych w osobnych polach wspólnej ramki. Ewentualna zmiana standardu 
technicznego w tym zakresie może zostać dokonana wyłącznie za zgoda Inwestora.  
 
5.4.8 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

Mimo, ze oceny energetycznej przebudowywanego budynku nie wynika konieczność stosowania 
alternatywnych źródeł energii, instalację przystosowano do montażu takiej instalacji. 
Przystosowanie polega na: 
- pozostawieniu rezerwowego pola w rozdzielnicy RG/B umożliwiającego, po uprzednim  
  wyposażeniu w rozłącznik listwowy, podłączenie strony wtórnej konwertera systemu ogniw  
  PV, 
- wykonaniu rezerwowych przepustów umożliwiających ułożenie związanych z instalacją PV  
  kabli i przewodów bez naruszania konstrukcji ścian i stropów. 
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Zgodnie z obowiązującymi w dniu sporządzania niniejszej dokumentacji instalacja o mocy do 
50,0kWp 
traktowana jest jako prosumencka, i nie wymaga uzyskania od operatora warunków przyłączenia. 
Nie mniej zalecane jest żeby przed zakupem systemu upewnić się u lokalnego operatora, czy 
parametry techniczne sieci w rejonie inwestycji nie będą powodować problemów z podłączeniem 
lub późniejszych zakłóceń w praca instalacji. 
 
5.4.9 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA - URZĄDZENIE LPS 

Na podstawie kalkulacji ryzyka powstania szkody po uderzeniu pioruna, stwierdzono że 
zaprojektowane urządzenie LPS kat. IV wraz z dodatkowymi środkami ochronnymi obniża ryzyko 
powstania szkody do tolerowanego poziomu. 
Zgodnie z PN-EN 62305-3:2009 zastosowane urządzenie piorunochronne kl. IV składające się z 
następujących elementów: 
• zwodów poziomych niskich wykonanych z płaskownika FeZn20x3 lub dFeZnФ8, ułożonych na  

        wspornikach mocowanych do dachu, 

• mocowanego do komina zwodu pionowego tworzącego strefę ochronna nad masztem antenowym i     
        wyrzutnią wentylacyjną 

• przewodów odprowadzających wykonanych z płaskownika FeZn40x3 połączonych ze zwodami  
        dachowymi (przewody odprowadzające można układać bezpośrednio na ścianie pod ociepleniem) 

• złączy kontrolnych w studzienkach gruntowych (6 szt.), 

• przewodów uziemiających z płaskownika FeZn 40x3, 

• uziomu otokowego z płaskownika FeZn40x3 ułożonego na głębokości 0,5 m w odl. 1,0 m od ścian  
        zewnętrznych  

Uwaga : 
Orientacyjna wyliczona rezystancja uziomu, dla gleby o rezystywności 200Ω/m, powinna wynosić 
ok. 6Ω. 
 
5.5 INSTALACJE TELETECHNICZNE 
5.5.1 PRZYŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE  

Rozbudowywany budynek powinien zostać podłączony do publicznej sieci telekomunikacyjnej, 
niezależnie od ew. podłączenia do sieci zawodowej związanej ze statutową działalności OSP w 
ramach systemu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. 
Optymalnym rozwiązaniem jest przyłączenie do sieci światłowodowej. Jeżeli takiej możliwości nie 
ma, należy ustanowić telekomunikacyjne przyłącze bezprzewodowe radiowe lub wykorzystujące 
dostępną w tym rejonie sieć komórkową 4G lub 5G. 
Przyłączenie do sieci odbywać się będzie na zasadach określonych w umowie. Operator 
dostarczy również router, który należy zainstalować w szafie telekomunikacyjnej TT znajdującej 
się w pomieszczeniu biura. 
Jako szafę TT projektuje się wykorzystać ścienną szafkę 19”, 12U o głębokości 400m. Z drzwiami  
pełnymi. 
Zostaną w niej umieszczone: 
- 1x 24-portowy path panel 19” 
- 1x 24-portowy switch 19” 
- 1x listwa zasilająca 230V 
- 2x POE injector. 
Pozostałe wyposażenie instaluje we własnym zakresie Inwestor. 
 
5.5.2 STANDARDY INSTALACJI 

Dla zapewnienia dobrego standardu i wysokiej niezawodności systemów proponuje się 
zastosowanie urządzeń renomowanych firm. 
Proponowane rozwiązania sprzętowe muszą być przedstawione do akceptacji projektantowi. 
 
5.5.3 UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA INSTALACJI 

• Instalacje muszą być wykonane zgodnie z postanowieniami obowiązujących norm, przepisów i 
wytycznych oraz zaleceniami producentów poszczególnych systemów. 

• Poziome odcinki instalacji będą układane na poddaszu na wydzielonych korytach kablowych 
układanych równolegle do głównych ciągów instalacyjnych. Pojedyncze instalacje w PVC n/t w 
osłonie rur PVC. W uzasadnionych przypadkach stosować podejścia na profilach U 
mocowanych do konstrukcji więźby dachowej i podłogi. 

• Na parterze przy prowadzeniu w pionach i poziomach przewody układać podtynkowo w 
osłonie w rurek PVC 
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• Ekrany kabli i obudowy urządzeń należy uziemić zgodnie z wymaganiami producenta w celu 
zapewnienia odpowiedniej ochrony tj. zmniejszenia pętli sprzężeń, zakłóceń, przesłuchów itp. 

• Instalacja ma być wykonana zgodnie z dokumentacją. Wszelkie zmiany w dokumentacji 
wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez 
technologię, konstrukcję, instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę za zgodą Zamawiającego w trakcie budowy muszą być uzgodnione z 
Projektantem. 

• Kable powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki na początku i na końcu linii sygnałowej, 
przy każdym urządzeniu rozgałęźnym bądź końcowym. 

• Wszystkie materiały pomocnicze (elementy montażowe, puszki, uchwyty, rury instalacyjne, 
oznaczniki itp. akcesoria mieszczące się w zakresie pojęcia tzw. „sztuki budowlanej dotyczącej 
wykonywania instalacji” , nie ujęte w załączonych do dokumentacji zestawieniach aparatów 
podstawowych lub schematach  blokowych i planach, a niezbędne do wykonania w pełni 
funkcjonalnego systemu, muszą być uwzględnione przez Wykonawcę przy wycenie robót, i nie 
mogą być przedmiotem roszczeń Wykonawcy. 

• Wykonawca instalacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów/certyfikatów 
Producenta o przebytych szkoleniach, potwierdzających posiadanie wiedzy technicznej 
niezbędnej do wykonania danego systemu. 

• Część opisową i rysunkową dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. W przypadku 
wątpliwości, co do interpretacji rozwiązań zawartych w niniejszym opracowaniu Wykonawca, 
przed złożeniem oferty, powinien je wyjaśnić z Projektantem w celu autoryzacji. Ewentualne 
propozycją dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw od dokumentacji, również 
wymagają autoryzacji Projektanta. 

• W celu ułatwienia koordynacji z instalacją elektryczną lokalizacją gniazd i aparatów 
abonenckich oraz trasy traktów instalacji teletechnicznych pokazano również w części 
dokumentacji dotyczącej instalacji elektrycznej 

• Ze względu na szybko postępujące zmiany urządzeń systemów teletechnicznych schematy 
instalacji, przed wyceną prac i zamówieniem, należy każdorazowo przedstawiać, dostawcy do 
zaopiniowania pod kątem aktualności zastosowanych rozwiązań, a w przypadku wątpliwości 
należy, konsultować się z projektantem  ramach nadzoru autorskiego.   

• W przypadku wykonywania w budynku dodatkowych instalacji należy z wyprzedzeniem 
dokonywać koordynacji wprowadzanych rozwiązań z zawartymi w dokumentacji. 
Wprowadzane w tym trybie zmiany należy wykazać w dokumentacji powykonawczej. 

• Ogólne zasady wykonania instalacji są analogiczne są analogiczne jak w przypadku instalacji 
elektrycznych. 

 
5.5.4 INSTALACJA LAN (TRANSMISJA DANYCH, WEWNĘTRZNA SIEĆ, TELEFON) 

Wewnętrzna instalacja telekomunikacyjna (LAN), wykonana będzie z przewodów (skrętki) UTP 
4x2x0,5 kat. 6. Poprowadzone są one od szafy dystrybucyjnej TT umieszczonej w biurze, do 
której dostarczony będzie sygnał wybranego dostawcy usług telekomunikacyjnych instalacja 
poprowadzona od szafy zakończona będzie gniazdami w 2xRJ45 kat.6 instalowanych w 
zestawach podtynkowych z podwójnym gniazdem zasilającym 16A/230V. 
Przy wykonywaniu puszek dla gniazd abonenckich należy stosować się do ogólnych zaleceń 
opisanych w projekcie instalacji elektrycznej. 
Na suficie w Sali szkoleniowej i pomieszczeniu socjalnym umieszczone będą gniazd RJ45 POE 
(w linii umieszczone będą injectory), do których podłączone będą acess pointy  
sieci WI-FI. 
 
5.5.4.1 ZASADY ODBIORU I TESTOWANIA SKRĘTKI 
Firma wykonawcza powinna przedłożyć powykonawczo wyniki testów dla kabli skrętkowych na 
linii krosownica - gniazdo i dodatkowo na pełnym połączeniu: 
Nadajnik testowy sygnału - kabel przyłączeniowy - gniazdo - kabel - krosownica - kabel 
przyłączeniowy - skaner.  
Do testowania instalacji sieciowych poziomu piątego. 
Stosowany tester powinien być dwu częściowy, składający się ze skanera i nadajnika sygnału 
różnych częstotliwości. 
Wyniki pomiarów powinny być przekazane przez wykonawcę sieci w formie wydruku i w formie 
elektronicznej. 
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Otrzymane od wykonawcy wyniki testów muszą zawierać testy dla wszystkich stosowanych kabli 
w obiekcie. Wyniki pomiarów muszą specyfikować poniższe parametry dla każdego kabla: 
• Mapę połączeń drutów kabli skrętkowych, 
• Przesłuchy między-parowe dla każdej kombinacji par, 
• Tłumienie sygnału dla każdej pary, 
• Pojemność, 
• Opór łącza dla każdej pary, 
• Długość kabla, 
• Zakłócenie sygnału dla każdej pary, 
• Opór pozorny dla każdej pary. 
 
5.5.5  SYSTEM WŁAMANIA I NAPADU SSWIN 
Instalacje sygnalizacji włamania i napadu zaprojektowano w celu ochrony dostępnych z zewnątrz 
pomieszczeń przed dostaniem się osób niepowołanych.  
Będzie to zintegrowany system bezpieczeństwa spełniające wymagania zawarte w najnowszych 
europejskich normach dla urządzeń Stopnia 3 (Grade 3). Użyte do budowy systemu elementy są 
adresowalne, co pozwala je łatwo zidentyfikować. Pozwala to w sposób prosty zlokalizować alarm, określić 
status elementu. Wszystkie zdarzenia mogą być rejestrowane w pamięci  jednostki centralnej 
Zainstalowane systemy anty-sabotażowe chroniące centrale, konsole, linie dozorowe oraz czujniki systemu. 
Dla użytkownika, oprócz funkcji i parametrów standardowych, dostępny jest też szeroki zakres funkcji i 
parametrów, których zmodyfikowanie umożliwi ew. dostosowanie urządzenia do wymagań użytkownika.  

Głównymi elementem systemu jest centrala i czujki PIR. Urządzenia umieszczone są w 
pokazanych na rzutach pomieszczeniach zapewniając każdemu z nich funkcjonalność osobnej 
strefy. Możliwość aktywacji lub dezaktywacji systemu zapewnia manipulator oraz klawiatura INT-
SK-GR umieszczona przy wyjściu/wejściu na zaplecze administracyjne (przyjęto, ze względu na 
znajdujące się w zapleczu administracyjnym, pomieszczenie biurowe. 
Sygnalizację alarmu zapewnia zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny umieszczony     
na ścianie zewnętrznej budynku.  
Ponadto na wejście centrali wprowadzono sygnał z centrali alarmowej pojawienia się w 
pomieszczeniu gdzie zainstalowany jest piec tlenku węgla lub L.P.G. 
Oprócz lokalnego systemu alarmującego, zalecane jest aby centralka systemu alarmowego 
skomunikowana była z wybraną przez Inwestora agencją ochrony mienia, której zadaniem będzie 
reagowanie na alarm i jego weryfikacja. 
System włamania i napadu będzie zasilić napięciem sieciowym 230 V, przy czym centrala zasilona 
jest przez dedykowany zasilaczy buforowe z akumulatorem 18Ah umożliwiający pracę po  utracie 
zasilania podstawowego. 

 
5.5.6 INSTALACJA ANTENOWA R+DVB-T(2) 

W budynku projektuje się lokalny system telewizji ogólnoużytkowej  oparty o sygnał odbierany 
przez umieszczony na dachu system anten do odbioru telewizji naziemnej. Zestaw anten składać 
się będzie z naziemnej cyfrowej anteny DVB-T oraz anteny FM do odbioru programów radiowych. 
Anteny będą zainstalowane na dachu na stojaku zamontowanym do komina i skierowane zostaną 
w kierunku ustalonym, po uprzednim zmierzeniu siły odbieranego sygnału. Przejście okablowanie 
od anten przez połać dachu, zostanie wykonane z wykorzystaniem systemowego przepustu 
zapewniającego szczelność. Stojak jak będzie chroniony od bezpośredniego uderzenia pioruna 
przez wód pionowy urządzenia piorunochronnego.  
Tory sygnalizacyjne układu antenowego antenowym posiadają zabezpieczenia  
przeciwprzepięciowe. 
Gniazda abonenckie umieszczone będą w Sali szkoleniowej i pokoju socjalnych 
R- radio naziemne UKF, 
TV - DVB-T2. 
Należy zastosować przewody” 
od anten do zwrotnicy antenowej RG11 (żelowane), 
od wzmacniacza do gniazd abonenckich RG6. 
Przyjęte rozwiązana materiałowe należy przedstawić do akceptacji projektantowi. 

 
5.5.7 SYSTEM DETEKCJI GAZÓW 
W pomieszczeniu techniczno-gospodarczym w którym znajduje się piec C.O. zainstalowano     
dwa czujniki wykrywające gazy. Jeden z nich umieszczony w dolnej części ściany ma za zadanie 
wykrywanie rozszczelnienia instalacji zasilające, pracującej w oparciu o gaz LPG, 
a drugi umieszczony pod sufitem ma za zadanie wykrywać obecność tlenku węgla. 
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Detektory współpracują z centralką, która p[o wykryciu jednego z nich uruchamia optyczno- 
akustyczny sygnał ostrzegawczy oraz przekazuje sygnał do centralki alarmowej układu  
SSWiN. Administrator obiektu zobowiązany jest do opracowania instrukcji postępowania  
personelu w przypadku powstania w/opisanych zagrożeń. Instrukcja powinna zostać  
umieszczona przy drzwiach prowadzących do pomieszczenia w którym znajduje się piec. 

 
5.5.8 INSTALACJA PRZYWOŁAWCZA 

System przywoławczy zainstalowano w toalecie dla osób niepełnosprawnych. Jego zadaniem jest 
informowanie personelu o ewentualnej potrzebie udzielenia pomocy osobom korzystającym z w/w 
pomieszczenia. Zastosowano system uproszczony, składający się z dwóch przycisków 
wywoławczych (przy sedesie i umywalce), przycisku kasowania alarmu (przy drzwiach) i 
umieszczonej nad drzwiami lapy sygnalizacyjnej będące również sterownikiem układ. Zasilanie 
odbywa się napięciem 230V przez zasilacz 12VDC. Napięcie zasilające doprowadzone jest do 
lampy.  
Wszystkie instalacje na podejściach do sygnalizatorów i przycisków na ścianach i w podłodze 
należy wykonać p/t. Instalacje wykonane będzie wg w/ opisanych zasad ogólnych 
 
VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru. 

• Przed przystąpieniem do prac wykonawca zobowiązany jest zweryfikować przedmiar robót, dostosować 
go do swoich możliwości sprzętowych, założyć konieczne zapasy materiałów , zgodnie z technologią 
wykonania robót. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót  zgodnie z 
dokumentacją projektową  i specyfikacją, w jednostkach  ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje 
Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru . Wyniki obmiaru są  wpisywane do  rejestru obmiarów. 

• Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w dokumentacji projektowej  i kosztorysie 
ofertowym  nie zwalnia wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót bez prawa do ubiegania 
się o dodatkowe wynagrodzenie.  

Zasady określania  ilości robót i  materiałów. 

• Długości i odległości  pomiędzy punktami  skrajnymi będą obmierzane poziomo , wzdłuż linii osiowej. 
Objętości będą liczone w m3 , jako długość mierzoną przez średni przekrój. Ilości mierzone wagowo , 
będą warzone  w tonach  lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

• Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostanę dostarczone przez Wykonawcę. Urządzenia  lub sprzęt będą 
posiadały  ważne atesty lub świadectwa legalizacji , jeśli jest to wymagane. 

 
VIII Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor 
nadzoru z ramienia Inwestora . 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentacji i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami i uprzednimi 
ustaleniami. 
2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

• Odbioru ostatecznego robót dokona komisja składająca się z przedstawicieli  Zamawiającego - 
Inwestora, Projektanta (architekta ) i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i specyfikacjami. 

• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 

• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
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Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

• Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
części „Dokumenty budowy”. 

• W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

• W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektowa i specyfikacji z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

 
3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty : 

• Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

• Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające 
lub zamienne), 

• Dziennik budowy i książki obmiarów, 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,  

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, 

• Wersję źródłową kodu sterownika i modułu telemetrycznego oraz szczegółowe mapy pamięci łącznie z 
zakresami przyrządów pomiarowych 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Ponadto wykonawca robót elektrycznych winien przygotować do odbioru końcowego: 

• protokoły pomiarów skuteczności ochrony od porażeń dla poszczególnych obwodów dla wyłączników 
różnicowoprądowych, 

• protokoły pomiaru oporności pętli zwarcia dla obwodów wyposażonych w zabezpieczenia nad prądowe, 

• protokoły pomiaru oporności izolacji, 

• protokoły pomiaru natężenia oświetlenia,  

• atesty i dopuszczenia dla materiałów i urządzeń oraz stosowanych aparatów, 

• protokoły sprawdzenia lub poświadczone oświadczenia ekip serwisowych, 
      dot. sprawdzenia prawidłowości podłączenia i dokonania pod ich nadzorem  
      rozruchu urządzeń, dostarczanych jako gotowe zestawy, 

• gwarancje dla urządzeń podlegających serwisowaniu, 

• dokumentacje techniczną i instrukcje użytkowania zastosowanych w realizacji obiektu urządzeń.  
 
3.3 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega  na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają 
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 
 
IX. Sposób rozliczenia robót budowlanych 
 

• Ustalenia ogólne 
Rozliczenie wartości robót budowlanych nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych sprawdzonych 
przez Inspektorów Nadzoru zatrudnionych przez Inwestora - Prokuraturę. 

• Sposób rozliczenia  
Faktura VAT zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie pomiędzy  Zamawiającym  a Wykonawcą 
dotyczącą wykonania zamówienia. 
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X. Obowiązujące przy realizacji robót  normy i przepisy 
 
a) Arkusze PN-HD 60364-4-() dot.: 

• ochrona przeciwporażeniowa 

• uziemienia i przewody ochronne 

• ochrona przed prądem przetężeniowym 

• ochrona przed przepięciami 

• ochrona przeciwpożarowa 

• dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 
b) WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

część D „ROBOTY INSTALACYJNE” wydawnictwo ITB 2004 
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2004 r. W sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz.U. nr 75 z dn. 15.06.2002 r. Poz.690 z późniejszymi 
zmianami 
1065 z późn.  zm.). 

d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2020, poz. 961 z późn. zm.). 
e) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony     
    przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 2010 , nr. 109, poz. 719   
    z późn. zm.). 
f) Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpożarowej. Budynek Zespołu Placówek Europejski Dom  
    Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20 w Warszawie. Protect, marzec 2020. 
g) Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP WZ.5595.222.2.2020 z dnia 26  
     czerwca 2020. 

h) Związane z opracowaniem normy przywołane w części opisowej pkt. V 
Sieć LAN 
1)  PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego –  
     Część 1: Wymagania ogólne 
2)  PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1:  
     Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości 
3)  PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania – 
     Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków] 
4)  PN-EN 50346:2004/A1:2009 i A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania –  
     Badanie zainstalowanego okablowania łącznie z dodatkiem z 2009 i 2010r; 
5)  PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach  
     z zainstalowanym sprzętem informatycznym; 
Pozostałe normy i instrukcje związane  
1)  PN-E-05033:1994 . Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia  
      elektrycznego. Oprzewodowanie. 
2)   PN-EN 50289-1-8:2010 Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Część 1-8: Metody  
      badań właściwości elektrycznych.  
3)   PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41:  
      Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
4)   PN-IEC 60364-5-52:2002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  
      montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie  
5)   PN-EN 50110-1:2013-5 „Eksploatacja urządzeń elektrycznych". (wersja w j. angielskim). 
6) PN-EN 50131-1:2009. Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: 

Wymagania systemowe 

 
 

 


