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KARTUSKA ETAP.ath

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 CZĘŚĆ1
1.1 PRACE ROZBIÓRKOWE I BUDOWLNE WEWNĘTRZNE

1.1.
1

KNR 19-01
0116-5

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z piwnicy (gruz i odpady budowla-
ne)

m3

228,41*0,4 m3 91,364000
RAZEM 91,364000

1.1.
2

KNP 12
0104-3

Przemieszczenie przenośnikiem taśmowym kruszywa i gruzu, żwir i
gruz, z dowiezieniem taczkami

m3

91,364 m3 91,364000
RAZEM 91,364000

1.1.
3

KNR 4-01
0354-4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 szt

2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000

1.1.
4

KNR 4-01
0348-3

Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2
cegły

m2

7,53*2,23 m2 16,791900
korekta ob-
miaru

0,0001 m2 0,000100

RAZEM 16,792000
1.1.

5
KNR 4-01
0329-5

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okien-
nych, zaprawa cementowa- ROZEBRANIE ZAMUROWAŃ

m3

0,43*2*1*7 m3 6,020000
RAZEM 6,020000

1.1.
6

KNR 4-01
0304-4

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa,
cegłami

m3

6,020 m3 6,020000
RAZEM 6,020000

1.1.
7

KNR 4-03
1133-1

Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym na-
kręcanych

szt

6 szt 6,000000
RAZEM 6,000000

1.1.
8

KNR 4-03
1117-1

Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem
kołków lub odkręceniem śrub, podłoże: drewniane, łączny przekrój żył
do 6·mm2

m

105 m 105,000000
RAZEM 105,000000

1.1.
9

KNR 4-01
0804-7

Zerwanie posadzki cementowej m2

228,41 m2 228,410000
RAZEM 228,410000

1.1.
10

KNR 4-01
0106-5

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz bu-
dynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku

m3

0,3*2+0,12*16,792+6,020+0,05*228,41+42,017 m3 62,072540
korekta ob-
miaru

0,00046 m3 0,000460

RAZEM 62,073000
1.1.

11
KNR 4-01
0106-1

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz bu-
dynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m

m3

0,9*0,6*77,81 m3 42,017400
korekta ob-
miaru

-0,0004 m3 -0,000400

RAZEM 42,017000
1.1.

12
KNR 4-01
0106-3

Wymiana części gruntu pod ławą m3

0,2*0,9*77,81 m3 14,005800
korekta ob-
miaru

0,0002 m3 0,000200

RAZEM 14,006000
1.1.

13
KNRW 2-
02 1101-1

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności
publicznej, układanie ręczne, na podłożu gruntowym, beton zwykły

m3

0,9*0,1*77,81 m3 7,002900
korekta ob-
miaru

0,0001 m3 0,000100

RAZEM 7,003000
1.1.

14
KNRW 2-
02 0202-1

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, be-
ton podawany pompą

m3

0,5*0,3*77,81 m3 11,671500
korekta ob-
miaru

0,0005 m3 0,000500

RAZEM 11,672000
1.1.

15
KNRW 2-
02 0259-2

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż
zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty żebrowane

t

0,367 t 0,367000
RAZEM 0,367000
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1.1.
16

KNRW 2-
02 0101-6

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

0,25*2,2*77,81 m3 42,795500
korekta ob-
miaru

0,0005 m3 0,000500

RAZEM 42,796000
1.1.

17
KNR 4-01
0421-3

Podstemplowanie ściany przy zasypywnaniu piwnic m

77,81 m 77,810000
RAZEM 77,810000

1.1.
18

KNR 2-02
1915-3

Betonowanie: belki, podciągi, wieńce -z deskowaniem systemowym m3

0,24*0,24*77,81 m3 4,481856
korekta ob-
miaru

0,000144 m3 0,000144

RAZEM 4,482000
1.1.

19
KNRW 2-
02 0259-2

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż
zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty żebrowane

t

0,358 t 0,358000
RAZEM 0,358000

1.1.
20

KNR 4-01
0108-9

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km m3

91,364+0,2*2+0,12*16,792+6,020+0,05*228,41+42,017 m3 153,236540
korekta ob-
miaru

0,00046 m3 0,000460

RAZEM 153,237000
1.1.

21
KNR 4-01
0108-10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy
następny 1·km
Krotność = 10

m3

153,237 m3 153,237000
RAZEM 153,237000

1.1.
22

ZKNR C 2
0301-1

Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża
(izolacja ścian)

m2

85,26*2,3 m2 196,098000
RAZEM 196,098000

1.1.
23

ZKNR C 2
0301-7

Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ręczne ubytkóww podłożu o głę-
bokości do 5 mm, podłoże pod izolacje mineralne, ubytki na powierzch-
ni ponad 30%

m2

196,098 m2 196,098000
RAZEM 196,098000

1.1.
24

ZKNR C 2
0308-4

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej , na powierchni
pionowej, przeciw wodzie o słupie do 5 m

m2

196,098 m2 196,098000
RAZEM 196,098000

1.1.
25

ZKNR C 2
0301-13

Przygotowanie podłoża, wykonanie wyobleń faset, przy użyciu zaprawa
mineralnych

m

85,26+2,3*21 m 133,560000
RAZEM 133,560000

1.1.
26

KNR 40
0109-1

Izolacja termiczna ścian fundamentowych m2

196,098 m2 196,098000
RAZEM 196,098000

1.1.
27

KNNRW 3
0207-1

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez grunto-
wania powierzchni

m2

196,098 m2 196,098000
RAZEM 196,098000

1.2 KANALIZACJA SANITARNA
1.2.

28
KNR 2-25
0519-5

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy
400·mm, do głębokości 2,0·m - rozebranie

kpl

3 kpl 3,000000
RAZEM 3,000000

1.2.
29

KNNR 4
1417-2

Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi·315-425·mm, zamknięcie rurą
teleskopową, kineta PE

szt

3 szt 3,000000
RAZEM 3,000000

1.2.
30

KNNR 4
1417-2

Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi·315-425·mm, za-
mknięcie rurą teleskopową, akcesoria dodatkowe alternatywne

szt

3 szt 3,000000
RAZEM 3,000000

1.2.
31

KNRW 4-
02 0204-8

Wymiana podejścia odpływowego, rura  fi160 szt

6 szt 6,000000
RAZEM 6,000000

1.2.
32

Wymiana istniejących rur KD  odcinek 2,2m kpl

3 kpl 3,000000
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RAZEM 3,000000
2 CZĘŚĆ2

2.1 PARCE ZEWNĘTRZNE
2.1.

33
Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu (znaki pionowe  i tablice
informacyjne)

kpl

6 kpl 6,000000
RAZEM 6,000000

2.1.
34

KNR 2-31
0803-1

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie,
grubość nawierzchni 3·cm

m2

416,91 m2 416,910000
RAZEM 416,910000

2.1.
35

KNR 2-31
0803-2

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie,
dodatek za każdy dalszy 1·cm
Krotność = 2

m2

416,91 m2 416,910000
RAZEM 416,910000

2.1.
36

KNR 4-01
0212-2

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad
15·cm-rozebranie podestów wejściowych i schodów terenowych

m3

1,65*0,19+0,6*0,18+1,67*0,15+0,42*0,15+10,28*0,3+2,13*0,2+1,72*
0,2+1,91*0,2+2,28*0,19+2,28*0,19+1,84*0,12+2,49*0,17+6,89*0,15

m3 7,515000

2,26*0,25+3,34*0,3+3,34*0,25+1,17*0,12 m3 2,542400
korekta ob-
miaru

-0,0004 m3 -0,000400

RAZEM 10,057000
2.1.

37
KNRW 5-
10 0323-1

Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, gru-
bość cięcia 5·cm

m

77,81 m 77,810000
RAZEM 77,810000

2.1.
38

KNRW 5-
10 0323-3

Cięcie nawierzchni mechanicznie, beton, grubość cięcia 5·cm m

77,81 m 77,810000
RAZEM 77,810000

2.1.
39

KNR 2-31
0801-1

Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12·cm m2

416,91 m2 416,910000
RAZEM 416,910000

2.1.
40

KNR 2-31
0801-2

Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, dodatek za każdy dalszy
1·cm grubości
Krotność = 15

m2

416,910 m2 416,910000
RAZEM 416,910000

2.1.
41

KNRW 4-
01 0350-2

Rozebranie stropów płaskich Kleina m2

228,41 m2 228,410000
RAZEM 228,410000

2.1.
42

KNRW 4-
01 0351-6

Rozebranie belek stropowych stalowych I, wysokości ponad 200·mm m

3,4*42 m 142,800000
RAZEM 142,800000

2.1.
43

KNRW 2-
18 0901-1

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i tele-
komunikacyjnych, typ lekki, montaż: rozpiętość 4,0·m

kpl

11 kpl 11,000000
RAZEM 11,000000

2.1.
44

KNRW 2-
18 0903-6

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, de-
montaż: rozpiętość 4,0·m

kpl

11 kpl 11,000000
RAZEM 11,000000

2.1.
45

KNRW 4-
01 0105-1

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem
warstwami co 15·cm w gruncie kategorii I-II

m3

228,41*2,3 m3 525,343000
RAZEM 525,343000

2.1.
46

KNRW 4-
01 0105-8

Dodatkowe nakłady za każdy następny przerzut ziemi ponad norma-
tywne 3·m w poziomie lub 1,5·m w górę, w gruncie kategorii I-II

m3

525,343 m3 525,343000
RAZEM 525,343000

2.1.
47

KNRW 4-
01 0105-4

Odwiezienie ziemi taczkami na odległość do 10·m w gruncie kategorii
I-II
Krotność = 4

m3

525,343 m3 525,343000
RAZEM 525,343000

2.1.
48

Dozwóz kruszywa do zasypania piwnic (koszt materiału+transport) m3

525,343 m3 525,343000
RAZEM 525,343000

2.1.
49

KNR 2-02
1802-1

Rozebranie istniejącego ogrodzenia m
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16,6+21,36+73,71 m 111,670000
RAZEM 111,670000

2.1.
50

KNR 25
0103-2

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami, konstrukcje kratowe m2

1,1*111,670 m2 122,837000
RAZEM 122,837000

2.1.
51

KNR 25
0104-2

Czyszczenie konstrukcji do stopnia St·2, konstrukcje kratowe, stan wyj-
ściowy powierzchni C

m2

122,837 m2 122,837000
RAZEM 122,837000

2.1.
52

KNR 25
0301-5

Malowanie proszkowe balustrad i słupków m2

122,837 m2 122,837000
RAZEM 122,837000

2.1.
53

KNRW 2-
02 1801-2

Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30·m, fundament 0.20x0.80·
m

m

111,67 m 111,670000
RAZEM 111,670000

2.1.
54

KNRW 2-
02 1802-3

Montaż nowych słupków oraz montaz malowanych elementów ogro-
dzenia-zabezpieczenie od strony wykopu

m

111,67 m 111,670000
RAZEM 111,670000

2.1.
55

KNNRW 2
1602-2

Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w
gniazdach cokołów -zabezpieczenie od strony wykopu

m

111,67 m 111,670000
RAZEM 111,670000

2.1.
56

KNR 2-31
0818-5

Rozebranie ogrodzeń -zabezpieczenie od strony wykopu m

111,67 m 111,670000
RAZEM 111,670000

2.1.
57

KNR 2-25
0417-1

Barierki tymczasowe -rozstawienie-zabezpieczenie od strony skarpy m

111,67 m 111,670000
RAZEM 111,670000

2.1.
58

KNR 2-25
0417-2

Barierki tymczasowe -złożeie-zabezpieczenie od strony skarpy m

111,67 m 111,670000
RAZEM 111,670000

2.1.
59

KNR 4-01
0107-8

Rozstawienie pomostów prefabrykowanych przy wejściu do budynków
oraz lokali usługowych-14kpl (koszt montażu demontażu oraz wynajmu
na czas robót)

m2

2*1,6*14 m2 44,800000
RAZEM 44,800000

2.1.
60

KNR 4-01
0108-9

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km m3

0,03*416,91+0,02*416,910+10,057+0,12*416,910+0,03*416,910+0,24*
228,41+0,1*142,800+0,01*196,098

m3 164,498380

korekta ob-
miaru

-0,00038 m3 -0,000380

RAZEM 164,498000
2.1.

61
KNR 4-01
0108-10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy
następny 1·km
Krotność = 10

m3

164,498 m3 164,498000
RAZEM 164,498000

2.2 NOWA NAWIERZCHNIA,
2.2.

62
KNR 2-31
0103-1

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II

m2

482,28 m2 482,280000
RAZEM 482,280000

2.2.
63

KNR 2-31
0114-1

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 20·cm

m2

482,28 m2 482,280000
RAZEM 482,280000

2.2.
64

KNR 2-31
0114-7

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 8·cm

m2

482,280 m2 482,280000
RAZEM 482,280000

2.2.
65

KNR 2-31
0114-8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dal-
szy 1·cm grubości
Krotność = 3

m2

482,280 m2 482,280000
RAZEM 482,280000

2.2.
66

KNR 2-31
0302-4

Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka nieregularna o wysokości 8·cm

m2
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5,97+3,65+5,03+3,18+5,37+11,6+3,74+13,61+2,11+0,86+4,94+0,45+
5,48+1,59+19,82

m2 87,400000

RAZEM 87,400000
2.2.

67
KNR 2-31
0502-1

Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5·cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2

68,16+21,23+12,6+8,08+35,89+12,68+11,01+31,82+14,67+26,09+
14,74+5,54+4,48+1,38+3,24+5,37+10+56,23+4,06+4,18+4,02+0,63

m2 356,100000

RAZEM 356,100000
2.2.

68
KNR 2-31
0502-3

Chodniki z płyt betonowych, pasy ostrzegawcze m2

3,25+2,51+1,53 m2 7,290000
RAZEM 7,290000

2.2.
69

Uzupełnienie nawierzchn i na pokrywach studni teletechnicznych kpl

3 kpl 3,000000
RAZEM 3,000000

2.2.
70

KNR 2-31
0404-6

Obrzeża kamienne m

111,67 m 111,670000
RAZEM 111,670000

2.2.
71

KNR 2-31
0404-4

Obsadzenie stopni schodowych prefabrykowanych m

16,5+11,95+12,7+11,65+13,41+5,23+5,44+3,6*4+2*4 m 99,280000
RAZEM 99,280000

2.2.
72

KNR 2-31
0404-5

Krawężniki kamienne, wtopione 12x20·cm na podsypce cementowo-
piaskowej - montaz przy oknach piwnicznych

m

4*1,5 m 6,000000
RAZEM 6,000000

2.2.
73

KNR 2-21
0607-1

Ławki parkowe m

1,5 m 1,500000
RAZEM 1,500000

2.2.
74

KNR 2-02
1807-1

Stojak na rowery szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

2.2.
75

KNR 2-21
0103-4

Przycięcie krzewów w obrębie ogrodzenia m2

1,5*111,67 m2 167,505000
RAZEM 167,505000

2.2.
76

KNR 2-21
0502-6

Układanie nawierzchni gruntowych placów i dróg ogrodowych,
gliniasto-piaskowych (klepiskowych), grubość warstwy 5·cm (tymcza-
sowe poszeżenie)

m2

167,05 m2 167,050000
RAZEM 167,050000

2.2.
77

KNR 2-21
0218-1

Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem m3

1,5*111,67*0,1 m3 16,750500
korekta ob-
miaru

0,0005 m3 0,000500

RAZEM 16,751000
2.2.

78
KNR 2-21
0401-2

Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria
gruntu III

m2

167,505 m2 167,505000
RAZEM 167,505000

2.3 ZABEZPIECZNEIA SIECI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ
2.3.

79
KNR 5-10
9913-6

Wykonanie rur ochronnych dla przewodów instalacji elektrycznej oraz
teletechnicznej

m

4,5*11 m 49,500000
RAZEM 49,500000

2.3.
80

KNRW 2-
18 0901-1

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i tele-
komunikacyjnych, typ lekki, montaż: rozpiętość 4,0·m

kpl

11 kpl 11,000000
RAZEM 11,000000

2.3.
81

KNRW 2-
18 0903-6

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, de-
montaż: rozpiętość 4,0·m

kpl

11 kpl 11,000000
RAZEM 11,000000

2.4 SIEĆ CIEPŁOWNICZA
2.4.

82
KNR 4-02
0506-7

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·100·mm m

32,600+115,600 m 148,200000
RAZEM 148,200000

2.4.
83

KNR 4-02
0506-6

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·65-80·
mm

m

27,900+12,200 m 40,100000
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RAZEM 40,100000
2.4.

84
KNNR 4
2301-4

Rurociągi z rur preizolowanych, ścianka 3,6·mm, 114.3/200mm m

3+3+1+1+0,6+1+2,5*2 m 14,600000
1,5*12 m 18,000000

RAZEM 32,600000
2.4.

85
KNNR 4
2301-2

Rurociągi z rur preizolowanych, ścianka 2,9·mm, 60.3/125·mm m

1,3+1,2+1,3+0,9+1,4+1+1+1,4+1,4+1,4+1+1,4+12*1,1 m 27,900000
RAZEM 27,900000

2.4.
86

KNNR 4
2301-3

Rurociągi z rur preizolowanych, 88,9/160·mm, ścianka 3,2·mm m

3+3+1+1+0,8+1,2+1,1*2 m 12,200000
RAZEM 12,200000

2.4.
87

KNNR 4
2301-4

Rurociągi z rur preizolowanych,tupu flex DN100 127/202 m

2,5+3,1+13,8+13,8+13,2+13,2+1+1+12,2+12,2+13,6+13,6+1,1+1,3 m 115,600000
RAZEM 115,600000

2.4.
88

KNNR 4
2308-1

Montaż mufy przejściowej - połączeniowej typu flex mufa

14*2 mufa 28,000000
RAZEM 28,000000

2.4.
89

KNNR 4
2309-6

Montaż muf kolan łukowych na rurach osłonowych, Fi 110/90° kolano

2 kolano 2,000000
RAZEM 2,000000

2.4.
90

KNNR 4
2309-3

Montaż muf kolan łukowych na rurach osłonowych, Fi 80/90° kolano

2 kolano 2,000000
RAZEM 2,000000

2.4.
91

KNNR 4
2303-2

Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych ze stali węglowych i nis-
kostopowych. Spoiny badane radiologicznie, rurociąg do Fi·88,9/160,
ścianka 3,2·mm

złącze

10+4 złącze 14,000000
RAZEM 14,000000

2.4.
92

KNNR 4
2304-1

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i nis-
kostopowych. Spoiny badane radiologicznie, 88.9/160, 3.2·mm

złącze

12*5 złącze 60,000000
RAZEM 60,000000

2.4.
93

KNNR 4
2305-2

Montaż muf redukcyjnych 110/80 mufa

2 mufa 2,000000
RAZEM 2,000000

2.4.
94

KNNR 4
2312-3

Montaż odgałęzień, 110/80·mm odga-
łęź

12 odga-
łęź

12,000000

RAZEM 12,000000
2.4.

95
KNNR 4
2321-1

Połączenia przewodów alarmowych, w mufie szt

12+4 szt 16,000000
RAZEM 16,000000

2.4.
96

KNNR 4
2321-2

Połączenia przewodów alarmowych, w kolanie szt

4 szt 4,000000
RAZEM 4,000000

2.4.
97

KNNR 4
2321-3

Połączenia przewodów alarmowych, w odgałęzieniu szt

12 szt 12,000000
RAZEM 12,000000

2.4.
98

KNNR 4
2321-4

Połączenia przewodów alarmowych, w siodle szt

12 szt 12,000000
RAZEM 12,000000

2.4.
99

KNNR 4
2322-3

Montaż elementów systemu alarmowego, kabel łączący szt

0 szt 0,000000
RAZEM 0,000000

2.4.
100

KNNR 4
2322-5

Montaż elementów systemu alarmowego, puszka przyłączeniowa szt

8 szt 8,000000
RAZEM 8,000000

2.4.
101

KNNR 4
2322-15

Montaż elementów systemu alarmowego, kabel łączący pojedynczy
mufy tulejowej

szt

28*2 szt 56,000000
RAZEM 56,000000
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2.4.
102

KNNR 4
2323-1

Testowanie instalacji alarmowej, pomiar pierwszy pom

1 pom 1,000000
RAZEM 1,000000

2.4.
103

KNNR 4
2323-2

Testowanie instalacji alarmowej, pomiar następny pom

7 pom 7,000000
RAZEM 7,000000

2.4.
104

KNNR 4
2106-1

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych, Dn do 150·mm m

32,600+27,900+12,200+115,600 m 188,300000
RAZEM 188,300000

2.4.
105

KNNR 4
2107-1

Uruchomienie sieci cieplnych, Dn 25-150·mm odci-
nek

1 odci-
nek

1,000000

RAZEM 1,000000
2.4.
106

KNNR 4
2017-14

Przejścia przez ściany, rurociąg Fi·65-125·mm szt

16 szt 16,000000
RAZEM 16,000000

2.4.
107

KNNR 4
2305-1

Montaż pierścieni uszczelniających przy przejściach przez ściane bu-
dynku

szt

32 szt 32,000000
RAZEM 32,000000

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4750


