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Wspólny Słownik Zamówień Publicznych 

 

 

Klasyfikacja CPV – przedmiar robót obejmuje: 

 

45000000-7  Roboty budowlane 

45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 

45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
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ROBOTY BUDOWLANE 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: 
Przebudowa sieci ciepłowniczej, remont nawierzchni ciągu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi 
przyległymi do budynków mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszącymi. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentacji przetargowej i należy je stosować jako dokument 
przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.4. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne. Wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
 
Ogólny zakres robót obejmuje zadanie pn.: Przebudowa sieci ciepłowniczej, remont nawierzchni ciągu pieszego 
nad pomieszczeniami piwnicznymi przyległymi do budynków mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z 
robotami towarzyszącymi. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
 
1.3.1. Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych 

obiektu budowlanego. 
1.3.2. Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 

stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady 
i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w 
drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów. 

1.3.3. Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania 
wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze. 

1.3.4. Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości 
użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym 
zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w 
których wyrób będzie zastosowany. 

1.3.5. Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót 
budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz 
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym. 

1.3.6. Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 

1.3.7. Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.3.8. Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną 
jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, ze zapewniona jest zgodność wyrobu 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

1.3.9. Dokładność wymiarów Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z 
dokumentacją techniczną. 

1.3.10. Dokumentacja budowy Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 
- Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
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- Dziennik budowy 
- Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
- Operaty geodezyjne 
- Rejestr obmiarów 

1.3.11. Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ 
nadzoru budowlanego. 

1.3.12. Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego 
obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji. 

1.3.13. Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, drewna 
itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją 
chemiczną) szkodników biologicznych i ognia. 

1.3.14. Inspektor nadzoru budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

1.3.15. Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 
kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

1.3.16. Klasa betonu Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach 
normowych. 

1.3.17. Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z 
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 

1.3.18. Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na podstawie 
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, narzutu 
kosztów pośrednich i zysku. 

1.3.19. Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
1.3.20. Kosztorys ślepy Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania, z zestawieniem materiałów podstawowych. 
1.3.21. Kosztorys powykonawczy Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe 

zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie 
realizacji robót. 

1.3.22. Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.3.23. Materiały budowlane Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub 
półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części. 

1.3.24. Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji, w 
toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu 
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych. 

1.3.25. Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów 
realizowanej inwestycji. 

1.3.26. Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika 
niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych. 

1.3.27. Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 
całość technicznie –użyteczną wraz z instalacjami i urządzeniami. 

1.3.28. Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych robót. 
1.3.29. Podstemplowanie Konstrukcja służąca do okresowego potrzymania realizowanych elementów 

budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez niego wymaganej wytrzymałości a także do 
wzmocnienia uszkodzonych części obiektu. 

1.3.30. Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i ekonomicznym 
najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów 
budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych. 
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1.3.31. Pozwolenie na budowę Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki zabezpieczenia 
terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki 
obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie. 

1.3.32. Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.3.33. Protokół odbioru robót Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący 

podstawę żądania zapłaty. 
1.3.34. Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy 

robotach remontowych)w celu sporządzenie kosztorysu. 
1.3.35. Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego. 
1.3.36. Rejestr obmiarów Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców, 
i ewentualnie dodatkowych załączników. 

1.3.37. Roboty budowlane Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.3.38. Roboty zabezpieczające Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub 
będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających 
może wnikać z projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty nieprzewidziane niezbędne do 
wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą 
wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a 
stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony budowli przed wpływami 
atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom. 

1.3.39. Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych 
etapów robót. 

1.3.40. Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa wielokrotnego użytku, lub 
specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości. 

1.3.41. Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący 
ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 
odpowiedzialność ponosi wykonawca. 

1.3.42. Zadanie budowlane Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-
użytkowych. 

1.3.43. Znak bezpieczeństwa Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały 
certyfikat. 

 
1.4. Opis zadania inwestycyjnego 
Przebudowa sieci ciepłowniczej, remont nawierzchni ciągu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi 
przyległymi do budynków mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszącymi. 

 
1.5. Zakres zmierzenia budowlanego. 
Projekt dotyczy rozbiórki wskazanych pomieszczeń piwniczych przed budynkami przy ul. Kartuskiej 72-80. W 
ramach realizacji decyzji PINB, projekt zagospodarowania terenu zakłada: 

 odtworzenie istniejącego ciągu pieszego, 
 wykonanie wejść do klatek schodowych i lokali użytkowych przystosowanych dla osób o specjalnych 

potrzebach,  
 remont istniejącej barierki oddzielającej ciąg pieszy od torowiska z istniejącą zielenią, 
 zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, 
 wykonanie nowej sieci ciepłowniczej, 
 przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnych poprzez montaż studni rewizyjnych na przyłączach KS, 
 zabezpieczenie  

 
Nakaz rozbiórki i zasypania piwnic należy wykonać na podstawie dokumentów PINB wyróżnionych w 
projekcie architektonicznym.  
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1.6. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i jeden SST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt.  
Należy podać wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w szczególności: 

 Określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu określającego jego 

granice) 
 Informacje o możliwościach korzystania z mediów 

 

1.7. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową:  

- dostarczoną przez Zamawiającego,  
- sporządzoną przez Wykonawcę.  

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1. dokumentację techniczną określoną w p. 1.6, 
2. kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
3. kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót, 
 
1.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy’’.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
zamawiającego wymaga uzupełnień projektant przy akceptacji zamawiającego przygotuje na własny koszt 
niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.  

 
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i 
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub ziszczenia do 
odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 
sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych 
przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie. 
 
1.9.1. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane 
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca dopilnuje, żeby te 
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robót. 
 
1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  
 
1.11. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 
i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
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1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.13. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 
1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie do wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 
w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i 
składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w 
ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub 
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą by dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 
1.15. MATERIAŁY  
1.15.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 
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trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To 
samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 
dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
 
1.15.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze.  
 
1.15.3. Kontrola materiałów i urządzeń 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału, żeby sprawdzić 
jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. 
 
1.15.4. Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legitymację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 
1.15.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy- wiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
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1.15.6. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 
1.15.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
 
1.16. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody.  
 
1.17. TRANSPORT  
1.17.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
 
1.17.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
1.18. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
1.18.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa 
się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie wykonawca. 
 
1.18.2. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, 
ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy 
 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań 
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji 
robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla 
zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
1.19. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1.19.1. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
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tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca.  
 
1.19.2. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
Zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 
1.19.3. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
 
1.19.4. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
1.19.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt, jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
1.19.6. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu, 
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi SST.   
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA, 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
1.20. Dokumenty budowy 
1.20.1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.  
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi.  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 
je przeprowadzał.  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 
1.20.2. Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 
w SST. 
 
1.20.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
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1.20.4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
1.20.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.  
 
1.21. OBMIAR ROBÓT  
1.21.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie.  
 
1.21.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach. oraz innych katalogach, jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej.  
 
1.21.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót.  
 
1.21.4. Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru.  
 
1.22. ODBIÓR ROBÓT  
1.22.1.  Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 
1.22.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową. SST i uprzednimi ustaleniami.  
 
1.22.1.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
 
1.22.1.3. Odbiór techniczny. 
Odbiór techniczny dokonywany będzie dla każdego rodzaju robót, po ich całkowitym zakończeniu. Odbioru 
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika Budowy, Generalnego Wykonawcy i 
Kierownika robót. Wykonawca robót przedkłada komplet dokumentów przewidziany przy odbiorze 
końcowym, łącznie z inwentaryzacją, protokołami z przeprowadzonych prób itp. Inspektor Nadzoru spisuje 
Protokół, w którym jest wykaz ewentualnych usterek do usunięcia przed odbiorem końcowym obiektu.  
 
1.22.1.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
- Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
- Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi i w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  
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3. recepty i ustalenia technologiczne,  
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ).  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej. gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
 
1.22.1.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 1.21.1.4. Odbiór ostateczny robót.  
 
1.23. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
1.23.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
 
1.24. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) 
Stan prawny na dzień 14 maj 2024 roku. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2018 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963) 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r.  poz. 320, z późniejszymi zmianami) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

2.1. B-01 PRACE ROZBIÓRKOWE 

2.1.1. WSTĘP 
2.1.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zagospodarowania terenu przy 
budynkach mieszkalnych na ul. Kartuskiej. 
Projekt realizowany jest w ramach decyzji PINB.  
 
2.1.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 
w ramach zadania Przebudowa sieci ciepłowniczej, remont nawierzchni ciągu pieszego nad pomieszczeniami 
piwnicznymi przyległymi do budynków mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami 
towarzyszącymi. 
 
2.1.1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót budowlanych związanych 
zasypaniem piwnic: 

 zebranie, wywóz i utylizacja śmieci w przedmiotowych piwnicach. 
 rozbiórka ścian działowych wg sporządzonej inwentaryzacji, 
 rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej, 
 rozbiórka istniejących płyt chodnikowych, 
 rozbiórka istniejącego stropu stalowego z wypełnieniem ceramicznym, 
 rozbiórka istniejącej sieci ciepłowniczej, 

 
2.1.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami 
podanymi w STB „Wymagania ogólne”. 
 
Rozbiórka demontażowa – prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, 
elementów rozbieranych. 
Opłata składowiskowa – ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku powstałego w 
wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów 
Wywóz odpadów – transport urobku na składowisko. 
Wywóz surowców wtórnych – transport dających się utylizować elementów rozbieranych obiektów do miejsca 
utylizacji. 
 
2.1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych i ziemnych należy zabezpieczyć elementy, które pozostają we wnętrzu 
budynku przed uszkodzeniem, warunkami atmosferycznymi lub osobami trzecimi.  
 
Prace wykonać etapami w zakresie określonym w dokumentacji technicznej. 
 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 
wymaganiach ogólnych STB. 
 
2.1.2. MATERIAŁY 
2.1.2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy 
rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. 
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2.1.2.2. Składowanie materiałów 
Urobek z prac rozbiórkowych nie może być hałdowany na stropie. Należy ponadto przygotować kontenery 
stalowe dla celów zgromadzenia gruzu budowlanego. 
Składowanie zdemontowanych elementów wykończenia należy przeprowadzić w sposób zapobiegający 
uszkodzeniu danych elementów. 
 
2.1.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STB „Wymagania ogólne”. 
 
2.1.3.1. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zaakceptowanym przez 
Inżyniera. Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych i wycinek proponuje się użyć 
następującego sprzętu: 
- kontenery do gromadzenia odpadów, 
- drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, 
- spycharka, 
- koparka, 
- ładowarka, 
- sprężarka, 
- zagęszczarka. 
 
2.1.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w STB „Wymagania ogólne”. 
Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym 
umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony 
przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Obowiązek wywozu 
gruzu i urobku spoczywa na wykonawcy zadania. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego.  
 
2.1.5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami 
SST. 
 
2.1.5.1. Szczegółowe zasady wykonania robót 
Rozbiórki 
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 
poszczególnych elementów, poddać ocenie, a następnie, jeżeli to możliwe przystąpić do rozbiórki.  
 Stan techniczny pomieszczeń piwnicznych oceniany jest jako awaryjny.  
 
Szczególnie należy uważać na elementy konstrukcyjne budynku przeznaczone do rozbiórki, czyli:  

 rozbiórka ścian działowych, 
 rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej, 
 rozbiórka istniejących płyt chodnikowych, 
 rozbiórka istniejącego stropu stalowego z wypełnieniem ceramicznym, 
 rozbiórka istniejącej sieci ciepłowniczej, 
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2.1.5.2. Przebieg robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Demontaż elementów wykończenia i wyposażenia zdejmuje się w pierwszej kolejności ręcznie i przekazuje do 
magazynu. Następnie należy usunąć wskazaną stolarkę drzwiową i okienną. Po wykonaniu prac 
demontażowych i zabezpieczeniu placu budowy można przystąpić do pozostałych robót budowlanych. 
 
2.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w części „Wymagania Ogólne” niniejszej 
Specyfikacji. 
 
2.1.6.1. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz 
zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby 
do pomieszczeń nie wchodziły osoby postronne. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz z 
bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz możliwość przywalenia 
pracowników gruzem lub obalanym elementem. 
Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i wystających 
części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie można gromadzić na 
stropach i schodach. 
Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć 
tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem 
dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i - przy pracy na wysokości powyżej 
2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposażeni w pasy z liną długości do 3 m, którą przywiązuje się 
do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany. 
 
2.1.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STB „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót jest 1m3 wyniesionych śmieci oraz gruzu budowlanego, 1m2 dla rozebranych 
elementów przegród budowlanych, zerwanej nawierzchni.  
 
2.1.8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STB „Wymagania ogólne”. 
 
2.1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej  
Cena za wykonanie 

 1m3 wywiezienia gruzu budowlanego, śmieci,  
 1m2 rozebranych elementów przegród budowlanych, zerwanej nawierzchni,  

 
Płaci się za ustalone prace rozbiórkowe, która obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 oznakowanie robót,  
 zebranie, wywóz i utylizacja śmieci w przedmiotowych piwnicach. 
 rozbiórkę ścian działowych, 
 rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej, istniejących płyt chodnikowych, 
 rozbiórkę istniejącego stropu stalowego z wypełnieniem ceramicznym, 
 rozbiórkę istniejącej sieci ciepłowniczej, 
 zebranie, wywóz i utylizację powstałego gruzu budowlanego. 

 
2.1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
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 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych 
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 
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2.2. B-02 ROZWIĄZANIA BUDOWLANO-MONTAŻOWE 

2.2.1. WSTĘP 
2.2.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonywane w ramach decyzji PINB 
dotyczące zasypania piwnic przy budynkach mieszkalnych na ul. Kartuskiej. 
 
2.2.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 
w ramach zadania Przebudowa sieci ciepłowniczej, remont nawierzchni ciągu pieszego nad pomieszczeniami 
piwnicznymi przyległymi do budynków mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami 
towarzyszącymi. 
 
2.2.1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót budowlanych związanych 
z zasypaniem piwnic: 

 prace budowlane w obrębie fundamentów istniejącego budynku,  
 wykonanie ściany oporowej, 
 prace budowlane w obrębie stropu,  
 zasypanie piwnic,  

 
2.2.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami 
podanymi w STB „Wymagania ogólne”. 
 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B20 i B25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną. 
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do 
cementu w zaczynie cementowym. 
Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji 
montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. Rusztowania robocze – pomocnicze budowle 
służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. 
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu. 
 
2.2.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STB. 
 
Wymogi formalne. 
Montaż oraz wykonawstwo powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 
Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
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2.2.2. MATERIAŁY 
Systemowa płyta izolacyjna XPS Styrodur 
PARAMETRY TECHNICZNE: 

 grubość: 10cm 
 współczynnik przewodzenia ciepła [w/mk]: λ=0,031 
 opór cieplny [W/m2 K]: 2,9 
 wytrzymałość na ściskanie [kPa]: 300 kPa przy 10% odkształceniu 
 absorcja/nasiąkliwość: <0,7% 
 klasa reakcji na ogień (dla pojedynczego wyrobu): klasa F 

 
Bloczki betonowe 
PARAMETRY TECHNICZNE: 

 wymiar: 14x24x38cm, 
 klasa betonu C16/20 
 reakcja na ogień: A1 
 odporność na ściskanie: min.16-20MPa, 

 
2.2.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STB „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w STB „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. Materiały należy transportować w opakowaniach producenta. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt do wykonywania robót: 
- betonomieszarka samochodowa, 
- sito do kruszywa, 
- łopaty, szpadle, 
- drągi stalowe, 
- młotki, młoty 
- kliny, 
- taczki, wózki dwukołowe, 
- stół zbrojarski, 
- prostarka, giętarka, nożyce do cięcia prętów – ręczne i mechaniczne. 
 
2.2.5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami 
SST. 
 
Ściany fundamentowe - istniejącego budynku  
Ściany fundamentowe murowane cegły pełnej na zaprawie cementowej należy poddać oczyszczeniu. Luźne i 
uszkodzone cegły uzupełnić lub wymienić. Braki w zaprawie muru uzupełnić. W przypadku stwierdzenia 
pęknięcia muru, przystąpić do tzw. Zszywania muru, które polega na wzmacnianiu muru przy użyciu 
systemowych kotew.  
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Izolację przeciwwodną dla ścian budynków objętych opracowaniem wykonać z szczelnej zaprawy cementowej 
do powłokowego uszczelniania budowli. Zaprawa powinna być wodoszczelna, paroprzepuszczalna i 
mrozoodporna. Od zewnątrz ściany ocieplić systemową płytą Styrodurową XPS przeznaczonym do stosowania 
na ścianach fundamentowych gr. 10 cm z frezowanym bokiem. Do poziomu otaczającego terenu styropian 
należy zabezpieczyć folią kubełkową. Powyżej poziomu gruntu wykończyć zaprawą klejową z wtopioną siatką 
zbrojeniową i tynkiem cienkowarstwowym. 
 
Ściany oporowa– mur z bloczków betonowych 
Ściany oporową wykonujemy, aby móc wykonać pracę odcinkowo. Po planowanych pracach rozbiórkowych 
na wskazanym na odcinku 3 m wykonać należy podłużny mur oporowy z bloczków betonowych gr 14 cm. W 
zabezpieczonym otworze można przystąpić do prac ziemnych – zasypanie otworu, wykonanie podbudowy pod 
projektowany ciepłociąg.  
 
2.2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w STB. 
 
Szczegółowe zasady kontroli 
Zakres kontroli bieżących i końcowych dla konstrukcji betonowej, żelbetowej i stalowej.  

 Kontrola jakości dostarczonych materiałów budowlanych, 
 Bieżąca kontrola wykonawstwa w wytwórni i na budowie, 
 Bieżąca kontrola robót budowlanych na budowie, 
 Sprawdzenie stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót wykończeniowych, 
 Kontrola bieżąca i końcowa wykonania danej konstrukcji zgodnie z: 

a/ projektem budowlanym i wykonawczym,  
b/ szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i obioru robót budowlanych,  
c/ wymaganiami producentów,  
d/ ze sztuką budowlaną. 

 Końcowa kontrola wykonania robót budowlanych lub montażowych poprzedzająca końcowy odbiór 
robót budowlanych lub montażowych. 

 
2.2.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STB „Wymagania ogólne”. 
Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w rozbiciu dla 
poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji tj: m3, mb, m2, m, szt, kpl.  
 
2.2.8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STB „Wymagania ogólne”. 
 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót 
ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty: dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej 
zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w 
którym wykonywane były roboty, Dziennik Budowy. Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu 
określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
2. Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
Do odbioru końcowego kierownik budowy obowiązany jest przedstawić: 
- rysunki konstrukcyjne łącznie z naniesionymi zmianami dokonywanymi podczas wykonywania budowy, 
- dziennik budowy, 
- protokoły i atesty, wyniki badań wytrzymałościowych betonu, 
- ewentualne wyniki próbnych obciążeń konstrukcji, 
- protokoły z odbiorów częściowych. 
 
2.2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Cena jednostki obmiarowej  
Płaci się za ustaloną ilość m3, mb, m2, m, szt, kpl wykonanych elementów budowlanych, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu., 
- murowanie ścian, 
- zabezpieczenie ścian istniejących, 
- oczyszczenie i ocieplenie istniejących ścian, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- wykonanie pomiarów i testów. 
 
2.2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami)  
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2.3. B-03 NAWIERZCHNIA CIĄGÓW PIESZYCH ORAZ SCHODY ZEWNĘTRZE 

2.3.1. WSTĘP 
2.3.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące otworzenia nawierzchni 
chodnikowej przy budynkach mieszkalnych na ul. Kartuskiej. 
 
2.3.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 
w ramach zadania Przebudowa sieci ciepłowniczej, remont nawierzchni ciągu pieszego nad pomieszczeniami 
piwnicznymi przyległymi do budynków mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami 
towarzyszącymi. 
 
2.3.1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót budowlanych związanych 
z odtworzeniem nawierzchni chodnikowej: 

 wykonanie ciągu pieszego utwardzonego z płytki chodnikowej, kostki kamiennej granitowej, 
 wykonanie platform podestowych do lokali użytkowych i klatek wejściowych,  
 wykonanie opaski ciągów pieszych z kostki granitowej drobnej, 
 osadzenie obrzeży granitowych,  
 ponowny montaż ogrodzenia, po oczyszczeniu i odmalowaniu,  
 wykonanie pasa ostrzegawczego z płytki fakturowej przed schodami oraz płytki informacji ,  
 wykonanie schodów zewnętrznych z prefabrykowanych stopni betonowych, 
 wykonanie najazdu betonowego prefabrykowanego, 
 wykonanie balustrad przy schodach. 

 
2.3.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami 
podanymi w STB „Wymagania ogólne”. 
 
Nawierzchnia utwardzona - wydzielona powierzchnia części działki, której nawierzchnia została utwardzona 
w sposób mechaniczny za pomocą materiałów budowanych np. kostka betonową, prefabrykowaną płytą 
ażurową. Nie zalicza się jako powierzchnia biologicznie czynna.  
 
2.3.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STB. 
 
Wymogi formalne. 
Roboty powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót 
i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 
 
Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
2.3.2. MATERIAŁY 
Płytka chodnikowa betonowa szara płukana: 
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PARAMETRY TECHNICZNE: 
 rodzaj nawierzchni 1-PB-p (wg Katalogu Nawierzchni GZDiZ), 
 wymiar 300x300x60 mm 
 kolor szary,  
 wykonana z betonu jako element prefabrykowany 

 

 

Obraz nr 1 Poglądowy wygląd płytki betonowej szarej, płukanej 

 
Kostka kamienna granitowa: 
PARAMETRY TECHNICZNE: 

 rodzaj nawierzchni 2-KK (wg Katalogu Nawierzchni GZDiZ), 
 wymiar 7/9 (ok. 8x8cm), 
 kolor grafitowy,  
 układana ciosowo z przesunięciem, 
 przeznaczona na pas techniczny oraz buforowy 

 

 

Obraz nr 2 Poglądowy wygląd kostki kamiennej granitowej 7/9 

 
Płytka fakturowa: 
PARAMETRY TECHNICZNE: 

 płytka o fakturze bezpieczeństwa typ B (wg Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania 
przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku) 

 wymiar 300x300x5-8 mm 
 kolor szary,  
 wyposażone w wypustki ostrzegające, 
 trwały beton jest odporny na uszkodzenia,  
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Rysunek 1 Schemat poglądowy płytki fakturowej ostrzegawczej (typ B) 

Płytka o fakturze informacji: 
PARAMETRY TECHNICZNE: 

 płytka o fakturze informacji C1 (wg Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania 
przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku) 

 wymiar 300x300x5 mm 
 wysokość wałków – 3mm, wysokość podstawy płytki – 2mm,  
 kolor szary,  
 wyposażone wystające elementy informacyjne, 
 górna warstwa antypoślizgowa, 
 wysoka odporność na ścieranie i zabrudzenia  

 

 

Obraz nr 3 Poglądowy wygląd płytki informacji (typ C1 – „sztruks”) 

 
 
Stopnie blokowe betonowe 
PARAMETRY TECHNICZNE:  

 wymiar: 100x35x15cm 
 kolor szary oraz grafitowy, 
 nasiąkliwość ≤ 7% 
 minimalna klasa betonu C 30/37 
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Obraz nr 4 Poglądowy wygląd stopni blokowych 

 
Obrzeże: 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

 Obrzeże kamienne surowe 8x12x100 cm, 

 Kamień granitowy, 

 Kolor – szary, 

 Waga produktu z opakowaniem jednostkowym – 20kg, 

 

 

Obraz nr 5 Poglądowy widok 

 

Balustrada 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

 stalowe słupki z profilu zamkniętego Ø50 gr 5mm, 

 poręcz Ø38mm gr 5mm, wysunięta na 30cm 

 wysokość pochwytu: 0,9m, 0,75m, 

 malowane proszkowo, 

 zabezpieczone antykorozyjnie. 
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Obraz nr 6 Widok poglądowy 

 
Balustrada istniejąca PRZEZNACZONA DO KONSERWACJI 
PARAMETRY TECHNICZNE: 

 stalowe słupki z profilu zamkniętego, 
 malowane proszkowo na kolor zielony, 
 zabezpieczone antykorozyjnie. 

 

 
Obraz nr 7 Istniejące ogrodzenie 

 
Kruszywo: 
Materiałem do wykonania podbudowy z mieszanki niezwiązanej powinno być kruszywo naturalne, sztuczne 
lub recyklingu, albo mieszanka tych kruszyw. Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i 
zanieczyszczeń obcych. 
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2.3.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STB „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonanych robót. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- koparek i ładowarek, 
- spychaczy i równiarek do spulchniania, rozkładania, profilowania, 
- walców statycznych lekkich i średnich, 
 
2.3.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w STB „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Płytki betonowe można przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
ją przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem mechanicznym. 
Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed 
rozpyleniem.  
Składowanie materiału w warunkach naturalnych. 
 
2.3.5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami 
SST. 
 
Szczegółowe zasady wykonywania robót. 
Dla wszystkich projektowanych nawierzchni roboty należy wykonać w następującej kolejności: 

1. Wytyczyć kształt nawierzchni za pomocą palików i sznurka.  
2. Wybrać ziemię na odpowiednią głębokość wg projektu. 
3. Podłoże wyrównać i zagęścić mechanicznie (ubijakiem lub wibratorem powierzchniowym). 
4. Wykonać obrzeża. 
5. Należy zachować podział na poszczególne pasy ruchu (N1, N2, N3, N4), 
6. Wykonać nawierzchnię zgodnie z projektowanym przekrojem – rysunek nr A-D-1, A-D-2, A-D-3, 
A-D-4. 
7. Pokrywy studni znajdujące się na ciągu pieszym należy wykonać na zamówienie w specjalnej ramie 
zapewniającej możliwość montażu nawierzchni z płytki betonowej oraz kostki kamiennej. 
 

Wykonanie nawierzchni utwardzonej  
Projektowane utwardzenia należy wykonać z płytek betonowych płukanych w kolorze szarym (nawierzchnia 
N1), z płytek betonowych o fakturze bezpieczeństwa typ B i płytek informacji typ C1 – „sztruks” (nawierzchnia 
N2) oraz z kostki kamiennej granitowej w kolorze grafitowym (nawierzchnie N3 i N4). Podbudowę stanowi 
warstwa piasku przepuszczalnego lub rodzimego z zachowaniem spadku ok. 2% w kierunku terenów zielonych, 
ok. 15 cm warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwa 
podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 na wysokość ok. 3cm. Elementy nawierzchni układać w 
układzie ciosowym z przesunięciem (układ prowadzący). Po ułożeniu całą nawierzchnię należy wstępnie 
zafugować piaskiem (piasek płukany, suchy, o uziarnieniu 0-2 mm). Po fugowaniu należy ubić nawierzchnię w 
kierunku od brzegów do środka najlepiej przy pomocy wibratora płytowego wyposażonego w płytę z tworzywa 
sztucznego lub gumy, tak aby nie uszkodzić płyt chodnikowych. Po zagęszczeniu należy uzupełnić spoiny 
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piaskiem do całkowitego ich wypełnienia. W razie konieczności czynność powtórzyć po kilku dniach. 
 
Należy zachować 1% spadku nawierzchni na zewnątrz w kierunku zieleni istniejącej. Wykonać niwelację ziemi 
do głębokości ok. 5cm w miejscu występowania trawnika. 
Projektowaną nawierzchnię ograniczyć kamiennymi obrzeżami o wymiarach 8x12x100 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej oraz warstwie chudego betonu C8/10 o grubości 5 cm. W obrębie całej działki stosować 
jednakowe obrzeża. 
 

 

Rysunek 2 Sposób układania płytki na terenach utwardzonych – układ prowadzący. 

 
Stabilizacja gruntu 
Podłoże pod stabilizację musi być wstępnie wyrównane i doprowadzone do optymalnej wilgotności. Cement 
dozować w sposób ręczny za pomocą rozsypywaczy lub siewników. Cement z gruntem mieszać za pomocą 
frezarek gruntowych tzw. stabilizatorów gruntu, po czym zagęścić. Nawierzchnię wyprofilować za pomocą 
równiarki do osiągnięcia wymaganych spadków i ostatecznie zagęścić przy użyciu walca stalowego lub 
gumowego. 
 
Podsypka cementowo-piaskowa 
Przed wykonaniem podsypki należy ułożyć obrzeża, krawężniki itp. Podsypka cementowo-piaskowa musi mieć 
te same nachylenia poprzeczne i podłużne, co ostateczna nawierzchnia. Podsypka musi wystawać kilka 
milimetrów ponad wyznaczonym niwelatorem, określony w projekcie poziom, gdyż jej ubijanie oraz układanie 
płyt betonowych spowoduje lekkie osadzenie podsypki. Po ubiciu grubość podsypki nie może być mniejsza niż 
3 cm. 
 
Odcinek próbny  
Wymagania dotyczące wykonania odcinka próbnego podano w SST.  
 
Utrzymanie nawierzchni chodnikowej 
Konserwacja nawierzchni chodnikowej polega na ich regularnym zamiataniu, okresowym zmywaniu wodą, 
usuwaniu zabrudzeń i ewentualnym uzupełnianiu fug. Poza tym, nawierzchnia nie wymaga żadnych 
specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Nie należy stosować agresywnych środków chemicznych do 
impregnacji. W okresie zimowym należy unikać usuwania śniegu lub lodu za pomocą ostrych narzędzi, 
mogących uszkodzić poszczególne powierzchnię płytki betonowej. Niedopuszczalne jest stosowanie zimą 
środków odladzających na bazie soli, gdyż ich używanie może przyczynić się do zmian kolorystyki oraz może 
powodować złuszczanie wierzchniej warstwy. 
 
Projektowane nawierzchnie ograniczyć obrzeżem kamiennym surowym 8x12x100 cm zgodnie ze szczegółem 
na rysunkach branży architektonicznej A-D-2. Wykonując podbudowę z ławy betonowej C12/15. 
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Rysunek 3 Fragment detalu branży architektonicznej. 

 

Wykonanie pasa ostrzegawczego  
Przed schodami (z górnego poziomu), w odległości 50-60cm należy wykonać pas z płytek o fakturze 
bezpieczeństwa (typ B) o szerokości 50-60cm.  
Od krawędzi pierwszego stopnia (z poziomu niższego) należy wykonać pas nawierzchni N1 na szerokość 
120cm, w odległości 120cm od pierwszego stopnia należy zamontować płytki o fakturze informacyjnej (typ C1 
– „sztruks”) przy pomocy kleju żywicznego, na szerokości 80-90cm. Wykonać zgodnie z rysunkiem A-D-1.  
 

 

Wykonanie schodów zewnętrznych 
Podbudowę pod stopnie blokowe należy wykonać z 15cm warstwy z kruszywa łamanego, następnie na gotowej 
podbudowie należy wykonać 15cm warstwę podkładu betonowego. Fundamentowanie pod stopnie blokowe 
należy wykonać w postaci ławy fundamentowej z betonu C30/37 z ekspozycją klasy XC4 i XF3. Ławę 
fundamentową przed pierwszym stopniem wykonać na wysokość 35cm.  
Stopnie blokowe muszą posiadać wcięcie w podstawie ok. 5cm i być układane na zakładkę. Stopnie układać na 
zaprawie klejowej. Spoiny pionowe i poziome ok 3-5mm należy wypełnić fugą elastyczną lub uszczelniaczem 
poliuretanowym/silikonowym.  
Stopnie powinny zachować spadek na zewnątrz 1,5% umożliwiający odprowadzenie wody z biegu schodowego. 
Schody, których różnica wysokości wynosi do 30 cm należy w całości odróżnić kolorystycznie. Schody 
zewnętrzne, których różnica wysokości wynosi powyżej 30 cm należy odróżnić kolorystyczne na pierwszym i 
ostatnim stopniu, stopnie wewnętrzne muszą mieć kolor zbliżony do koloru nawierzchni ciągu pieszego.  
 
Najazd betonowy 
Należy wykonać najazd na wózki betonowy prefabrykowany. Pojedynczy pas powinien mieć 40cm szerokości. 
Najazdy układać w odległości 5 cm od poręczy, zachowując rozstaw 30cm.  
 
Wykonanie platform podestowych do lokali użytkowych i klatek wejściowych 
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Podesty należy wykonać poprzez odpowiednią niwelację terenu według projektu. Platformy ograniczyć przez 
montaż stopnia betonowego, kolorystycznie odróżniającego się nawierzchni platformy i ciągu pieszego. 
Platformę wykonać na podbudowie 15 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. Platformę wykończyć płytką 
betonową płukaną, kolor szary, w układzie ciosowym z przesunięciem (nawierzchnia N1). Zaleca się obniżenie 
spocznika schodów o 2 cm w stosunku do poziomu posadzki parteru budynku. 
 
Balustrady 
Należy zamontować balustrady przy schodach zewnętrznych. Balustrada składa się z dwóch rur stalowych 
Ø50mm montowanych w stopie fundamentowej z betonu C12/15 z pochwytem Ø38mm i gr. 5mm. Stopę 
fundamentową o średnicy 15cm wykonać na głębokość ok. 1m. Narożniki balustrady zaokrąglić i wyszlifować, 
aby nie posiadały ostrych wykończeń  
Balustradę pomalować proszkowo na kolor RAL 7016 i zabezpieczyć antykorozyjnie.  
Pochwyt balustrady powinien wystawać 30cm na początku i końcu biegu. Dolna krawędź pochwytu powinna 
być na wys. 75cm, górna krawędź na wys. 90cm, górna część balustrady na wys. 110cm.  
 
Demontaż i konserwacja istniejącej balustrady  
Panele ogrodzenia oddzielającego ciąg pieszy od torowiska tramwajowego w odległości ok. 4m, należy poddać 
renowacji. Zakres prac to zerwanie istniejącej powłoki malarskiej, usunięcie korozji i mechanicznych 
uszkodzeń oraz pomalowanie farbą do stali na kolor RAL 7016. Zniszczone elementy uniemożliwiające 
ponowny montaż należy wymienić. Słupki zdemontować oraz poddać renowacji w analogiczny sposób, 
następnie po pracach konserwujących, zamontować ponownie w stopie fundamentowej.  
 
2.3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien, czy producent posiada atest wyrobu. Niezależnie od 
posiadanego atestu Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyroby na ściskanie. 
 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową oraz: 
- przemierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania, 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie czy przyjęty deseń i kolor nawierzchni są zachowane. 
 
Badanie właściwości materiałów 
Sprawdzenie właściwości materiałów polega na zbadaniu i porównaniu wyników z wymaganiami Producenta. 
 
Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy 
Badanie cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciągłej kontroli zgodności z wymaganiami. 
 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy polega na ciągłej ocenie wizualnej powierzchni 
pod względem zgodności z wymaganiami. 
 
Ukształtowanie osi nawierzchni  
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm.  
 
Rzędne wysokościowe  
Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż 
+1 cm i -3 cm. 
 
Równość nawierzchni  
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Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 
15 mm. 
 
Spadki poprzeczne nawierzchni  
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją 0,5%. 
 
Szerokość nawierzchni  
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +10 cm. 
 
Grubość warstw  
Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać 1 cm.  
 
Sprawdzenie odwodnienia  
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadków od spadków projektowanych nie powinno być większe niż 
0,1%, przy zachowaniu zgodności z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód. 
 
Zagęszczenie nawierzchni  
Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna powierzchnia 
nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. Kontrolę zagęszczenia nawierzchni 
można wykonywać dowolną metodą  
 
Wykonanie schodów zewnętrznych, pochylni i balustrad. 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i Jego wymiarów. 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 
 
W czasie wykonywania schodów i pochylni należy zbadać: 
a) zgodność wykonania z dokumentacją projektową (kształt, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
c) szerokość użytkowa schodów zewnętrznych między wewnętrznymi krawędziami poręczy powinna zgadzać 
się z dokumentacją projektową,   
 
W czasie wykonywania balustrad należy zbadać: 
a) zgodność wykonania balustrad z dokumentacją projektową (kształt, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
 
2.3.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STB „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 wykonanej nawierzchni, dla obrzeża surowego granitowego jest mb, dla 
stopni blokowych i balustrad szt.,  
 
2.3.8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STB „Wymagania ogólne”. 
 
2.3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej  
Cena za wykonanie 

 1m2 wykonanej nawierzchni,  
 1 mb obrzeża surowe granitowe, 
 1 szt./1mb schody blokowe,  
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 1 szt. balustrady 
 
Płaci się za ustaloną ilość zamontowanych elementów, która obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 oznakowanie robót,  
 spulchnienie,  
 wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego lub warstwy odsączającej,  
 dostarczenie materiałów, dostarczenie i wbudowanie mieszanki żwirowej, wyrównanie do 

wymaganego profilu,  
 zagęszczenie poszczególnych warstw,  

 
2.3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami)  
 

Normy 
1. PN-B-04481–Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-B.11111 – Kruszywa mineralne. 
3. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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2.4. B-04 MAŁA ARCHITEKTURA 

2.4.1. WSTĘP 
2.4.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu obiektów małej 
architektury przy budynkach mieszkalnych na ul. Kartuskiej. 
 
2.4.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z montażem obiektów małej architektury w ramach zadania Przebudowa sieci ciepłowniczej, 
remont nawierzchni ciągu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyległymi do budynków 
mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszącymi. 
 
2.4.1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót montażowych małej 
architektury. 

 wykonanie fundamentowania pod elementy małej architektury, 
 montażu elementów małej architektury. 

 
2.4.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami 
podanymi w STB „Wymagania ogólne”. 
 
Mała architektura (obiekt małej architektury) – zespół niewielkich obiektów budowlanych wznoszonych w 
ramach zagospodarowania terenu.  
 
2.4.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STB. 
 
Wymogi formalne. 
Roboty powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót 
i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo oraz montaż zgodnie z wymaganiami norm. 
 
Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
2.4.2. MATERIAŁY 
W projekcie przewidziano lokalizację elementów małej architektury: 

 Ławka z oparciem wg karty Katalogowej A1 
 
Ławka z oparciem 
FORMA I MATERIAŁY  

 Forma ławki powinna być taka sama jak wzór przedstawiony na zdjęciu. 
 Długość całkowita powinna wynosić 180–190 cm. 
 Wysokość siedziska po zamontowaniu powinna wynosić 40-45 cm. 
 Wysokość całkowita ławki powinna wynosić 80–85 cm. 
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 Głębokość siedziska powinna wynosić 40-45 cm. 
 Konstrukcja nośna ławki (podstawy) powinna być wykonana z elementów stalowych przekroju 

prostokątnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-kształtnych o zmiennej długości ramion. 
 Wszystkie stalowe elementy ławki powinny być ocynkowane, malowane proszkowo na kolor grafitowy 

RAL 7016, w wykończeniu mat struktura. 
 Ławka powinna posiadać podłokietniki wykonane z profili L-kształtnych o zmiennej długości ramion 

(50-35 mm). Do ich wykonania należy użyć kątowników zimnogiętych. 
 Wszystkie ostre krawędzie konstrukcji stalowej, szczególnie w obszarze frontu ławki, należy 

zeszlifować przed cynkowaniem, tak aby nie stanowiły zagrożenia. 
 Deski powinny być wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego liściastego twardego lub b. 

twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez 
olejowanie. Wszystkie widoczne krawędzie desek fazować na półokrągło, R do 5mm. 

 Siedzisko powinno być wykonane z 4 desek o przekroju prostokątnym (85x35 mm). 
 Oparcie powinno być wykonane z 3 desek o przekroju prostokątnym (85x35 mm). 
 Konstrukcja oparcia i siedziska powinna być wzmocniona płaskownikami stalowym (50x5 mm). 
 Połączenia elementów drewnianych z elementami stalowymi śrubowe, ze stali nierdzewnej, wykonane 

w taki sposób, aby nie były widoczne od strony siedziska. 
 Łączenia elementów stalowych z drewnianymi powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający ich 

łatwy demontaż. 
 Deski montowane od tyłu (oparcie) i od spodu (siedzisko). W odstępach co max. 1,5 cm. 

 

 
Ławka – zdjęcie poglądowe. 
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Wszystkie elementy małej architektury wykonać zgodnie z kartami katalogowymi dołączonymi do 
projektu. 
 
2.4.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STB „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót związanych z montażem elementów małej architektury można używać sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.4.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania Ogólne” niniejszej Specyfikacji. 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. Materiały należy transportować w opakowaniach producenta. 
 
2.4.5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w STB „Wymagania ogólne”. 
Montaż obiektów małej architektury wykonać wg zaleceń producenta, ST oraz dokumentacji projektowej. 
 
Szczegółowe warunki montażu obiektów małej architektury: 

 Montaż obiektów małej architektury zaczynamy od zaplanowania ułożenia ich w terenie, zwracając 
uwagę na elementy sąsiadujące. W tym celu należy skorzystać z pomiaru metrowego, uważając na ciągi 
komunikacyjne wokół urządzenia.  

 Prace montażowe rozpoczynamy od wyznaczenia miejsc wykopów fundamentów.  
 Dno wykopów wyłożyć 100 mm warstwą podsypki piaskowej, którą zagęszczamy, równamy i 

poziomujemy.  
 Skręcenie konstrukcji do prefabrykatów betonowych i włożenie do wcześniej przygotowanych 

wykopów lub skręcenie gotowej konstrukcji i zamontowanie jej w wykonanym fundamencie 
betonowym w przygotowanym wcześniej wykopie.  

 Po ustawieniu obiektu małej architektury zasypujemy wykopy fundamentowe, zagęszczając każdą 
kolejną warstwę zasypywanego gruntu. 

 Po zakończonych pracach montażowych teren wokół równamy i sprzątamy. 
 
MONTAŻ  
Część stalowa ławki powinna być przystosowana do trwałego połączenia z podłożem utwardzonym poprzez 
fundamentowanie bądź użycie kotwy chemicznej (kostka brukowa, płyty betonowe, asfalt na podbudowie 
betonowej) oraz przystosowana do montażu w podłożu miękkim poprzez fundamentowanie. 
 
Uwagi ogólne  
Na tylnej powierzchni oparcia ławki należy umieścić tabliczkę z napisem „Gdański Zarząd Dróg i Zieleni” oraz 
informacją o kosztach zakupu ławki (szczegółowe informacje w osobnym załączniku). 
Wszelkie zmiany względem projektu należy konsultować z Działem Rozwoju Przestrzeni Publicznej 
Element należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wiedzą techniczną. Projekt należy 
rozpatrywać łącznie z opisem technicznym. 
 
2.4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB „Wymagania ogólne”. 
 
Kontrola jakości materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. 

 Wszystkie obiekty małej architektury muszą posiadać atest producenta i odpowiadać wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej. 
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Kontrola obiektów małej architektury obejmuje: 
 sprawdzenie montażu poszczególnych obiektów małej architektury wykonanych wg kart katalogowych 

producenta oraz dokumentacji projektowej,  
 
Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót pod względem: 

 geometrii, sposobu montażu, stanu technicznego obiektów małej architektury,  
 
2.4.7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest ilość sztuk obiektów małej architektury wykorzystanych do urządzenia terenu. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STB „Wymagania ogólne”. 
 
2.4.8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STB „Wymagania ogólne” 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfiką Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora Nadzoru. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 
przekazania ich do zarchiwizowania. 
 
2.4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STB „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 transport i składowanie obiektów małej architektury, 
 montaż elementów małej architektury,  
 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 
2.4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami)  
 


