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Wspdlny Stownik Zamowien Publicznych

Klasyfikacja CPV — przedmiar robot obejmuje:

45000000-7 Roboty budowlane

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j
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ROBOTY BUDOWLANE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegolnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.:

Przebudowa sieci cieplowniczej, remont nawierzchni ciagu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi
przyleglymi do budynkéw mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac jako dokument
przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne. Wspolne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Ogolny zakres robot obejmuje zadanie pn.: Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciggu pieszego
nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z
robotami towarzyszacymi.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
obiektu budowlanego.

1.3.2. Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu, dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady
1 tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnos$ci okreslane sg w
drodze Rozporzadzenia wiasciwych Ministrow.

1.3.3.  Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze.

1.3.4. Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest udokumentowana, pozytywna oceng wlasciwosci
uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem majg wplyw na spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, w
ktorych wyrdb bedzie zastosowany.

1.3.5. Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robot
budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.

1.3.6. Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

1.3.7. Budynek Obickt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.8. Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych.

1.3.9. Dokladnos¢ wymiaréw Zgodnos$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacjg techniczna.

1.3.10. Dokumentacja budowy Ogét dokumentow formalno-prawnych i1 technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

- Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym
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- Dziennik budowy

- Protokotly odbiorow czesciowych i koncowych

- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

- Operaty geodezyjne

- Rejestr obmiardéw

Dziennik budowy Urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy jest wydawany przez wlasciwy organ
nadzoru budowlanego.

Elementy robot Wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz stany wznoszonego
obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

Impregnacja Powierzchniowe lub wglgbne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna
itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dzialaniem $rodowiska zewngtrznego (np.: agresja
chemiczng) szkodnikow biologicznych i ognia.

Inspektor nadzoru budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem robot budowlanych, ktéra moze sprawowac osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
Klasa betonu Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymalos¢ betonu na $ciskanie w warunkach
normowych.

Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodno$ci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

Kosztorys Dokument okres$lajacy ilo$¢ i warto$¢ robdt budowlanych sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materialdéw, narzutu
kosztow posrednich i zysku.

Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys slepy Wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z zestawieniem materialow podstawowych.

Kosztorys powykonawcezy Sporzadzona przez wykonawceg robot zestawienie ilosciowo-wartosciowe
zadania z uwzglgdnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robot.

Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialdw oraz robot.
Materialy budowlane Ogét materialow naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub
potabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow budowlany oraz ich czgsci.
Nadzor autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autoréow projektu budowlanego inwestycji, w
toku realizacji robot budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zalozeniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

Nadzor inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow
realizowanej inwestycji.

Norma zuzycia Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilo$¢) jakiegos sktadnika
niezbgdng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca
catos¢ technicznie —uzyteczng wraz z instalacjami i urzadzeniami.

Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilo§ciowo - warto$ciowe faktycznie wykonanych robot.
Podstemplowanie Konstrukcja shluzgca do okresowego potrzymania realizowanych elementow
budowli i budynkéw do czasu osiggni¢cia przez niego wymaganej wytrzymatosci a takze do
wzmocnienia uszkodzonych czesci obiektu.

Polska Norma Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatow
budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow budowlanych.
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Pozwolenie na budowe Decyzja administracyjna okreslajagca szczegdtowe warunki zabezpieczenia
terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki
obiektow tymczasowych, okresla szczegdtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie.
Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Protokét odbioru robot Dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy
podstawe zadania zaplaty.

Przedmiar Obliczone ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy
robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu.

Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego.

Rejestr obmiaréw Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow,
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Roboty zabezpieczajace Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub
bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajacych
moze wnika¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nieprzewidziane niezbedne do
wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga
wystapi¢ na obiekcie w chwili podjgcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dluzszy a
stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych rob6t dla ochrony budowli przed wplywami
atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.

Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapow robot.

Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogoét drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub
specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robot na poziomie przekraczajacym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci.

Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

Zadanie budowlane Cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigce odrgbna cato$é konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spehlienia przewidywanych funkcji technologiczno-
uzytkowych.

Znak bezpieczenstwa Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore uzyskaty
certyfikat.

1.4. Opis zadania inwestycyjnego
Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciggu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi
przylegtymi do budynkoéw mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

1.5. Zakres zmierzenia budowlanego.
Projekt dotyczy rozbidrki wskazanych pomieszczen piwniczych przed budynkami przy ul. Kartuskiej 72-80. W
ramach realizacji decyzji PINB, projekt zagospodarowania terenu zaktada:

odtworzenie istniejgcego ciggu pieszego,

wykonanie wej$¢ do klatek schodowych i lokali uzytkowych przystosowanych dla oséb o specjalnych
potrzebach,

remont istniejgcej barierki oddzielajacej cigg pieszy od torowiska z istniejaca zielenia,
zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej i elektroenergetyczne;,
wykonanie nowej sieci cieptowniczej,

przebudowa przytaczy kanalizacji sanitarnych poprzez montaz studni rewizyjnych na przytaczach KS,
zabezpieczenie

Nakaz rozbiorki i zasypania piwnic nalezy wykona¢ na podstawie dokumentéw PINB wyroznionych w
projekcie architektonicznym.
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1.6. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoirzedne
punktéw gtownych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej 1 jeden SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.
Nalezy poda¢ wszystkie wymagania i dane niezb¢dne do prawidtowej organizacji robot, a w szczegdlnosci:
o Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zalgczeniem planu okreslajgcego jego
granice)
e Informacje o mozliwosciach korzystania z mediow

1.7. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, c¢z¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacjg
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1. dokumentacj¢ techniczng okreslona w p. 1.6,

2. kopig decyzji o pozwoleniu na budowe,

3. kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez

zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot,

1.8. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy’’.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty SciSle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupelien projektant przy akceptacji zamawiajacego przygotuje na wiasny koszt
niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

7
KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



Przebudowa sieci cieplowniczej, remont nawierzchni ciagu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyleglymi do
budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umownag.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru roboét. Przez caly ten
okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich reperow i
innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub ziszczenia do
odbudowy na wilasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez zarzadzajgcego, tablice podajace informacje o zawartej umowie.

1.9.1. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robodt
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg whascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca dopilnuje, zeby te
instalacje 1 urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robot.

1.10. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdOw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopoéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
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1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbne;j
zaplacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.13. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie do wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty
zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cen¢ umowng.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplyng na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdéw emitujacych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialow Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.15. MATERIALY

1.15.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegodlnych szczegdélowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na

9
KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



Przebudowa sieci cieplowniczej, remont nawierzchni ciagu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyleglymi do
budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot stalych wykonawca
przedlozy szczegodtowa informacj¢ o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materialdéw z danego zrodta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrodta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej
specyfikacji techniczne;j.

1.15.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawicrajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot, chyba, ze postanowienia ogolne lub szczegdélowe warunkow umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdje¢te z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy be¢dg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

1.15.3. Kontrola materialéw i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzié, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdélowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu, zeby sprawdzi¢
jego wlasciwosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest rOwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach
materialow i urzadzen.

1.15.4. Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowg musi posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawceg badan jakoSci materiatdw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatow z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legitymacj¢, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci
przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.15.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wy- wiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.
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1.15.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwos$¢ do roboét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.15.7. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.16. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

1.17.  TRANSPORT

1.17.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.17.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiso6w ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bgdzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.18. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatlow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie poézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.18.1. Ogoélne zasady wykonania roboét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsa i §ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosSci, projektu organizacji
robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowiazkow wykonawcy i uwaza
si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglgdnia wyniki badan materialow i jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzgdzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie wykonawca.

1.18.2. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie 1 organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia 1 nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.19. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.19.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot i stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
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tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

1.19.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
Zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.19.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.19.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.19.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materialow i robot z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.19.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu,

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore spetniajag wymogi SST.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA,
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W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwick materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.20. Dokumenty budowy

1.20.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat.

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢da przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

1.20.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

1.20.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatldw, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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1.20.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.20.5. Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

1.21. OBMIAR ROBOT

1.21.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

1.21.2. Zasady okreS$lania ilo$ci robot i materialéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach. oraz innych katalogach, jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j.

1.21.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

1.21.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

1.22. ODBIOR ROBOT
1.22.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nast¢pujagcym odbiorom:

1.22.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa. SST i uprzednimi ustaleniami.

1.22.1.2. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeSci robdt. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

1.22.1.3. Odbiér techniczny.

Odbior techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robdt, po ich catkowitym zakonczeniu. Odbioru
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udzialem Kierownika Budowy, Generalnego Wykonawcy i
Kierownika robot. Wykonawca robot przedktada komplet dokumentéw przewidziany przy odbiorze
koncowym, tacznie z inwentaryzacja, protokotami z przeprowadzonych préb itp. Inspektor Nadzoru spisuje
Protokol, w ktorym jest wykaz ewentualnych usterek do usunigcia przed odbiorem koncowym obiektu.

1.22.1.4. Odbior ostateczny (koncowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub rob6t uzupemiajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ powykonawczg. tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi i w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

16
KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



Przebudowa sieci cieplowniczej, remont nawierzchni ciagu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyleglymi do
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3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).

6. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej. gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.22.1.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.21.1.4. Odbidr ostateczny robot.

1.23. PODSTAWA PLATNOSCI

1.23.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

1.24. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414)

Stan prawny na dzien 14 maj 2024 roku.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2018 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320, z pdzniejszymi zmianami)
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Przebudowa sieci cieplowniczej, remont nawierzchni ciagu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyleglymi do
budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2.1. B-01 PRACE ROZBIORKOWE

2.1.1. WSTEP

2.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace zagospodarowania terenu przy
budynkach mieszkalnych na ul. Kartuskie;j.

Projekt realizowany jest w ramach decyzji PINB.

2.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét
w ramach zadania Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciggu pieszego nad pomieszczeniami
piwnicznymi przyleglymi do budynkéw mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami
towarzyszacymi.

2.1.1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot budowlanych zwigzanych
zasypaniem piwnic:
e zebranie, wywoz i utylizacja $mieci w przedmiotowych piwnicach.
rozbiodrka $cian dziatowych wg sporzadzonej inwentaryzaciji,
rozbidrka istniejgcej nawierzchni asfaltowej,
rozbidrka istniejgcych ptyt chodnikowych,
rozbidrka istniejgcego stropu stalowego z wypelnieniem ceramicznym,
rozbiorka istniejgcej sieci cieptowniczej,

2.1.1.4. OKkreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Rozbiorka demontazowa — prace polegajace na oddzieleniu catych, dajgcych si¢ odrebnie utylizowac,
elementow rozbieranych.

Oplata skladowiskowa — ponoszona przez Wykonawce oplata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w
wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow

Wywoz odpadow — transport urobku na sktadowisko.

Wywéz surowcow wtornych — transport dajacych sie utylizowac elementdéw rozbieranych obiektow do miejsca
utylizacji.

2.1.1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczgciem prac rozbidrkowych i ziemnych nalezy zabezpieczy¢ elementy, ktore pozostajg we wnetrzu
budynku przed uszkodzeniem, warunkami atmosferycznymi lub osobami trzecimi.

Prace wykona¢ etapami w zakresie okreslonym w dokumentacji techniczne;.

Pozostate okreSlenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
wymaganiach ogdlnych STB.

2.1.2. MATERIALY

2.1.2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materialdow. Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy
rozbidrce recznej 1 uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.
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Przebudowa sieci cieplowniczej, remont nawierzchni ciagu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyleglymi do
budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

2.1.2.2. Skladowanie materialow

Urobek z prac rozbiérkowych nie moze by¢ haldowany na stropie. Nalezy ponadto przygotowac kontenery
stalowe dla celow zgromadzenia gruzu budowlanego.

Sktadowanie zdemontowanych elementow wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ w sposOb zapobiegajacy
uszkodzeniu danych elementow.

2.1.3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STB ,,Wymagania ogolne”.

2.1.3.1. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zaakceptowanym przez
Inzyniera. Zgodnie z technologia zatozong do wykonania robot rozbiérkowych i wycinek proponuje si¢ uzy¢
nastepujacego sprzetu:

- kontenery do gromadzenia odpadow,

- drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robot sposobem recznym,

- spycharka,

- koparka,

- ladowarka,

- sprezarka,

- zageszczarka.

2.1.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Transport surowcow wtornych i gruzu powinien odbywaé si¢ specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadni¢ciem ze skrzyni tadunkowej. Obowiazek wywozu
gruzu i urobku spoczywa na wykonawcy zadania. Urobek nie moze w czasie transportu wydzielac pytu.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego.

2.1.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami
SST.

2.1.5.1. Szczegdlowe zasady wykonania robot
Rozbiorki
Przed przystgpieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukeji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementow, poddaé ocenie, a nastepnie, jezeli to mozliwe przystgpi¢ do rozbidrki.
Stan techniczny pomieszczen piwnicznych oceniany jest jako awaryjny.

Szczegoblnie nalezy uwazaé na elementy konstrukcyjne budynku przeznaczone do rozbiorki, czyli:
e rozbidrka Scian dziatowych,

rozbiodrka istniejgcej nawierzchni asfaltowe;,

rozbiodrka istniejacych ptyt chodnikowych,

rozbiodrka istniejgcego stropu stalowego z wypetieniem ceramicznym,

rozbiorka istniejgcej sieci cieplowniczej,
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Przebudowa sieci cieplowniczej, remont nawierzchni ciagu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyleglymi do
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2.1.5.2. Przebieg robot rozbiorkowych
Roboty rozbiorkowe i demontazowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia zdejmuje si¢ w pierwszej kolejnosci r¢cznie i przekazuje do
magazynu. Nastepnie nalezy usungé wskazang stolarke drzwiowa 1 okienng. Po wykonaniu prac
demontazowych i zabezpieczeniu placu budowy mozna przystapi¢ do pozostatych robdot budowlanych.

2.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w czesci ,,Wymagania Ogoélne” niniejszej
Specyfikacji.

2.1.6.1. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowac, aby
do pomieszczen nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowac program rozbiorki i zatoge zapozna¢ z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiérkowych.

Szczegblne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odtamki oraz mozliwos¢ przywalenia
pracownikow gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robot powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych
czgsci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na
stropach i schodach.

Nalezy odlaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robot rozbiorkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢
tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowaé si¢ Swiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w helmy ochronne i - przy pracy na wysoko$ci powyzej
2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z ling dtugosci do 3 m, ktora przywiazuje si¢
do mocnej czeéci Sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.

2.1.7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg robét jest 1m3 wyniesionych $mieci oraz gruzu budowlanego, 1m2 dla rozebranych
elementow przegrod budowlanych, zerwanej nawierzchni.

2.1.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.

2.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowe;j
Cena za wykonanie
e 1m3 wywiezienia gruzu budowlanego, $mieci,
e 1Im?2 rozebranych elementow przegroéd budowlanych, zerwanej nawierzchni,

Placi si¢ za ustalone prace rozbiorkowe, ktora obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
zebranie, wywoz i utylizacja $§mieci w przedmiotowych piwnicach.
rozbiorke $cian dzialowych,
rozbiorke istniejacej nawierzchni asfaltowej, istniejacych ptyt chodnikowych,
rozbiorke istniejacego stropu stalowego z wypetnieniem ceramicznym,
rozbiorke istniejgce;j sieci cieplowniczej,
zebranie, wywoz i utylizacj¢ powstatego gruzu budowlanego.

2.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY
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Przebudowa sieci cieplowniczej, remont nawierzchni ciagu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyleglymi do

budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postgpowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych Iub niewykonczonych obiektéw budowlanych
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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Przebudowa sieci cieplowniczej, remont nawierzchni ciagu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyleglymi do
budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

2.2. B-02 ROZWIAZANIA BUDOWLANO-MONTAZOWE

2.2.1. WSTEP

2.2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania wykonywane w ramach decyzji PINB
dotyczace zasypania piwnic przy budynkach mieszkalnych na ul. Kartuskie;j.

2.2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
w ramach zadania Przebudowa sieci cieplowniczej, remont nawierzchni ciggu pieszego nad pomieszczeniami
piwnicznymi przyleglymi do budynkéw mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami
towarzyszacymi.

2.2.1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot budowlanych zwigzanych
Z zasypaniem piwnic:

e prace budowlane w obrgbie fundamentow istniejacego budynku,

e wykonanie $ciany oporowej,

e prace budowlane w obrgbie stropu,

e zasypanie piwnic,

2.2.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B20 i B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikoéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do
cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukcji
montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu. Rusztowania robocze — pomocnicze budowle
stuzace do przenoszenia ci¢zaru ludzi i sprzgtu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

2.2.1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogo6lne dotyczace robot podano w STB.

Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wlasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6dlnych opracowan przed
przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos$¢ obiektow nalezy
uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
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2.2.2. MATERIALY
Systemowa plyta izolacyjna XPS Styrodur
PARAMETRY TECHNICZNE:
e grubosc: 10cm
wspotczynnik przewodzenia ciepta [w/mk]: A=0,031
op6r cieplny [W/m2 KJ: 2,9
wytrzymatos¢ na $ciskanie [kPa]: 300 kPa przy 10% odksztatceniu
absorcja/nasigkliwos¢: <0,7%
klasa reakcji na ogien (dla pojedynczego wyrobu): klasa F

Bloczki betonowe

PARAMETRY TECHNICZNE:
e wymiar: 14x24x38cm,
klasa betonu C16/20

[ )
e reakcja na ogien: Al
e odpornos¢ na $ciskanie: min.16-20MPa,

2.2.3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STB ,,Wymagania og6lne”.

2.2.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Materialy nalezy transportowa¢ w opakowaniach producenta.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet do wykonywania robot:

- betonomieszarka samochodowa,

- sito do kruszywa,

- topaty, szpadle,

- dragi stalowe,

- mlotki, mioty

- kliny,

- taczki, wozki dwukotowe,

- stot zbrojarski,

- prostarka, gietarka, nozyce do cigcia pretdOw — reczne i mechaniczne.

2.2.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami
SST.

Sciany fundamentowe - istniejacego budynku

Sciany fundamentowe murowane cegly pelnej na zaprawie cementowej nalezy podda¢ oczyszczeniu. Luzne i
uszkodzone cegly uzupehi¢ lub wymieni¢. Braki w zaprawie muru uzupetnié¢. W przypadku stwierdzenia
pcknigcia muru, przystapi¢ do tzw. Zszywania muru, ktore polega na wzmacnianiu muru przy uzyciu
systemowych kotew.
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Izolacje przeciwwodng dla $cian budynkow objetych opracowaniem wykona¢ z szczelnej zaprawy cementowe;j
do powlokowego uszczelniania budowli. Zaprawa powinna by¢ wodoszczelna, paroprzepuszczalna i
mrozoodporna. Od zewnatrz $ciany ociepli¢ systemowa ptyta Styrodurowa XPS przeznaczonym do stosowania
na $cianach fundamentowych gr. 10 cm z frezowanym bokiem. Do poziomu otaczajgcego terenu styropian
nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Powyzej poziomu gruntu wykonczy¢ zaprawa klejowg z wtopiong siatka
zbrojeniowg i tynkiem cienkowarstwowym.

Sciany oporowa— mur z bloczkéw betonowych

Sciany oporowa wykonujemy, aby méc wykonaé prace odcinkowo. Po planowanych pracach rozbiérkowych
na wskazanym na odcinku 3 m wykona¢ nalezy podtuzny mur oporowy z bloczkéw betonowych gr 14 cm. W
zabezpieczonym otworze mozna przystgpi¢ do prac ziemnych — zasypanie otworu, wykonanie podbudowy pod
projektowany cieplociag.

2.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w STB.

Szczegélowe zasady kontroli
Zakres kontroli biezacych i koncowych dla konstrukcji betonowe;j, zelbetowe;j i stalowe;.
Kontrola jako$ci dostarczonych materiatdéw budowlanych,
Biezgca kontrola wykonawstwa w wytworni i na budowie,
Biezgca kontrola rob6t budowlanych na budowie,
Sprawdzenie stopnia czystosci konstrukeji przed przystgpieniem do robot wykonczeniowych,
Kontrola biezgca i koncowa wykonania danej konstrukcji zgodnie z:
a/ projektem budowlanym i wykonawczym,
b/ szczegodtows specyfikacja techniczng wykonania i obioru robot budowlanych,
¢/ wymaganiami producentow,
d/ ze sztuka budowlang.
e Koncowa kontrola wykonania robot budowlanych lub montazowych poprzedzajaca koncowy odbior
rob6t budowlanych Iub montazowych.

2.2.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STB ,,Wymagania ogolne”.

Jednostki obmiarowe dla robdt opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegétowo w rozbiciu dla
poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robét w dokumentacji tj: m®, mb, m?, m, szt, kpl.

2.2.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioér robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu. Podstawag dokonania oceny ilosci 1 jakosci robot
ulegajacych zakryciu sg nastgpujgce dane i dokumenty: dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej
zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w
ktorym wykonywane byty roboty, Dziennik Budowy. Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

2. Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot zawartych w umowie.
Do odbioru koncowego kierownik budowy obowigzany jest przedstawic:

- rysunki konstrukcyjne tacznie z naniesionymi zmianami dokonywanymi podczas wykonywania budowy,

- dziennik budowy,

- protokoty i atesty, wyniki badan wytrzymatosciowych betonu,

- ewentualne wyniki probnych obcigzen konstrukeji,

- protokoty z odbioréw czgsciowych.

2.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Cena jednostki obmiarowe;j

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m*, mb, m?, m, szt, kpl wykonanych elementéw budowlanych, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow i sprzgtu.,

- murowanie $cian,

- zabezpieczenie $cian istniejacych,

- oczyszczenie 1 ocieplenie istniejacych $cian,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utoZenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiar6éw i testow.

2.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

e Rozporzadzeniec Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdézniejszymi zmianami)
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2.3. B-03 NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZYCH ORAZ SCHODY ZEWNETRZE

2.3.1. WSTEP

2.3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace otworzenia nawierzchni
chodnikowej przy budynkach mieszkalnych na ul. Kartuskie;j.

2.3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
w ramach zadania Przebudowa sieci cieplowniczej, remont nawierzchni ciggu pieszego nad pomieszczeniami
piwnicznymi przyleglymi do budynkéw mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami
towarzyszacymi.

2.3.1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot budowlanych zwigzanych
z odtworzeniem nawierzchni chodnikowe;j:
e wykonanie ciggu pieszego utwardzonego z ptytki chodnikowej, kostki kamiennej granitowej,
wykonanie platform podestowych do lokali uzytkowych i klatek wejsciowych,
wykonanie opaski ciggow pieszych z kostki granitowej drobnej,
osadzenie obrzezy granitowych,
ponowny montaz ogrodzenia, po oczyszczeniu i odmalowaniu,
wykonanie pasa ostrzegawczego z ptytki fakturowej przed schodami oraz ptytki informacji,
wykonanie schodow zewngtrznych z prefabrykowanych stopni betonowych,
wykonanie najazdu betonowego prefabrykowanego,
wykonanie balustrad przy schodach.

2.3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Nawierzchnia utwardzona - wydzielona powierzchnia cze$ci dziatki, ktorej nawierzchnia zostata utwardzona
W sposob mechaniczny za pomocg materialdw budowanych np. kostka betonowa, prefabrykowang plyta
azurowa. Nie zalicza si¢ jako powierzchnia biologicznie czynna.

2.3.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania og6lne dotyczace robot podano w STB.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsi¢biorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot
1 gwarantujgcemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie
ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegodlnych opracowan przed
przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczgcych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos$¢ obiektow nalezy
uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.3.2. MATERIALY
Plytka chodnikowa betonowa szara plukana:
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PARAMETRY TECHNICZNE:
e rodzaj nawierzchni 1-PB-p (wg Katalogu Nawierzchni GZDiZ),
e wymiar 300x300x60 mm
e kolor szary,
e wykonana z betonu jako element prefabrykowany

Obraz nr 1 Poglgdowy wyglgd plytki betonowej szarej, ptukanej

Kostka kamienna granitowa:
PARAMETRY TECHNICZNE:
e rodzaj nawierzchni 2-KK (wg Katalogu Nawierzchni GZDiZ),

o wymiar 7/9 (ok. 8x8cm),
e kolor grafitowy,
o ukladana ciosowo z przesunigciem,
e przeznaczona na pas techniczny oraz buforowy
Obraz nr 2 Poglgdowy wyglgd kostki kamiennej granitowej 7/9
Plytka fakturowa:
PARAMETRY TECHNICZNE:

e plytka o fakturze bezpieczenstwa typ B (wg Szczegdtowych standardow dostgpnosci dla ksztattowania
przestrzeni i budynkow w miescie Gdansku)

wymiar 300x300x5-8 mm

kolor szary,

wyposazone w wypustki ostrzegajace,

trwaty beton jest odporny na uszkodzenia,
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Rysunek 1 Schemat poglgdowy plytki fakturowej ostrzegawczej (typ B)

Plytka o fakturze informacji:
PARAMETRY TECHNICZNE:
o plytka o fakturze informacji C1 (wg Szczegdtowych standardow dostgpnosci dla ksztattowania
przestrzeni i budynkow w miescie Gdansku)
wymiar 300x300x5 mm
wysoko$¢ watkéw — 3mm, wysokos¢ podstawy ptytki — 2mm,
kolor szary,
wyposazone wystajace elementy informacyjne,
gbérna warstwa antyposlizgowa,
wysoka odpornosc¢ na Scieranie i zabrudzenia

o

Obraz nr 3 Poglgdowy wyglgd plytki informacji (typ C1 —,,sztruks”)

Stopnie blokowe betonowe
PARAMETRY TECHNICZNE:

e wymiar: 100x35x15cm

e kolor szary oraz grafitowy,

e nasigkliwos¢ < 7%

e minimalna klasa betonu C 30/37
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Obraz nr 4 Poglgdowy wyglgd stopni blokowych

Obrzeze:
PARAMETRY TECHNICZNE:
e  Obrzeze kamienne surowe 8x12x100 cm,
e Kamien granitowy,
e Kolor — szary,
e  Waga produktu z opakowaniem jednostkowym — 20kg,

Obraz nr 5 Poglgdowy widok

Balustrada
PARAMETRY TECHNICZNE:

e stalowe stupki z profilu zamknigtego @50 gr Smm,
porecz @38mm gr Smm, wysunigta na 30cm
wysokos¢ pochwytu: 0,9m, 0,75m,
malowane proszkowo,
zabezpieczone antykorozyjnie.
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Obraz nr 6 Widok pogladowy

Balustrada istniejaca PRZEZNACZONA DO KONSERWACJI
PARAMETRY TECHNICZNE:

e stalowe stupki z profilu zamknigtego,

e malowane proszkowo na kolor zielony,

e zabezpieczone antykorozyjnie.

Obraz nr 7 Istniejqce ogrodzenie

Kruszywo:

Materiatem do wykonania podbudowy z mieszanki niezwigzanej powinno by¢ kruszywo naturalne, sztuczne
Iub recyklingu, albo mieszanka tych kruszyw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i
zanieczyszczen obcych.
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2.3.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparek i fadowarek,

- spychaczy i rowniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,

- walcow statycznych lekkich i Srednich,

2.3.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w STB ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Ptytki betonowe mozna przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
ja przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem mechanicznym.

Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed
rozpyleniem.

Sktadowanie materialu w warunkach naturalnych.

2.3.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami
SST.

Szczegoélowe zasady wykonywania robot.
Dla wszystkich projektowanych nawierzchni roboty nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:
1. Wytyczy¢ ksztatt nawierzchni za pomoca palikow i sznurka.
2. Wybra¢ ziemi¢ na odpowiednig gtebokos¢ wg projektu.
3. Podloze wyrownac i zaggsci¢ mechanicznie (ubijakiem Iub wibratorem powierzchniowym).
4. Wykona¢ obrzeza.
5. Nalezy zachowa¢ podziat na poszczegdlne pasy ruchu (N1, N2, N3, N4),
6. Wykona¢ nawierzchni¢ zgodnie z projektowanym przekrojem — rysunek nr A-D-1, A-D-2, A-D-3,
A-D-4.
7. Pokrywy studni znajdujgce si¢ na ciggu pieszym nalezy wykona¢ na zamowienie w specjalnej ramie
zapewniajgcej mozliwos¢ montazu nawierzchni z ptytki betonowej oraz kostki kamienne;.

Wykonanie nawierzchni utwardzonej

Projektowane utwardzenia nalezy wykonaé z plytek betonowych plukanych w kolorze szarym (nawierzchnia
N1), z ptytek betonowych o fakturze bezpieczenstwa typ B i ptytek informacji typ C1 —,,sztruks” (nawierzchnia
N2) oraz z kostki kamiennej granitowej w kolorze grafitowym (nawierzchnie N3 i N4). Podbudowe stanowi
warstwa piasku przepuszczalnego lub rodzimego z zachowaniem spadku ok. 2% w kierunku terenow zielonych,
ok. 15 cm warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwa
podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 na wysoko$¢ ok. 3cm. Elementy nawierzchni uktada¢ w
uktadzie ciosowym z przesunigciem (uktad prowadzacy). Po ulozeniu calg nawierzchni¢ nalezy wstepnie
zafugowac piaskiem (piasek ptukany, suchy, o uziarnieniu 0-2 mm). Po fugowaniu nalezy ubi¢ nawierzchni¢ w
kierunku od brzegéow do srodka najlepiej przy pomocy wibratora ptytowego wyposazonego w plyte z tworzywa
sztucznego lub gumy, tak aby nie uszkodzi¢ plyt chodnikowych. Po zageszczeniu nalezy uzupetié spoiny
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piaskiem do calkowitego ich wypekienia. W razie konieczno$ci czynnosé powtorzy¢ po kilku dniach.

Nalezy zachowac¢ 1% spadku nawierzchni na zewnatrz w kierunku zieleni istniejacej. Wykona¢ niwelacje ziemi
do glebokosci ok. Scm w miejscu wystgpowania trawnika.

Projektowang nawierzchni¢ ograniczy¢ kamiennymi obrzezami o wymiarach 8x12x100 ¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej oraz warstwie chudego betonu C8/10 o grubosci 5 cm. W obrebie catej dziatki stosowaé
jednakowe obrzeza.

Rysunek 2 Sposob ukladania plytki na terenach utwardzonych — ukilad prowadzgcy.

Stabilizacja gruntu

Podloze pod stabilizacj¢ musi by¢ wstepnie wyréwnane i doprowadzone do optymalnej wilgotnosci. Cement
dozowaé w sposob rgczny za pomocg rozsypywaczy lub siewnikow. Cement z gruntem miesza¢ za pomocg
frezarek gruntowych tzw. stabilizator6w gruntu, po czym zagesci¢. Nawierzchni¢ wyprofilowa¢ za pomoca
rowniarki do osiagnigcia wymaganych spadkéw i ostatecznie zagesci¢ przy uzyciu walca stalowego lub
gumowego.

Podsypka cementowo-piaskowa

Przed wykonaniem podsypki nalezy utozy¢ obrzeza, krawezniki itp. Podsypka cementowo-piaskowa musi miec¢
te same nachylenia poprzeczne i podluzne, co ostateczna nawierzchnia. Podsypka musi wystawaé kilka
milimetrow ponad wyznaczonym niwelatorem, okreslony w projekcie poziom, gdyz jej ubijanie oraz uktadanie
plyt betonowych spowoduje lekkie osadzenie podsypki. Po ubiciu grubo$¢ podsypki nie moze by¢ mniejsza niz
3 cm.

Odcinek probny
Wymagania dotyczace wykonania odcinka probnego podano w SST.

Utrzymanie nawierzchni chodnikowej

Konserwacja nawierzchni chodnikowej polega na ich regularnym zamiataniu, okresowym zmywaniu woda,
usuwaniu zabrudzen i ewentualnym uzupelianiu fug. Poza tym, nawierzchnia nie wymaga zadnych
specjalnych zabiegéw konserwacyjnych. Nie nalezy stosowaé agresywnych $rodkéw chemicznych do
impregnacji. W okresie zimowym nalezy unika¢ usuwania $niegu lub lodu za pomoca ostrych narzgdzi,
mogacych uszkodzi¢ poszczegdlne powierzchni¢ plytki betonowej. Niedopuszczalne jest stosowanie zimg
srodkow odladzajacych na bazie soli, gdyz ich uzywanie moze przyczyni¢ si¢ do zmian kolorystyki oraz moze
powodowac ztuszczanie wierzchniej warstwy.

Projektowane nawierzchnie ograniczy¢ obrzezem kamiennym surowym 8x12x100 cm zgodnie ze szczegotem
na rysunkach branzy architektonicznej A-D-2. Wykonujac podbudowe z tawy betonowej C12/15.
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Rysunek 3 Fragment detalu branzy architektonicznej.

Wykonanie pasa ostrzegawczego

Przed schodami (z gornego poziomu), w odleglosci 50-60cm nalezy wykona¢ pas z plytek o fakturze
bezpieczenstwa (typ B) o szerokosci 50-60cm.

Od krawedzi pierwszego stopnia (z poziomu nizszego) nalezy wykona¢ pas nawierzchni N1 na szerokosc¢
120cm, w odlegtosci 120cm od pierwszego stopnia nalezy zamontowac ptytki o fakturze informacyjnej (typ C1
—,,sztruks”) przy pomocy kleju zywicznego, na szerokosci 80-90cm. Wykona¢ zgodnie z rysunkiem A-D-1.

Nawigrzchnia (N2.1) z plytek o fakturz
jnej (typ C1 - "sztruks

Wykonanie schodéw zewnetrznych

Podbudowe pod stopnie blokowe nalezy wykonac z 15cm warstwy z kruszywa famanego, nastgpnie na gotowej
podbudowie nalezy wykona¢ 15¢cm warstwe podktadu betonowego. Fundamentowanie pod stopnie blokowe
nalezy wykona¢ w postaci tawy fundamentowej z betonu C30/37 z ekspozycja klasy XC4 i XF3. Lawe
fundamentowg przed pierwszym stopniem wykona¢ na wysokos¢ 35cm.

Stopnie blokowe muszg posiada¢ wcigcie w podstawie ok. S5cm i by¢ uktadane na zaktadke. Stopnie uktadaé na
zaprawie klejowej. Spoiny pionowe i poziome ok 3-5mm nalezy wypehic¢ fugg elastyczng lub uszczelniaczem
poliuretanowym/silikonowym.

Stopnie powinny zachowac¢ spadek na zewnatrz 1,5% umozliwiajacy odprowadzenie wody z biegu schodowego.
Schody, ktorych réznica wysokosci wynosi do 30 cm nalezy w catosci odrdzni¢ kolorystycznie. Schody
zewnetrzne, ktorych roznica wysoko$ci wynosi powyzej 30 cm nalezy odrdzni¢ kolorystyczne na pierwszym i
ostatnim stopniu, stopnie wewnetrzne musza mie¢ kolor zblizony do koloru nawierzchni ciggu pieszego.

Najazd betonowy
Nalezy wykona¢ najazd na wozki betonowy prefabrykowany. Pojedynczy pas powinien mie¢ 40cm szerokosci.

Najazdy uktada¢ w odlegtosci 5 cm od poreczy, zachowujac rozstaw 30cm.

Wykonanie platform podestowych do lokali uzytkowych i klatek wej$ciowych
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Podesty nalezy wykona¢ poprzez odpowiednig niwelacje terenu wedlug projektu. Platformy ograniczy¢ przez
montaz stopnia betonowego, kolorystycznie odrdzniajacego si¢ nawierzchni platformy i ciggu pieszego.
Platform¢ wykona¢ na podbudowie 15 cm z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. Platform¢ wykonczy¢ ptytka
betonowa ptukang, kolor szary, w uktadzie ciosowym z przesunigciem (nawierzchnia N1). Zaleca si¢ obnizenie
spocznika schodow o 2 cm w stosunku do poziomu posadzki parteru budynku.

Balustrady
Nalezy zamontowac¢ balustrady przy schodach zewnetrznych. Balustrada sktada si¢ z dwoch rur stalowych

050mm montowanych w stopie fundamentowej z betonu C12/15 z pochwytem @38mm i gr. Smm. Stop¢
fundamentowg o §rednicy 15cm wykonac¢ na gltebokosc¢ ok. 1m. Narozniki balustrady zaokragli¢ i wyszlifowac,
aby nie posiadaly ostrych wykonczen

Balustrade pomalowac proszkowo na kolor RAL 7016 i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Pochwyt balustrady powinien wystawa¢ 30cm na poczatku i koncu biegu. Dolna krawedZ pochwytu powinna
by¢ na wys. 75cm, gorna krawedz na wys. 90cm, gorna czes¢ balustrady na wys. 110cm.

Demontaz i konserwacja istniejacej balustrady

Panele ogrodzenia oddzielajacego ciag pieszy od torowiska tramwajowego w odleglosci ok. 4m, nalezy poddaé
renowacji. Zakres prac to zerwanie istniejgcej powloki malarskiej, usunigcie korozji i mechanicznych
uszkodzen oraz pomalowanie farba do stali na kolor RAL 7016. Zniszczone elementy uniemozliwiajace
ponowny montaz nalezy wymieni¢. Shupki zdemontowaé oraz podda¢ renowacji w analogiczny sposob,
nast¢pnie po pracach konserwujgcych, zamontowac¢ ponownie w stopie fundamentowe;j.

2.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien, czy producent posiada atest wyrobu. Niezaleznie od
posiadanego atestu Wykonawca powinien zagda¢ od producenta wynikow biezacych badan wyroby na $ciskanie.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
dokumentacja projektowg oraz:

- przemierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania,

- sprawdzenie prawidlowosci wypeknienia spoin,

- sprawdzenie czy przyjety desen i kolor nawierzchni sg zachowane.

Badanie wtasciwosci materiatow
Sprawdzenie wlasciwosci materiatdw polega na zbadaniu i porownaniu wynikow z wymaganiami Producenta.

Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy
Badanie cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciagtej kontroli zgodno$ci z wymaganiami.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy polega na ciaglej ocenie wizualnej powierzchni
pod wzgledem zgodnoS$ci z wymaganiami.

Uksztaltowanie osi nawierzchni
Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.

Rzedne wysokosciowe
Odchylenia rzgdnych wysokos$ciowych nawierzchni od rzg¢dnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz
+1cmi-3 cm.

Rownos¢ nawierzchni
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Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierownos$ci nawierzchni nie powinny przekraczaé¢
15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsg z
tolerancja 0,5%.

Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz -5 cm 1 +10 cm.

Grubos¢ warstw
Grubo$¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szeroko$ci nawierzchni.
Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubos$ci nie powinny przekracza¢ 1 cm.

Sprawdzenie odwodnienia
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadkow od spadkow projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz
0,1%, przy zachowaniu zgodnosci z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.

Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrole zageszczenia nawierzchni
mozna wykonywac¢ dowolng metoda

Wykonanie schodéw zewnetrznych, pochylni i balustrad.

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z za§wiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i Jego wymiarow.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresie wymagan podanych w punkcie

W czasie wykonywania schodow i pochylni nalezy zbadac¢:

a) zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa (ksztalt, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

¢) szerokos¢ uzytkowa schodow zewngtrznych miedzy wewnetrznymi krawedziami porgczy powinna zgadzaé
si¢ z dokumentacjg projektows,

W czasie wykonywania balustrad nalezy zbadac:
a) zgodnos¢ wykonania balustrad z dokumentacjg projektowa (ksztalt, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

2.3.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STB ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowa robot jest Im2 wykonanej nawierzchni, dla obrzeza surowego granitowego jest mb, dla
stopni blokowych i balustrad szt.,

2.3.8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STB ,,Wymagania og6lne”.

2.3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej
Cena za wykonanie
e 1m2 wykonanej nawierzchni,
e 1 mb obrzeza surowe granitowe,
e 1 szt./Imb schody blokowe,
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1 szt. balustrady

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ zamontowanych elementow, ktora obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

spulchnienie,

wyprofilowanie 1 zaggszczenie ze skropieniem wodg podloza gruntowego lub warstwy odsgczajace;,
dostarczenie materiatdow, dostarczenie i wbudowanie mieszanki Zwirowej, wyroéwnanie do
wymaganego profilu,

zageszczenie poszczegdlnych warstw,

2.3.10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)

Normy

1. PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

3. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
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2.4. B-04 MALA ARCHITEKTURA

2.4.1. WSTEP

2.4.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace montazu obiektow malej
architektury przy budynkach mieszkalnych na ul. Kartuskiej.

2.4.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z montazem obiektow malej architektury w ramach zadania Przebudowa sieci cieptowniczej,
remont nawierzchni ciggu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyleglymi do budynkow
mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

2.4.1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt montazowych matej
architektury.

e wykonanie fundamentowania pod elementy matej architektury,

e montazu elementdw matej architektury.

2.4.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Mala architektura (obiekt malej architektury) — zespot niewielkich obiektow budowlanych wznoszonych w
ramach zagospodarowania terenu.

2.4.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotyczace robot podano w STB.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsi¢biorstwu majgcemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot
1 gwarantujgcemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie
ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczgcych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wpltyw na nosnos¢ obiektow nalezy
uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.4.2. MATERIALY
W projekcie przewidziano lokalizacje elementéw malej architektury:
e Lawka z oparciem wg karty Katalogowej Al

Lawka z oparciem

FORMA I MATERIALY

Forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu.
Dhugo$¢ catkowita powinna wynosi¢ 180—-190 cm.

Wysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosic¢ 40-45 cm.
Wysokos¢ catkowita fawki powinna wynosi¢ 80—-85 cm.
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Przebudowa sieci cieplowniczej, remont nawierzchni ciagu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyleglymi do
budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

o Glgbokosc¢ siedziska powinna wynosi¢ 40-45 cm.

o Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementow stalowych przekroju

prostokatnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugo$ci ramion.

o  Wszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo na kolor grafitowy

RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

e lawka powinna posiada¢ podtokietniki wykonane z profili L-ksztattnych o zmiennej dhugosci ramion

(50-35 mm). Do ich wykonania nalezy uzy¢ katownikow zimnogietych.

o Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji stalowej, szczegdlnie w obszarze frontu tawki, nalezy

zeszlifowaé przed cynkowaniem, tak aby nie stanowily zagrozenia.

e Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego liSciastego twardego lub b.
twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez

olejowanie. Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowac na potokraglto, R do Smm.

Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokgtnym (85x35 mm).

Oparcie powinno by¢ wykonane z 3 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).

Konstrukcja oparcia i siedziska powinna by¢ wzmocniona ptaskownikami stalowym (50x5 mm).

w taki sposob, aby nie byty widoczne od strony siedziska.

Potaczenia elementow drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali nierdzewnej, wykonane

e laczenia elementow stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy ich

tatwy demontaz.
e Deski montowane od tylu (oparcie) i od spodu (siedzisko). W odstepach co max. 1,5 cm.

Lawka — zdjecie poglgdowe.
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Przebudowa sieci cieplowniczej, remont nawierzchni ciagu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyleglymi do
budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.
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Przebudowa sieci cieplowniczej, remont nawierzchni ciagu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyleglymi do
budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

Wszystkie elementy malej architektury wykonaé zgodnie z kartami katalogowymi dolaczonymi do
projektu.

2.4.3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robot zwigzanych z montazem elementéw matej architektury mozna uzywaé sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.4.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania Ogodlne” niniejszej Specyfikacji.
Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Materiaty nalezy transportowaé w opakowaniach producenta.

2.4.5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Montaz obiektow matej architektury wykona¢ wg zalecen producenta, ST oraz dokumentacji projektowe;.

Szczegolowe warunki montazu obiektow malej architektury:

e Montaz obiektow malej architektury zaczynamy od zaplanowania ulozenia ich w terenie, zwracajac
uwagge na elementy sgsiadujace. W tym celu nalezy skorzysta¢ z pomiaru metrowego, uwazajac na ciggi
komunikacyjne wokoét urzadzenia.

e Prace montazowe rozpoczynamy od wyznaczenia miejsc wykopoéw fundamentow.

e Dno wykopow wylozy¢ 100 mm warstwg podsypki piaskowej, ktéra zageszczamy, rownamy i
poziomujemy.

e Skrecenie konstrukcji do prefabrykatow betonowych i wlozenie do wczes$niej przygotowanych
wykopow lub skrecenie gotowej konstrukcji i zamontowanie jej w wykonanym fundamencie
betonowym w przygotowanym wcze$niej wykopie.

e Po ustawieniu obiektu matlej architektury zasypujemy wykopy fundamentowe, zageszczajgc kazda
kolejng warstwe zasypywanego gruntu.

e Po zakonczonych pracach montazowych teren wokot rownamy i sprzatamy.

MONTAZ

Cze$¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego polaczenia z podtozem utwardzonym poprzez
fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie
betonowej) oraz przystosowana do montazu w podtozu migkkim poprzez fundamentowanie.

Uwagi ogolne

Na tylnej powierzchni oparcia fawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” oraz
informacja o kosztach zakupu tawki (szczegdtowe informacje w osobnym zatgczniku).

Wszelkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowac¢ z Dziatem Rozwoju Przestrzeni Publiczne;j

Element nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wiedzg techniczng. Projekt nalezy
rozpatrywac lgcznie z opisem technicznym.

2.4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STB ,,Wymagania og6lne”.

Kontrola jako$ci materialéw
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania.
e  Wszystkie obiekty malej architektury muszg posiada¢ atest producenta i odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.
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Przebudowa sieci cieplowniczej, remont nawierzchni ciagu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyleglymi do
budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

Kontrola obiektéw malej architektury obejmuje:
e sprawdzenie montazu poszczegdlnych obiektdw matej architektury wykonanych wg kart katalogowych
producenta oraz dokumentacji projektowej,

Kontroli jakos$ci robdt podlega zgodnos$¢ wykonania robét pod wzgledem:
e geometrii, sposobu montazu, stanu technicznego obiektoéw matej architektury,

2.4.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robdt jest ilo$¢ sztuk obiektow malej architektury wykorzystanych do urzgdzenia terenu.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STB ,,Wymagania ogolne”.

2.4.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STB ,,Wymagania og6lne”

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

Nalezy zwréoci¢é uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania.

2.4.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STB ,,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robot obejmuje:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
transport i sktadowanie obiektow matej architektury,
montaz elementow matej architektury,
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

2.4.10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY
e Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)
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